


旬阳市国有林场2026年中央财政衔接资金
林下中药材种植基地建设项目

施工合同

甲方 旬阳市国有林场

乙方

日期:



六、甲方责任与权利

- 1、向乙方指明作业区四至界线、种植要求，提供技术资料（实施方案）。
- 2、委派项目负责人负责协调施工事宜，监督工程质量与进度。
- 3、按合同约定及时支付工程款，组织验收与审计。
- 4、对乙方擅自变更设计、偷工减料、违规施工的，有权责令整改、扣减工程款或解除合同；对破坏森林资源（乱砍滥伐、滥捕乱猎）的，移交相关部门处理。

七、乙方责任与权利

- 1、自工程竣工验收合格之日起，对苗木进行2年管护，确保保存率达标；管护期内负责补植补造、病虫害防治等，费用由乙方承担。
- 2、建立健全作业区森林火灾预防扑救、森林病虫害监测、野生动植物保护和林地侵占用防范等机制，有效预防、发现作业区内破坏森林资源行为，并及时报告，妥善处置。
- 3、接受并服从甲方等上级主管部门对工程管理的指导、监督、检查，定期将有关情况向甲方等上级主管部门汇报。
- 4、在施工作业期间要充分做好安全措施，所有安全责任由乙方自负。
- 5、按要求提交竣工资料（含施工日志、验收记录、苗木合格证、审计资料等），配合审计工作。

八、工程质量检查验收

根据项目管理要求，项目完工后，由乙方向甲方提出验收申请，甲方组织方案编制单位、监理以及相关单位专业人员成立验收小组，组织验收。

九、违约责任

2、结算原则：本合同为单价合同，最终结算价款以实际完成、验收合格、审计定案的工程量为准，单价执行中标工程量清单单价。

(二)付款方式：本项目资金为财政衔接补助资金，须当年全额拨付。合同价款包含人工费、物料费等全部费用。甲乙双方签订合同后，甲方支付合同价款30%作为项目预付款，后续按工程施工进度拨付进度款；项目完工后，经甲方、乙方、监理单位三方验收合格，甲方一次性支付合同价款100%。

甲方支付预付款后1个月内，乙方自行向甲方缴纳合同价款3%作为质量保证金；待工程审计结束、确认符合施工质量要求后，甲方一次性无息返还保证金。

三、工程期限

1、本工程合同总工期为 240 天（从开工之日算起）。

2、本工程施工日期 2026 年 3 月 9 日，至 2026 年 11 月 9 日完成合同任务。

3、如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

(1)不属包干系数范围内的重大设计变更；施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。

(2)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如洪涝灾害、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度。

四、作业内容及技术要求

1.作业内容：林下种植中药材（连翘）500亩。

2.栽植品种：药用连翘

3.施工技术要求：乙方必须严格按照甲方批复的本项目实施方案及相关技术规范进行施工，不得擅自变更施工内容、种植标准、作业流程和技术要求。施工

旬阳市国有林场2026年中央财政衔接资金林下中药材种植基地建设项目

施工合同

甲方：旬阳市国有林场

乙方：旬阳市盈茂农林科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，结合本项目具体情况，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就工程施工事宜协商一致，订立本合同，共同信守。

一、工程概况

1、工程名称：旬阳市国有林场2026年中央财政衔接资金林下中药材种植基地建设项目。

2、工程建设地点：旬阳市国有林场八里川林区森林可持续经营试点作业区（38号林班）

3、立项批准文件：安康市财政局关于提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）预算的通知（安财建〔2025〕210号）

4、资金来源：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

5、工程内容与规模：林下种植中药材（连翘）500亩。具体包括整地、种苗采购与栽植、抚育管理等，详见本项目《实施方案》及招标工程量清单。

二、合同价款与付款方式

（一）合同价款

1、合同总价：经招标，本工程合同总价为人民币壹佰贰拾柒万零柒佰元整（小写：¥1270700.00）。

全过程须接受甲方及监理单位的监督检查，所有施工工序、种植密度、种苗规格、整地标准、抚育管理等均须完全符合实施方案规定，确保工程质量达到验收标准。

五、工程质量与安全管理

（一）质量标准

工程质量必须达到合格标准，核心指标：栽植成活率 $\geq 85\%$ （当年验收），两年保存率 $\geq 80\%$ （管护期满验收）。

（二）质量管控

1. 岗前培训：乙方施工前须对全部人员进行技术与安全培训，考核合格后方可上岗。

2. 过程检查：建立日报制度，乙方每日向甲方及监理单位报送施工进度与质量情况；甲方及监理单位定期巡查，对不合格工序责令乙方限期整改，整改费用由乙方承担，工期不予顺延。

3. 隐蔽工程验收：整地、施肥等隐蔽工序完成后，乙方须提前24小时通知甲方及监理单位验收，验收合格后方可进入下一道工序，验收记录作为竣工资料归档。

（三）安全生产

1. 主体责任：乙方为安全生产第一责任人，须制定安全施工方案，配备专兼职安全员，落实安全防护措施，承担施工过程中的安全事故责任与费用。

2. 监管责任：甲方负责安全监管，定期开展检查，发现安全隐患有权责令乙方停工整改。

3. 场地清理：乙方须保持施工现场整洁，及时清理废弃物，施工结束后做到工完、料净、场地清。

1、违约的处理：合同双方的任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。
违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿责任。违约造成工期延误责任分担：发
包方违约，工期相应顺延；承包方违约，工期不得顺延。

2、违约金的标准：合同履行中任何一方未全面履行合同条款，均属违约。
违约造成的损失，除承担赔偿责任因造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付
合同价价款3%的违约金。

十、其他未尽事宜由甲乙双方进行具体协商，签订补充协议。

本合同一式叁份，甲乙双方、监理各执一份，如本合同在履行中发生争议，
由甲乙双方当事人协商解决，协商不成时可向旬阳市仲裁机构申请仲裁，仲裁结
果为最终结果。

甲方（盖章）：旬阳市国有林场

法定代表人/授权委托人（签字）：张树华

2016年3月6日



乙方（盖章）：

法定代表人/授权委托人（签字）：王太政

2016年3月6日

