

商洛市飞播管理站2024年度商洛市秦岭中段(南麓及北麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目第三方验收采购中标(成交)明细

鼎正众创建设集团有限公司受商洛市飞播管理站委托,采用公开招标进行采购2024年度商洛市秦岭中段(南麓及北麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目第三方验收采购(项目编号:DZZCSL-2026GC-001)项目,中标(成交)供应商名称及中标(成交)结果如下:

一、合同包1(2024年度商洛市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目第三方验收采购)

- 1.1、中标(成交)供应商:国家林业和草原局西北调查规划院
- 1.2、中标(成交)总价:1,128,000.00元
- 1.3、中标(成交)标的明细:

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-1	其他服务	2024年度商洛市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目第三方验收采购	依据2024年度商洛市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目第三方验收服务工作招标文件要求,本项目服务范围涵盖陕西省丹凤县、洛南县、商南县、镇安县4个县,涉及人工造乔木林、封山育林、退化林修复等建设内容的验收服务,规模共计46.45万亩。服务工作严格遵循国家及陕西省现行相关技术规范、规程,按要求编制项目验收报告,在规定时间内完成全部验收技术服务工作,并全面履行招标文件约定的各项服务内容。	严格遵循2024年度商洛市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目第三方验收服务工作招标文件全部约定,恪守国家及陕西省现行相关验收技术规范、标准规范,全面落实验收服务各项职责,确保验收工作科学、公正、严谨、高效。	合同签订之日起60日历天	严格依据国家及陕西省现行的林业生态项目验收技术规范、标准规范开展验收工作,包括但不限于《造林技术规范》《封山育林技术规范》《退化林修复技术规范》等相关文件要求,确保验收流程、验收标准、验收方法合规。	1,128,000.00	1.00	项	1,128,000.00

二、合同包2(2024年度商洛市秦岭中段(北麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目第三方验收采购)

- 1.1、中标(成交)供应商:陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心)
- 1.2、中标(成交)总价:1,310,000.00元
- 1.3、中标(成交)标的明细:

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
2-1	其他服务	2024年度商洛市秦岭中段(北麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目第三方验收采购	2024年度商洛市秦岭中段(北麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目第三方验收服务, 包括商州区、洛南县、柞水县三个县(区)的人工造乔木林、封山育林、退化林修复的项目验收, 面积规模25.05万亩。	满足招标文件要求。	合同签订之日起60日历天。	根据招标文件要求及合同约定执行, 符合国家或行业相关标准。	1,310,000.00	1.00	项	1,310,000.00

鼎正众创建设集团有限公司
2026年02月11日