

商南县野生动物和天然林保护管理中心商南县**2025**年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（封山育林）中标（成交）明细

受商南县野生动物和天然林保护管理中心委托，采用进行采购商南县**2025**年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（封山育林）（项目编码：**ZYHH2026-GC-009**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（标段1）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西华景森茂园林绿化有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： **249068.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2025年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（封山育林）	赵川镇镇店坊河社区封育：01小班至34小班	90天	/	/	249,068.00

二、合同包2（标段2）

- 1.1、中标（成交）供应商：商洛缔硕盛安建筑工程有限责任公司
- 1.2、中标（成交）总价： **255328.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2025年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（封山育林）	赵川镇镇店坊河社区封育：35小班至51小班	90天	/	/	255,328.00

三、合同包3（标段3）

- 1.1、中标（成交）供应商：商南县恒鸿建材贸易有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： **246566.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2025年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（封山育林）	赵川镇镇店坊河社区封育：52小班至66小班	90天	/	/	246,566.00

四、合同包4（标段4）

- 1.1、中标（成交）供应商：商南县原能园林绿化工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： **250920.40** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2025年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（封山育林）	赵川镇镇店坊河社区封育：67小班至82小班	90天	/	/	250,920.40

五、合同包5（标段5）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西绿景农益农林开发有限公司
1.2、中标（成交）总价： 235513.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工 工期	项目 经理	执业证书 信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2025年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（封山育林）	赵川镇镇店坊河社区封育：83小班至100小班	90天	/	/	235,513.00

六、合同包6（标段6）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西林嘉久盈园林绿化工程有限公司
1.2、中标（成交）总价： 241979.80 元
1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工 工期	项目 经理	执业证书 信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2025年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（封山育林）	赵川镇镇店坊河社区封育：101小班至116小班	90天	/	/	241,979.80

七、合同包7（标段7）

- 1.1、中标（成交）供应商：商洛怀山联农林有限公司
1.2、中标（成交）总价： 236696.80 元
1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工 工期	项目 经理	执业证书 信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2025年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（封山育林）	赵川镇镇店坊河社区封育：117小班至129小班	90天	/	/	236,696.80

八、合同包8（标段8）

- 1.1、中标（成交）供应商：商南县燕情峰农林有限公司
1.2、中标（成交）总价： 241950.80 元
1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工 工期	项目 经理	执业证书 信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2025年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（封山育林）	赵川镇镇店坊河社区、后川社区封育：店坊河130小班至138小班；后川1、2、3小班	90天	/	/	241,950.80

九、合同包9（标段9）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西旭鼎宏泽园林绿化工程有限公司
1.2、中标（成交）总价： 240901.40 元
1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工 工期	项目 经理	执业证 书信息	总价(元)
1	土地绿化 工程施工	商南县2025年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（封山育林）	赵川镇镇后川社区、前川社区封育：后川4小班至14小班；前川1小班至9小班、11小班	90天	/	/	240,901.40

一十、合同包10（标段10）

1.1、中标（成交）供应商：商洛市兴农科技开发服务有限公司

1.2、中标（成交）总价：233012.30 元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工 工期	项目 经理	执业证 书信息	总价(元)
1	土地绿化工 程施工	商南县2025年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（封山育林）	赵川镇镇前川社区封育：10小班、12小班至24小班	90天	/	/	233,012.30

一十一、合同包11（标段11）

1.1、中标（成交）供应商：陕西宏瑞建安工程服务有限公司

1.2、中标（成交）总价：242770.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工 工期	项目 经理	执业证 书信息	总价(元)
1	土地绿化工 程施工	商南县2025年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（封山育林）	赵川镇镇前川社区、老府湾村封育：前川25小班至35小班；老府湾1小班至6小班	90天	/	/	242,770.00

一十二、合同包12（标段12）

1.1、中标（成交）供应商：商南县博睿耀荣后勤保障服务有限公司

1.2、中标（成交）总价：234200.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工 工期	项目 经理	执业证 书信息	总价(元)
1	土地绿化工 程施工	商南县2025年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（封山育林）	赵川镇镇老府湾村、淤泥湾村封育：老府湾7小班至18小班；淤泥湾村1小班至13小班	90天	/	/	234,200.00

一十三、合同包13（标段13）

1.1、中标（成交）供应商：商洛匠意装饰设计有限责任公司

1.2、中标（成交）总价：234648.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工 工期	项目 经理	执业证 书信息	总价(元)
1	土地绿化工 程施工	商南县2025年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（封山育林）	赵川镇镇淤泥湾村封育：淤泥湾村14小班至24小班	90天	/	/	234,648.00

一十四、合同包14（标段14）

- 1.1、中标（成交）供应商：商南县玺瑞装饰有限责任公司
- 1.2、中标（成交）总价： 230811.07 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2025年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（封山育林）	赵川镇镇淤泥湾村封育：淤泥湾村25小班至36小班	90天	/	/	230,811.07

一十五、合同包15（标段15）

- 1.1、中标（成交）供应商：商洛盛峰景韵绿化工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 248153.90 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2025年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（封山育林）	赵川镇石堰河村抚育：石堰河1小班至17小班	90天	/	/	248,153.90

一十六、合同包16（标段16）

- 1.1、中标（成交）供应商：商南县泓丰岭林木种植专业合作社
- 1.2、中标（成交）总价： 247315.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2025年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（封山育林）	赵川镇石堰河村抚育：石堰河18小班至27小班、29小班	90天	/	/	247,315.00

一十七、合同包17（标段17）

- 1.1、中标（成交）供应商：商南县天兰绿化工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 241922.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2025年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（封山育林）	赵川镇石堰河村抚育：石堰河28小班、30小班至37小班、39小班	90天	/	/	241,922.00

一十八、合同包18（标段18）

- 1.1、中标（成交）供应商：商南县林正园林绿化有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 251603.80 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工 工期	项目 经理	执业证 书信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2025年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（封山育林）	赵川镇石堰河村抚育：石堰河38小班、40小班至48小班	90天	/	/	251,603.80

一十九、合同包19（标段19）

1.1、中标（成交）供应商：商南县宏祥园林绿化有限公司

1.2、中标（成交）总价： **239597.70** 元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工 工期	项目 经理	执业证 书信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2025年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（封山育林）	赵川镇石堰河村抚育：石堰河49小班至58小班	90天	/	/	239,597.70

二十、合同包20（标段20）

1.1、中标（成交）供应商：商南县林樾建筑工程有限公司

1.2、中标（成交）总价： **232976.00** 元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工 工期	项目 经理	执业证 书信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2025年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（封山育林）	赵川镇石堰河村抚育：石堰河59小班至66小班	90天	/	/	232,976.00

二十一、合同包21（标段21）

1.1、中标（成交）供应商：陕西骅春佳蕴园林绿化有限公司

1.2、中标（成交）总价： **248549.00** 元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工 工期	项目 经理	执业证 书信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2025年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（封山育林）	赵川镇石堰河村抚育：石堰河67小班至82小班	90天	/	/	248,549.00

二十二、合同包22（标段22）

1.1、中标（成交）供应商：陕西宇茂景生态园林工程有限公司

1.2、中标（成交）总价： **231889.40** 元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工 工期	项目 经理	执业证 书信息	总价(元)
1	土地绿化工程施工	商南县2025年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（封山育林）	赵川镇石堰河村、松树垭村、腰岭村抚育：石堰河83、84小班；松树垭村1小班；腰岭1小班至28小班	90天	/	/	231,889.40

二十三、合同包23（标段23）

- 1.1、中标（成交）供应商：商洛江水源农业发展有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：245222.20 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工 工期	项目 经理	执业证 书信息	总价(元)
1	土地绿化 工程施工	商南县2025年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（封山育林）	湘河镇莲花台村、小岭观村抚育：莲花台1小班至26小班；小岭观村1小班至6小班	90天	/	/	245,222.20

二十四、合同包24（标段24）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西绿景盛泽生态建设有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：239569.40 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工 工期	项目 经理	执业证 书信息	总价(元)
1	土地绿化 工程施工	商南县2025年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（封山育林）	湘河镇小岭观村抚育：小岭观村7小班至18小班、20、21、22小班	90天	/	/	239,569.40

二十五、合同包25（标段25）

- 1.1、中标（成交）供应商：商南县林航园林服务有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：266379.30 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工 工期	项目 经理	执业证 书信息	总价(元)
1	土地绿化工 程施工	商南县2025年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（封山育林）	湘河镇小岭观村抚育：小岭观村19小班、23小班至30小班	90天	/	/	266,379.30