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	山阳县城区森林公园管理站商洛市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目2025年山阳县(退化林修复)中标（成交）明细
	一、合同包1 （1标段：峒峪寺村1-10小班）
	二、合同包2 （2标段：峒峪寺村11-28小班）
	三、合同包3 （3标段：峒峪寺村29-38小班）
	四、合同包4 （4标段：峒峪寺村39-59小班）
	五、合同包5 （5标段：峒峪寺村60-73小班）
	六、合同包6 （6标段：峒峪寺村74-86小班）
	七、合同包7 （7标段：峒峪寺村87-97小班）
	八、合同包8 （8标段：峒峪寺村98-118小班）
	九、合同包9 （9标段：峒峪寺村119-135小班）
	一十、合同包10 （10标段：峒峪寺村136-148小班）
	一十一、合同包11 （11标段：屈家涧村1-12小班）
	一十二、合同包12 （12标段：屈家涧村13-22小班）
	一十三、合同包13 （13标段：屈家涧村23-32小班）
	一十四、合同包14 （14标段：屈家涧村33-48小班）
	一十五、合同包15 （15标段：屈家涧村49-58小班）
	一十六、合同包16 （16标段：屈家涧村59-73小班）
	一十七、合同包17 （17标段：屈家涧村74-84小班）
	一十八、合同包18 （18标段：屈家湾村1-14小班）
	一十九、合同包19 （19标段：屈家湾村15-27小班）
	二十、合同包20 （20标段：屈家湾村28-35小班）
	二十一、合同包21 （21标段：屈家湾村36-49小班）
	二十二、合同包22 （22标段：屈家湾村50-58小班）
	山阳县城区森林公园管理站商洛市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目2025年山阳县(退化林修复)中标（成交）明细   受山阳县城区森林公园管理站委托，采用进行采购商洛市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目2025年山阳县(退化林修复)（项目编码：QH2026-GK-009）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下： 一、合同包1 （1标段：峒峪寺村1-10小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西财兴恒建筑工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 497410.84 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	1标段峒峪寺村1-10小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	姜南	陕261192016296	497,410.84    二、合同包2 （2标段：峒峪寺村11-28小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西贝翔建筑工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 506546.47 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	2标段峒峪寺村11-28小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	汪锁劳	042709	506,546.47    三、合同包3 （3标段：峒峪寺村29-38小班） 1.1、中标（成交）供应商：柞水亿金工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 635715.79 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	3标段峒峪寺村29-38小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	张航	3578851	635,715.79    四、合同包4 （4标段：峒峪寺村39-59小班） 1.1、中标（成交）供应商：柞水庆合建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 552041.34 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	4标段峒峪寺村39-59小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	张远	1279337	552,041.34    五、合同包5 （5标段：峒峪寺村60-73小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西嘉易源建筑工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 608799.62 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	5标段峒峪寺村60-73小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	樊洲阳	陕261232401663	608,799.62    六、合同包6 （6标段：峒峪寺村74-86小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西锦岭农林科技有限责任公司 1.2、中标（成交）总价： 605772.80 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	6标段峒峪寺村74-86小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	高堂有	陕261111226898	605,772.80    七、合同包7 （7标段：峒峪寺村87-97小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西禾风四季农林科技有限责任公司 1.2、中标（成交）总价： 571561.20 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	7标段峒峪寺村87-97小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	黄贤煜	61161010029416	571,561.20    八、合同包8 （8标段：峒峪寺村98-118小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西中正联盛项目管理有限公司 1.2、中标（成交）总价： 507703.61 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	8标段峒峪寺村98-118小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	于丹	1042639	507,703.61    九、合同包9 （9标段：峒峪寺村119-135小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西金广厦建筑工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 506545.86 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	9标段峒峪寺村119-135小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	陶蓉	陕261222264737	506,545.86    一十、合同包10 （10标段：峒峪寺村136-148小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西紫羽鸿天建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 531676.59 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	10标段峒峪寺村136-148小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	王启蓬	陕261091118643	531,676.59    一十一、合同包11 （11标段：屈家涧村1-12小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西浩汝天科技有限公司 1.2、中标（成交）总价： 544979.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	11标段屈家涧村1-12小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	杨青	1274123	544,979.00    一十二、合同包12 （12标段：屈家涧村13-22小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西协同物佳商贸有限公司 1.2、中标（成交）总价： 575964.53 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	12标段屈家涧村13-22小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	李洋洋	陕261202131687（00）	575,964.53    一十三、合同包13 （13标段：屈家涧村23-32小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西博阳铭盛园林绿化工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 544938.05 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	13标段屈家涧村23-32小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	张凯	1102937	544,938.05    一十四、合同包14 （14标段：屈家涧村33-48小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西金晟鼎诚建筑科技有限公司 1.2、中标（成交）总价： 496798.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	14标段屈家涧村33-48小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	余倩	陕261202124945	496,798.00    一十五、合同包15 （15标段：屈家涧村49-58小班） 1.1、中标（成交）供应商：商洛市益美多园林有限公司 1.2、中标（成交）总价： 495273.20 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	15标段屈家涧村49-58小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	李淑霞	1095185	495,273.20    一十六、合同包16 （16标段：屈家涧村59-73小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西铭硕博瑞建筑有限公司 1.2、中标（成交）总价： 553183.85 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	16标段屈家涧村59-73小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	朱萌	1169393	553,183.85    一十七、合同包17 （17标段：屈家涧村74-84小班） 1.1、中标（成交）供应商：山阳县宏亮劳务有限公司 1.2、中标（成交）总价： 545131.80 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	17标段屈家涧村74-84小班	满足招标文件全部要求	满足招标文件全部要求	陈东	0612510100023000040	545,131.80    一十八、合同包18 （18标段：屈家湾村1-14小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西博图环通建筑工程有限责任公司 1.2、中标（成交）总价： 510127.40 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	18标段屈家湾村1-14小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	连伟伟	1092709	510,127.40    一十九、合同包19 （19标段：屈家湾村15-27小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西嘉泰安祥建筑工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 502542.25 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	19标段屈家湾村15-27小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	冀兴林	0108944	502,542.25    二十、合同包20 （20标段：屈家湾村28-35小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西益丰硕农业综合开发有限公司 1.2、中标（成交）总价： 512049.29 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	20标段屈家湾村28-35小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	任新华	陕261192018895	512,049.29    二十一、合同包21 （21标段：屈家湾村36-49小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西宏瑞建安工程服务有限公司 1.2、中标（成交）总价： 504921.60 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	21标段屈家湾村36-49小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	陈倩	JX7251009037	504,921.60    二十二、合同包22 （22标段：屈家湾村50-58小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西中尧盛世建设有限公司 1.2、中标（成交）总价： 507323.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	22标段屈家湾村50-58小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	宋月梅	陕261232401544	507,323.00    二十三、合同包23 （23标段：沙沟口村1-7小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西君诚容腾农林科技有限公司 1.2、中标（成交）总价： 635892.29 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	23标段沙沟口村1-7小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	周洪湖	1117744	635,892.29    二十四、合同包24 （24标段：沙沟口村8-13小班） 1.1、中标（成交）供应商：商洛嘉丰景园林绿化工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 597856.62 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	24标段沙沟口村8-13小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	刘晓宏	20200047SZB000003807	597,856.62    二十五、合同包25 （25标段：沙沟口村14-26小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西阳林和园绿化工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 551467.18 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	25标段沙沟口村14-26小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	黄显森	陕261161792707	551,467.18    二十六、合同包26 （26标段：沙沟口村27-35小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西铭之峰建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 504854.53 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	26标段沙沟口村27-35小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	崔小刚	陕261181901112	504,854.53    二十七、合同包27 （27标段：沙沟口村36-48小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西智鸿建设集团有限公司 1.2、中标（成交）总价： 539315.85 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	27标段沙沟口村36-48小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	苏耀辉	陕261212250963	539,315.85    二十八、合同包28 （28标段：沙沟口村49-60小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西岭南源林建工有限公司 1.2、中标（成交）总价： 495006.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	28标段沙沟口村49-60小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	李宝明	0165392	495,006.00    二十九、合同包29 （29标段：沙沟口村61-72小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西聚明晖建筑工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 500107.57 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	29标段沙沟口村61-72小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	刘敏	陕261081910742	500,107.57    三十、合同包30 （30标段：沙沟口村73-82小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西盛世浩铭生物科技有限公司 1.2、中标（成交）总价： 537156.84 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	30标段沙沟口村73-82小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	寇安民	0063905	537,156.84    三十一、合同包31 （31标段：沙沟口村83-95小班） 1.1、中标（成交）供应商：柞水恒丰源园林绿化有限公司 1.2、中标（成交）总价： 478988.98 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	31标段沙沟口村83-95小班	满足招标文件全部要求	满足招标文件全部要求	鲁全青	20200070SZB000004714	478,988.98    三十二、合同包32 （32标段：夏家村1-14小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西德诚建工咨询管理有限公司 1.2、中标（成交）总价： 607748.04 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	32标段夏家村1-14小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	杨国锋	20220001XAC001043734	607,748.04    三十三、合同包33 （33标段：夏家村15-31小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西煜恒建都工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 896636.40 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	33标段夏家村15-31小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	陈亚明	陕261192020074	896,636.40    三十四、合同包34 （34标段：夏家村32-63小班） 1.1、中标（成交）供应商：商洛清朗时代环卫设备有限公司 1.2、中标（成交）总价： 855257.15 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	34标段夏家村32-63小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	章鹏	1112214	855,257.15    三十五、合同包35 （35标段：夏家村64-76小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西旭昇建筑安装工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 685050.40 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	35标段夏家村64-76小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	王莉莉	陕261151672742	685,050.40    三十六、合同包36 （36标段：夏家村77-93小班） 1.1、中标（成交）供应商：西安盈瑞建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 893052.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	36标段夏家村77-93小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	王书礼	0612310900024000116	893,052.00    三十七、合同包37 （37标段：夏家村94-108小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西晨锦天路桥工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 606838.85 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	37标段夏家村94-108小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	徐世涛	0611610196116008316	606,838.85    三十八、合同包38 （38标段：夏家村109-133小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西盛世长安实业有限公司 1.2、中标（成交）总价： 612136.17 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	38标段夏家村109-133小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	张海军	0133658	612,136.17    三十九、合同包39 （39标段：夏家村134-151小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西海源广合项目管理有限公司 1.2、中标（成交）总价： 880866.33 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	39标段夏家村134-151小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	张文合	0065459	880,866.33    四十、合同包40 （40标段：夏家村152-174小班） 1.1、中标（成交）供应商：山阳县商聚生态农业发展有限公司 1.2、中标（成交）总价： 849675.18 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	40标段夏家村152-174小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	洪全发	1123148	849,675.18    四十一、合同包41 （41标段：元子街社区1-26小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西通旭建筑工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 489886.26 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	41标段元子街社区1-26小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	张荣俊	20210031SZC001027232	489,886.26    四十二、合同包42 （42标段：元子街社区27-46小班） 1.1、中标（成交）供应商：西安元典科技发展有限公司 1.2、中标（成交）总价： 597921.30 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	42标段元子街社区27-46小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	杨真	ZGJN1909180918	597,921.30    四十三、合同包43 （43标段：元子街社区47-63小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西探之朴建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 608976.90 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	43标段元子街社区47-63小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	刘兴位	陕建安A(2025)6590764	608,976.90    四十四、合同包44 （44标段：元子街社区64-79小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西万径绿洲园林绿化工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 611672.50 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	44标段元子街社区64-79小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	马文文	2023JZS0077259	611,672.50    四十五、合同包45 （45标段：赵家塬村1-14小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西中伟弘国建设有限公司 1.2、中标（成交）总价： 685878.88 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	总价(元) 1	天然林保护工程施工	45标段赵家塬村1-14小班	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起180日历日	薛从勇	陕261232401186	685,878.88
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