

镇安县林特产业发展中心商洛市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(镇安县2025年人工造乔木林)中标（成交）明细

受镇安县林特产业发展中心委托，采用进行采购商洛市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(镇安县2025年人工造乔木林)（项目编号：中昕CG招字SL(2026)005）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（商洛市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(镇安县2025年人工造乔木林)一标段）

- 1.1、中标（成交）供应商：镇安县春阳园林绿化工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 477586.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

| 序号 | 品目名称        | 标的名称 | 施工范围                                                            | 施工工期  | 项目经理 | 执业证书信息 | 总价(元)      |
|----|-------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------|------|--------|------------|
| 1  | 其他农林牧渔业工程施工 | 人工造林 | 在高峰镇两河村1-4小班109亩、高峰镇三台村1-2小班42亩、西口回族镇长发村1-9小班440亩，共计实施人工造林591亩。 | 90日历天 | /    | /      | 477,586.00 |

二、合同包2（商洛市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(镇安县2025年人工造乔木林)二标段）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西天卓源工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 541010.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

| 序号 | 品目名称        | 标的名称 | 施工范围                                                | 施工工期  | 项目经理 | 执业证书信息 | 总价(元)      |
|----|-------------|------|-----------------------------------------------------|-------|------|--------|------------|
| 1  | 其他农林牧渔业工程施工 | 人工造林 | 在西口回族镇聂家沟村1-5小班275亩、西口回族镇上河村1-7小班354亩，共计实施人工造林629亩。 | 90日历天 | /    | /      | 541,010.00 |

三、合同包3（商洛市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(镇安县2025年人工造乔木林)三标段）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西龙川博群建筑工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 510351.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

| 序号 | 品目名称        | 标的名称 | 施工范围                       | 施工工期  | 项目经理 | 执业证书信息 | 总价(元)      |
|----|-------------|------|----------------------------|-------|------|--------|------------|
| 1  | 其他农林牧渔业工程施工 | 人工造林 | 在西口回族镇石景村1-13小班实施人工造林613亩。 | 90日历天 | /    | /      | 510,351.00 |

四、合同包4（商洛市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(镇安县2025年人工造乔木林)四标段）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西嘉兴恒通建筑工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 403319.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

| 序号 | 品目名称        | 标的名称 | 施工范围                       | 施工工期  | 项目经理 | 执业证书信息 | 总价(元)      |
|----|-------------|------|----------------------------|-------|------|--------|------------|
| 1  | 其他农林牧渔业工程施工 | 人工造林 | 在西口回族镇东庄村4-11小班实施人工造林490亩。 | 90日历天 | /    | /      | 403,319.00 |

五、合同包5 （商洛市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(镇安县2025年人工造乔木林)五标段）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西满恒建设工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 503386.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

| 序号 | 品目名称        | 标的名称 | 施工范围                                                                | 施工工期  | 项目经理 | 执业证书信息 | 总价(元)      |
|----|-------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|------------|
| 1  | 其他农林牧渔业工程施工 | 人工造林 | 在西口回族镇东庄村1-3小班362亩、西口回族镇宝石村1-5小班196亩、西口回族镇石门村1-2小班54亩，共计实施人工造林612亩。 | 90日历天 | /    | /      | 503,386.00 |

六、合同包6 （商洛市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(镇安县2025年人工造乔木林)六标段）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西国安实业有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 698071.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

| 序号 | 品目名称        | 标的名称 | 施工范围                                             | 施工工期  | 项目经理 | 执业证书信息 | 总价(元)      |
|----|-------------|------|--------------------------------------------------|-------|------|--------|------------|
| 1  | 其他农林牧渔业工程施工 | 人工造林 | 在西口回族镇青树村1-8小班577亩、米粮镇门里村1-5小班266亩，共计实施人工造林843亩。 | 90日历天 | /    | /      | 698,071.00 |

七、合同包7 （商洛市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(镇安县2025年人工造乔木林)七标段）

- 1.1、中标（成交）供应商：镇安县奥丰农业有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 816272.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

| 序号 | 品目名称        | 标的名称 | 施工范围                                              | 施工工期  | 项目经理 | 执业证书信息 | 总价(元)      |
|----|-------------|------|---------------------------------------------------|-------|------|--------|------------|
| 1  | 其他农林牧渔业工程施工 | 人工造林 | 在茅坪回族镇五星村1-15小班848亩、茅坪回族镇峰景村1小班149亩，共计实施人工造林997亩。 | 90日历天 | /    | /      | 816,272.00 |

八、合同包8 （商洛市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(镇安县2025年人工造乔木林)八标段）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西恒祥久安建筑工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 554936.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

| 序号 | 品目名称        | 标的名称 | 施工范围                      | 施工工期  | 项目经理 | 执业证书信息 | 总价(元)      |
|----|-------------|------|---------------------------|-------|------|--------|------------|
| 1  | 其他农林牧渔业工程施工 | 人工造林 | 在茅坪回族镇红光村1-5小班实施人工造林675亩。 | 90日历天 | /    | /      | 554,936.00 |

九、合同包9 （商洛市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(镇安县2025年人工造乔木林)九标段）

木林)九标段)

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西海蓝宏盛建筑工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 531020.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

| 序号 | 品目名称        | 标的名称 | 施工范围                      | 施工工期  | 项目经理 | 执业证书信息 | 总价(元)      |
|----|-------------|------|---------------------------|-------|------|--------|------------|
| 1  | 其他农林牧渔业工程施工 | 人工造林 | 茅坪回族镇红光村6-10小班实施人工造林646亩。 | 90日历天 | /    | /      | 531,020.00 |

一十、合同包10 （商洛市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(镇安县2025年人工造乔木林)十标段)

- 1.1、中标（成交）供应商：伍晟项目管理有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 501968.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

| 序号 | 品目名称        | 标的名称 | 施工范围                                                 | 施工工期  | 项目经理 | 执业证书信息 | 总价(元)      |
|----|-------------|------|------------------------------------------------------|-------|------|--------|------------|
| 1  | 其他农林牧渔业工程施工 | 人工造林 | 在茅坪回族镇红光村11-16小班536亩、茅坪回族镇腰庄河村1-2小班79亩，共计实施人工造林615亩。 | 90日历天 | /    | /      | 501,968.00 |

一十一、合同包11 （商洛市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(镇安县2025年人工造乔木林)十一标段)

- 1.1、中标（成交）供应商：镇安久昌建筑工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 497501.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

| 序号 | 品目名称        | 标的名称 | 施工范围                                                               | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 总价(元)      |
|----|-------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------------|
| 1  | 其他农林牧渔业工程施工 | 人工造林 | 在青铜关镇前湾村1小班62亩、青铜关镇营丰村1-4小班258亩、青铜关镇阳山村1-4，7-9小班289亩，共计实施人工造林609亩。 | 90天  | /    | /      | 497,501.00 |

一十二、合同包12 （商洛市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(镇安县2025年人工造乔木林)十二标段)

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西扬源实业有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 559743.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

| 序号 | 品目名称        | 标的名称 | 施工范围                           | 施工工期  | 项目经理 | 执业证书信息 | 总价(元)      |
|----|-------------|------|--------------------------------|-------|------|--------|------------|
| 1  | 其他农林牧渔业工程施工 | 人工造林 | 在青铜关镇阳山村5-6,10-20小班实施人工造林680亩。 | 90日历天 | /    | /      | 559,743.00 |