

柞水县林业局商洛市柞水县2024年中央财政林业草原改革发展资金其他国土绿化项目（退化林修复）中标（成交）明细

受柞水县林业局委托，采用进行采购商洛市柞水县2024年中央财政林业草原改革发展资金其他国土绿化项目（退化林修复）（项目编号：**YZZB-20250144**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（1标段：马房子作业区退化林修复52、56、59、62、63、72、75、76、79、81、84、91、93小班763亩，修复方式为采伐+补植+修枝）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西众诚护农狩猎有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：**581061.46**元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	1标段：马房子作业区退化林修复52、56、59、62、63、72、75、76、79、81、84、91、93小班763亩，修复方式为采伐+补植+修枝。	满足招标文件要求	满足招标文件要求	自合同签订之日起90日历天（由于天气因素影响，服务期可以顺延）	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	581,061.46

二、合同包2（2标段：马房子作业区退化林修复55、58、66、70、74、78、80、83、85、88、89、94小班776亩，修复方式为采伐+补植+修枝）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西盛景澜天园林绿化工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：**577921.81**元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	2标段：马房子作业区退化林修复55、58、66、70、74、78、80、83、85、88、89、94小班776亩，修复方式为采伐+补植+修枝。	满足招标文件要求	满足招标文件要求	自合同签订之日起90日历天（由于天气因素影响，服务期可以顺延）	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	577,921.81

三、合同包3（3标段：马房子作业区退化林修复39、40、43、50、71小班614亩，修复方式为采伐+补植+修枝）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西华洋林茂农业有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：**477441.72**元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	3标段：马房子作业区退化林修复39、40、43、50、71小班614亩，修复方式为采伐+补植+修枝。	满足招标文件要求	满足招标文件要求	自合同签订之日起90日历天（由于天气因素影响，服务期可以顺延）	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	477,441.72

四、合同包4（4标段：马房子作业区退化林修复19、23、28、32、37、42小班708亩，修复方式为采伐+补植+修枝）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西一川环艺园林工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：**538425.06**元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	4标段：马房子作业区退化林修复19、23、28、32、37、42小班708亩，修复方式为采伐+补植+修枝。	满足招标文件要求	满足招标文件要求	自合同签订之日起90日历天（由于天气因素影响，服务期可以顺延）	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	538,425.06

五、合同包5（5标段：马房子作业区退化林修复8、15、21、25、38、44、53、57小班674亩，修复方式为采伐+补植+修枝）

1.1、中标（成交）供应商：陕西康盛佳华建设工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：507195.10元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	5标段：马房子作业区退化林修复8、15、21、25、38、44、53、57小班674亩，修复方式为采伐+补植+修枝。	满足招标文件要求	满足招标文件要求	自合同签订之日起90日历天（由于天气因素影响，服务期可以顺延）	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	507,195.10

六、合同包6（6标段：马房子作业区退化林修复14、16、20、24、27、36、41、47小班904亩，修复方式为采伐+补植+修枝）

1.1、中标（成交）供应商：陕西普瑞斯德建材有限公司

1.2、中标（成交）总价：680239.60元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	6标段：马房子作业区退化林修复14、16、20、24、27、36、41、47小班904亩，修复方式为采伐+补植+修枝。	满足招标文件要求	满足招标文件要求	自合同签订之日起90日历天（由于天气因素影响，服务期可以顺延）	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	680,239.60

七、合同包7（7标段：马房子作业区退化林修复2、10、18小班629亩，修复方式为采伐+补植+修枝）

1.1、中标（成交）供应商：陕西金誉恒建设工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：476027.20元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	7标段：马房子作业区退化林修复2、10、18小班629亩，修复方式为采伐+补植+修枝。	满足招标文件要求	满足招标文件要求	自合同签订之日起90日历天（由于天气因素影响，服务期可以顺延）	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	476,027.20

八、合同包8（8标段：马房子作业区退化林修复1、5、6、9小班745亩，修复方式为采伐+补植+修枝）

1.1、中标（成交）供应商：柞水县秦源楚韵生态农林科技有限公司

1.2、中标（成交）总价：567503.75元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	8标段：马房子作业区退化林修复1、5、6、9小班745亩，修复方式为采伐+补植+修枝。	满足招标文件要求	满足招标文件要求	自合同签订之日起90日历天（由于天气因素影响，服务期可以顺延）	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	567,503.75

九、合同包9（9标段：马房子作业区退化林修复3、4、13、22、29、31小班909亩，修复方式为采伐+补植+修枝）

1.1、中标（成交）供应商：陕西富秦建兴建设有限公司

1.2、中标（成交）总价：677069.49 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	9标段：马房子作业区退化林修复3、4、13、22、29、31小班909亩，修复方式为采伐+补植+修枝。	满足招标文件要求	满足招标文件要求	自合同签订之日起90日历天（由于天气因素影响，服务期可以顺延）	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	677,069.49

一十、合同包10（10标段：马房子作业区退化林修复7、11、12、30小班827亩，修复方式为采伐+补植+修枝）

1.1、中标（成交）供应商：陕西君诚容腾农林科技有限公司

1.2、中标（成交）总价：626601.36 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	10标段：马房子作业区退化林修复7、11、12、30小班827亩，修复方式为采伐+补植+修枝。	满足招标文件要求	满足招标文件要求	自合同签订之日起90日历天（由于天气因素影响，服务期可以顺延）	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	626,601.36

一十一、合同包11（11标段：马房子作业区退化林修复17、26、34、46、49、54、60小班819亩，修复方式为采伐+补植+修枝）

1.1、中标（成交）供应商：柞水县祥源农林有限公司

1.2、中标（成交）总价：607627.04 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	11标段：马房子作业区退化林修复17、26、34、46、49、54、60小班819亩，修复方式为采伐+补植+修枝。	满足招标文件要求	满足招标文件要求	自合同签订之日起90日历天（由于天气因素影响，服务期可以顺延）	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	607,627.04

一十二、合同包12（12标段：马房子作业区退化林修复45、48、61、77、82、86、97小班1055亩，修复方式为采伐+补植+修枝）

1.1、中标（成交）供应商：陕西博诺建设工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：**773263.50** 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	12标段：马房子作业区退化林修复45、48、61、77、82、86、97小班1055亩，修复方式为采伐+补植+修枝。	满足招标文件要求	满足招标文件要求	自合同签订之日起90日历天（由于天气因素影响，服务期可以顺延）	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	773,263.50

一十三、合同包13（13标段：马房子作业区退化林修复33、35、51小班937亩，修复方式为采伐+补植+修枝）

1.1、中标（成交）供应商：柞水恒丰源园林绿化有限公司

1.2、中标（成交）总价：**684427.91** 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	13标段：马房子作业区退化林修复33、35、51小班937亩，修复方式为采伐+补植+修枝。	满足招标文件要求	满足招标文件要求	自合同签订之日起90日历天（由于天气因素影响，服务期可以顺延）	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	684,427.91

一十四、合同包14（14标段：马房子作业区退化林修复73、87、99、100、110小班957亩，修复方式为采伐+补植+修枝）

1.1、中标（成交）供应商：陕西德投建设工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：**718318.95** 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	14标段：马房子作业区退化林修复73、87、99、100、110小班957亩，修复方式为采伐+补植+修枝。	满足招标文件要求	满足招标文件要求	自合同签订之日起90日历天（由于天气因素影响，服务期可以顺延）	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	718,318.95

一十五、合同包15（15标段：马房子作业区退化林修复64、67、68、90、98、121小班987亩，修复方式为采伐+补植+修枝）

1.1、中标（成交）供应商：陕西益辉和盛建设工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：**774197.55** 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	15标段：马房子作业区退化林修复64、67、68、90、98、121小班987亩，修复方式为采伐+补植+修枝。	满足招标文件要求	满足招标文件要求	自合同签订之日起90日历天（由于天气因素影响，服务期可以顺延）	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	774,197.55

一十六、合同包16（16标段：马房子作业区退化林修复65、69、95、101、104、106、112、

114、115、116、122小班983亩，修复方式为采伐+补植+修枝)

1.1、中标(成交)供应商: 陕西海峪建设工程有限公司

1.2、中标(成交)总价: **745902.44** 元

1.3、中标(成交)标的明细:

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	16标段: 马房子作业区退化林修复65、69、95、101、104、106、112、114、115、116、122小班983亩, 修复方式为采伐+补植+修枝。	满足招标文件要求	满足招标文件要求	自合同签订之日起90日历天(由于天气因素影响, 服务期可以顺延)	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	745,902.44

一十七、合同包17 (17标段: 马房子作业区退化林修复92、96、102、103、105、107、108、109、111、117、118、119、123、125、133、138小班928亩, 修复方式为采伐+补植+修枝)

1.1、中标(成交)供应商: 陕西丰源德诚农林工程有限公司

1.2、中标(成交)总价: **753321.60** 元

1.3、中标(成交)标的明细:

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	17标段: 马房子作业区退化林修复92、96、102、103、105、107、108、109、111、117、118、119、123、125、133、138小班928亩, 修复方式为采伐+补植+修枝。	满足招标文件要求	满足招标文件要求	自合同签订之日起90日历天(由于天气因素影响, 服务期可以顺延)	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	753,321.60

一十八、合同包18 (18标段: 马房子作业区退化林修复113、120、124、126、127、128、129、130、131、142、144小班852亩, 修复方式为采伐+补植+修枝)

1.1、中标(成交)供应商: 陕西晟唐园林绿化建设工程有限公司

1.2、中标(成交)总价: **678009.00** 元

1.3、中标(成交)标的明细:

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	18标段: 马房子作业区退化林修复113、120、124、126、127、128、129、130、131、142、144小班852亩, 修复方式为采伐+补植+修枝。	满足招标文件要求	满足招标文件要求	自合同签订之日起90日历天(由于天气因素影响, 服务期可以顺延)	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	678,009.00

一十九、合同包19 (19标段: 马房子作业区退化林修复132、134、135、136、137、139、140、141、143、145、146、147小班759亩, 修复方式为采伐+补植+修枝)

1.1、中标(成交)供应商: 柞水县顺发农林有限责任公司

1.2、中标(成交)总价: **620032.44** 元

1.3、中标(成交)标的明细:

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	19标段: 马房子作业区退化林修复132、134、135、136、137、139、140、141、143、145、146、147小班759亩, 修复方式为采伐+补植+修枝。	满足招标文件要求	满足招标文件要求	自合同签订之日起90日历天(由于天气因素影响, 服务期可以顺延)	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	620,032.44

二十、合同包20（20标段：马房子作业区退化林修复148、149、150、151、152、153、154、155、156、159小班462亩，修复方式为采伐+补植+修枝）

1.1、中标（成交）供应商：柞水县敬业劳务有限公司

1.2、中标（成交）总价：370831.20元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	20标段：马房子作业区退化林修复148、149、150、151、152、153、154、155、156、159小班462亩，修复方式为采伐+补植+修枝。	满足招标文件要求	满足招标文件要求	自合同签订之日起90日历天（由于天气因素影响，服务期可以顺延）	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	370,831.20

二十一、合同包21（21标段：马房子作业区退化林修复157、158、160、161、162、163、164小班852亩，修复方式为采伐+补植+修枝）

1.1、中标（成交）供应商：陕西云禾艺丰农林有限公司

1.2、中标（成交）总价：660304.36元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	21标段：马房子作业区退化林修复157、158、160、161、162、163、164小班852亩，修复方式为采伐+补植+修枝。	满足招标文件要求	满足招标文件要求	自合同签订之日起90日历天（由于天气因素影响，服务期可以顺延）	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	660,304.36

二十二、合同包22（22标段：两河作业区退化林修复1、2、4、5、6、7、8、9、12小班649亩，修复方式为采伐+补植+修枝）

1.1、中标（成交）供应商：陕西卫健康洁生物科技有限公司

1.2、中标（成交）总价：486939.40元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	22标段：两河作业区退化林修复1、2、4、5、6、7、8、9、12小班649亩，修复方式为采伐+补植+修枝。	满足招标文件要求	满足招标文件要求	自合同签订之日起90日历天（由于天气因素影响，服务期可以顺延）	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	486,939.40

二十三、合同包23（23标段：两河作业区退化林修复3、11、18小班610亩，修复方式为采伐+补植+修枝）

1.1、中标（成交）供应商：柞水绿艺农林有限公司

1.2、中标（成交）总价：453724.00元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
----	------	------	------	------	------	------	-------

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	23标段：两河作业区退化林修复3、11、18小班610亩，修复方式为采伐+补植+修枝。	满足招标文件要求	满足招标文件要求	自合同签订之日起90日历天（由于天气因素影响，服务期可以顺延）	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	453,724.00

二十四、合同包24（24标段：两河作业区退化林修复10、13、14、16、17、19小班1001亩，修复方式为采伐+补植+修枝）

1.1、中标（成交）供应商：陕西众泰博达实业发展有限公司

1.2、中标（成交）总价：758657.90元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	24标段：两河作业区退化林修复10、13、14、16、17、19小班1001亩，修复方式为采伐+补植+修枝。	满足招标文件要求	满足招标文件要求	自合同签订之日起90日历天（由于天气因素影响，服务期可以顺延）	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	758,657.90

二十五、合同包25（25标段：两河作业区退化林修复15、20小班600亩，修复方式为采伐+补植+修枝）

1.1、中标（成交）供应商：陕西天泽地诚建筑工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：453263.40元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	25标段：两河作业区退化林修复15、20小班600亩，修复方式为采伐+补植+修枝。	满足招标文件要求	满足招标文件要求	自合同签订之日起90日历天（由于天气因素影响，服务期可以顺延）	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	453,263.40