

柞水县凤凰国有林场柞水县**2025**年中央财政森林修复项目（第二批）中标（成交）
明细

受柞水县凤凰国有林场委托，采用进行采购柞水县**2025**年中央财政森林修复项目（第二批）（项目编号：**QH2025-GK-102**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包**1**（一标段）

- 1.1**、中标（成交）供应商：陕西睿驰仁合建设工程有限公司
1.2、中标（成交）总价：**533167.50** 元
1.3、中标（成交）标的明细：

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	一标段（作业区1、2、3、4、6、7、小班，抚育方式为综合抚育疏伐+补植+割灌）	满足招标文件全部要求	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起 90 日历天内（因天气因素影响工期可顺延）	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	533,167.50

二、合同包**2**（二标段）

- 1.1**、中标（成交）供应商：陕西华智昇建设工程有限公司
1.2、中标（成交）总价：**590390.00** 元
1.3、中标（成交）标的明细：

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	二标段（作业区5、8、9、10、11、12、16小班，抚育方式为综合抚育疏伐+补植+割灌）	满足招标文件全部要求	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起 90 日历天内（因天气因素影响工期可顺延）；	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	590,390.00

三、合同包**3**（三标段）

- 1.1**、中标（成交）供应商：陕西绿源晟茂农林科技有限公司
1.2、中标（成交）总价：**575742.00** 元
1.3、中标（成交）标的明细：

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	三标段（作业区13、14、15、17、18、19、20小班，抚育方式为综合抚育疏伐+补植+割灌）	满足招标文件全部要求	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起 90 日历天内（因天气因素影响工期可顺延）；	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	575,742.00

四、合同包**4**（四标段）

- 1.1**、中标（成交）供应商：陕西金粟来建设工程有限公司
1.2、中标（成交）总价：**537320.32** 元
1.3、中标（成交）标的明细：

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	四标段（作业区21、22、23、24、25、26、27小班，抚育方式为综合抚育疏伐+补植+割灌）	满足招标文件全部要求	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起 90 日历天内（因天气因素影响工期可顺延）；	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	537,320.32

五、合同包5（五标段）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西辉煌鑫汇建设工程有限公司
1.2、中标（成交）总价： 611826.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	五标段（作业区28、29、30、31、32、33、34小班，抚育方式为综合抚育疏伐+补植+割灌）	满足招标文件全部要求	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起90日历史天内（因天气因素影响工期可顺延）；	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	611,826.00

六、合同包6（六标段）

- 1.1、中标（成交）供应商：柞水县华玥园林建设有限公司
1.2、中标（成交）总价： 529850.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	六标段（作业区35、36、37、38、44、45、46、47、48小班，抚育方式为综合抚育疏伐+补植+割灌）	满足招标文件全部要求	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起90日历史天内（因天气因素影响工期可顺延）；	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	529,850.00

七、合同包7（七标段）

- 1.1、中标（成交）供应商：柞水县园铭工程服务有限公司
1.2、中标（成交）总价： 296088.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	林木抚育管理服务	七标段（银碗作业区39、40、41、42、43小班，抚育方式为综合抚育疏伐+补植+割灌）	满足招标文件全部要求	满足招标文件全部要求	自合同签订之日起90日历史天内（因天气因素影响工期可顺延）；	符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求	296,088.00