商洛市柞水县2025年其他国土绿化项目（第二批）11标段施工合同

发包人（全称）：柞水县林业局

承包人（全称）：柞水县秦农农林科技发展有限公司

甲乙双方根据2026年4月3日陕西正邦招标有限责任公司对商洛市柞水县2025年其他国土绿化项目（第二批）招标结果公告，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：商洛市柞水县2025年其他国土绿化项目（第二批）

工程地点：营盘镇两河村

资金来源：中央预算内专项资金

二、合同条件：该项目招投标过程相关文件的所有内容是构成本合同不可分割的部分。包括中标通知书、投标文件、工程报价单或预算书及其附件、招标文件、答疑纪要、标准、规范及有关技术文件、双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议或文件等。

三、工程承包范围及施工内容

承包范围：两河作业区79.85.87.92.100.101.103.105.108.111小班，实施森林抚育1899亩。

施工内容：包括采伐面积1899亩，采伐蓄积635m³，割灌面积1899亩，剩余物清理面积1899亩。

四、合同工期

开工日期：2026年4月7日

竣工日期：2026年5月22日

合同工期总日历天数45日历日（因天气因素工期顺延）。

五、合同价款

合同金额（大写）：伍拾叁万柒仟肆佰壹拾柒元整（¥：537417.00）。

标段	施工内容	面积（亩）	总价（元）	工期（天）	备注
11	疏伐+割灌	1899	537417.00	45	

合同总价即成交价，也为总承包价，包含承包方完成该标段工程施工的施工劳务、工器具、检查验收、管理、材料等一切费用以及税金，以人民币进行结算，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。

六、技术要求：严格按照作业设计方案技术标准实施（详见附件2：商洛市柞水县2025年其他国土绿化项目（第二批）技术要求）。

七、工程质量标准

1、采伐、割灌、剩余物清理等措施均达到作业设计和国家质量验收合格标准（小班具体实施内容详见附件1：商洛市柞水县2025年其他国土绿化项目（第二批）小班设计一览表）。

2、采伐剩余物5厘米以上（含5厘米）的段木要运到路边按户堆放作为农民薪材利用，不能运出林外的枝丫梢头要短截打堆并整齐平铺于小班较空旷地带，有利于保持林内卫生状况。

八、带动增收

1、该项目结合乡村振兴要起到带动当地群众以及脱贫户增收作用，承包方施工过程中要充分吸纳施工所在村、组劳动力参与施工劳务增加收入，本标段吸纳当地群众劳务不得低于12人，人均增收不得低于4000

元。并向甲方上报带动农户劳务增收登记表。

九、付款方式

本合同采取分批支付方式付款，通过银行转账，由供应商按以下要求提供财务报账所需材料到发包方进行报账。

1、施工合同签订后，支付合同总价的30%（作为启动资金，购买工程相关的物料及设备等），报账需提供正式纳税发票、本合同、中标通知书；

2、施工结束后，经县级林业主管部门组织验收合格后，支付合同总价的70%，报账需提供正式纳税发票、本合同、中标通知书、工程验收合格单。

十、安全责任：乙方在组织施工中要严格执行对管理人员、施工人员进行全面的安全教育和培训，为施工人员购买意外伤害保险，采取有效防护措施，按操作规程使用相关设备、工器具，严禁林中用火，确保不出现不安全事故。如出现不安全事故，乙方承担全部经济、民事、法律责任，甲方不承担任何责任。另外，因施工过程中发生不安全事故造成人员上访、闹访、缠访等事件，乙方应主动出面协调解决。

十一、违约责任

1、甲方无正当理由拒绝乙方施工，甲方向乙方偿付工程价款总值的百分之五违约金。

2、验收合格后，甲方逾期三个月未支付工程款的，甲方向乙方偿付欠款总额千分之五的违约金。

3、乙方施工质量不符合合同规定标准的，甲方向监理公司提出，由监理公司责令乙方整改，乙方不整改，甲方有权中止乙方施工合同，并另组织工队施工，造成的全部损失由乙方承担，并将乙方列入林业项目黑名单。

4、乙方不能按期完工，甲方有权拒付工程款，并按延期一天扣除百分之一的标准扣除乙方工程款。

十二、本合同一式五份，县林业局、天保中心、招标代理机构、施工单位、监理公司各一份，均具同等效力。本合同自双方签字盖章后正式生效。

十三、本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议的形式加以补充和增加条款，但补充或增加部分不得与原招标文件相矛盾，更不得修改其实质性条款。补充协议或增加条款与本合同具有同等法律效力。本合同发生争议，可先由主管部门协调解决，任何一方不服可以向柞水县人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：柞水县林业局

委托代理人（签字）：

乙方：柞水县秦农农林科技发展有限公司

法人（签字）：

签约地点：柞水县林业局

签约时间：2026年4月7日

附件1

商洛市柞水县2025年其他国土绿化项目（第二批）11标段作业设计表

乡镇	村	林班	小班	作业面积（亩）	抚育方式	培育的目的树种	树种组成		平均年龄		郁闭度		平均胸径（cm）		每亩株数（株/亩）		疏伐强度（%）		小班疏伐情况		割灌面积/亩	剩余物清理/亩	清林方式	用工量（工日）	备注
							伐前	伐后	作业前	作业后	作业前	作业后	伐前	伐后	伐前	伐后	株数强度	蓄积强度	面积	消耗蓄积（m^3）					
合计			10	1899	0	0	0	0											1899	635	1899	1899	0	3836	
营盘镇	两河村	28	79	176	疏伐+割灌	栎	9栎1杂	9栎1杂	23	24	0.84	0.75	8.9	9.1	97	87	10.3	7.1	176	44.0	176	176	均匀	356	
营盘镇	两河村	31	85	210	疏伐+割灌	栎	8栎2杂	8栎2杂	21	22	0.76	0.66	9.7	9.9	109	96	11.9	8.3	210	68.3	210	210	均匀	424	
营盘镇	两河村	31	87	287	疏伐+割灌	栎	9栎1杂	9栎1杂	21	22	0.81	0.75	9.7	9.9	109	95	12.8	9.0	287	100.5	287	287	均匀	580	
营盘镇	两河村	31	92	199	疏伐+割灌	栎	8栎2杂	8栎2杂	21	22	0.85	0.75	8.9	9.1	122	107	12.3	8.5	199	74.6	199	199	均匀	402	
营盘镇	两河村	32	100	123	疏伐+割灌	栎	9栎1杂	9栎1杂	21	22	0.76	0.66	9.6	9.8	115	99	13.9	9.5	123	49.2	123	123	均匀	248	
营盘镇	两河村	32	101	97	疏伐+割灌	栎	7栎2杂+1松	7栎2杂+1松	21	22	0.82	0.75	9.1	9.3	115	100	13.0	8.9	97	36.4	97	97	均匀	196	
营盘镇	两河村	32	103	251	疏伐+割灌	栎	7栎3杂	7栎3杂	21	22	0.81	0.75	9.3	9.5	101	90	10.9	7.4	251	69.0	251	251	均匀	507	
营盘镇	两河村	32	105	194	疏伐+割灌	栎	9栎1杂	9栎1杂	21	22	0.84	0.75	9.6	9.8	110	97	11.8	8.1	194	63.1	194	194	均匀	392	
营盘镇	两河村	13	108	171	疏伐+割灌	栎	8栎2杂	8栎2杂	23	24	0.83	0.75	8.9	9.1	114	98	14.0	9.8	171	68.4	171	171	均匀	345	
营盘镇	两河村	32	111	191	疏伐+割灌	栎	8栎2杂	8栎2杂	21	22	0.7	0.6	9.2	9.4	110	97	11.8	8.1	191	62.1	191	191	均匀	386	