一、项目概况

按照全区域覆盖、全方位推进、一体化管理的原则，围绕“最大限度减少生活垃圾总量，加快推进资源循环综合利用”的总体目标，加快推进全区 102 个小区实现生活垃圾四分类，实现“六个有”（即有齐全的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有长效的资金保障、有完善的监管制度、有突出的治理实绩）。

二、项目服务期限

服务期限：3年（合同一年一签）。

三、项目内容

3.1硬件投资建设

	项目内容
	尺寸(米)
	数量
	单位

	
	
	
	

	1.垃圾收集房
	(1)收集房主体
	4*3*3
	10
	座

	
	(2)基础及地面硬化
	10
	个

	
	(3)引线路
	10
	套

	
	(4)分类垃圾桶
	12
	个

	2.垃圾收集亭
	(1)收集亭主体
	6*1.2*2.4
	30
	座

	
	
	4*1.2*2.4
	50
	座

	
	(2)基础及地面硬化
	/
	80
	个

	
	(3)引线路
	/
	80
	套

	
	(4)分类垃圾桶
	6*1.2*2.4
	6
	个

	
	
	4*1.2*2.4
	8
	个

	3.更新主次干道垃圾桶
	/
	260
	个

	4.更新垃圾压缩设备
	20吨/日
	1
	台


在进行硬件投资建设时，所有设备和设施，结合项目现场情况合理布置、实施和维护。硬件建设实施单位具有完成本硬件建设的人员、技术、施工、安装等相关能力及施工资质，确保硬件建设期间的安全和质量。

硬件建设期：3个月内完成。
项目硬件设施建设完工后，中标单位应向招标人正式提请完工验收，由招标人组织（或委托具备法定资质的第三方检测机构），依据生活垃圾分类收集设施建设、现行行业相关技术规范，对工程实体质量、技术参数及环保指标进行综合核验。经核验符合质量标准并取得验收合格文件后，方可进入正式运营阶段。
收集房主体及收集亭主体：确保符合行业规定和项目需求，包括尺寸、材料和耐用性。

基础及地面硬化：确保地面承重和耐用。

引线路：结合项目现场实际情况，合理布置，符合行业相关规范。

垃圾桶：具有耐热耐寒性、耐酸碱性、耐腐蚀性和耐候性，化学稳定性好，刚性和韧性高，机械强度好，耐老化，使用寿命长。

更新垃圾压缩设备，安装期间做好安全和确保质量的相关措施。对设备操作人员进行培训，确保他们能够正确使用和维护设备。

3.2四类垃圾收集处理

	项目内容
	数量
	单位

	1.可回收物
	(1)织物类
	1
	吨（日均产生量）

	
	
	
	

	
	(2)纸类
	0.75
	

	
	(3)塑料类
	0.75
	

	
	(4)玻璃类
	0.5
	

	2.厨余垃圾
	10
	

	3.有害垃圾
	0.3
	

	4.其他垃圾清运
	车辆投入
	3
	辆

	
	劳保投入
	9
	人

	
	社保投入
	9
	人


收集后的可回收物应运往指定回收处理中心，进行分类处理。

厨余垃圾收集车辆，确保垃圾在运输过程中不渗漏、不散落。

有害垃圾使用专门的密封式有害垃圾收集车辆，避免有害物质泄漏和环境污染。有害垃圾按照国家相关法律法规进行安全处理，不能随意丢弃或混合处理，应送至专业处理机构进行无害化处理。

垃圾清运使用封闭式清运车辆，确保垃圾在运输过程中不散落、不渗漏。

四、其他要求

本合同项下的服务期限为三年，采取逐年签订的方式，即合同每年一签。招标方将对中标方提供的生活垃圾分类收集处理服务实施年度考核，依据考核结果及双方协商一致的意见，决定是否续签合同。
项目实施前期所需的硬件投资建设费用，将作为项目的前期投入。该项投资费用将伴随垃圾收集处理服务费用的支付，按月逐笔偿还。如在合同期限内中标方未能成功续签合同，则未支付的投资费用将根据甲乙双方的协商结果确定支付方式。双方应就未支付投资费用的处理达成书面一致意见，以确保合同条款的完整履行。

