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单位工程造价汇总表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项  目  名  称 造   价（元）

1 分部分项工程费 1828656.48

2 措施项目费 77139.54

2.1 其中：安全文明施工措施费 76817.12

3 其他项目费

4 规费 90525.31

4.3 建筑施工安全生产责任保险 2858.69

5 税前工程造价 1883928.44

5.1 长距离输送管道土石方综合系数

5.2 安装工程综合系数 1883928.44

6 增值税销项税额 169553.56

7 附加税 9582.34

8 工程造价 2063064.34

合      计 2,063,064.34
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

前端防火应急道路视频监控系统

1监控立杆购置及安装

1 AB001

监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1米，外径140
mm顶部外径140mm厚度 3mm厚横臂直
径76mm厚度 2mm长度1.5米地盘对角
300mm厚度10mm。表面热镀锌处理，
采用3节法兰拼接方式安装，对接法
兰240*240*10*2片预埋件M20*1200
*4根，热镀锌本色含避雷针，预埋
件材质符合Q235-BF。

套 8 33393.37 267146.96

分部小计 267146.96

2语音警报器（声光电）购置及安装

2 AB002

语音警报器（声光电）购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音对讲
3.中心呼叫前端报警盒；支持监听
功能、广播功能；支持外接警灯警
号、警灯警号可独立控制
4.支持防拆报警/喧哗报警等功能
5.支持网络自适应、音视频自适应
功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置全频段优质
扬声器和拾音器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视频预览支持
TCP/IP、RTSP、SDK、国标、私有
sip、标准sip、ONVIF额定功率:20
W总谐波失真: THD≤10%。灵敏度: 
92dB± 3dB提供LED爆闪灯：警灯闪
烁和报警音频输出
16.用于提示警情处置支持关闭报警
音频输出
17.仅提供警灯闪烁模式输出。

套 8 3180.00 25440.00

分部小计 25440.00

3双目摄像头购置及安装

3 AB003
双目摄像头购置及安装
1.设备内置双镜头，可同时采集2路
不同场景的音视频码流。

套 2 5780.00 11560.00

本页合计 304146.96
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

内置2颗靶面尺寸均为1/1.8英寸
CMOS图像传感器。
通道一主码流分辨率不小于2688x15
20@25fps，通道二主码流分辨率不
小于2688x1520@25fps。
最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑
白不大于0.0001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编
码格式，可将H.264  H.265格式设
置为High Profile。
同一静止场景相同图像质量下，设
备在H.265编码方式时，开启智能编
码功能和不开启智能编码相比，码
率节约80%。
在分辨率1920x1080 @ 25fps，码
流设置为1Mbps时，视频图像传输延
时不大于60ms。
★内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯
片。（提供公安部相关检测报告）
★支持同时对检测区域内不少于60
个移动目标（机动车、非机动车及
行人）进行检测、框选跟踪、筛选
、抓拍，并支持人脸与人体图片、
车牌与车辆图片关联显示。（提供
公安部相关检测报告）
★设备具有眩光抑制功能，眩光区
域≤1%。（提供公安部相关检测报
告）
内置不少于6颗混合补光灯。支持对
镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的
冰状和水状附着物。
内置不少于2个麦克风，1个扬声器
，3路报警输入，2路报警输出，2路
音频输入，1路音频输出，1个SD卡
槽，1个DC12V电压输出接口，支持
DC12V或POE供电。配支架和电源适
配器。
防护等级≥IP67。（提供公安部相
关检测报告）

分部小计 11560.00

4三目摄像头购置及安装

4 AB004

三目摄像头购置及安装
1.设备内置不少于2个全景通道和1
个细节通道，最大分辨率均不小于2
688*1520。
2.三通道均支持最低照度彩色不大
于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx

套 6 15580.00 93480.00

本页合计 93480.00
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

本页合计 93480.00

。
3.三通道靶面尺寸均不小于1/1.8英
寸。
4.细节通道支持不小于32倍光学变
倍，最大焦距不小于192mm。
5.★全景通道1、2:支持水平：0° -
190° ，垂直-5° -30° ，细节通道
：水平：0° -360° ，垂直：-10° -
90° 。（提供公安部相关检测报告
）
6.★三通道的镜头可分别进行水平
方向调节和垂直方向调节，通道2镜
头进行水平或垂直调节时，通道3镜
头可保持不动，通道2镜头和通道3
镜头进行水平调节时，通道1镜头可
保持不动。（提供公安部相关检测
报告）
7.设备支持不少于300个预置位，可
按照所设置的预置位设置不少于8条
巡航路径，具有预置位视频冻结功
能。
8.支持H.264、H.265、MJPEG视频
编码格式，且具有HighProfile编码
能力。
9.支持开启白光灯三通道均可抓拍1
5m处人脸图片，开启红外灯时，通
道1可识别200m处的人体。
10.设备通道1、通道2、通道3可分
别或同时对行人、非机动车、机动
车进行检测、跟踪、抓拍，支持对
人脸、机动车车牌、非机动车车牌
进行抠图，可将人脸与人体、车牌
与车辆关联显示。
11.支持接管跟随功能，全景通道监
控场景中，触发区域入侵、越界入
侵、进入区域、离开区域事件，且
细节通道开启联动抓拍功能时，可
联动细节通道进行目标跟踪。
12.★全景通道的2个镜头玻璃均采
用倾斜安装，可改变射向镜头光束
反射光的方向，在天气晴朗无雾、
辅助照明光照度低的条件下，全景
通道的2个镜头前方出现机动车补光
、非机动车补光、手机补光或手电
筒补光时，视频画面基本保持清晰
。（提供公安部相关检测报告）
13.设备具有闪光灯报警输出功能，

本页合计 93480.00
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

可设置闪光灯闪烁时间（1～300s）
，闪烁频率（高、中、低、常亮）
、亮度（1~100），当监控画面中有
目标触发区域入侵侦测、越界入侵
侦测、进入区域侦测、离开区域侦
测等报警时，可联动白光灯闪光报
警。
14.支持不少于7路报警输入，不少
于2路报警输出，不少于1路音频输
入，不少于1路音频输出，不少于1
个SD卡槽，不少于1个RJ45网口，不
少于1个485接口。配支架和电源适
配器。
15.防护等级≥IP67。（提供公安部
相关检测报告）

分部小计 93480.00

5太阳能供电系统购置及安装

5 AB005

太阳能供电系统购置及安装
1.单晶硅太阳能板:300W× 2块 共计
600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电池:200AH× 2
块 共计400AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制器× 1个
9.智能数显（支持铅酸、胶体、锂
电模式）
10.充电电流:40A（± 5%）
11.电器保护:电源反接、负载短路
、过流等
12.模式:涓流充电、故障led指示
13.供电模式:支持5V供电

套 8 17000.00 136000.00

分部小计 136000.00

6防雷击引雷终端购置及安装

6 AB006
防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极的制作及安
装等，防雷接地电阻≤4Ω。

个 8 3000.00 24000.00

分部小计 24000.00

7物联网控制箱购置及安装

7 AB007
物联网控制箱购置及安装
1.交换机不低于4个千兆网络数据接
口、兼容IEEE 802.3af/at标准

个 8 2000.00 16000.00

本页合计 176000.00
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

2.单口输出功率30W（24V× 1.25A
）
3.支持全双工或半双工模式
4.启用流量控制（802.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1000Mbps全
速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速终端混合组
网。网口支持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。内带存储转
发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余双直流电源
输入过载保护可支持12V/24V等多种
供电方式用以接入不同工作电压
10.功率的设备。通过网络等方式进
行远程供电断电等控制
11.也可进行设备脱机定时重启
12.人字形宽度400mm高度500mm深
度300 mm材质:冷轧钢板。厚度≥1.
2mm
13.含帽尺寸≥500 mm防护等级IP6
7
14.柜体框架总静负载50kg。耐受非
正常发热和着火
15.用于安装载流部件。主接地端与
门板之间 电流允许值（Ω）≥0.产
品适用于 温度75℃± 2℃ pH值:6.5
~7.2 。依据GB/T20641-2014箱体
附有森林防火的标志。

分部小计 16000.00

8设备辅材购置及安装

8 AB008

设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接头、水晶头
、胀栓、螺丝、排插、法兰、跳线
、尾纤、光纤收发器机框、KBG管（
直径50mm）、钢绞线、拉环、拉板
、花拦和光纤配线架等辅材。

批 8 800.00 6400.00

分部小计 6400.00

9光纤收发器购置及安装

9 AB009

光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距离（1310/1
550nm波长），补偿林区地形起伏导
致的链路损耗，需支持1.25Gbps带
宽，满足4K摄像头（20Mbps/路）多
路并发。接收光功率

对 8 650.00 5200.00

本页合计 11600.00
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 6 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

范围-28dBm~-8dBm，支持IEEE 802
.3ah/av 标准，兼容ONU/OLT设备
，工作温度范围需覆盖-40℃~+85℃
，双电源输入支持12-48VDC宽压直
流+冗余PoE++（802.3bt），待机
功率＜3W，满负载＜15W

分部小计 5200.00

10光缆熔纤盒购置及安装

10 AB010

光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系统的实际需
求，支线选择8芯熔纤盒，主线选择
64芯熔纤盒。熔纤盒防护等级为P68
级，可承受暴雨（50mm/h）浸泡及
沙尘暴侵袭。工作温度范围需覆盖-
40℃~+85℃，适应昼夜温差及季节
性极端气候。外壳采用316L不锈钢
或阻燃工程塑料（UL94 V-0级）。
机械性能方面使用卡扣式密封盖设
计，单人5分钟内完成开闭维护，降
低野外作业难度。支持架空、直埋
、管道 三种安装方式，适配森林复
杂地形（如陡坡、溪流）。配备304
不锈钢隐藏式锁扣，抵抗工具暴力
破坏。

个 8 500.00 4000.00

分部小计 4000.00

防火应急道路视频监测数据传输系
统

1重装铠甲光缆购置及铺设

11 AB011

重装铠甲光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，8
芯，含光纤保护套管（PE管）
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤
膏，缆芯缝隙及内外护之间填充阻
水填充物，确保良好的阻水防潮性
能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）
:单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，
＠1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE
，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，
MDPE，黑色；

千米 24.92 16300.00 406196.00

本页合计 410196.00
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 7 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短
期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/10
0mm，短期：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静态
：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温
度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准
的GYTA53 144B1.3或所投规格产品
的具有CMA及CNAS标记的第三方检验
报告。

分部小计 406196.00

2光纤施工检修口

12 AB012

光纤施工检修口
1.树脂复合、坚固耐磨、承重性强
、环保美观、带井盖，600mm× 600
mm× 600mm

处 5 710.00 3550.00

分部小计 3550.00

3双钢带重铠光缆购置及铺设

13 AB013

双钢带重铠光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，室
外层绞式铝带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤
膏，缆芯缝隙及内外护之间填充阻
水填充物，确保良好的阻水防潮性
能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）
:单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，
＠1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE
，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，
MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短
期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/10
0mm，短期：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静

千米 34.6 23300.00 806180.00

本页合计 809730.00
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 8 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温
度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准
的GYTA53 144B1.3或所投规格产品
的具有CMA及CNAS标记的第三方检验
报告。

分部小计 806180.00

4光缆熔纤包

14 AB014

光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加厚加强冷轧板
，厚度1.5mm，表面静电喷塑处理，
适配标准19英寸机柜。工作温度为-
25℃~+40℃，通过GB/T 2423.1-20
08高低温循环测试。存储温度为-25
℃~+40℃，运输或闲置时无需特殊
温控条件。湿度范围为10%～85%非
凝结，防潮防霉，适配南方潮湿气
候。防火等级符合UL94 V-0阻燃标
准，通过GB/T 2408-2021垂直燃烧
认证。

个 7 470.00 3290.00

分部小计 3290.00

后端监测影像数据存储系统

1光纤收发收纳盒

15 AB015

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在机房机架中
，便于统一管理和维护
采用模块化电源设计，维护方便，
屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁信号干扰模
块组的正常运行
机架最多可同时插入14个光纤收发
器接收机
每个模块可以相互独立地在机架上
插拔工作
机架每个槽都支持热插拔功能，2U
机架式 单电源DC5V/12A 源模块化
设计，提供充足备用功率，具有便
于维护的插拔功能
全符合电信级运营要求，平均无故
障工作时间5万小时以上

个 1 280.00 280.00

分部小计 280.00

2 8T录像专用硬盘

16 AB016 8T录像专用硬盘 块 1 1500.00 1500.00

本页合计 5070.00
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 9 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1.NVR专用硬盘（监控硬盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上高清摄像头
（如4K H.265格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

分部小计 1500.00

3防火墙

17 AB017

防火墙
1、性能参数：网络层吞吐量≥3G，
防病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥
400M，全威胁吞吐量≥300M，并发
连接数≥100万；
2、硬件参数：规格≥1U，内存大小
≥4G，硬盘容量≥64G SSD，电源：
单电源，接口：≥6千兆电口+2千兆
光口SFP；
3、提供防火墙访问控制模块、应用
管控模块、抗DDOS模块、入侵防御
模块、僵尸主机检测、病毒专项防
护模块、僵木蠕毒查杀模块，内置
专门漏洞库以及IPS漏洞规则，可通
过漏洞ID、名称、严重程度、CVE标
识、漏洞描述等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击特征库；
★4、支持A|A、A|S两种双机模式部
署。双机故障切换时不丢包，双机
部署下升级不断网；（需提供产品
功能截图证明并加盖厂商公章）
★5、支持链路负载均衡和链路健康
检查，支持通过IPSEC VPN进行智能
选路；（需提供产品功能截图证明
并加盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测与防御功能
；（需提供产品功能截图证明并加
盖厂商公章）
7、支持僵尸网络的防护，支持僵尸
网络、web信誉的本地及云端查询，
内置僵尸网络特征库，可识别主机
的异常外联行为；
★8、支持利用云威胁情报网关防通
报防恶意外联，对防火墙无法本地
识别的未知威胁流量，利用分布式
安全POP节点威胁情报能力就近进行

套 1 18000.00 18000.00

本页合计 18000.00
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 10 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

实时检测&拦截，实现失陷外联实时
阻断，保护资产安全；（需提供产
品功能截图证明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地址的主动探
测，利用云端未知威胁主动探测技
术，识别潜在恶意地址，对于未知
威胁情报在识别后可以做到短时间
内全网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙的创建、启动
、关闭、删除功能；虚拟防火墙可
独立管理，独立保存配置；虚拟防
火墙具备独立会话管理、NAT、安全
策略等功能；
11、支持静态路由、策略路由、BGP
、RIP、OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对多和一对一
等NAT方式以及NAT44 、NAT64、
NAT66地址转换方式。
★13、要求所投产品的生产厂商具
备中国网络安全审查技术与认证中
心的信息安全软件开发服务一级资
质；（提供证书复印件并加盖厂商
公章）
★14、所投产品的生产厂商具备云
安全成熟度模型CS-CMMI 5认证；（
提供证书复印件并加盖厂商公章）
15、提供三年原厂软硬件维保，包
含规则库特征库三年升级许可。

分部小计 18000.00

4配线架

18 AB018 配线架购置及安装
1.430× 250× 132mm，3U

个 1 433.52 433.52

分部小计 433.52

本页合计 433.52

合计 1828656.48
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措施项目清单计价表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项  目  名  称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

一 通用项目 322.42

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1 166.02 166.02

3 二次搬运 项 1 83.01 83.01

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1 73.39 73.39

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物
安全的临时保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照
明及通讯设施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1

合  计 322.42
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其他项目清单计价表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 工程数量
金   额（元）

综合单价 合  价

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1

合   计
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总承包服务费计价表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
计量
单位 工程数量

金   额（元）

综合单价 合  价

1 发包人发包专业工程管理服务费 1

2 发包人供应材料、设备保管费 1

合    计
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规费、税金项目清单计价表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金  额（元）

综合单价 合  价

一 规费 项 1 90525.31 90525.31

1 社会保障费 项 1 81949.23 81949.23

1.1 养老保险 项 1 67655.76 67655.76

1.2 失业保险 项 1 2858.69 2858.69

1.3 医疗保险 项 1 8576.08 8576.08

1.4 工伤保险 项 1 1334.06 1334.06

1.5 残疾人就业保险 项 1 762.32 762.32

1.6 女工生育保险 项 1 762.32 762.32

2 住房公积金 项 1 5717.39 5717.39

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1 2858.69 2858.69

规费合计 90525.31

二 安全文明施工措施费 项 1 76817.12 76817.12

安全文明施工措施费合计 76817.12

三 增值税销项税额 项 1 169553.56 169553.56

四 附加税 项 1 9582.34 9582.34
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 15 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

前端防火应急道路视频监控系统

1监控立杆购置及安装

1 AB001

监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1米，外径140
mm顶部外径140mm厚度 3mm厚横臂直
径76mm厚度 2mm长度1.5米地盘对角3
00mm厚度10mm。表面热镀锌处理，采
用3节法兰拼接方式安装，对接法兰24
0*240*10*2片预埋件M20*1200*4根
，热镀锌本色含避雷针，预埋件材质
符合Q235-BF。

套

补充主材001@
4;借1-4;借1
-3;借1-4;补
充材料002;借
3-8;补充材料
003;补充主材
017

632.69 31726.61 3.18 592.07 438.82 33393.37

2语音警报器（声光电）购置及安装

2 AB002

语音警报器（声光电）购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音对讲
3.中心呼叫前端报警盒；支持监听功
能、广播功能；支持外接警灯警号、
警灯警号可独立控制
4.支持防拆报警/喧哗报警等功能
5.支持网络自适应、音视频自适应功
能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置全频段优质扬
声器和拾音器
11.采用防破音技术

套 补充主材002;
补充主材004

3180 3180
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 15 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视频预览支持
TCP/IP、RTSP、SDK、国标、私有sip
、标准sip、ONVIF额定功率:20W总谐
波失真: THD≤10%。灵敏度: 92dB±
3dB提供LED爆闪灯：警灯闪烁和报警
音频输出
16.用于提示警情处置支持关闭报警音
频输出
17.仅提供警灯闪烁模式输出。

3双目摄像头购置及安装

3 AB003

双目摄像头购置及安装
1.设备内置双镜头，可同时采集2路不
同场景的音视频码流。
内置2颗靶面尺寸均为1/1.8英寸CMOS
图像传感器。
通道一主码流分辨率不小于2688x152
0@25fps，通道二主码流分辨率不小
于2688x1520@25fps。
最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑
白不大于0.0001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码
格式，可将H.264  H.265格式设置为
High Profile。
同一静止场景相同图像质量下，设备
在H.265编码方式时，开启智能编码

套
补充主材005;
补充主材006 5780 5780
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 15 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

功能和不开启智能编码相比，码率节
约80%。
在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流
设置为1Mbps时，视频图像传输延时
不大于60ms。
★内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片
。（提供公安部相关检测报告）
★支持同时对检测区域内不少于60个
移动目标（机动车、非机动车及行人
）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍
，并支持人脸与人体图片、车牌与车
辆图片关联显示。（提供公安部相关
检测报告）
★设备具有眩光抑制功能，眩光区域
≤1%。（提供公安部相关检测报告）
内置不少于6颗混合补光灯。支持对镜
头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状
和水状附着物。
内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3
路报警输入，2路报警输出，2路音频
输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1
个DC12V电压输出接口，支持DC12V或
POE供电。配支架和电源适配器。
防护等级≥IP67。（提供公安部相关
检测报告）

4三目摄像头购置及安装

4 AB004
三目摄像头购置及安装
1.设备内置不少于2个全景通道和1个
细节通道，最大分辨率均不小于

套 补充主材007;
补充主材008

15580 15580
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 15 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

2688*1520。
2.三通道均支持最低照度彩色不大于0
.0002lx，黑白不大于0.0001lx。
3.三通道靶面尺寸均不小于1/1.8英
寸。
4.细节通道支持不小于32倍光学变倍
，最大焦距不小于192mm。
5.★全景通道1、2:支持水平：0° -1
90° ，垂直-5° -30° ，细节通道：
水平：0° -360° ，垂直：-10° -90
° 。（提供公安部相关检测报告）
6.★三通道的镜头可分别进行水平方
向调节和垂直方向调节，通道2镜头进
行水平或垂直调节时，通道3镜头可保
持不动，通道2镜头和通道3镜头进行
水平调节时，通道1镜头可保持不动。
（提供公安部相关检测报告）
7.设备支持不少于300个预置位，可
按照所设置的预置位设置不少于8条巡
航路径，具有预置位视频冻结功能。
8.支持H.264、H.265、MJPEG视频编
码格式，且具有HighProfile编码能
力。
9.支持开启白光灯三通道均可抓拍15
m处人脸图片，开启红外灯时，通道1
可识别200m处的人体。
10.设备通道1、通道2、通道3可分别
或同时对行人、非机动车、机动车进
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

行检测、跟踪、抓拍，支持对人脸、
机动车车牌、非机动车车牌进行抠图
，可将人脸与人体、车牌与车辆关联
显示。
11.支持接管跟随功能，全景通道监控
场景中，触发区域入侵、越界入侵、
进入区域、离开区域事件，且细节通
道开启联动抓拍功能时，可联动细节
通道进行目标跟踪。
12.★全景通道的2个镜头玻璃均采用
倾斜安装，可改变射向镜头光束反射
光的方向，在天气晴朗无雾、辅助照
明光照度低的条件下，全景通道的2个
镜头前方出现机动车补光、非机动车
补光、手机补光或手电筒补光时，视
频画面基本保持清晰。（提供公安部
相关检测报告）
13.设备具有闪光灯报警输出功能，可
设置闪光灯闪烁时间（1～300s），
闪烁频率（高、中、低、常亮）、亮
度（1~100），当监控画面中有目标
触发区域入侵侦测、越界入侵侦测、
进入区域侦测、离开区域侦测等报警
时，可联动白光灯闪光报警。
14.支持不少于7路报警输入，不少于
2路报警输出，不少于1路音频输入，
不少于1路音频输出，不少于1个SD卡
槽，不少于1个RJ45网口，不少于1个
485接口。配支架和电源适配器。
15.防护等级≥IP67。（提供公安部
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

相关检测报告）

5太阳能供电系统购置及安装

5 AB005

太阳能供电系统购置及安装
1.单晶硅太阳能板:300W× 2块 共计6
00W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电池:200AH× 2
块 共计400AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制器× 1个
9.智能数显（支持铅酸、胶体、锂电
模式）
10.充电电流:40A（± 5%）
11.电器保护:电源反接、负载短路、
过流等
12.模式:涓流充电、故障led指示
13.供电模式:支持5V供电

套 补充主材009;
补充主材010

17000 17000

6防雷击引雷终端购置及安装

6 AB006
防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极的制作及安装
等，防雷接地电阻≤4Ω。

个 补充主材011 3000 3000

7物联网控制箱购置及安装

7 AB007
物联网控制箱购置及安装
1.交换机不低于4个千兆网络数据接口
、兼容IEEE 802.3af/at标准

个 补充主材013 2000 2000
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

2.单口输出功率30W（24V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工模式
4.启用流量控制（802.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1000Mbps全速
率自动切换
6.兼容老旧设备与高速终端混合组网
。网口支持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。内带存储转发
机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余双直流电源输
入过载保护可支持12V/24V等多种供
电方式用以接入不同工作电压
10.功率的设备。通过网络等方式进行
远程供电断电等控制
11.也可进行设备脱机定时重启
12.人字形宽度400mm高度500mm深度3
00 mm材质:冷轧钢板。厚度≥1.2mm
13.含帽尺寸≥500 mm防护等级IP67
14.柜体框架总静负载50kg。耐受非
正常发热和着火
15.用于安装载流部件。主接地端与门
板之间 电流允许值（Ω）≥0.产品适
用于 温度75℃± 2℃ pH值:6.5~7.2 
。依据GB/T20641-2014箱体附有森林
防火的标志。

8设备辅材购置及安装

8 AB008
设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接头、水晶头、 批 补充主材015 800 800
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

胀栓、螺丝、排插、法兰、跳线、尾
纤、光纤收发器机框、KBG管（直径5
0mm）、钢绞线、拉环、拉板、花拦和
光纤配线架等辅材。

9光纤收发器购置及安装

9 AB009

光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距离（1310/155
0nm波长），补偿林区地形起伏导致的
链路损耗，需支持1.25Gbps带宽，满
足4K摄像头（20Mbps/路）多路并发
。接收光功率范围-28dBm~-8dBm，支
持IEEE 802.3ah/av 标准，兼容ONU
/OLT设备，工作温度范围需覆盖-40
℃~+85℃，双电源输入支持12-48VDC
宽压直流+冗余PoE++（802.3bt），
待机功率＜3W，满负载＜15W

对 补充主材022 650 650

10光缆熔纤盒购置及安装

10 AB010

光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系统的实际需求
，支线选择8芯熔纤盒，主线选择64芯
熔纤盒。熔纤盒防护等级为P68级，可
承受暴雨（50mm/h）浸泡及沙尘暴侵
袭。工作温度范围需覆盖-40℃~+85
℃，适应昼夜温差及季节性极端气候
。外壳采用316L不锈钢或阻燃工程塑
料（UL94 V-0级）。机械性能方面使
用卡扣式密封盖设计，单人

个 补充主材020 500 500
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工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 9 页  共 15 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

5分钟内完成开闭维护，降低野外作业
难度。支持架空、直埋、管道 三种安
装方式，适配森林复杂地形（如陡坡
、溪流）。配备304不锈钢隐藏式锁扣
，抵抗工具暴力破坏。

防火应急道路视频监测数据传输系统

1重装铠甲光缆购置及铺设

11 AB011

重装铠甲光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，8芯
，含光纤保护套管（PE管）
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤膏
，缆芯缝隙及内外护之间填充阻水填
充物，确保良好的阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）:
单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠15
50nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，
黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，MDPE
，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短
期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/100
mm，短期：≥

千米

补充主材002@
1;补充主材00
7@1;补充主材
001;补充材料
001

16300 16300
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静态
：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温
度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准的
GYTA53 144B1.3或所投规格产品的具
有CMA及CNAS标记的第三方检验报告
。

2光纤施工检修口

12 AB012

光纤施工检修口
1.树脂复合、坚固耐磨、承重性强、
环保美观、带井盖，600mm× 600mm×
600mm

处
补充主材005@
1;补充主材00
1@1

710 710

3双钢带重铠光缆购置及铺设

13 AB013

双钢带重铠光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，室
外层绞式铝带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤膏
，缆芯缝隙及内外护之间填充阻水填
充物，确保良好的阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）:
单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠15
50nm≤0.22；

千米

补充主材004@
1;补充主材00
8@1;补充材料
001;补充主材
003

23300 23300
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工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 11 页  共 15 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，
黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，MDPE
，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短
期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/100
mm，短期：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静态
：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温
度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准的
GYTA53 144B1.3或所投规格产品的具
有CMA及CNAS标记的第三方检验报告
。

4光缆熔纤包

14 AB014

光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加厚加强冷轧板，
厚度1.5mm，表面静电喷塑处理，适
配标准19英寸机柜。工作温度为-25
℃~+40℃，通过GB/T 2423.1-2008
高低温循环测试。存储温度为-25℃~
+40℃，运输或闲置时无需特殊温控条
件。湿度范围为10%～85%非凝结，防
潮防霉，适配南方

个
补充主材008@
2;补充主材00
1@2

470 470
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

潮湿气候。防火等级符合UL94 V-0阻
燃标准，通过GB/T 2408-2021垂直燃
烧认证。

后端监测影像数据存储系统

1光纤收发收纳盒

15 AB015

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在机房机架中，
便于统一管理和维护
采用模块化电源设计，维护方便，屏
蔽性更好
防止了电源产生的电磁信号干扰模块
组的正常运行
机架最多可同时插入14个光纤收发器
接收机
每个模块可以相互独立地在机架上插
拔工作
机架每个槽都支持热插拔功能，2U机
架式 单电源DC5V/12A 源模块化设计
，提供充足备用功率，具有便于维护
的插拔功能
全符合电信级运营要求，平均无故障
工作时间5万小时以上

个
补充主材001@
3 280 280

2 8T录像专用硬盘

16 AB016

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断录制的需求
4.高负载写入能力

块 补充主材003@
1

1500 1500
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上高清摄像头（
如4K H.265格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

3防火墙

17 AB017

防火墙
1、性能参数：网络层吞吐量≥3G，防
病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥400
M，全威胁吞吐量≥300M，并发连接
数≥100万；
2、硬件参数：规格≥1U，内存大小≥
4G，硬盘容量≥64G SSD，电源：单
电源，接口：≥6千兆电口+2千兆光口
SFP；
3、提供防火墙访问控制模块、应用管
控模块、抗DDOS模块、入侵防御模块
、僵尸主机检测、病毒专项防护模块
、僵木蠕毒查杀模块，内置专门漏洞
库以及IPS漏洞规则，可通过漏洞ID
、名称、严重程度、CVE标识、漏洞描
述等进行漏洞特征信息查询，可自定
义攻击特征库；
★4、支持A|A、A|S两种双机模式部
署。双机故障切换时不丢包，双机部
署下升级不断网；（需提供产品功能
截图证明并加盖厂商公章）
★5、支持链路负载均衡和链路健康

套
补充主材005@
2 18000 18000

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 14 页  共 15 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

检查，支持通过IPSEC VPN进行智能
选路；（需提供产品功能截图证明并
加盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测与防御功能；
（需提供产品功能截图证明并加盖厂
商公章）
7、支持僵尸网络的防护，支持僵尸网
络、web信誉的本地及云端查询，内置
僵尸网络特征库，可识别主机的异常
外联行为；
★8、支持利用云威胁情报网关防通报
防恶意外联，对防火墙无法本地识别
的未知威胁流量，利用分布式安全POP
节点威胁情报能力就近进行实时检测&
拦截，实现失陷外联实时阻断，保护
资产安全；（需提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地址的主动探测
，利用云端未知威胁主动探测技术，
识别潜在恶意地址，对于未知威胁情
报在识别后可以做到短时间内全网本
地设备下发；
10、支持虚拟防火墙的创建、启动、
关闭、删除功能；虚拟防火墙可独立
管理，独立保存配置；虚拟防火墙具
备独立会话管理、NAT、安全策略等功
能；
11、支持静态路由、策略路由、BGP
、RIP、OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对多和一对一等
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 15 页  共 15 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

NAT方式以及NAT44 、NAT64、NAT66
地址转换方式。
★13、要求所投产品的生产厂商具备
中国网络安全审查技术与认证中心的
信息安全软件开发服务一级资质；（
提供证书复印件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生产厂商具备云安
全成熟度模型CS-CMMI 5认证；（提
供证书复印件并加盖厂商公章）
15、提供三年原厂软硬件维保，包含
规则库特征库三年升级许可。

4配线架

18 AB018 配线架购置及安装
1.430× 250× 132mm，3U

个 补充主材012 400 20.44 13.08 433.52
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主要材料价格表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称、规格、型号 单位 数量 单 价(元) 备注

1 C00068 红机砖 块 6372 2

2 补充材料001 地埋PE管购置 千米 59.52 3500

3 补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个 8 5000

4 补充材料003 监控立杆安装 套 8 4000

5 补充主材001 重装铠甲光缆购置 千米 24.92 8000

6 补充主材001@
4

监控立杆购置 套 8 19000

7 补充主材002 语音警报器（声光电）购置 套 8 2980

8 补充主材002@
1

重装铠甲光缆敷设 千米 24.92 3000

9 补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米 34.6 14800

10 补充主材004@
1

双钢带重铠光缆敷设 千米 34.6 3000

11 补充主材005 双目摄像头购置 套 2 5280

12 补充主材005@
2

防火墙购置及安装 套 1 18000

13 补充主材007 三目摄像头购置 套 6 15080

14 补充主材007@
1

地埋PE管敷设 千米 24.92 1800

15 补充主材008@
1

地埋PE管敷设 千米 34.6 2000

16 补充主材009 太阳能供电系统购置 套 8 16000

17 补充主材010 太阳能供电系统安装 套 8 1000

18 补充主材011 防雷击引雷终端购置及安装 套 8 3000

19 补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 8 2000

20 补充主材017 监控立杆及附属设施二次搬运
费

项 8 2000
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

1 AB001

监控立杆购置及安装

1.6米直通杆，横臂
长1米，外径140mm顶
部外径140mm厚度 3
mm厚横臂直径76mm厚
度 2mm长度1.5米地
盘对角300mm厚度10
mm。表面热镀锌处理
，采用3节法兰拼接
方式安装，对接法兰
240*240*10*2片预
埋件M20*1200*4根
，热镀锌本色含避雷
针，预埋件材质符合
Q235-BF。

套 监控立杆购置 补充主材00
1@4

19000.00

33393.37

m3 人工挖土方 借1-4 102.00 0.03 22.34 24.68

100m3 一般土方,人工运土,运
距20m以内

借1-3 45.29 5.25 4.73

100m3 一般土方,人工运土,10
0m以内,每增加20m

借1-4 16.20 1.88 1.69

个 监控立杆偏远地区搬运
费

补充材料00
2

5000.00 255.50 163.45

m3 砌砖 零星砌砖 借3-8 469.20 1726.61 3.15 102.71 113.51

套 监控立杆安装 补充材料00
3

4000.00 204.40 130.76

项
监控立杆及附属设施二
次搬运费

补充主材01
7 2000.00

2 AB002

语音警报器（声光电
）购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语
音对讲
3.中心呼叫前端报警
盒；支持监听功能、
广播功能；支持外接
警灯警号、警灯警号
可独立控制
4.支持防拆报警/喧
哗报警等功能
5.支持网络自适应、

套 语音警报器（声光电）
购置

补充主材00
2

2980.00 3180
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

音视频自适应功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克
风
10.可实现5米对讲内
置全频段优质扬声器
和拾音器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是
广播
13.声音响亮清晰支
持双网口
14.连接两个不同的
网络
15.实现警情的双报
、视频预览支持TCP/
IP、RTSP、SDK、国
标、私有sip、标准
sip、ONVIF额定功率
:20W总谐波失真: 
THD≤10%。灵敏度: 
92dB± 3dB提供LED
爆闪灯：警灯闪烁和
报警音频输出
16.用于提示警情处
置支持关闭报警音频
输出
17.仅提供警灯闪烁
模式输出。

套
语音警报器（声光电）
安装

补充主材00
4 200.00
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

3 AB003

双目摄像头购置及安
装
1.设备内置双镜头，
可同时采集2路不同
场景的音视频码流。
内置2颗靶面尺寸均
为1/1.8英寸CMOS图
像传感器。
通道一主码流分辨率
不小于2688x1520@2
5fps，通道二主码流
分辨率不小于2688x1
520@25fps。
最低照度彩色不大于
0.0002 lx，黑白不
大于0.0001 lx。
上镜头支持电动变焦
。
支持H.264、H.265
、MJPEG视频编码格
式，可将H.264  H.
265格式设置为High 
Profile。
同一静止场景相同图
像质量下，设备在H.
265编码方式时，开
启智能编码功能和不
开启智能编码相比，
码率节约80%。
在分辨率1920x1080
 

套 双目摄像头购置
补充主材00

5 5280.00 5780

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

@ 25fps，码流设置
为1Mbps时，视频图
像传输延时不大于60
ms。
★内置2颗CPU、GPU
、NPU三合一芯片。
（提供公安部相关检
测报告）
★支持同时对检测区
域内不少于60个移动
目标（机动车、非机
动车及行人）进行检
测、框选跟踪、筛选
、抓拍，并支持人脸
与人体图片、车牌与
车辆图片关联显示。
（提供公安部相关检
测报告）
★设备具有眩光抑制
功能，眩光区域≤1%
。（提供公安部相关
检测报告）
内置不少于6颗混合
补光灯。支持对镜头
前盖玻璃加热，去除
玻璃上的冰状和水状
附着物。
内置不少于2个麦克
风，1个扬声器，3路
报警输入，2路报警
输出，2路音频输
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

入，1路音频输出，1
个SD卡槽，1个DC12V
电压输出接口，支持
DC12V或POE供电。配
支架和电源适配器。
防护等级≥IP67。（
提供公安部相关检测
报告）

套 双目摄像头安装
补充主材00

6 500.00
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 6 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

4 AB004

三目摄像头购置及安
装
1.设备内置不少于2
个全景通道和1个细
节通道，最大分辨率
均不小于2688*1520
。
2.三通道均支持最低
照度彩色不大于0.00
02lx，黑白不大于0.
0001lx。
3.三通道靶面尺寸均
不小于1/1.8英寸。
4.细节通道支持不小
于32倍光学变倍，最
大焦距不小于192mm
。
5.★全景通道1、2:
支持水平：0° -190
° ，垂直-5° -30°
，细节通道：水平：
0° -360° ，垂直：-
10° -90° 。（提供
公安部相关检测报告
）
6.★三通道的镜头可
分别进行水平方向调
节和垂直方向调节，
通道2镜头进行水平
或垂直调节时，通道
3镜头可保持不动，

套 三目摄像头购置
补充主材00

7 15080.00 15580
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 7 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

通道2镜头和通道3镜
头进行水平调节时，
通道1镜头可保持不
动。（提供公安部相
关检测报告）
7.设备支持不少于30
0个预置位，可按照
所设置的预置位设置
不少于8条巡航路径
，具有预置位视频冻
结功能。
8.支持H.264、H.26
5、MJPEG视频编码格
式，且具有
HighProfile编码能
力。
9.支持开启白光灯三
通道均可抓拍15m处
人脸图片，开启红外
灯时，通道1可识别2
00m处的人体。
10.设备通道1、通道
2、通道3可分别或同
时对行人、非机动车
、机动车进行检测、
跟踪、抓拍，支持对
人脸、机动车车牌、
非机动车车牌进行抠
图，可将人脸与人体
、车牌与车辆关联显
示。
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 8 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

11.支持接管跟随功
能，全景通道监控场
景中，触发区域入侵
、越界入侵、进入区
域、离开区域事件，
且细节通道开启联动
抓拍功能时，可联动
细节通道进行目标跟
踪。
12.★全景通道的2个
镜头玻璃均采用倾斜
安装，可改变射向镜
头光束反射光的方向
，在天气晴朗无雾、
辅助照明光照度低的
条件下，全景通道的
2个镜头前方出现机
动车补光、非机动车
补光、手机补光或手
电筒补光时，视频画
面基本保持清晰。（
提供公安部相关检测
报告）
13.设备具有闪光灯
报警输出功能，可设
置闪光灯闪烁时间（
1～300s），闪烁频
率（高、中、低、常
亮）、亮度（1~100
），当监控画面中有
目标触发区域入侵侦
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 9 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

测、越界入侵侦测、
进入区域侦测、离开
区域侦测等报警时，
可联动白光灯闪光报
警。
14.支持不少于7路报
警输入，不少于2路
报警输出，不少于1
路音频输入，不少于
1路音频输出，不少
于1个SD卡槽，不少
于1个RJ45网口，不
少于1个485接口。配
支架和电源适配器。
15.防护等级≥IP67
。（提供公安部相关
检测报告）

套 三目摄像头安装
补充主材00

8 500.00

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 10 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

5 AB005

太阳能供电系统购置
及安装
1.单晶硅太阳能板:3
00W× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300
W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.
6A
5.密闭阀控式免维护
电池:200AH× 2块 共
计400AH
6.电池容量:12V200
AH
7.工作电压:9.2V-1
4.2V
8.控制器:PWM 40A
控制器× 1个
9.智能数显（支持铅
酸、胶体、锂电模式
）
10.充电电流:40A（
± 5%）
11.电器保护:电源反
接、负载短路、过流
等
12.模式:涓流充电、
故障led指示
13.供电模式:支持

套 太阳能供电系统购置
补充主材00

9 16000.00 17000

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
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 2025-0
4-2

9 18:03:45



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 11 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

5V供电 套 太阳能供电系统安装
补充主材01

0 1000.00

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 12 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

6 AB006

防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地
极的制作及安装等，
防雷接地电阻≤4Ω
。

套
防雷击引雷终端购置及
安装

补充主材01
1 3000.00 3000

7 AB007

物联网控制箱购置及
安装
1.交换机不低于4个
千兆网络数据接口、
兼容IEEE 802.3af/
at标准
2.单口输出功率30W
（24V× 1.25A）
3.支持全双工或半双
工模式
4.启用流量控制（80
2.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps
、1000Mbps全速率自
动切换
6.兼容老旧设备与高
速终端混合组网。网
口支持全自动交叉识
别
7.无需手动操作开关
。内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗
余双直流电源输入过
载保护可支持

套
物联网控制箱购置及安
装

补充主材01
3 2000.00 2000

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 13 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

12V/24V等多种供电
方式用以接入不同工
作电压
10.功率的设备。通
过网络等方式进行远
程供电断电等控制
11.也可进行设备脱
机定时重启
12.人字形宽度400mm
高度500mm深度300 
mm材质:冷轧钢板。
厚度≥1.2mm
13.含帽尺寸≥500 
mm防护等级IP67
14.柜体框架总静负
载50kg。耐受非正常
发热和着火
15.用于安装载流部
件。主接地端与门板
之间 电流允许值（
Ω）≥0.产品适用于
 温度75℃± 2℃ pH
值:6.5~7.2 。依据
GB/T20641-2014箱
体附有森林防火的标
志。

8 AB008

设备辅材购置及安装

1.管、线、卡、扣、
接头、水晶头、胀栓
、螺丝、排插、法

批 设备辅材购置及安装 补充主材01
5

800.00 800

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 14 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

兰、跳线、尾纤、光
纤收发器机框、KBG
管（直径50mm）、钢
绞线、拉环、拉板、
花拦和光纤配线架等
辅材。

9 AB009

光纤收发器购置及安
装
1.选择40km以上传输
距离（1310/1550nm
波长），补偿林区地
形起伏导致的链路损
耗，需支持1.25Gbps
带宽，满足4K摄像头
（20Mbps/路）多路
并发。接收光功率范
围-28dBm~-8dBm，
支持IEEE 802.3ah/
av 标准，兼容ONU/
OLT设备，工作温度
范围需覆盖-40℃~+8
5℃，双电源输入支
持12-48VDC宽压直流
+冗余PoE++（802.3
bt），待机功率＜3W
，满负载＜15W

对 光纤收发器购置及安装
补充主材02

2 650.00 650

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查
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划

有
限

公
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 2025-0
4-2
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 15 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

10 AB010

光缆熔纤盒购置及安
装
1.根据森林防火监控
系统的实际需求，支
线选择8芯熔纤盒，
主线选择64芯熔纤盒
。熔纤盒防护等级为
P68级，可承受暴雨
（50mm/h）浸泡及沙
尘暴侵袭。工作温度
范围需覆盖-40℃~+8
5℃，适应昼夜温差
及季节性极端气候。
外壳采用316L不锈钢
或阻燃工程塑料（UL
94 V-0级）。机械性
能方面使用卡扣式密
封盖设计，单人5分
钟内完成开闭维护，
降低野外作业难度。
支持架空、直埋、管
道 三种安装方式，
适配森林复杂地形（
如陡坡、溪流）。配
备304不锈钢隐藏式
锁扣，抵抗工具暴力
破坏。

个 光缆熔纤盒购置及安装
补充主材02

0 500.00 500

11 AB011

重装铠甲光缆购置及
铺设
1.YD/T901，GYTA53
，X芯B1.3，8芯，

千米 重装铠甲光缆敷设
补充主材00

2@1 3000.00 16300
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陕
西

森
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林
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 16 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

含光纤保护套管（PE
管）
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，
型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，
松套管填充纤膏，缆
芯缝隙及内外护之间
填充阻水填充物，确
保良好的阻水防潮性
能；
5.松套管采用全色谱
方式；
6.光纤规格、衰减＠
20℃（dB/Km）:单模
：B1.3、＠1310nm
≤0.36，＠1550nm
≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢
丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘
结护套，MDPE，黑色
；
9.外护套:钢-聚乙烯
粘结护套，MDPE，黑
色；
10.允许拉伸力:长期
：≥1000N，短期：
≥3000N；
11.允许压扁力:长期
：≥1000N/100mm

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
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 2025-0
4-2
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 17 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

，短期：≥3000N/10
0mm；
12.最小弯曲半径:动
态：25D，静态：12.
5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于
-15℃，工作温度：-
40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T9
01-2018标准的GYTA
53 144B1.3或所投
规格产品的具有CMA
及CNAS标记的第三方
检验报告。

千米 地埋PE管敷设
补充主材00

7@1 1800.00

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
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 2025-0
4-2

9 18:03:45



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 18 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据

综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

千米 重装铠甲光缆购置 补充主材00
1

8000.00

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 19 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据

综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

千米 地埋PE管购置 补充材料00
1

3500.00

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 20 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

12 AB012

光纤施工检修口
1.树脂复合、坚固耐
磨、承重性强、环保
美观、带井盖，600
mm× 600mm× 600mm

处 光纤检修口材料购置 补充主材00
5@1

450.00

710

处 光线检修口施工 补充主材00
1@1

260.00

13 AB013

双钢带重铠光缆购置
及铺设
1.YD/T901，GYTA53
，X芯B1.3，室外层
绞式铝带加钢带重铠
光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，
型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，
松套管填充纤膏，缆
芯缝隙及内外护之间
填充阻水填充物，确
保良好的阻水防潮性
能；
5.松套管采用全色谱
方式；
6.光纤规格、衰减＠
20℃（dB/Km）:单模
：B1.3、＠1310nm
≤0.36，＠1550nm
≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢
丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘

千米 双钢带重铠光缆敷设
补充主材00

4@1 3000.00 23300

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查
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划

有
限
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 2025-0
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 21 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

结护套，MDPE，黑色
；
9.外护套:钢-聚乙烯
粘结护套，MDPE，黑
色；
10.允许拉伸力:长期
：≥1000N，短期：
≥3000N；
11.允许压扁力:长期
：≥1000N/100mm，
短期：≥3000N/100
mm；
12.最小弯曲半径:动
态：25D，静态：12.
5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于
-15℃，工作温度：-
40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T9
01-2018标准的GYTA
53 144B1.3或所投
规格产品的具有CMA
及CNAS标记的第三方
检验报告。

千米 地埋PE管敷设
补充主材00

8@1 2000.00

 2025-0
4-2
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陕
西

森
工

林
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 22 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据

综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

千米 地埋PE管购置 补充材料00
1

3500.00

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 23 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据

综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

千米 双钢带重铠光缆购置 补充主材00
3

14800.00

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 24 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

14 AB014

光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加
厚加强冷轧板，厚度
1.5mm，表面静电喷
塑处理，适配标准19
英寸机柜。工作温度
为-25℃~+40℃，通
过GB/T 2423.1-200
8高低温循环测试。
存储温度为-25℃~+4
0℃，运输或闲置时
无需特殊温控条件。
湿度范围为10%～85%
非凝结，防潮防霉，
适配南方潮湿气候。
防火等级符合UL94 V
-0阻燃标准，通过GB
/T 2408-2021垂直
燃烧认证。

个 光缆熔纤包购置及安装 补充主材00
8@2

350.00

470

芯 光缆熔纤 补充主材00
1@2

120.00

15 AB015

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装
在机房机架中，便于
统一管理和维护
采用模块化电源设计
，维护方便，屏蔽性
更好
防止了电源产生的电
磁信号干扰模块组的
正常运行
机架最多可同时插入

个
光纤收发收纳盒购置及
安装

补充主材00
1@3 280.00 280
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 25 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

14个光纤收发器接收
机
每个模块可以相互独
立地在机架上插拔工
作
机架每个槽都支持热
插拔功能，2U机架式
 单电源DC5V/12A 
源模块化设计，提供
充足备用功率，具有
便于维护的插拔功能
全符合电信级运营要
求，平均无故障工作
时间5万小时以上

16 AB016

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监
控硬盘）
2.支持全天候工作模
式
3.适应监控系统不间
断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以
上高清摄像头（如4K
 H.265格式）的并发
写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

块 8T录像专用硬盘购置
补充主材00

3@1 1500.00 1500
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

17 AB017

防火墙
1、性能参数：网络
层吞吐量≥3G，防病
毒吞吐量≥500M，
IPS吞吐量≥400M，
全威胁吞吐量≥300M
，并发连接数≥100
万；
2、硬件参数：规格
≥1U，内存大小≥4G
，硬盘容量≥64G 
SSD，电源：单电源
，接口：≥6千兆电
口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问
控制模块、应用管控
模块、抗DDOS模块、
入侵防御模块、僵尸
主机检测、病毒专项
防护模块、僵木蠕毒
查杀模块，内置专门
漏洞库以及IPS漏洞
规则，可通过漏洞ID
、名称、严重程度、
CVE标识、漏洞描述
等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击
特征库；
★4、支持A|A、A|S
两种双机模式部署。

套 防火墙购置及安装
补充主材00

5@2 18000.00 18000
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

双机故障切换时不丢
包，双机部署下升级
不断网；（需提供产
品功能截图证明并加
盖厂商公章）
★5、支持链路负载
均衡和链路健康检查
，支持通过IPSEC 
VPN进行智能选路；
（需提供产品功能截
图证明并加盖厂商公
章）
★6、支持勒索病毒
检测与防御功能；（
需提供产品功能截图
证明并加盖厂商公章
）
7、支持僵尸网络的
防护，支持僵尸网络
、web信誉的本地及
云端查询，内置僵尸
网络特征库，可识别
主机的异常外联行为
；
★8、支持利用云威
胁情报网关防通报防
恶意外联，对防火墙
无法本地识别的未知
威胁流量，利用分布
式安全POP节点威胁
情报能力就近进行实
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

时检测&拦截，实现
失陷外联实时阻断，
保护资产安全；（需
提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未
知地址的主动探测，
利用云端未知威胁主
动探测技术，识别潜
在恶意地址，对于未
知威胁情报在识别后
可以做到短时间内全
网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙
的创建、启动、关闭
、删除功能；虚拟防
火墙可独立管理，独
立保存配置；虚拟防
火墙具备独立会话管
理、NAT、安全策略
等功能；
11、支持静态路由、
策略路由、BGP、RIP
、OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一
对多和一对一等NAT
方式以及NAT44 、
NAT64、NAT66地址
转换方式。
★13、要求所投产品
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

的生产厂商具备中国
网络安全审查技术与
认证中心的信息安全
软件开发服务一级资
质；（提供证书复印
件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生
产厂商具备云安全成
熟度模型CS-CMMI 5
认证；（提供证书复
印件并加盖厂商公章
）
15、提供三年原厂软
硬件维保，包含规则
库特征库三年升级许
可。

18 AB018
配线架购置及安装
1.430× 250× 132mm
，3U

个 配线架购置及安装
补充主材01

2 400.00 20.44 13.08 433.52
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

前端防火应急道路视频
监控系统

1监控立杆购置及安装

1 AB001

监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1
米，外径140mm顶部外径
140mm厚度 3mm厚横臂直
径76mm厚度 2mm长度1.
5米地盘对角300mm厚度1
0mm。表面热镀锌处理，
采用3节法兰拼接方式安
装，对接法兰240*240*1
0*2片预埋件M20*1200*
4根，热镀锌本色含避雷
针，预埋件材质符合Q23
5-BF。

套 8 33393.37 267146.96

分部小计 267146.96

2语音警报器（声光电）
购置及安装

2 AB002

语音警报器（声光电）
购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音
对讲
3.中心呼叫前端报警盒
；支持监听功能、广播
功能；支持外接警灯警
号、警灯警号可独立控
制
4.支持防拆报警/喧哗报
警等功能
5.支持网络自适应、音
视频自适应功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置
全频段优质扬声器和拾
音器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双
网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视
频预览支持TCP/IP、
RTSP、SDK、国标、私

套 8 3180 25440
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

有sip、标准sip、
ONVIF额定功率:20W总谐
波失真: THD≤10%。灵
敏度: 92dB± 3dB提供
LED爆闪灯：警灯闪烁和
报警音频输出
16.用于提示警情处置支
持关闭报警音频输出
17.仅提供警灯闪烁模式
输出。

分部小计 25440

3双目摄像头购置及安装

3 AB003

双目摄像头购置及安装
1.设备内置双镜头，可
同时采集2路不同场景的
音视频码流。
内置2颗靶面尺寸均为1/
1.8英寸CMOS图像传感器
。
通道一主码流分辨率不
小于2688x1520@25fps
，通道二主码流分辨率
不小于2688x1520@25
fps。
最低照度彩色不大于0.0
002 lx，黑白不大于0.0
001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、
MJPEG视频编码格式，可
将H.264  H.265格式设
置为High Profile。
同一静止场景相同图像
质量下，设备在H.265编
码方式时，开启智能编
码功能和不开启智能编
码相比，码率节约80%。
在分辨率1920x1080 @ 
25fps，码流设置为1
Mbps时，视频图像传输
延时不大于60ms。
★内置2颗CPU、GPU、
NPU三合一芯片。（提供
公安部相关检测报告）
★支持同时对检测区域
内不少于60个移动目标
（机动车、非机动车及
行人）进行检测、框选

套 2 5780 11560
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

跟踪、筛选、抓拍，并
支持人脸与人体图片、
车牌与车辆图片关联显
示。（提供公安部相关
检测报告）
★设备具有眩光抑制功
能，眩光区域≤1%。（
提供公安部相关检测报
告）
内置不少于6颗混合补光
灯。支持对镜头前盖玻
璃加热，去除玻璃上的
冰状和水状附着物。
内置不少于2个麦克风，
1个扬声器，3路报警输
入，2路报警输出，2路
音频输入，1路音频输出
，1个SD卡槽，1个DC12V
电压输出接口，支持DC1
2V或POE供电。配支架和
电源适配器。
防护等级≥IP67。（提
供公安部相关检测报告
）

分部小计 11560

4三目摄像头购置及安装

4 AB004

三目摄像头购置及安装
1.设备内置不少于2个全
景通道和1个细节通道，
最大分辨率均不小于268
8*1520。
2.三通道均支持最低照
度彩色不大于0.0002lx
，黑白不大于0.0001lx
。
3.三通道靶面尺寸均不
小于1/1.8英寸。
4.细节通道支持不小于3
2倍光学变倍，最大焦距
不小于192mm。
5.★全景通道1、2:支持
水平：0° -190° ，垂直
-5° -30° ，细节通道：
水平：0° -360° ，垂直
：-10° -90° 。（提供
公安部相关检测报告）
6.★三通道的镜头可分

套 6 15580 93480
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

别进行水平方向调节和
垂直方向调节，通道2镜
头进行水平或垂直调节
时，通道3镜头可保持不
动，通道2镜头和通道3
镜头进行水平调节时，
通道1镜头可保持不动。
（提供公安部相关检测
报告）
7.设备支持不少于300个
预置位，可按照所设置
的预置位设置不少于8条
巡航路径，具有预置位
视频冻结功能。
8.支持H.264、H.265、
MJPEG视频编码格式，且
具有HighProfile编码
能力。
9.支持开启白光灯三通
道均可抓拍15m处人脸图
片，开启红外灯时，通
道1可识别200m处的人体
。
10.设备通道1、通道2、
通道3可分别或同时对行
人、非机动车、机动车
进行检测、跟踪、抓拍
，支持对人脸、机动车
车牌、非机动车车牌进
行抠图，可将人脸与人
体、车牌与车辆关联显
示。
11.支持接管跟随功能，
全景通道监控场景中，
触发区域入侵、越界入
侵、进入区域、离开区
域事件，且细节通道开
启联动抓拍功能时，可
联动细节通道进行目标
跟踪。
12.★全景通道的2个镜
头玻璃均采用倾斜安装
，可改变射向镜头光束
反射光的方向，在天气
晴朗无雾、辅助照明光
照度低的条件下，全景
通道的2个镜头前方出现
机动车补光、非机动车
补光、手机补光或手电
筒补光时，视频画面
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

基本保持清晰。（提供
公安部相关检测报告）
13.设备具有闪光灯报警
输出功能，可设置闪光
灯闪烁时间（1～300s）
，闪烁频率（高、中、
低、常亮）、亮度（1~1
00），当监控画面中有
目标触发区域入侵侦测
、越界入侵侦测、进入
区域侦测、离开区域侦
测等报警时，可联动白
光灯闪光报警。
14.支持不少于7路报警
输入，不少于2路报警输
出，不少于1路音频输入
，不少于1路音频输出，
不少于1个SD卡槽，不少
于1个RJ45网口，不少于
1个485接口。配支架和
电源适配器。
15.防护等级≥IP67。（
提供公安部相关检测报
告）

分部小计 93480

5太阳能供电系统购置及
安装

5 AB005

太阳能供电系统购置及
安装
1.单晶硅太阳能板:300W
× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电
池:200AH× 2块 共计40
0AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2
V
8.控制器:PWM 40A控制
器× 1个
9.智能数显（支持铅酸
、胶体、锂电模式）
10.充电电流:40A（± 5%
）
11.电器保护:电源反接
、负载短路、过流等

套 8 17000 136000
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 6 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

12.模式:涓流充电、故
障led指示
13.供电模式:支持5V供
电

分部小计 136000

6防雷击引雷终端购置及
安装

6 AB006

防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极
的制作及安装等，防雷
接地电阻≤4Ω。

个 8 3000 24000

分部小计 24000

7物联网控制箱购置及安
装

7 AB007

物联网控制箱购置及安
装
1.交换机不低于4个千兆
网络数据接口、兼容
IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24
V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工
模式
4.启用流量控制（802.3
x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1
000Mbps全速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速
终端混合组网。网口支
持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。
内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余
双直流电源输入过载保
护可支持12V/24V等多种
供电方式用以接入不同
工作电压
10.功率的设备。通过网
络等方式进行远程供电
断电等控制
11.也可进行设备脱机定
时重启
12.人字形宽度400mm高
度500mm深度300 mm材
质:冷轧钢板。厚度≥

个 8 2000 16000
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 7 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1.2mm
13.含帽尺寸≥500 mm防
护等级IP67
14.柜体框架总静负载50
kg。耐受非正常发热和
着火
15.用于安装载流部件。
主接地端与门板之间 电
流允许值（Ω）≥0.产
品适用于 温度75℃± 2
℃ pH值:6.5~7.2 。依
据GB/T20641-2014箱体
附有森林防火的标志。

分部小计 16000

8设备辅材购置及安装

8 AB008

设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接
头、水晶头、胀栓、螺
丝、排插、法兰、跳线
、尾纤、光纤收发器机
框、KBG管（直径50mm）
、钢绞线、拉环、拉板
、花拦和光纤配线架等
辅材。

批 8 800 6400

分部小计 6400

9光纤收发器购置及安装

9 AB009

光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距
离（1310/1550nm波长
），补偿林区地形起伏
导致的链路损耗，需支
持1.25Gbps带宽，满足4
K摄像头（20Mbps/路）
多路并发。接收光功率
范围-28dBm~-8dBm，支
持IEEE 802.3ah/av 标
准，兼容ONU/OLT设备，
工作温度范围需覆盖-40
℃~+85℃，双电源输入
支持12-48VDC宽压直流+
冗余PoE++（802.3bt）
，待机功率＜3W，满负
载＜15W

对 8 650 5200

分部小计 5200

10光缆熔纤盒购置及安
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 8 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

装

10 AB010

光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系
统的实际需求，支线选
择8芯熔纤盒，主线选择
64芯熔纤盒。熔纤盒防
护等级为P68级，可承受
暴雨（50mm/h）浸泡及
沙尘暴侵袭。工作温度
范围需覆盖-40℃~+85℃
，适应昼夜温差及季节
性极端气候。外壳采用3
16L不锈钢或阻燃工程塑
料（UL94 V-0级）。机
械性能方面使用卡扣式
密封盖设计，单人5分钟
内完成开闭维护，降低
野外作业难度。支持架
空、直埋、管道 三种安
装方式，适配森林复杂
地形（如陡坡、溪流）
。配备304不锈钢隐藏式
锁扣，抵抗工具暴力破
坏。

个 8 500 4000

分部小计 4000

防火应急道路视频监测
数据传输系统

1重装铠甲光缆购置及铺
设

11 AB011

重装铠甲光缆购置及铺
设
1.YD/T901，GYTA53，X
芯B1.3，8芯，含光纤保
护套管（PE管）
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号
：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松
套管填充纤膏，缆芯缝
隙及内外护之间填充阻
水填充物，确保良好的
阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方
式；
6.光纤规格、衰减＠20
℃（dB/Km）:单模：B1.
3、＠1310nm≤0.36，
＠1550nm≤0.22；

千米 24.92 16300 406196
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 9 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

7.加强件:磷化圆钢丝，
≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结
护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘
结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：
≥1000N，短期：≥3000
N；
11.允许压扁力:长期：
≥1000N/100mm，短期
：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态
：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15
℃，工作温度：-40℃～
+60℃；
15.★提供符合YD/T901
-2018标准的GYTA53 14
4B1.3或所投规格产品的
具有CMA及CNAS标记的第
三方检验报告。

分部小计 406196

2光纤施工检修口

12 AB012

光纤施工检修口
1.树脂复合、坚固耐磨
、承重性强、环保美观
、带井盖，600mm× 600
mm× 600mm

处 5 710 3550

分部小计 3550

3双钢带重铠光缆购置及
铺设

13 AB013

双钢带重铠光缆购置及
铺设
1.YD/T901，GYTA53，X
芯B1.3，室外层绞式铝
带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号
：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松
套管填充纤膏，缆芯缝
隙及内外护之间填充阻
水填充物，确保良好的

千米 34.6 23300 806180
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 10 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方
式；
6.光纤规格、衰减＠20
℃（dB/Km）:单模：B1.
3、＠1310nm≤0.36，
＠1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，
≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结
护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘
结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：
≥1000N，短期：≥3000
N；
11.允许压扁力:长期：
≥1000N/100mm，短期
：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态
：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15
℃，工作温度：-40℃～
+60℃；
15.★提供符合YD/T901
-2018标准的GYTA53 14
4B1.3或所投规格产品的
具有CMA及CNAS标记的第
三方检验报告。

分部小计 806180

4光缆熔纤包

14 AB014

光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加厚
加强冷轧板，厚度1.5mm
，表面静电喷塑处理，
适配标准19英寸机柜。
工作温度为-25℃~+40℃
，通过GB/T 2423.1-20
08高低温循环测试。存
储温度为-25℃~+40℃，
运输或闲置时无需特殊
温控条件。湿度范围为1
0%～85%非凝结，防潮防
霉，

个 7 470 3290
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 11 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

适配南方潮湿气候。防
火等级符合UL94 V-0阻
燃标准，通过GB/T 2408
-2021垂直燃烧认证。

分部小计 3290

后端监测影像数据存储
系统

1光纤收发收纳盒

15 AB015

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在
机房机架中，便于统一
管理和维护
采用模块化电源设计，
维护方便，屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁
信号干扰模块组的正常
运行
机架最多可同时插入14
个光纤收发器接收机
每个模块可以相互独立
地在机架上插拔工作
机架每个槽都支持热插
拔功能，2U机架式 单电
源DC5V/12A 源模块化设
计，提供充足备用功率
，具有便于维护的插拔
功能
全符合电信级运营要求
，平均无故障工作时间5
万小时以上

个 1 280 280

分部小计 280

2 8T录像专用硬盘

16 AB016

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬
盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断
录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上
高清摄像头（如4K H.26
5格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

块 1 1500 1500
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 12 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

分部小计 1500

3防火墙

17 AB017

防火墙
1、性能参数：网络层吞
吐量≥3G，防病毒吞吐
量≥500M，IPS吞吐量≥
400M，全威胁吞吐量≥3
00M，并发连接数≥100
万；
2、硬件参数：规格≥1U
，内存大小≥4G，硬盘
容量≥64G SSD，电源：
单电源，接口：≥6千兆
电口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问控制
模块、应用管控模块、
抗DDOS模块、入侵防御
模块、僵尸主机检测、
病毒专项防护模块、僵
木蠕毒查杀模块，内置
专门漏洞库以及IPS漏洞
规则，可通过漏洞ID、
名称、严重程度、CVE标
识、漏洞描述等进行漏
洞特征信息查询，可自
定义攻击特征库；
★4、支持A|A、A|S两种
双机模式部署。双机故
障切换时不丢包，双机
部署下升级不断网；（
需提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）
★5、支持链路负载均衡
和链路健康检查，支持
通过IPSEC VPN进行智能
选路；（需提供产品功
能截图证明并加盖厂商
公章）
★6、支持勒索病毒检测
与防御功能；（需提供
产品功能截图证明并加
盖厂商公章）
7、支持僵尸网络的防护
，支持僵尸网络、web信
誉的本地及云端查询，
内置僵尸网络特征库，
可识别主机的异常外联
行为；

套 1 18000 18000
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 13 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

★8、支持利用云威胁情
报网关防通报防恶意外
联，对防火墙无法本地
识别的未知威胁流量，
利用分布式安全POP节点
威胁情报能力就近进行
实时检测&拦截，实现失
陷外联实时阻断，保护
资产安全；（需提供产
品功能截图证明并加盖
厂商公章）
9、支持对于外联未知地
址的主动探测，利用云
端未知威胁主动探测技
术，识别潜在恶意地址
，对于未知威胁情报在
识别后可以做到短时间
内全网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙的
创建、启动、关闭、删
除功能；虚拟防火墙可
独立管理，独立保存配
置；虚拟防火墙具备独
立会话管理、NAT、安全
策略等功能；
11、支持静态路由、策
略路由、BGP、RIP、
OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对
多和一对一等NAT方式以
及NAT44 、NAT64、NAT
66地址转换方式。
★13、要求所投产品的
生产厂商具备中国网络
安全审查技术与认证中
心的信息安全软件开发
服务一级资质；（提供
证书复印件并加盖厂商
公章）
★14、所投产品的生产
厂商具备云安全成熟度
模型CS-CMMI 5认证；（
提供证书复印件并加盖
厂商公章）
15、提供三年原厂软硬
件维保，包含规则库特
征库三年升级许可。

分部小计 18000
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 14 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

4配线架

18 AB018
配线架购置及安装
1.430× 250× 132mm，3
U

个 1 433.52 433.52

分部小计 433.52

合计 1828656.48
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措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 措施项目名称 单位 数量 组价依据
金 额（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

一 通用项目 77139.54 77139.54

1
安全文明施工(含环境保护、文明
施工、安全施工、临时设施、扬尘
污染治理)

项 1 76817.12 76817.12

1.1 安全文明施工费 项 1 51211.41 51211.41

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1 7315.92 7315.92

1.3 临时设施 项 1 14631.83 14631.83

1.4 扬尘污染治理费 项 1 3657.96 3657.96

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1 166.02 166.02

3 二次搬运 项 1 83.01 83.01

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1 73.39 73.39

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施
及建筑物安全的临时保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护
措施

项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1
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措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 措施项目名称 单位 数量 组价依据
金 额（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、
供电、照明及通讯设施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保
护措施

项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1
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单位工程材料价差表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 红机砖 块 6372 0.23 2 1.77 11278.44

2 水 m3 0.6552 3.85 5 1.15 0.75

3 水泥 32.5 kg 504 0.32 0.65 0.33 166.32

4 中粗砂 m3 2.5704 40.37 216 175.63 451.44

合  计 11896.95
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主要材料价格表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 编码 材料名称 型号规格 单位 市场价 备注

1 C00068 红机砖 块 2

2 补充材料001 地埋PE管购置 千米 3500

3 补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个 5000

4 补充材料003 监控立杆安装 套 4000

5 补充主材001 重装铠甲光缆购置 千米 8000

6 补充主材001@4 监控立杆购置 套 19000

7 补充主材002 语音警报器（声光电）购置 套 2980

8 补充主材002@1 重装铠甲光缆敷设 千米 3000

9 补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米 14800

10 补充主材004@1 双钢带重铠光缆敷设 千米 3000

11 补充主材005 双目摄像头购置 套 5280

12 补充主材005@2 防火墙购置及安装 套 18000

13 补充主材007 三目摄像头购置 套 15080

14 补充主材007@1 地埋PE管敷设 千米 1800

15 补充主材008@1 地埋PE管敷设 千米 2000

16 补充主材009 太阳能供电系统购置 套 16000

17 补充主材010 太阳能供电系统安装 套 1000

18 补充主材011 防雷击引雷终端购置及安装 套 3000

19 补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 2000

20 补充主材017 监控立杆及附属设施二次搬运
费 项 2000
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单位工程人材机汇总表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 市场价 预算价合计 市场价合计

一 人工类别

1 综合人工 工日 37.2168 42 136 1563.11 5061.48

小计 1563.11 5061.48

二 材料类别

1 红机砖 块 6372 0.23 2 1465.56 12744

2 水 m3 0.6552 3.85 5 2.52 3.28

3 石灰膏 kg 365.4 0.5 0.5 182.7 182.7

4 水泥 32.5 kg 504 0.32 0.65 161.28 327.6

5 中粗砂 m3 2.5704 40.37 216 103.77 555.21

小计 1915.83 13812.79

三 机械类别

1 其他机具费 元 25.44 1 1 25.44 25.44

小计 25.44 25.44

四 主材类别

1 地埋PE管购置 千米 59.52 3500 3500 208320 208320

2 监控立杆偏远地区搬运费 个 8 5000 5000 40000 40000

3 监控立杆安装 套 8 4000 4000 32000 32000

4 重装铠甲光缆购置 千米 24.92 8000 8000 199360 199360

5 光线检修口施工 处 5 260 260 1300 1300

6 光缆熔纤 芯 56 15 15 840 840

7 光纤收发收纳盒购置及安装 个 1 280 280 280 280

8 监控立杆购置 套 8 19000 19000 152000 152000

9 语音警报器（声光电）购置 套 8 2980 2980 23840 23840

10 重装铠甲光缆敷设 千米 24.92 3000 3000 74760 74760

11 双钢带重铠光缆购置 千米 34.6 14800 14800 512080 512080

12 8T录像专用硬盘购置 块 1 1500 1500 1500 1500

13 语音警报器（声光电）安装 套 8 200 200 1600 1600

14 双钢带重铠光缆敷设 千米 34.6 3000 3000 103800 103800

15 双目摄像头购置 套 2 5280 5280 10560 10560

16 光纤检修口材料购置 处 5 450 450 2250 2250

17 防火墙购置及安装 套 1 18000 18000 18000 18000

18 双目摄像头安装 套 2 500 500 1000 1000

19 三目摄像头购置 套 6 15080 15080 90480 90480

20 地埋PE管敷设 千米 24.92 1800 1800 44856 44856

21 三目摄像头安装 套 6 500 500 3000 3000

22 地埋PE管敷设 千米 34.6 2000 2000 69200 69200

23 光缆熔纤包购置及安装 个 7 350 350 2450 2450

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



单位工程人材机汇总表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 2 页

四 主材类别

24 太阳能供电系统购置 套 8 16000 16000 128000 128000

25 太阳能供电系统安装 套 8 1000 1000 8000 8000

26 防雷击引雷终端购置及安装 套 8 3000 3000 24000 24000

27 配线架购置及安装 个 1 400 400 400 400

28 物联网控制箱购置及安装 套 8 2000 2000 16000 16000

29 设备辅材购置及安装 批 8 800 800 6400 6400

30 监控立杆及附属设施二次搬
运费

项 8 2000 2000 16000 16000

31 光缆熔纤盒购置及安装 个 8 500 500 4000 4000

32 光纤收发器购置及安装 对 8 650 650 5200 5200

小计 1801476 1801476

合计 1804980.38 1820375.71
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单位工程主材表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称及规格 单位 材料量 市场价 市场价合计

1 地埋PE管购置 千米 59.52 3500 208320

2 监控立杆偏远地区搬运费 个 8 5000 40000

3 监控立杆安装 套 8 4000 32000

4 重装铠甲光缆购置 千米 24.92 8000 199360

5 光线检修口施工 处 5 260 1300

6 光缆熔纤 芯 56 15 840

7 光纤收发收纳盒购置及安装 个 1 280 280

8 监控立杆购置 套 8 19000 152000

9 语音警报器（声光电）购置 套 8 2980 23840

10 重装铠甲光缆敷设 千米 24.92 3000 74760

11 双钢带重铠光缆购置 千米 34.6 14800 512080

12 8T录像专用硬盘购置 块 1 1500 1500

13 语音警报器（声光电）安装 套 8 200 1600

14 双钢带重铠光缆敷设 千米 34.6 3000 103800

15 双目摄像头购置 套 2 5280 10560

16 光纤检修口材料购置 处 5 450 2250

17 防火墙购置及安装 套 1 18000 18000

18 双目摄像头安装 套 2 500 1000

19 三目摄像头购置 套 6 15080 90480

20 地埋PE管敷设 千米 24.92 1800 44856

21 三目摄像头安装 套 6 500 3000

22 地埋PE管敷设 千米 34.6 2000 69200

23 光缆熔纤包购置及安装 个 7 350 2450

24 太阳能供电系统购置 套 8 16000 128000

25 太阳能供电系统安装 套 8 1000 8000

26 防雷击引雷终端购置及安装 套 8 3000 24000

27 配线架购置及安装 个 1 400 400

28 物联网控制箱购置及安装 套 8 2000 16000

29 设备辅材购置及安装 批 8 800 6400

30 监控立杆及附属设施二次搬运费 项 8 2000 16000

31 光缆熔纤盒购置及安装 个 8 500 4000

32 光纤收发器购置及安装 对 8 650 5200

合计 1801476
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB001 第1页  共18页

计量单位：套 清单数量：8

清单名称：监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1米，外径140mm顶部外径140mm厚度 3mm厚横臂直径76mm厚
度 2mm长度1.5米地盘对角300mm厚度10mm。表面热镀锌处理，采用3节法兰拼接方
式安装，对接法兰240*240*10*2片预埋件M20*1200*4根，热镀锌本色含避雷针，
预埋件材质符合Q235-BF。 综合单价：33393.37

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 258899.76

1 人工费 元 RGF 5061.52

R00001 综合人工 工日 37.2168 136 5061.48

2 材料费 元 CLF 13812.88

C00068 红机砖 块 6372 2 12744.00

C00413 混合砂浆 M5 m3 2.52 424.12 1068.78

3 机械费 元 JXF 25.44

J17012 其他机具费 元 25.44 1 25.44

4 主材费 元 ZCF 240000.00

补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个 8 5000 40000.00

补充材料003 监控立杆安装 套 8 4000 32000.00

补充主材001
@4

监控立杆购置 套 8 19000 152000.00

补充主材017 监控立杆及附属设施二次搬运费 项 8 2000 16000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 4736.56

三 分项利润 元 A+B 3510.56

分项综合单价 元 A+B+C 267146.96
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB002 第2页  共18页

计量单位：套 清单数量：8

清单名称：语音警报器（声光电）购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音对讲
3.中心呼叫前端报警盒；支持监听功能、广播功能；支持外接警灯警号、警灯警号
可独立控制
4.支持防拆报警/喧哗报警等功能
5.支持网络自适应、音视频自适应功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置全频段优质扬声器和拾音器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视频预览支持TCP/IP、RTSP、SDK、国标、私有sip、标准
sip、ONVIF额定功率:20W总谐波失真: THD≤10%。灵敏度: 92dB± 3dB提供LED
爆闪灯：警灯闪烁和报警音频输出
16.用于提示警情处置支持关闭报警音频输出
17.仅提供警灯闪烁模式输出。 综合单价：3180

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 25440.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 25440.00

补充主材002 语音警报器（声光电）购置 套 8 2980 23840.00

补充主材004 语音警报器（声光电）安装 套 8 200 1600.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 25440.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB003 第3页  共18页

计量单位：套 清单数量：2

清单名称：双目摄像头购置及安装
1.设备内置双镜头，可同时采集2路不同场景的音视频码流。
内置2颗靶面尺寸均为1/1.8英寸CMOS图像传感器。
通道一主码流分辨率不小于2688x1520@25fps，通道二主码流分辨率不小于2688x
1520@25fps。
最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264  H.265格式设置为High 
Profile。
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不
开启智能编码相比，码率节约80%。
在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60
ms。
★内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片。（提供公安部相关检测报告）
★支持同时对检测区域内不少于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检
测、框选跟踪、筛选、抓拍，并支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。
（提供公安部相关检测报告）
★设备具有眩光抑制功能，眩光区域≤1%。（提供公安部相关检测报告）
内置不少于6颗混合补光灯。支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状
附着物。
内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，
1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。配支
架和电源适配器。
防护等级≥IP67。（提供公安部相关检测报告） 综合单价：5780

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 11560.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 11560.00

补充主材005 双目摄像头购置 套 2 5280 10560.00

补充主材006 双目摄像头安装 套 2 500 1000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 11560.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB004 第4页  共18页

计量单位：套 清单数量：6

清单名称：三目摄像头购置及安装
1.设备内置不少于2个全景通道和1个细节通道，最大分辨率均不小于2688*1520。
2.三通道均支持最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。
3.三通道靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。
4.细节通道支持不小于32倍光学变倍，最大焦距不小于192mm。
5.★全景通道1、2:支持水平：0° -190° ，垂直-5° -30° ，细节通道：水平：0
° -360° ，垂直：-10° -90° 。（提供公安部相关检测报告）
6.★三通道的镜头可分别进行水平方向调节和垂直方向调节，通道2镜头进行水平
或垂直调节时，通道3镜头可保持不动，通道2镜头和通道3镜头进行水平调节时，
通道1镜头可保持不动。（提供公安部相关检测报告）
7.设备支持不少于300个预置位，可按照所设置的预置位设置不少于8条巡航路径
，具有预置位视频冻结功能。
8.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
9.支持开启白光灯三通道均可抓拍15m处人脸图片，开启红外灯时，通道1可识别2
00m处的人体。
10.设备通道1、通道2、通道3可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测
、跟踪、抓拍，支持对人脸、机动车车牌、非机动车车牌进行抠图，可将人脸与人
体、车牌与车辆关联显示。
11.支持接管跟随功能，全景通道监控场景中，触发区域入侵、越界入侵、进入区
域、离开区域事件，且细节通道开启联动抓拍功能时，可联动细节通道进行目标跟
踪。
12.★全景通道的2个镜头玻璃均采用倾斜安装，可改变射向镜头光束反射光的方向
，在天气晴朗无雾、辅助照明光照度低的条件下，全景通道的2个镜头前方出现机
动车补光、非机动车补光、手机补光或手电筒补光时，视频画面基本保持清晰。（
提供公安部相关检测报告）
13.设备具有闪光灯报警输出功能，可设置闪光灯闪烁时间（1～300s），闪烁频
率（高、中、低、常亮）、亮度（1~100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦
测、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪光报
警。
14.支持不少于7路报警输入，不少于2路报警输出，不少于1路音频输入，不少于1
路音频输出，不少于1个SD卡槽，不少于1个RJ45网口，不少于1个485接口。配支
架和电源适配器。
15.防护等级≥IP67。（提供公安部相关检测报告） 综合单价：15580

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 93480.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 93480.00

补充主材007 三目摄像头购置 套 6 15080 90480.00

补充主材008 三目摄像头安装 套 6 500 3000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 93480.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB005 第5页  共18页

计量单位：套 清单数量：8

清单名称：太阳能供电系统购置及安装
1.单晶硅太阳能板:300W× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电池:200AH× 2块 共计400AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制器× 1个
9.智能数显（支持铅酸、胶体、锂电模式）
10.充电电流:40A（± 5%）
11.电器保护:电源反接、负载短路、过流等
12.模式:涓流充电、故障led指示
13.供电模式:支持5V供电 综合单价：17000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 136000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 136000.00

补充主材009 太阳能供电系统购置 套 8 16000 128000.00

补充主材010 太阳能供电系统安装 套 8 1000 8000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 136000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB006 第6页  共18页

计量单位：个 清单数量：8

清单名称：防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极的制作及安装等，防雷接地电阻≤4Ω。 综合单价：3000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 24000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 24000.00

补充主材011 防雷击引雷终端购置及安装 套 8 3000 24000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 24000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB007 第7页  共18页

计量单位：个 清单数量：8

清单名称：物联网控制箱购置及安装
1.交换机不低于4个千兆网络数据接口、兼容IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工模式
4.启用流量控制（802.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1000Mbps全速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速终端混合组网。网口支持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余双直流电源输入过载保护可支持12V/24V等多种供电方式用
以接入不同工作电压
10.功率的设备。通过网络等方式进行远程供电断电等控制
11.也可进行设备脱机定时重启
12.人字形宽度400mm高度500mm深度300 mm材质:冷轧钢板。厚度≥1.2mm
13.含帽尺寸≥500 mm防护等级IP67
14.柜体框架总静负载50kg。耐受非正常发热和着火
15.用于安装载流部件。主接地端与门板之间 电流允许值（Ω）≥0.产品适用于 
温度75℃± 2℃ pH值:6.5~7.2 。依据GB/T20641-2014箱体附有森林防火的标志
。 综合单价：2000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 16000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 16000.00

补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 8 2000 16000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 16000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB008 第8页  共18页

计量单位：批 清单数量：8

清单名称：设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接头、水晶头、胀栓、螺丝、排插、法兰、跳线、尾纤、光纤
收发器机框、KBG管（直径50mm）、钢绞线、拉环、拉板、花拦和光纤配线架等辅
材。 综合单价：800

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 6400.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 6400.00

补充主材015 设备辅材购置及安装 批 8 800 6400.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 6400.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB009 第9页  共18页

计量单位：对 清单数量：8

清单名称：光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距离（1310/1550nm波长），补偿林区地形起伏导致的链路损
耗，需支持1.25Gbps带宽，满足4K摄像头（20Mbps/路）多路并发。接收光功率范
围-28dBm~-8dBm，支持IEEE 802.3ah/av 标准，兼容ONU/OLT设备，工作温度范
围需覆盖-40℃~+85℃，双电源输入支持12-48VDC宽压直流+冗余PoE++（802.3bt
），待机功率＜3W，满负载＜15W 综合单价：650

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 5200.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 5200.00

补充主材022 光纤收发器购置及安装 对 8 650 5200.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 5200.00

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



清单项目工料机分析表

清单编码：AB010 第10页  共18页

计量单位：个 清单数量：8

清单名称：光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系统的实际需求，支线选择8芯熔纤盒，主线选择64芯熔纤盒
。熔纤盒防护等级为P68级，可承受暴雨（50mm/h）浸泡及沙尘暴侵袭。工作温度
范围需覆盖-40℃~+85℃，适应昼夜温差及季节性极端气候。外壳采用316L不锈钢
或阻燃工程塑料（UL94 V-0级）。机械性能方面使用卡扣式密封盖设计，单人5分
钟内完成开闭维护，降低野外作业难度。支持架空、直埋、管道 三种安装方式，
适配森林复杂地形（如陡坡、溪流）。配备304不锈钢隐藏式锁扣，抵抗工具暴力
破坏。 综合单价：500

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 4000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 4000.00

补充主材020 光缆熔纤盒购置及安装 个 8 500 4000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 4000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB011 第11页  共18页

计量单位：千米 清单数量：24.92

清单名称：重装铠甲光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，8芯，含光纤保护套管（PE管）
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤膏，缆芯缝隙及内外护之间填充阻水填充物，确
保良好的阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）:单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤
0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/100mm，短期：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准的GYTA53 144B1.3或所投规格产品的具有CMA
及CNAS标记的第三方检验报告。 综合单价：16300

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 406196.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 406196.00

补充材料001 地埋PE管购置 千米 24.92 3500 87220.00

补充主材001 重装铠甲光缆购置 千米 24.92 8000 199360.00

补充主材002
@1

重装铠甲光缆敷设 千米 24.92 3000 74760.00

补充主材007
@1

地埋PE管敷设 千米 24.92 1800 44856.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 406196.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB012 第12页  共18页

计量单位：处 清单数量：5

清单名称：光纤施工检修口
1.树脂复合、坚固耐磨、承重性强、环保美观、带井盖，600mm× 600mm× 600mm 综合单价：710

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 3550.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 3550.00

补充主材001
@1

光线检修口施工 处 5 260 1300.00

补充主材005
@1

光纤检修口材料购置 处 5 450 2250.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 3550.00

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



清单项目工料机分析表

清单编码：AB013 第13页  共18页

计量单位：千米 清单数量：34.6

清单名称：双钢带重铠光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，室外层绞式铝带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤膏，缆芯缝隙及内外护之间填充阻水填充物，确
保良好的阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）:单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤
0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/100mm，短期：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准的GYTA53 144B1.3或所投规格产品的具有CMA
及CNAS标记的第三方检验报告。 综合单价：23300

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 806180.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 806180.00

补充材料001 地埋PE管购置 千米 34.6 3500 121100.00

补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米 34.6 14800 512080.00

补充主材004
@1

双钢带重铠光缆敷设 千米 34.6 3000 103800.00

补充主材008
@1

地埋PE管敷设 千米 34.6 2000 69200.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 806180.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB014 第14页  共18页

计量单位：个 清单数量：7

清单名称：光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加厚加强冷轧板，厚度1.5mm，表面静电喷塑处理，适配标准19
英寸机柜。工作温度为-25℃~+40℃，通过GB/T 2423.1-2008高低温循环测试。
存储温度为-25℃~+40℃，运输或闲置时无需特殊温控条件。湿度范围为10%～85%
非凝结，防潮防霉，适配南方潮湿气候。防火等级符合UL94 V-0阻燃标准，通过
GB/T 2408-2021垂直燃烧认证。 综合单价：470

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 3290.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 3290.00

补充主材001
@2

光缆熔纤 芯 56 15 840.00

补充主材008
@2

光缆熔纤包购置及安装 个 7 350 2450.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 3290.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB015 第15页  共18页

计量单位：个 清单数量：1

清单名称：光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在机房机架中，便于统一管理和维护
采用模块化电源设计，维护方便，屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁信号干扰模块组的正常运行
机架最多可同时插入14个光纤收发器接收机
每个模块可以相互独立地在机架上插拔工作
机架每个槽都支持热插拔功能，2U机架式 单电源DC5V/12A 源模块化设计，提供
充足备用功率，具有便于维护的插拔功能
全符合电信级运营要求，平均无故障工作时间5万小时以上 综合单价：280

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 280.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 280.00

补充主材001
@3

光纤收发收纳盒购置及安装 个 1 280 280.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 280.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB016 第16页  共18页

计量单位：块 清单数量：1

清单名称：8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上高清摄像头（如4K H.265格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。 综合单价：1500

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1500.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 1500.00

补充主材003
@1

8T录像专用硬盘购置 块 1 1500 1500.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 1500.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB017 第17页  共18页

计量单位：套 清单数量：1

清单名称：防火墙
1、性能参数：网络层吞吐量≥3G，防病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥400M，全
威胁吞吐量≥300M，并发连接数≥100万；
2、硬件参数：规格≥1U，内存大小≥4G，硬盘容量≥64G SSD，电源：单电源，
接口：≥6千兆电口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问控制模块、应用管控模块、抗DDOS模块、入侵防御模块、僵尸
主机检测、病毒专项防护模块、僵木蠕毒查杀模块，内置专门漏洞库以及IPS漏洞
规则，可通过漏洞ID、名称、严重程度、CVE标识、漏洞描述等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击特征库；
★4、支持A|A、A|S两种双机模式部署。双机故障切换时不丢包，双机部署下升级
不断网；（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）
★5、支持链路负载均衡和链路健康检查，支持通过IPSEC VPN进行智能选路；（
需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测与防御功能；（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章
）
7、支持僵尸网络的防护，支持僵尸网络、web信誉的本地及云端查询，内置僵尸网
络特征库，可识别主机的异常外联行为；
★8、支持利用云威胁情报网关防通报防恶意外联，对防火墙无法本地识别的未知
威胁流量，利用分布式安全POP节点威胁情报能力就近进行实时检测&拦截，实现失
陷外联实时阻断，保护资产安全；（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地址的主动探测，利用云端未知威胁主动探测技术，识别潜
在恶意地址，对于未知威胁情报在识别后可以做到短时间内全网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；虚拟防火墙可独立管理，独
立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、安全策略等功能；
11、支持静态路由、策略路由、BGP、RIP、OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对多和一对一等NAT方式以及NAT44 、NAT64、NAT66地址转
换方式。
★13、要求所投产品的生产厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心的信息安全
软件开发服务一级资质；（提供证书复印件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生产厂商具备云安全成熟度模型CS-CMMI 5认证；（提供证书复
印件并加盖厂商公章）
15、提供三年原厂软硬件维保，包含规则库特征库三年升级许可。 综合单价：18000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 18000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 18000.00

补充主材005
@2

防火墙购置及安装 套 1 18000 18000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 18000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB018 第18页  共18页

计量单位：个 清单数量：1

清单名称：配线架购置及安装
1.430× 250× 132mm，3U 综合单价：433.52

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 400.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 400.00

补充主材012 配线架购置及安装 个 1 400 400.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 20.44

三 分项利润 元 A+B 13.08

分项综合单价 元 A+B+C 433.52
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子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB001

监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1
米，外径140mm顶部外径
140mm厚度 3mm厚横臂直
径76mm厚度 2mm长度1.5
米地盘对角300mm厚度10
mm。表面热镀锌处理，
采用3节法兰拼接方式安
装，对接法兰240*240*1
0*2片预埋件M20*1200*4
根，热镀锌本色含避雷针
，预埋件材质符合Q235-
BF。

补充主材001@4 监控立杆购置 套

借1-4 人工挖土方 m3

借1-3 一般土方,人工运土,运距20m以内 100m3

借1-4 一般土方,人工运土,100m以内,每增加
20m

100m3

补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个

借3-8 砌砖 零星砌砖 m3

补充材料003 监控立杆安装 套

补充主材017 监控立杆及附属设施二次搬运费 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001 综合人工 工日 136 37.2168 5061.48

C00068 红机砖 块 2 6372 12744.00

C00413 混合砂浆 M5 m3 424.12 2.52 1068.78

J17012 其他机具费 元 1 25.44 25.44

补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个 5000 8 40000.00

补充材料003 监控立杆安装 套 4000 8 32000.00

补充主材001@
4

监控立杆购置 套 19000 8 152000.00

补充主材017 监控立杆及附属设施二次
搬运费

项 2000 8 16000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

5061.48 240000 13812.84 25.44 18899.76 1

备注
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子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB002

语音警报器（声光电）购
置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音
对讲
3.中心呼叫前端报警盒
；支持监听功能、广播功
能；支持外接警灯警号、
警灯警号可独立控制
4.支持防拆报警/喧哗报
警等功能
5.支持网络自适应、音
视频自适应功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置
全频段优质扬声器和拾音
器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双
网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视
频预览支持TCP/IP、
RTSP、SDK、国标、私有
sip、标准sip、ONVIF额
定功率:20W总谐波失真:
 THD≤10%。灵敏度: 92
dB± 3dB提供LED爆闪灯
：警灯闪烁和报警音频输
出
16.用于提示警情处置支
持关闭报警音频输出
17.仅提供警灯闪烁模式
输出。

补充主材002 语音警报器（声光电）购置 套

补充主材004 语音警报器（声光电）安装 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材002 语音警报器（声光电）购
置

套 2980 8 23840.00

补充主材004 语音警报器（声光电） 套 200 8 1600.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

25440 2

备注
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子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

安装

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

25440 2

备注
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子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB003

双目摄像头购置及安装
1.设备内置双镜头，可
同时采集2路不同场景的
音视频码流。
内置2颗靶面尺寸均为1/
1.8英寸CMOS图像传感器
。
通道一主码流分辨率不小
于2688x1520@25fps，
通道二主码流分辨率不小
于2688x1520@25fps。
最低照度彩色不大于0.0
002 lx，黑白不大于0.0
001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、
MJPEG视频编码格式，可
将H.264  H.265格式设
置为High Profile。
同一静止场景相同图像质
量下，设备在H.265编码
方式时，开启智能编码功
能和不开启智能编码相比
，码率节约80%。
在分辨率1920x1080 @ 2
5fps，码流设置为1Mbps
时，视频图像传输延时不
大于60ms。
★内置2颗CPU、GPU、
NPU三合一芯片。（提供
公安部相关检测报告）
★支持同时对检测区域内
不少于60个移动目标（
机动车、非机动车及行人
）进行检测、框选跟踪、
筛选、抓拍，并支持人脸
与人体图片、车牌与车辆
图片关联显示。（提供公
安部相关检测报告）
★设备具有眩光抑制功能
，眩光区域≤1%。（提
供公安部相关检测报

补充主材005 双目摄像头购置 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

11560 3

备注
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子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

告）
内置不少于6颗混合补光
灯。支持对镜头前盖玻璃
加热，去除玻璃上的冰状
和水状附着物。
内置不少于2个麦克风，
1个扬声器，3路报警输
入，2路报警输出，2路
音频输入，1路音频输出
，1个SD卡槽，1个DC12V
电压输出接口，支持DC1
2V或POE供电。配支架和
电源适配器。
防护等级≥IP67。（提
供公安部相关检测报告）

补充主材006 双目摄像头安装 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

11560 3

备注
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子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 6 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材005 双目摄像头购置 套 5280 2 10560.00

补充主材006 双目摄像头安装 套 500 2 1000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

11560 3

备注
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子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 7 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB004

三目摄像头购置及安装
1.设备内置不少于2个全
景通道和1个细节通道，
最大分辨率均不小于268
8*1520。
2.三通道均支持最低照
度彩色不大于0.0002lx
，黑白不大于0.0001lx
。
3.三通道靶面尺寸均不
小于1/1.8英寸。
4.细节通道支持不小于3
2倍光学变倍，最大焦距
不小于192mm。
5.★全景通道1、2:支持
水平：0° -190° ，垂直
-5° -30° ，细节通道：
水平：0° -360° ，垂直
：-10° -90° 。（提供
公安部相关检测报告）
6.★三通道的镜头可分
别进行水平方向调节和垂
直方向调节，通道2镜头
进行水平或垂直调节时，
通道3镜头可保持不动，
通道2镜头和通道3镜头
进行水平调节时，通道1
镜头可保持不动。（提供
公安部相关检测报告）
7.设备支持不少于300个
预置位，可按照所设置的
预置位设置不少于8条巡
航路径，具有预置位视频
冻结功能。
8.支持H.264、H.265、
MJPEG视频编码格式，且
具有HighProfile编码能
力。
9.支持开启白光灯三通
道均可抓拍15m处人脸图
片，开启红外灯时，通道
1可识别200m处的人

补充主材007 三目摄像头购置 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

93480 4

备注
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司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 8 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

93480 4

备注

体。
10.设备通道1、通道2、
通道3可分别或同时对行
人、非机动车、机动车进
行检测、跟踪、抓拍，支
持对人脸、机动车车牌、
非机动车车牌进行抠图，
可将人脸与人体、车牌与
车辆关联显示。
11.支持接管跟随功能，
全景通道监控场景中，触
发区域入侵、越界入侵、
进入区域、离开区域事件
，且细节通道开启联动抓
拍功能时，可联动细节通
道进行目标跟踪。
12.★全景通道的2个镜
头玻璃均采用倾斜安装，
可改变射向镜头光束反射
光的方向，在天气晴朗无
雾、辅助照明光照度低的
条件下，全景通道的2个
镜头前方出现机动车补光
、非机动车补光、手机补
光或手电筒补光时，视频
画面基本保持清晰。（提
供公安部相关检测报告）
13.设备具有闪光灯报警
输出功能，可设置闪光灯
闪烁时间（1～300s），
闪烁频率（高、中、低、
常亮）、亮度（1~100）
，当监控画面中有目标触
发区域入侵侦测、越界入
侵侦测、

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

93480 4

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 9 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

进入区域侦测、离开区域
侦测等报警时，可联动白
光灯闪光报警。
14.支持不少于7路报警
输入，不少于2路报警输
出，不少于1路音频输入
，不少于1路音频输出，
不少于1个SD卡槽，不少
于1个RJ45网口，不少于
1个485接口。配支架和
电源适配器。
15.防护等级≥IP67。（
提供公安部相关检测报告
）

补充主材008 三目摄像头安装 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

93480 4

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 10 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材007 三目摄像头购置 套 15080 6 90480.00

补充主材008 三目摄像头安装 套 500 6 3000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

93480 4

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 11 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB005

太阳能供电系统购置及安
装
1.单晶硅太阳能板:300W
× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电
池:200AH× 2块 共计400
AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制
器× 1个
9.智能数显（支持铅酸
、胶体、锂电模式）
10.充电电流:40A（± 5%
）
11.电器保护:电源反接
、负载短路、过流等
12.模式:涓流充电、故
障led指示
13.供电模式:支持5V供
电

补充主材009 太阳能供电系统购置 套

补充主材010 太阳能供电系统安装 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材009 太阳能供电系统购置 套 16000 8 128000.00

补充主材010 太阳能供电系统安装 套 1000 8 8000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

136000 5

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 12 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB006

防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极
的制作及安装等，防雷接
地电阻≤4Ω。

补充主材011 防雷击引雷终端购置及安装 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材011 防雷击引雷终端购置及安
装

套 3000 8 24000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

24000 6

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 13 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB007

物联网控制箱购置及安装

1.交换机不低于4个千兆
网络数据接口、兼容
IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24
V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工
模式
4.启用流量控制（802.3
x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1
000Mbps全速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速
终端混合组网。网口支持
全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。
内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余
双直流电源输入过载保护
可支持12V/24V等多种供
电方式用以接入不同工作
电压
10.功率的设备。通过网
络等方式进行远程供电断
电等控制
11.也可进行设备脱机定
时重启
12.人字形宽度400mm高
度500mm深度300 mm材质
:冷轧钢板。厚度≥1.2
mm
13.含帽尺寸≥500 mm防
护等级IP67
14.柜体框架总静负载50
kg。耐受非正常发热和
着火
15.用于安装载流部件。
主接地端与门板之间 电
流允许值（Ω）≥0.产
品适用于 温度75℃± 2
℃ pH值:6.5~7.2 。依

补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

16000 7

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 14 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

据GB/T20641-2014箱体
附有森林防火的标志。

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 2000 8 16000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

16000 7

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 15 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB008

设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接
头、水晶头、胀栓、螺丝
、排插、法兰、跳线、尾
纤、光纤收发器机框、
KBG管（直径50mm）、钢
绞线、拉环、拉板、花拦
和光纤配线架等辅材。

补充主材015 设备辅材购置及安装 批

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材015 设备辅材购置及安装 批 800 8 6400.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

6400 8

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 16 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB009

光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距
离（1310/1550nm波长）
，补偿林区地形起伏导致
的链路损耗，需支持1.2
5Gbps带宽，满足4K摄像
头（20Mbps/路）多路并
发。接收光功率范围-28
dBm~-8dBm，支持IEEE 
802.3ah/av 标准，兼容
ONU/OLT设备，工作温度
范围需覆盖-40℃~+85℃
，双电源输入支持12-48
VDC宽压直流+冗余PoE++
（802.3bt），待机功率
＜3W，满负载＜15W

补充主材022 光纤收发器购置及安装 对

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材022 光纤收发器购置及安装 对 650 8 5200.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

5200 9

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 17 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB010

光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系
统的实际需求，支线选择
8芯熔纤盒，主线选择64
芯熔纤盒。熔纤盒防护等
级为P68级，可承受暴雨
（50mm/h）浸泡及沙尘
暴侵袭。工作温度范围需
覆盖-40℃~+85℃，适应
昼夜温差及季节性极端气
候。外壳采用316L不锈
钢或阻燃工程塑料（UL9
4 V-0级）。机械性能方
面使用卡扣式密封盖设计
，单人5分钟内完成开闭
维护，降低野外作业难度
。支持架空、直埋、管道
 三种安装方式，适配森
林复杂地形（如陡坡、溪
流）。配备304不锈钢隐
藏式锁扣，抵抗工具暴力
破坏。

补充主材020 光缆熔纤盒购置及安装 个

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材020 光缆熔纤盒购置及安装 个 500 8 4000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

4000 10

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 18 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB011

重装铠甲光缆购置及铺设

1.YD/T901，GYTA53，X
芯B1.3，8芯，含光纤保
护套管（PE管）
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号
：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松
套管填充纤膏，缆芯缝隙
及内外护之间填充阻水填
充物，确保良好的阻水防
潮性能；
5.松套管采用全色谱方
式；
6.光纤规格、衰减＠20
℃（dB/Km）:单模：B1.
3、＠1310nm≤0.36，＠
1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，
≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结
护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘
结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：
≥1000N，短期：≥3000
N；
11.允许压扁力:长期：
≥1000N/100mm，短期：
≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态
：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15
℃，工作温度：-40℃～
+60℃；
15.★提供符合YD/T901-
2018标准的GYTA53 144
B1.3或所投规格产品的
具有CMA及CNAS标记的第
三方检验报告

补充主材002@1 重装铠甲光缆敷设 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

406196 11

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 19 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

。 补充主材007@1 地埋PE管敷设 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

406196 11

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 20 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

补充主材001 重装铠甲光缆购置 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

406196 11

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 21 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

补充材料001 地埋PE管购置 千米

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

406196 11

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 22 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充材料001 地埋PE管购置 千米 3500 24.92 87220.00

补充主材001 重装铠甲光缆购置 千米 8000 24.92 199360.00

补充主材002@
1

重装铠甲光缆敷设 千米 3000 24.92 74760.00

补充主材007@
1

地埋PE管敷设 千米 1800 24.92 44856.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

406196 11

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 23 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB012

光纤施工检修口
1.树脂复合、坚固耐磨
、承重性强、环保美观、
带井盖，600mm× 600mm
× 600mm

补充主材005@1 光纤检修口材料购置 处

补充主材001@1 光线检修口施工 处

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材001@
1

光线检修口施工 处 260 5 1300.00

补充主材005@
1

光纤检修口材料购置 处 450 5 2250.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

3550 12

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 24 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB013

双钢带重铠光缆购置及铺
设
1.YD/T901，GYTA53，X
芯B1.3，室外层绞式铝
带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号
：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松
套管填充纤膏，缆芯缝隙
及内外护之间填充阻水填
充物，确保良好的阻水防
潮性能；
5.松套管采用全色谱方
式；
6.光纤规格、衰减＠20
℃（dB/Km）:单模：B1.
3、＠1310nm≤0.36，＠
1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，
≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结
护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘
结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：
≥1000N，短期：≥3000
N；
11.允许压扁力:长期：
≥1000N/100mm，短期：
≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态
：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15
℃，工作温度：-40℃～
+60℃；
15.★提供符合YD/T901-
2018标准的GYTA53 144
B1.3或所投规格产品的
具有CMA及CNAS标记的第
三方检验报告

补充主材004@1 双钢带重铠光缆敷设 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

806180 13

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 25 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

。 补充主材008@1 地埋PE管敷设 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

806180 13

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 26 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

补充材料001 地埋PE管购置 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

806180 13

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 27 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

806180 13

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 28 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充材料001 地埋PE管购置 千米 3500 34.6 121100.00

补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米 14800 34.6 512080.00

补充主材004@
1

双钢带重铠光缆敷设 千米 3000 34.6 103800.00

补充主材008@
1

地埋PE管敷设 千米 2000 34.6 69200.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

806180 13

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 29 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB014

光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加厚
加强冷轧板，厚度1.5mm
，表面静电喷塑处理，适
配标准19英寸机柜。工
作温度为-25℃~+40℃，
通过GB/T 2423.1-2008
高低温循环测试。存储温
度为-25℃~+40℃，运输
或闲置时无需特殊温控条
件。湿度范围为10%～85
%非凝结，防潮防霉，适
配南方潮湿气候。防火等
级符合UL94 V-0阻燃标
准，通过GB/T 2408-202
1垂直燃烧认证。

补充主材008@2 光缆熔纤包购置及安装 个

补充主材001@2 光缆熔纤 芯

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材001@
2

光缆熔纤 芯 15 56 840.00

补充主材008@
2

光缆熔纤包购置及安装 个 350 7 2450.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

3290 14

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 30 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB015

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在
机房机架中，便于统一管
理和维护
采用模块化电源设计，维
护方便，屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁信
号干扰模块组的正常运行
机架最多可同时插入14
个光纤收发器接收机
每个模块可以相互独立地
在机架上插拔工作
机架每个槽都支持热插拔
功能，2U机架式 单电源
DC5V/12A 源模块化设计
，提供充足备用功率，具
有便于维护的插拔功能
全符合电信级运营要求，
平均无故障工作时间5万
小时以上

补充主材001@3 光纤收发收纳盒购置及安装 个

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材001@
3

光纤收发收纳盒购置及安
装

个 280 1 280.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

280 15

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 31 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB016

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬
盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断
录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上
高清摄像头（如4K H.26
5格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

补充主材003@1 8T录像专用硬盘购置 块

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材003@
1

8T录像专用硬盘购置 块 1500 1 1500.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

1500 16

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 32 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB017

防火墙
1、性能参数：网络层吞
吐量≥3G，防病毒吞吐
量≥500M，IPS吞吐量≥
400M，全威胁吞吐量≥3
00M，并发连接数≥100
万；
2、硬件参数：规格≥1U
，内存大小≥4G，硬盘
容量≥64G SSD，电源：
单电源，接口：≥6千兆
电口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问控制
模块、应用管控模块、抗
DDOS模块、入侵防御模
块、僵尸主机检测、病毒
专项防护模块、僵木蠕毒
查杀模块，内置专门漏洞
库以及IPS漏洞规则，可
通过漏洞ID、名称、严
重程度、CVE标识、漏洞
描述等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击特征
库；
★4、支持A|A、A|S两种
双机模式部署。双机故障
切换时不丢包，双机部署
下升级不断网；（需提供
产品功能截图证明并加盖
厂商公章）
★5、支持链路负载均衡
和链路健康检查，支持通
过IPSEC VPN进行智能选
路；（需提供产品功能截
图证明并加盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测
与防御功能；（需提供产
品功能截图证明并加盖厂
商公章）
7、支持僵尸网络的防护
，支持僵尸网络、web信
誉的本地及云端查询，内
置僵尸网络特征

补充主材005@2 防火墙购置及安装 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 17

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 33 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 17

备注

库，可识别主机的异常外
联行为；
★8、支持利用云威胁情
报网关防通报防恶意外联
，对防火墙无法本地识别
的未知威胁流量，利用分
布式安全POP节点威胁情
报能力就近进行实时检测
&拦截，实现失陷外联实
时阻断，保护资产安全；
（需提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地
址的主动探测，利用云端
未知威胁主动探测技术，
识别潜在恶意地址，对于
未知威胁情报在识别后可
以做到短时间内全网本地
设备下发；
10、支持虚拟防火墙的
创建、启动、关闭、删除
功能；虚拟防火墙可独立
管理，独立保存配置；虚
拟防火墙具备独立会话管
理、NAT、安全策略等功
能；
11、支持静态路由、策
略路由、BGP、RIP、
OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对
多和一对一等NAT方式以
及NAT44 、NAT64、NAT
66地址转换方式。
★13、要求所投产品的
生产厂商具备中国网络安
全审查技术与认证中

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 17

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 34 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

心的信息安全软件开发服
务一级资质；（提供证书
复印件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生产
厂商具备云安全成熟度模
型CS-CMMI 5认证；（提
供证书复印件并加盖厂商
公章）
15、提供三年原厂软硬
件维保，包含规则库特征
库三年升级许可。

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材005@
2

防火墙购置及安装 套 18000 1 18000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 17

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：白云林场 专业：电气设备安装工程 第 35 页   共 35 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB018
配线架购置及安装
1.430× 250× 132mm，3
U

补充主材012 配线架购置及安装 个

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材012 配线架购置及安装 个 400 1 400.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

400 18

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



单位工程造价汇总表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项  目  名  称 造   价（元）

1 分部分项工程费 1007390.74

2 措施项目费 42562.38

2.1 其中：安全文明施工措施费 42320.57

3 其他项目费

4 规费 49872.78

4.3 建筑施工安全生产责任保险 1574.93

5 税前工程造价 1037905.70

5.1 长距离输送管道土石方综合系数

5.2 安装工程综合系数 1037905.70

6 增值税销项税额 93411.51

7 附加税 5279.16

8 工程造价 1136596.37

合      计 1,136,596.37

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



分部分项工程量清单计价表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

前端防火应急道路视频监控系统

1监控立杆购置及安装

1 AB001

监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1米，外径140
mm顶部外径140mm厚度 3mm厚横臂直
径76mm厚度 2mm长度1.5米地盘对角
300mm厚度10mm。表面热镀锌处理，
采用3节法兰拼接方式安装，对接法
兰240*240*10*2片预埋件M20*1200
*4根，热镀锌本色含避雷针，预埋
件材质符合Q235-BF。

套 6 33393.37 200360.22

分部小计 200360.22

2语音警报器（声光电）购置及安装

2 AB002

语音警报器（声光电）购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音对讲
3.中心呼叫前端报警盒；支持监听
功能、广播功能；支持外接警灯警
号、警灯警号可独立控制
4.支持防拆报警/喧哗报警等功能
5.支持网络自适应、音视频自适应
功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置全频段优质
扬声器和拾音器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视频预览支持
TCP/IP、RTSP、SDK、国标、私有
sip、标准sip、ONVIF额定功率:20
W总谐波失真: THD≤10%。灵敏度: 
92dB± 3dB提供LED爆闪灯：警灯闪
烁和报警音频输出
16.用于提示警情处置支持关闭报警
音频输出
17.仅提供警灯闪烁模式输出。

套 6 3180.00 19080.00

分部小计 19080.00

3三目摄像头购置及安装

3 AB003
三目摄像头购置及安装
1.设备内置不少于2个全景通道和1
个细节通道，最大分辨率均不小于

套 6 15580.00 93480.00

本页合计 312920.22
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

本页合计 312920.22

2688*1520。
2.三通道均支持最低照度彩色不大
于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx
。
3.三通道靶面尺寸均不小于1/1.8英
寸。
4.细节通道支持不小于32倍光学变
倍，最大焦距不小于192mm。
5.★全景通道1、2:支持水平：0° -
190° ，垂直-5° -30° ，细节通道
：水平：0° -360° ，垂直：-10° -
90° 。（提供公安部相关检测报告
）
6.★三通道的镜头可分别进行水平
方向调节和垂直方向调节，通道2镜
头进行水平或垂直调节时，通道3镜
头可保持不动，通道2镜头和通道3
镜头进行水平调节时，通道1镜头可
保持不动。（提供公安部相关检测
报告）
7.设备支持不少于300个预置位，可
按照所设置的预置位设置不少于8条
巡航路径，具有预置位视频冻结功
能。
8.支持H.264、H.265、MJPEG视频
编码格式，且具有HighProfile编码
能力。
9.支持开启白光灯三通道均可抓拍1
5m处人脸图片，开启红外灯时，通
道1可识别200m处的人体。
10.设备通道1、通道2、通道3可分
别或同时对行人、非机动车、机动
车进行检测、跟踪、抓拍，支持对
人脸、机动车车牌、非机动车车牌
进行抠图，可将人脸与人体、车牌
与车辆关联显示。
11.支持接管跟随功能，全景通道监
控场景中，触发区域入侵、越界入
侵、进入区域、离开区域事件，且
细节通道开启联动抓拍功能时，可
联动细节通道进行目标跟踪。
12.★全景通道的2个镜头玻璃均采
用倾斜安装，可改变射向镜头光束
反射光的方向，在天气晴朗无雾、
辅助照明光照度低的条件下，全景
通道的2个镜头前方出现机动车补光
、非机动车补光、手机补光或手

本页合计 312920.22
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

电筒补光时，视频画面基本保持清
晰。（提供公安部相关检测报告）
13.设备具有闪光灯报警输出功能，
可设置闪光灯闪烁时间（1～300s）
，闪烁频率（高、中、低、常亮）
、亮度（1~100），当监控画面中有
目标触发区域入侵侦测、越界入侵
侦测、进入区域侦测、离开区域侦
测等报警时，可联动白光灯闪光报
警。
14.支持不少于7路报警输入，不少
于2路报警输出，不少于1路音频输
入，不少于1路音频输出，不少于1
个SD卡槽，不少于1个RJ45网口，不
少于1个485接口。配支架和电源适
配器。
15.防护等级≥IP67。（提供公安部
相关检测报告）

分部小计 93480.00

4太阳能供电系统购置及安装

4 AB004

太阳能供电系统购置及安装
1.单晶硅太阳能板:300W× 2块 共计
600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电池:200AH× 2
块 共计400AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制器× 1个
9.智能数显（支持铅酸、胶体、锂
电模式）
10.充电电流:40A（± 5%）
11.电器保护:电源反接、负载短路
、过流等
12.模式:涓流充电、故障led指示
13.供电模式:支持5V供电

套 6 17000.00 102000.00

分部小计 102000.00

5防雷击引雷终端购置及安装

5 AB005
防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极的制作及安
装等，防雷接地电阻≤4Ω。

个 6 3000.00 18000.00

分部小计 18000.00

6物联网控制箱购置及安装

本页合计 120000.00
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

6 AB006

物联网控制箱购置及安装
1.交换机不低于4个千兆网络数据接
口、兼容IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24V× 1.25A
）
3.支持全双工或半双工模式
4.启用流量控制（802.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1000Mbps全
速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速终端混合组
网。网口支持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。内带存储转
发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余双直流电源
输入过载保护可支持12V/24V等多种
供电方式用以接入不同工作电压
10.功率的设备。通过网络等方式进
行远程供电断电等控制
11.也可进行设备脱机定时重启
12.人字形宽度400mm高度500mm深
度300 mm材质:冷轧钢板。厚度≥1.
2mm
13.含帽尺寸≥500 mm防护等级IP6
7
14.柜体框架总静负载50kg。耐受非
正常发热和着火
15.用于安装载流部件。主接地端与
门板之间 电流允许值（Ω）≥0.产
品适用于 温度75℃± 2℃ pH值:6.5
~7.2 。依据GB/T20641-2014箱体
附有森林防火的标志。

个 6 2000.00 12000.00

分部小计 12000.00

7设备辅材购置及安装

7 AB007

设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接头、水晶头
、胀栓、螺丝、排插、法兰、跳线
、尾纤、光纤收发器机框、KBG管（
直径50mm）、钢绞线、拉环、拉板
、花拦和光纤配线架等辅材。

批 6 800.00 4800.00

分部小计 4800.00

8光纤收发器购置及安装

8 AB008
光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距离（1310/1
550nm波长），补偿林区地

对 6 650.00 3900.00

本页合计 20700.00
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

形起伏导致的链路损耗，需支持1.2
5Gbps带宽，满足4K摄像头（20
Mbps/路）多路并发。接收光功率范
围-28dBm~-8dBm，支持IEEE 802.3
ah/av 标准，兼容ONU/OLT设备，
工作温度范围需覆盖-40℃~+85℃，
双电源输入支持12-48VDC宽压直流+
冗余PoE++（802.3bt），待机功率
＜3W，满负载＜15W

分部小计 3900.00

9光缆熔纤盒购置及安装

9 AB009

光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系统的实际需
求，支线选择8芯熔纤盒，主线选择
64芯熔纤盒。熔纤盒防护等级为P68
级，可承受暴雨（50mm/h）浸泡及
沙尘暴侵袭。工作温度范围需覆盖-
40℃~+85℃，适应昼夜温差及季节
性极端气候。外壳采用316L不锈钢
或阻燃工程塑料（UL94 V-0级）。
机械性能方面使用卡扣式密封盖设
计，单人5分钟内完成开闭维护，降
低野外作业难度。支持架空、直埋
、管道 三种安装方式，适配森林复
杂地形（如陡坡、溪流）。配备304
不锈钢隐藏式锁扣，抵抗工具暴力
破坏。

个 6 500.00 3000.00

分部小计 3000.00

防火应急道路视频监测数据传输系
统

1双钢带重铠光缆购置及铺设

10 AB010

双钢带重铠光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，室
外层绞式铝带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤
膏，缆芯缝隙及内外护之间填充阻
水填充物，确保良好的阻水防潮性
能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）
:单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，
＠1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE

千米 22.69 23300.00 528677.00

本页合计 531677.00
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 6 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，
MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短
期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/10
0mm，短期：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静态
：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温
度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准
的GYTA53 144B1.3或所投规格产品
的具有CMA及CNAS标记的第三方检验
报告。

分部小计 528677.00

2光缆熔纤包

11 AB011

光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加厚加强冷轧板
，厚度1.5mm，表面静电喷塑处理，
适配标准19英寸机柜。工作温度为-
25℃~+40℃，通过GB/T 2423.1-20
08高低温循环测试。存储温度为-25
℃~+40℃，运输或闲置时无需特殊
温控条件。湿度范围为10%～85%非
凝结，防潮防霉，适配南方潮湿气
候。防火等级符合UL94 V-0阻燃标
准，通过GB/T 2408-2021垂直燃烧
认证。

个 4 470.00 1880.00

分部小计 1880.00

后端监测影像数据存储系统

1光纤收发收纳盒

12 AB012

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在机房机架中
，便于统一管理和维护
采用模块化电源设计，维护方便，
屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁信号干扰模
块组的正常运行
机架最多可同时插入14个光纤收发
器接收机
每个模块可以相互独立地在机架上
插拔工作
机架每个槽都支持热插拔功能，2U

个 1 280.00 280.00

本页合计 2160.00
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

机架式 单电源DC5V/12A 源模块化
设计，提供充足备用功率，具有便
于维护的插拔功能
全符合电信级运营要求，平均无故
障工作时间5万小时以上

分部小计 280.00

2 8T录像专用硬盘

13 AB013

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上高清摄像头
（如4K H.265格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

块 1 1500.00 1500.00

分部小计 1500.00

3防火墙

14 AB014

防火墙
1、性能参数：网络层吞吐量≥3G，
防病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥
400M，全威胁吞吐量≥300M，并发
连接数≥100万；
2、硬件参数：规格≥1U，内存大小
≥4G，硬盘容量≥64G SSD，电源：
单电源，接口：≥6千兆电口+2千兆
光口SFP；
3、提供防火墙访问控制模块、应用
管控模块、抗DDOS模块、入侵防御
模块、僵尸主机检测、病毒专项防
护模块、僵木蠕毒查杀模块，内置
专门漏洞库以及IPS漏洞规则，可通
过漏洞ID、名称、严重程度、CVE标
识、漏洞描述等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击特征库；
★4、支持A|A、A|S两种双机模式部
署。双机故障切换时不丢包，双机
部署下升级不断网；（需提供产品
功能截图证明并加盖厂商公章）
★5、支持链路负载均衡和链路健康
检查，支持通过IPSEC VPN进行智能
选路；（需提供产品功能截图证明
并加盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测与防御功

套 1 18000.00 18000.00

本页合计 19500.00
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 8 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

能；（需提供产品功能截图证明并
加盖厂商公章）
7、支持僵尸网络的防护，支持僵尸
网络、web信誉的本地及云端查询，
内置僵尸网络特征库，可识别主机
的异常外联行为；
★8、支持利用云威胁情报网关防通
报防恶意外联，对防火墙无法本地
识别的未知威胁流量，利用分布式
安全POP节点威胁情报能力就近进行
实时检测&拦截，实现失陷外联实时
阻断，保护资产安全；（需提供产
品功能截图证明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地址的主动探
测，利用云端未知威胁主动探测技
术，识别潜在恶意地址，对于未知
威胁情报在识别后可以做到短时间
内全网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙的创建、启动
、关闭、删除功能；虚拟防火墙可
独立管理，独立保存配置；虚拟防
火墙具备独立会话管理、NAT、安全
策略等功能；
11、支持静态路由、策略路由、BGP
、RIP、OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对多和一对一
等NAT方式以及NAT44 、NAT64、
NAT66地址转换方式。
★13、要求所投产品的生产厂商具
备中国网络安全审查技术与认证中
心的信息安全软件开发服务一级资
质；（提供证书复印件并加盖厂商
公章）
★14、所投产品的生产厂商具备云
安全成熟度模型CS-CMMI 5认证；（
提供证书复印件并加盖厂商公章）
15、提供三年原厂软硬件维保，包
含规则库特征库三年升级许可。

分部小计 18000.00

4配线架

15 AB015 配线架购置及安装
1.430× 250× 132mm，3U

个 1 433.52 433.52

分部小计 433.52

本页合计 433.52

合计 1007390.74
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措施项目清单计价表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项  目  名  称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

一 通用项目 241.81

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1 124.51 124.51

3 二次搬运 项 1 62.26 62.26

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1 55.04 55.04

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物
安全的临时保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照
明及通讯设施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1

合  计 241.81
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其他项目清单计价表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 工程数量
金   额（元）

综合单价 合  价

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1

合   计
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总承包服务费计价表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
计量
单位 工程数量

金   额（元）

综合单价 合  价

1 发包人发包专业工程管理服务费 1

2 发包人供应材料、设备保管费 1

合    计
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规费、税金项目清单计价表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金  额（元）

综合单价 合  价

一 规费 项 1 49872.78 49872.78

1 社会保障费 项 1 45147.99 45147.99

1.1 养老保险 项 1 37273.34 37273.34

1.2 失业保险 项 1 1574.93 1574.93

1.3 医疗保险 项 1 4724.79 4724.79

1.4 工伤保险 项 1 734.97 734.97

1.5 残疾人就业保险 项 1 419.98 419.98

1.6 女工生育保险 项 1 419.98 419.98

2 住房公积金 项 1 3149.86 3149.86

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1 1574.93 1574.93

规费合计 49872.78

二 安全文明施工措施费 项 1 42320.57 42320.57

安全文明施工措施费合计 42320.57

三 增值税销项税额 项 1 93411.51 93411.51

四 附加税 项 1 5279.16 5279.16
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

前端防火应急道路视频监控系统

1监控立杆购置及安装

1 AB001

监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1米，外径140
mm顶部外径140mm厚度 3mm厚横臂直
径76mm厚度 2mm长度1.5米地盘对角3
00mm厚度10mm。表面热镀锌处理，采
用3节法兰拼接方式安装，对接法兰24
0*240*10*2片预埋件M20*1200*4根
，热镀锌本色含避雷针，预埋件材质
符合Q235-BF。

套

补充主材001@
2;借1-4;借1
-3;借1-4;补
充材料002;借
3-8;补充材料
003;补充主材
017

632.69 31726.61 3.18 592.07 438.82 33393.37

2语音警报器（声光电）购置及安装

2 AB002

语音警报器（声光电）购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音对讲
3.中心呼叫前端报警盒；支持监听功
能、广播功能；支持外接警灯警号、
警灯警号可独立控制
4.支持防拆报警/喧哗报警等功能
5.支持网络自适应、音视频自适应功
能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置全频段优质扬
声器和拾音器
11.采用防破音技术

套 补充主材002;
补充主材004

3180 3180
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视频预览支持
TCP/IP、RTSP、SDK、国标、私有sip
、标准sip、ONVIF额定功率:20W总谐
波失真: THD≤10%。灵敏度: 92dB±
3dB提供LED爆闪灯：警灯闪烁和报警
音频输出
16.用于提示警情处置支持关闭报警音
频输出
17.仅提供警灯闪烁模式输出。

3三目摄像头购置及安装

3 AB003

三目摄像头购置及安装
1.设备内置不少于2个全景通道和1个
细节通道，最大分辨率均不小于2688
*1520。
2.三通道均支持最低照度彩色不大于0
.0002lx，黑白不大于0.0001lx。
3.三通道靶面尺寸均不小于1/1.8英
寸。
4.细节通道支持不小于32倍光学变倍
，最大焦距不小于192mm。
5.★全景通道1、2:支持水平：0° -1
90° ，垂直-5° -30° ，细节通道：
水平：0° -360° ，垂直：-10° -90
° 。（提供公安部相关检测报告）
6.★三通道的镜头可分别进行水平方

套
补充主材007;
补充主材008 15580 15580
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

向调节和垂直方向调节，通道2镜头进
行水平或垂直调节时，通道3镜头可保
持不动，通道2镜头和通道3镜头进行
水平调节时，通道1镜头可保持不动。
（提供公安部相关检测报告）
7.设备支持不少于300个预置位，可
按照所设置的预置位设置不少于8条巡
航路径，具有预置位视频冻结功能。
8.支持H.264、H.265、MJPEG视频编
码格式，且具有HighProfile编码能
力。
9.支持开启白光灯三通道均可抓拍15
m处人脸图片，开启红外灯时，通道1
可识别200m处的人体。
10.设备通道1、通道2、通道3可分别
或同时对行人、非机动车、机动车进
行检测、跟踪、抓拍，支持对人脸、
机动车车牌、非机动车车牌进行抠图
，可将人脸与人体、车牌与车辆关联
显示。
11.支持接管跟随功能，全景通道监控
场景中，触发区域入侵、越界入侵、
进入区域、离开区域事件，且细节通
道开启联动抓拍功能时，可联动细节
通道进行目标跟踪。
12.★全景通道的2个镜头玻璃均采用
倾斜安装，可改变射向镜头光束反射
光的方向，在天气晴朗无雾、辅助照
明光照度低的条件下，全景通道的2
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

个镜头前方出现机动车补光、非机动
车补光、手机补光或手电筒补光时，
视频画面基本保持清晰。（提供公安
部相关检测报告）
13.设备具有闪光灯报警输出功能，可
设置闪光灯闪烁时间（1～300s），
闪烁频率（高、中、低、常亮）、亮
度（1~100），当监控画面中有目标
触发区域入侵侦测、越界入侵侦测、
进入区域侦测、离开区域侦测等报警
时，可联动白光灯闪光报警。
14.支持不少于7路报警输入，不少于
2路报警输出，不少于1路音频输入，
不少于1路音频输出，不少于1个SD卡
槽，不少于1个RJ45网口，不少于1个
485接口。配支架和电源适配器。
15.防护等级≥IP67。（提供公安部
相关检测报告）

4太阳能供电系统购置及安装

4 AB004

太阳能供电系统购置及安装
1.单晶硅太阳能板:300W× 2块 共计6
00W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电池:200AH× 2
块 共计400AH
6.电池容量:12V200AH

套 补充主材009;
补充主材010

17000 17000
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制器× 1个
9.智能数显（支持铅酸、胶体、锂电
模式）
10.充电电流:40A（± 5%）
11.电器保护:电源反接、负载短路、
过流等
12.模式:涓流充电、故障led指示
13.供电模式:支持5V供电

5防雷击引雷终端购置及安装

5 AB005
防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极的制作及安装
等，防雷接地电阻≤4Ω。

个 补充主材011 3000 3000

6物联网控制箱购置及安装

6 AB006

物联网控制箱购置及安装
1.交换机不低于4个千兆网络数据接口
、兼容IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工模式
4.启用流量控制（802.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1000Mbps全速
率自动切换
6.兼容老旧设备与高速终端混合组网
。网口支持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。内带存储转发
机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余双直流电源输

个 补充主材013 2000 2000
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 6 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

入过载保护可支持12V/24V等多种供
电方式用以接入不同工作电压
10.功率的设备。通过网络等方式进行
远程供电断电等控制
11.也可进行设备脱机定时重启
12.人字形宽度400mm高度500mm深度3
00 mm材质:冷轧钢板。厚度≥1.2mm
13.含帽尺寸≥500 mm防护等级IP67
14.柜体框架总静负载50kg。耐受非
正常发热和着火
15.用于安装载流部件。主接地端与门
板之间 电流允许值（Ω）≥0.产品适
用于 温度75℃± 2℃ pH值:6.5~7.2 
。依据GB/T20641-2014箱体附有森林
防火的标志。

7设备辅材购置及安装

7 AB007

设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接头、水晶头、
胀栓、螺丝、排插、法兰、跳线、尾
纤、光纤收发器机框、KBG管（直径5
0mm）、钢绞线、拉环、拉板、花拦和
光纤配线架等辅材。

批 补充主材015 800 800

8光纤收发器购置及安装

8 AB008

光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距离（1310/155
0nm波长），补偿林区地形起伏导致的
链路损耗，需支持1.25Gbps带宽，满
足4K摄像头（

对 补充主材022 650 650
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 7 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

20Mbps/路）多路并发。接收光功率
范围-28dBm~-8dBm，支持IEEE 802.
3ah/av 标准，兼容ONU/OLT设备，工
作温度范围需覆盖-40℃~+85℃，双
电源输入支持12-48VDC宽压直流+冗
余PoE++（802.3bt），待机功率＜3W
，满负载＜15W

9光缆熔纤盒购置及安装

9 AB009

光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系统的实际需求
，支线选择8芯熔纤盒，主线选择64芯
熔纤盒。熔纤盒防护等级为P68级，可
承受暴雨（50mm/h）浸泡及沙尘暴侵
袭。工作温度范围需覆盖-40℃~+85
℃，适应昼夜温差及季节性极端气候
。外壳采用316L不锈钢或阻燃工程塑
料（UL94 V-0级）。机械性能方面使
用卡扣式密封盖设计，单人5分钟内完
成开闭维护，降低野外作业难度。支
持架空、直埋、管道 三种安装方式，
适配森林复杂地形（如陡坡、溪流）
。配备304不锈钢隐藏式锁扣，抵抗工
具暴力破坏。

个 补充主材020 500 500

防火应急道路视频监测数据传输系统

1双钢带重铠光缆购置及铺设

10 AB010
双钢带重铠光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，室
外层绞式铝带加钢带重铠光缆72芯

千米
补充主材004@
1;补充主材00
8@1;

23300 23300
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 8 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤膏
，缆芯缝隙及内外护之间填充阻水填
充物，确保良好的阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）:
单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠15
50nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，
黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，MDPE
，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短
期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/100
mm，短期：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静态
：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温
度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准的
GYTA53 144B1.3或所投规格产品的具
有CMA及CNAS标记的第三方检验报告
。

补充材料001;
补充主材003

2光缆熔纤包
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 9 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

11 AB011

光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加厚加强冷轧板，
厚度1.5mm，表面静电喷塑处理，适
配标准19英寸机柜。工作温度为-25
℃~+40℃，通过GB/T 2423.1-2008
高低温循环测试。存储温度为-25℃~
+40℃，运输或闲置时无需特殊温控条
件。湿度范围为10%～85%非凝结，防
潮防霉，适配南方潮湿气候。防火等
级符合UL94 V-0阻燃标准，通过GB/T
 2408-2021垂直燃烧认证。

个
补充主材008@
2;补充主材00
1

470 470

后端监测影像数据存储系统

1光纤收发收纳盒

12 AB012

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在机房机架中，
便于统一管理和维护
采用模块化电源设计，维护方便，屏
蔽性更好
防止了电源产生的电磁信号干扰模块
组的正常运行
机架最多可同时插入14个光纤收发器
接收机
每个模块可以相互独立地在机架上插
拔工作
机架每个槽都支持热插拔功能，2U机
架式 单电源DC5V/12A 源模块化设计
，提供充足备用功率，具有便于维护
的插拔功能
全符合电信级运营要求，平均无故障

个
补充主材001@
1 280 280
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 10 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

工作时间5万小时以上

2 8T录像专用硬盘

13 AB013

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上高清摄像头（
如4K H.265格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

块
补充主材003@
1 1500 1500

3防火墙

14 AB014

防火墙
1、性能参数：网络层吞吐量≥3G，防
病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥400
M，全威胁吞吐量≥300M，并发连接
数≥100万；
2、硬件参数：规格≥1U，内存大小≥
4G，硬盘容量≥64G SSD，电源：单
电源，接口：≥6千兆电口+2千兆光口
SFP；
3、提供防火墙访问控制模块、应用管
控模块、抗DDOS模块、入侵防御模块
、僵尸主机检测、病毒专项防护模块
、僵木蠕毒查杀模块，内置专门漏洞
库以及IPS漏洞规则，可通过漏洞

套 补充主材005 18000 18000
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 11 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

ID、名称、严重程度、CVE标识、漏
洞描述等进行漏洞特征信息查询，可
自定义攻击特征库；
★4、支持A|A、A|S两种双机模式部
署。双机故障切换时不丢包，双机部
署下升级不断网；（需提供产品功能
截图证明并加盖厂商公章）
★5、支持链路负载均衡和链路健康检
查，支持通过IPSEC VPN进行智能选
路；（需提供产品功能截图证明并加
盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测与防御功能；
（需提供产品功能截图证明并加盖厂
商公章）
7、支持僵尸网络的防护，支持僵尸网
络、web信誉的本地及云端查询，内置
僵尸网络特征库，可识别主机的异常
外联行为；
★8、支持利用云威胁情报网关防通报
防恶意外联，对防火墙无法本地识别
的未知威胁流量，利用分布式安全POP
节点威胁情报能力就近进行实时检测&
拦截，实现失陷外联实时阻断，保护
资产安全；（需提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地址的主动探测
，利用云端未知威胁主动探测技术，
识别潜在恶意地址，对于未知威胁情
报在识别后可以做到短时间内全网本
地设备下发；
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 12 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

10、支持虚拟防火墙的创建、启动、
关闭、删除功能；虚拟防火墙可独立
管理，独立保存配置；虚拟防火墙具
备独立会话管理、NAT、安全策略等功
能；
11、支持静态路由、策略路由、BGP
、RIP、OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对多和一对一等
NAT方式以及NAT44 、NAT64、NAT66
地址转换方式。
★13、要求所投产品的生产厂商具备
中国网络安全审查技术与认证中心的
信息安全软件开发服务一级资质；（
提供证书复印件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生产厂商具备云安
全成熟度模型CS-CMMI 5认证；（提
供证书复印件并加盖厂商公章）
15、提供三年原厂软硬件维保，包含
规则库特征库三年升级许可。

4配线架

15 AB015 配线架购置及安装
1.430× 250× 132mm，3U

个 补充主材012 400 20.44 13.08 433.52
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主要材料价格表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称、规格、型号 单位 数量 单 价(元) 备注

1 C00068 红机砖 块 4779 2

2 补充材料001 地埋PE管购置 千米 22.69 3500

3 补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个 6 5000

4 补充材料003 监控立杆安装 套 6 4000

5 补充主材001@
2

监控立杆购置 套 6 19000

6 补充主材002 语音警报器（声光电）购置 套 6 2980

7 补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米 22.69 14800

8 补充主材004@
1

双钢带重铠光缆敷设 千米 22.69 3000

9 补充主材005 防火墙购置及安装 套 1 18000

10 补充主材007 三目摄像头购置 套 6 15080

11 补充主材008 三目摄像头安装 套 6 500

12 补充主材008@
1

地埋PE管敷设 千米 22.69 2000

13 补充主材009 太阳能供电系统购置 套 6 16000

14 补充主材010 太阳能供电系统安装 套 6 1000

15 补充主材011 防雷击引雷终端购置及安装 套 6 3000

16 补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 6 2000

17 补充主材015 设备辅材购置及安装 批 6 800

18 补充主材017 监控立杆及附属设施二次搬运
费

项 6 2000

19 补充主材020 光缆熔纤盒购置及安装 个 6 500

20 补充主材022 光纤收发器购置及安装 对 6 650
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 22 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

1 AB001

监控立杆购置及安装

1.6米直通杆，横臂
长1米，外径140mm顶
部外径140mm厚度 3
mm厚横臂直径76mm厚
度 2mm长度1.5米地
盘对角300mm厚度10
mm。表面热镀锌处理
，采用3节法兰拼接
方式安装，对接法兰
240*240*10*2片预
埋件M20*1200*4根
，热镀锌本色含避雷
针，预埋件材质符合
Q235-BF。

套 监控立杆购置 补充主材00
1@2

19000.00

33393.37

m3 人工挖土方 借1-4 102.00 0.03 22.34 24.68

100m3 一般土方,人工运土,运
距20m以内

借1-3 45.29 5.25 4.73

100m3 一般土方,人工运土,10
0m以内,每增加20m

借1-4 16.20 1.88 1.69

个 监控立杆偏远地区搬运
费

补充材料00
2

5000.00 255.50 163.45

m3 砌砖 零星砌砖 借3-8 469.20 1726.61 3.15 102.71 113.51

套 监控立杆安装 补充材料00
3

4000.00 204.40 130.76

项
监控立杆及附属设施二
次搬运费

补充主材01
7 2000.00

2 AB002

语音警报器（声光电
）购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语
音对讲
3.中心呼叫前端报警
盒；支持监听功能、
广播功能；支持外接
警灯警号、警灯警号
可独立控制
4.支持防拆报警/喧
哗报警等功能
5.支持网络自适应、

套 语音警报器（声光电）
购置

补充主材00
2

2980.00 3180
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 22 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

音视频自适应功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克
风
10.可实现5米对讲内
置全频段优质扬声器
和拾音器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是
广播
13.声音响亮清晰支
持双网口
14.连接两个不同的
网络
15.实现警情的双报
、视频预览支持TCP/
IP、RTSP、SDK、国
标、私有sip、标准
sip、ONVIF额定功率
:20W总谐波失真: 
THD≤10%。灵敏度: 
92dB± 3dB提供LED
爆闪灯：警灯闪烁和
报警音频输出
16.用于提示警情处
置支持关闭报警音频
输出
17.仅提供警灯闪烁
模式输出。

套
语音警报器（声光电）
安装

补充主材00
4 200.00
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 22 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

3 AB003

三目摄像头购置及安
装
1.设备内置不少于2
个全景通道和1个细
节通道，最大分辨率
均不小于2688*1520
。
2.三通道均支持最低
照度彩色不大于0.00
02lx，黑白不大于0.
0001lx。
3.三通道靶面尺寸均
不小于1/1.8英寸。
4.细节通道支持不小
于32倍光学变倍，最
大焦距不小于192mm
。
5.★全景通道1、2:
支持水平：0° -190
° ，垂直-5° -30°
，细节通道：水平：
0° -360° ，垂直：-
10° -90° 。（提供
公安部相关检测报告
）
6.★三通道的镜头可
分别进行水平方向调
节和垂直方向调节，
通道2镜头进行水平
或垂直调节时，通道
3镜头可保持不动，

套 三目摄像头购置
补充主材00

7 15080.00 15580
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

通道2镜头和通道3镜
头进行水平调节时，
通道1镜头可保持不
动。（提供公安部相
关检测报告）
7.设备支持不少于30
0个预置位，可按照
所设置的预置位设置
不少于8条巡航路径
，具有预置位视频冻
结功能。
8.支持H.264、H.26
5、MJPEG视频编码格
式，且具有
HighProfile编码能
力。
9.支持开启白光灯三
通道均可抓拍15m处
人脸图片，开启红外
灯时，通道1可识别2
00m处的人体。
10.设备通道1、通道
2、通道3可分别或同
时对行人、非机动车
、机动车进行检测、
跟踪、抓拍，支持对
人脸、机动车车牌、
非机动车车牌进行抠
图，可将人脸与人体
、车牌与车辆关联显
示。
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11.支持接管跟随功
能，全景通道监控场
景中，触发区域入侵
、越界入侵、进入区
域、离开区域事件，
且细节通道开启联动
抓拍功能时，可联动
细节通道进行目标跟
踪。
12.★全景通道的2个
镜头玻璃均采用倾斜
安装，可改变射向镜
头光束反射光的方向
，在天气晴朗无雾、
辅助照明光照度低的
条件下，全景通道的
2个镜头前方出现机
动车补光、非机动车
补光、手机补光或手
电筒补光时，视频画
面基本保持清晰。（
提供公安部相关检测
报告）
13.设备具有闪光灯
报警输出功能，可设
置闪光灯闪烁时间（
1～300s），闪烁频
率（高、中、低、常
亮）、亮度（1~100
），当监控画面中有
目标触发区域入侵侦
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测、越界入侵侦测、
进入区域侦测、离开
区域侦测等报警时，
可联动白光灯闪光报
警。
14.支持不少于7路报
警输入，不少于2路
报警输出，不少于1
路音频输入，不少于
1路音频输出，不少
于1个SD卡槽，不少
于1个RJ45网口，不
少于1个485接口。配
支架和电源适配器。
15.防护等级≥IP67
。（提供公安部相关
检测报告）

套 三目摄像头安装
补充主材00

8 500.00
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4 AB004

太阳能供电系统购置
及安装
1.单晶硅太阳能板:3
00W× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300
W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.
6A
5.密闭阀控式免维护
电池:200AH× 2块 共
计400AH
6.电池容量:12V200
AH
7.工作电压:9.2V-1
4.2V
8.控制器:PWM 40A
控制器× 1个
9.智能数显（支持铅
酸、胶体、锂电模式
）
10.充电电流:40A（
± 5%）
11.电器保护:电源反
接、负载短路、过流
等
12.模式:涓流充电、
故障led指示
13.供电模式:支持

套 太阳能供电系统购置
补充主材00

9 16000.00 17000
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5V供电 套 太阳能供电系统安装
补充主材01

0 1000.00
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5 AB005

防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地
极的制作及安装等，
防雷接地电阻≤4Ω
。

套
防雷击引雷终端购置及
安装

补充主材01
1 3000.00 3000

6 AB006

物联网控制箱购置及
安装
1.交换机不低于4个
千兆网络数据接口、
兼容IEEE 802.3af/
at标准
2.单口输出功率30W
（24V× 1.25A）
3.支持全双工或半双
工模式
4.启用流量控制（80
2.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps
、1000Mbps全速率自
动切换
6.兼容老旧设备与高
速终端混合组网。网
口支持全自动交叉识
别
7.无需手动操作开关
。内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗
余双直流电源输入过
载保护可支持

套
物联网控制箱购置及安
装

补充主材01
3 2000.00 2000
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

12V/24V等多种供电
方式用以接入不同工
作电压
10.功率的设备。通
过网络等方式进行远
程供电断电等控制
11.也可进行设备脱
机定时重启
12.人字形宽度400mm
高度500mm深度300 
mm材质:冷轧钢板。
厚度≥1.2mm
13.含帽尺寸≥500 
mm防护等级IP67
14.柜体框架总静负
载50kg。耐受非正常
发热和着火
15.用于安装载流部
件。主接地端与门板
之间 电流允许值（
Ω）≥0.产品适用于
 温度75℃± 2℃ pH
值:6.5~7.2 。依据
GB/T20641-2014箱
体附有森林防火的标
志。

7 AB007

设备辅材购置及安装

1.管、线、卡、扣、
接头、水晶头、胀栓
、螺丝、排插、法

批 设备辅材购置及安装 补充主材01
5

800.00 800
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

兰、跳线、尾纤、光
纤收发器机框、KBG
管（直径50mm）、钢
绞线、拉环、拉板、
花拦和光纤配线架等
辅材。

8 AB008

光纤收发器购置及安
装
1.选择40km以上传输
距离（1310/1550nm
波长），补偿林区地
形起伏导致的链路损
耗，需支持1.25Gbps
带宽，满足4K摄像头
（20Mbps/路）多路
并发。接收光功率范
围-28dBm~-8dBm，
支持IEEE 802.3ah/
av 标准，兼容ONU/
OLT设备，工作温度
范围需覆盖-40℃~+8
5℃，双电源输入支
持12-48VDC宽压直流
+冗余PoE++（802.3
bt），待机功率＜3W
，满负载＜15W

对 光纤收发器购置及安装
补充主材02

2 650.00 650
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9 AB009

光缆熔纤盒购置及安
装
1.根据森林防火监控
系统的实际需求，支
线选择8芯熔纤盒，
主线选择64芯熔纤盒
。熔纤盒防护等级为
P68级，可承受暴雨
（50mm/h）浸泡及沙
尘暴侵袭。工作温度
范围需覆盖-40℃~+8
5℃，适应昼夜温差
及季节性极端气候。
外壳采用316L不锈钢
或阻燃工程塑料（UL
94 V-0级）。机械性
能方面使用卡扣式密
封盖设计，单人5分
钟内完成开闭维护，
降低野外作业难度。
支持架空、直埋、管
道 三种安装方式，
适配森林复杂地形（
如陡坡、溪流）。配
备304不锈钢隐藏式
锁扣，抵抗工具暴力
破坏。

个 光缆熔纤盒购置及安装
补充主材02

0 500.00 500

10 AB010

双钢带重铠光缆购置
及铺设
1.YD/T901，GYTA53
，X芯B1.3，室外层

千米 双钢带重铠光缆敷设
补充主材00

4@1 3000.00 23300
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绞式铝带加钢带重铠
光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，
型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，
松套管填充纤膏，缆
芯缝隙及内外护之间
填充阻水填充物，确
保良好的阻水防潮性
能；
5.松套管采用全色谱
方式；
6.光纤规格、衰减＠
20℃（dB/Km）:单模
：B1.3、＠1310nm
≤0.36，＠1550nm
≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢
丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘
结护套，MDPE，黑色
；
9.外护套:钢-聚乙烯
粘结护套，MDPE，黑
色；
10.允许拉伸力:长期
：≥1000N，短期：
≥3000N；
11.允许压扁力:长期
：≥1000N/100mm
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

，短期：≥3000N/10
0mm；
12.最小弯曲半径:动
态：25D，静态：12.
5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于
-15℃，工作温度：-
40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T9
01-2018标准的GYTA
53 144B1.3或所投
规格产品的具有CMA
及CNAS标记的第三方
检验报告。

千米 地埋PE管敷设
补充主材00

8@1 2000.00
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千米 地埋PE管购置 补充材料00
1

3500.00
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千米 双钢带重铠光缆购置 补充主材00
3

14800.00
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11 AB011

光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加
厚加强冷轧板，厚度
1.5mm，表面静电喷
塑处理，适配标准19
英寸机柜。工作温度
为-25℃~+40℃，通
过GB/T 2423.1-200
8高低温循环测试。
存储温度为-25℃~+4
0℃，运输或闲置时
无需特殊温控条件。
湿度范围为10%～85%
非凝结，防潮防霉，
适配南方潮湿气候。
防火等级符合UL94 V
-0阻燃标准，通过GB
/T 2408-2021垂直
燃烧认证。

个 光缆熔纤包购置及安装 补充主材00
8@2

350.00

470

芯 光缆熔纤 补充主材00
1

120.00

12 AB012

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装
在机房机架中，便于
统一管理和维护
采用模块化电源设计
，维护方便，屏蔽性
更好
防止了电源产生的电
磁信号干扰模块组的
正常运行
机架最多可同时插入

个
光纤收发收纳盒购置及
安装

补充主材00
1@1 280.00 280
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 18 页  共 22 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

14个光纤收发器接收
机
每个模块可以相互独
立地在机架上插拔工
作
机架每个槽都支持热
插拔功能，2U机架式
 单电源DC5V/12A 
源模块化设计，提供
充足备用功率，具有
便于维护的插拔功能
全符合电信级运营要
求，平均无故障工作
时间5万小时以上

13 AB013

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监
控硬盘）
2.支持全天候工作模
式
3.适应监控系统不间
断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以
上高清摄像头（如4K
 H.265格式）的并发
写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

块 8T录像专用硬盘购置
补充主材00

3@1 1500.00 1500
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

14 AB014

防火墙
1、性能参数：网络
层吞吐量≥3G，防病
毒吞吐量≥500M，
IPS吞吐量≥400M，
全威胁吞吐量≥300M
，并发连接数≥100
万；
2、硬件参数：规格
≥1U，内存大小≥4G
，硬盘容量≥64G 
SSD，电源：单电源
，接口：≥6千兆电
口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问
控制模块、应用管控
模块、抗DDOS模块、
入侵防御模块、僵尸
主机检测、病毒专项
防护模块、僵木蠕毒
查杀模块，内置专门
漏洞库以及IPS漏洞
规则，可通过漏洞ID
、名称、严重程度、
CVE标识、漏洞描述
等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击
特征库；
★4、支持A|A、A|S
两种双机模式部署。

套 防火墙购置及安装
补充主材00

5 18000.00 18000
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 20 页  共 22 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

双机故障切换时不丢
包，双机部署下升级
不断网；（需提供产
品功能截图证明并加
盖厂商公章）
★5、支持链路负载
均衡和链路健康检查
，支持通过IPSEC 
VPN进行智能选路；
（需提供产品功能截
图证明并加盖厂商公
章）
★6、支持勒索病毒
检测与防御功能；（
需提供产品功能截图
证明并加盖厂商公章
）
7、支持僵尸网络的
防护，支持僵尸网络
、web信誉的本地及
云端查询，内置僵尸
网络特征库，可识别
主机的异常外联行为
；
★8、支持利用云威
胁情报网关防通报防
恶意外联，对防火墙
无法本地识别的未知
威胁流量，利用分布
式安全POP节点威胁
情报能力就近进行实
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工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 21 页  共 22 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

时检测&拦截，实现
失陷外联实时阻断，
保护资产安全；（需
提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未
知地址的主动探测，
利用云端未知威胁主
动探测技术，识别潜
在恶意地址，对于未
知威胁情报在识别后
可以做到短时间内全
网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙
的创建、启动、关闭
、删除功能；虚拟防
火墙可独立管理，独
立保存配置；虚拟防
火墙具备独立会话管
理、NAT、安全策略
等功能；
11、支持静态路由、
策略路由、BGP、RIP
、OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一
对多和一对一等NAT
方式以及NAT44 、
NAT64、NAT66地址
转换方式。
★13、要求所投产品
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

的生产厂商具备中国
网络安全审查技术与
认证中心的信息安全
软件开发服务一级资
质；（提供证书复印
件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生
产厂商具备云安全成
熟度模型CS-CMMI 5
认证；（提供证书复
印件并加盖厂商公章
）
15、提供三年原厂软
硬件维保，包含规则
库特征库三年升级许
可。

15 AB015
配线架购置及安装
1.430× 250× 132mm
，3U

个 配线架购置及安装
补充主材01

2 400.00 20.44 13.08 433.52
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

前端防火应急道路视频
监控系统

1监控立杆购置及安装

1 AB001

监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1
米，外径140mm顶部外径
140mm厚度 3mm厚横臂直
径76mm厚度 2mm长度1.
5米地盘对角300mm厚度1
0mm。表面热镀锌处理，
采用3节法兰拼接方式安
装，对接法兰240*240*1
0*2片预埋件M20*1200*
4根，热镀锌本色含避雷
针，预埋件材质符合Q23
5-BF。

套 6 33393.37 200360.22

分部小计 200360.22

2语音警报器（声光电）
购置及安装

2 AB002

语音警报器（声光电）
购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音
对讲
3.中心呼叫前端报警盒
；支持监听功能、广播
功能；支持外接警灯警
号、警灯警号可独立控
制
4.支持防拆报警/喧哗报
警等功能
5.支持网络自适应、音
视频自适应功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置
全频段优质扬声器和拾
音器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双
网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视
频预览支持TCP/IP、
RTSP、SDK、国标、私

套 6 3180 19080
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

有sip、标准sip、
ONVIF额定功率:20W总谐
波失真: THD≤10%。灵
敏度: 92dB± 3dB提供
LED爆闪灯：警灯闪烁和
报警音频输出
16.用于提示警情处置支
持关闭报警音频输出
17.仅提供警灯闪烁模式
输出。

分部小计 19080

3三目摄像头购置及安装

3 AB003

三目摄像头购置及安装
1.设备内置不少于2个全
景通道和1个细节通道，
最大分辨率均不小于268
8*1520。
2.三通道均支持最低照
度彩色不大于0.0002lx
，黑白不大于0.0001lx
。
3.三通道靶面尺寸均不
小于1/1.8英寸。
4.细节通道支持不小于3
2倍光学变倍，最大焦距
不小于192mm。
5.★全景通道1、2:支持
水平：0° -190° ，垂直
-5° -30° ，细节通道：
水平：0° -360° ，垂直
：-10° -90° 。（提供
公安部相关检测报告）
6.★三通道的镜头可分
别进行水平方向调节和
垂直方向调节，通道2镜
头进行水平或垂直调节
时，通道3镜头可保持不
动，通道2镜头和通道3
镜头进行水平调节时，
通道1镜头可保持不动。
（提供公安部相关检测
报告）
7.设备支持不少于300个
预置位，可按照所设置
的预置位设置不少于8条
巡航路径，具有预置位
视频冻结功能。

套 6 15580 93480
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

8.支持H.264、H.265、
MJPEG视频编码格式，且
具有HighProfile编码
能力。
9.支持开启白光灯三通
道均可抓拍15m处人脸图
片，开启红外灯时，通
道1可识别200m处的人体
。
10.设备通道1、通道2、
通道3可分别或同时对行
人、非机动车、机动车
进行检测、跟踪、抓拍
，支持对人脸、机动车
车牌、非机动车车牌进
行抠图，可将人脸与人
体、车牌与车辆关联显
示。
11.支持接管跟随功能，
全景通道监控场景中，
触发区域入侵、越界入
侵、进入区域、离开区
域事件，且细节通道开
启联动抓拍功能时，可
联动细节通道进行目标
跟踪。
12.★全景通道的2个镜
头玻璃均采用倾斜安装
，可改变射向镜头光束
反射光的方向，在天气
晴朗无雾、辅助照明光
照度低的条件下，全景
通道的2个镜头前方出现
机动车补光、非机动车
补光、手机补光或手电
筒补光时，视频画面基
本保持清晰。（提供公
安部相关检测报告）
13.设备具有闪光灯报警
输出功能，可设置闪光
灯闪烁时间（1～300s）
，闪烁频率（高、中、
低、常亮）、亮度（1~1
00），当监控画面中有
目标触发区域入侵侦测
、越界入侵侦测、进入
区域侦测、离开区域侦
测等报警时，可联动白
光灯闪光报警。
14.支持不少于7路报警
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

输入，不少于2路报警输
出，不少于1路音频输入
，不少于1路音频输出，
不少于1个SD卡槽，不少
于1个RJ45网口，不少于
1个485接口。配支架和
电源适配器。
15.防护等级≥IP67。（
提供公安部相关检测报
告）

分部小计 93480

4太阳能供电系统购置及
安装

4 AB004

太阳能供电系统购置及
安装
1.单晶硅太阳能板:300W
× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电
池:200AH× 2块 共计40
0AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2
V
8.控制器:PWM 40A控制
器× 1个
9.智能数显（支持铅酸
、胶体、锂电模式）
10.充电电流:40A（± 5%
）
11.电器保护:电源反接
、负载短路、过流等
12.模式:涓流充电、故
障led指示
13.供电模式:支持5V供
电

套 6 17000 102000

分部小计 102000

5防雷击引雷终端购置及
安装

5 AB005

防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极
的制作及安装等，防雷
接地电阻≤4Ω。

个 6 3000 18000

分部小计 18000
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

6物联网控制箱购置及安
装

6 AB006

物联网控制箱购置及安
装
1.交换机不低于4个千兆
网络数据接口、兼容
IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24
V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工
模式
4.启用流量控制（802.3
x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1
000Mbps全速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速
终端混合组网。网口支
持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。
内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余
双直流电源输入过载保
护可支持12V/24V等多种
供电方式用以接入不同
工作电压
10.功率的设备。通过网
络等方式进行远程供电
断电等控制
11.也可进行设备脱机定
时重启
12.人字形宽度400mm高
度500mm深度300 mm材
质:冷轧钢板。厚度≥1.
2mm
13.含帽尺寸≥500 mm防
护等级IP67
14.柜体框架总静负载50
kg。耐受非正常发热和
着火
15.用于安装载流部件。
主接地端与门板之间 电
流允许值（Ω）≥0.产
品适用于 温度75℃± 2
℃ pH值:6.5~7.2 。依
据GB/T20641-2014箱体
附有森林防火的标志。

个 6 2000 12000

分部小计 12000
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 6 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

7设备辅材购置及安装

7 AB007

设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接
头、水晶头、胀栓、螺
丝、排插、法兰、跳线
、尾纤、光纤收发器机
框、KBG管（直径50mm）
、钢绞线、拉环、拉板
、花拦和光纤配线架等
辅材。

批 6 800 4800

分部小计 4800

8光纤收发器购置及安装

8 AB008

光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距
离（1310/1550nm波长
），补偿林区地形起伏
导致的链路损耗，需支
持1.25Gbps带宽，满足4
K摄像头（20Mbps/路）
多路并发。接收光功率
范围-28dBm~-8dBm，支
持IEEE 802.3ah/av 标
准，兼容ONU/OLT设备，
工作温度范围需覆盖-40
℃~+85℃，双电源输入
支持12-48VDC宽压直流+
冗余PoE++（802.3bt）
，待机功率＜3W，满负
载＜15W

对 6 650 3900

分部小计 3900

9光缆熔纤盒购置及安装

9 AB009

光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系
统的实际需求，支线选
择8芯熔纤盒，主线选择
64芯熔纤盒。熔纤盒防
护等级为P68级，可承受
暴雨（50mm/h）浸泡及
沙尘暴侵袭。工作温度
范围需覆盖-40℃~+85℃
，适应昼夜温差及季节
性极端气候。外壳采用3
16L不锈钢或阻燃工程塑
料（UL94 V-0级）。机
械性能方面使用卡扣式
密封盖设计，

个 6 500 3000
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 7 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

单人5分钟内完成开闭维
护，降低野外作业难度
。支持架空、直埋、管
道 三种安装方式，适配
森林复杂地形（如陡坡
、溪流）。配备304不锈
钢隐藏式锁扣，抵抗工
具暴力破坏。

分部小计 3000

防火应急道路视频监测
数据传输系统

1双钢带重铠光缆购置及
铺设

10 AB010

双钢带重铠光缆购置及
铺设
1.YD/T901，GYTA53，X
芯B1.3，室外层绞式铝
带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号
：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松
套管填充纤膏，缆芯缝
隙及内外护之间填充阻
水填充物，确保良好的
阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方
式；
6.光纤规格、衰减＠20
℃（dB/Km）:单模：B1.
3、＠1310nm≤0.36，
＠1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，
≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结
护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘
结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：
≥1000N，短期：≥3000
N；
11.允许压扁力:长期：
≥1000N/100mm，短期
：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态
：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；

千米 22.69 23300 528677
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 8 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

14.安装温度:不低于-15
℃，工作温度：-40℃～
+60℃；
15.★提供符合YD/T901
-2018标准的GYTA53 14
4B1.3或所投规格产品的
具有CMA及CNAS标记的第
三方检验报告。

分部小计 528677

2光缆熔纤包

11 AB011

光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加厚
加强冷轧板，厚度1.5mm
，表面静电喷塑处理，
适配标准19英寸机柜。
工作温度为-25℃~+40℃
，通过GB/T 2423.1-20
08高低温循环测试。存
储温度为-25℃~+40℃，
运输或闲置时无需特殊
温控条件。湿度范围为1
0%～85%非凝结，防潮防
霉，适配南方潮湿气候
。防火等级符合UL94 V-
0阻燃标准，通过GB/T 2
408-2021垂直燃烧认证
。

个 4 470 1880

分部小计 1880

后端监测影像数据存储
系统

1光纤收发收纳盒

12 AB012

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在
机房机架中，便于统一
管理和维护
采用模块化电源设计，
维护方便，屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁
信号干扰模块组的正常
运行
机架最多可同时插入14
个光纤收发器接收机
每个模块可以相互独立
地在机架上插拔工作

个 1 280 280
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 9 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

机架每个槽都支持热插
拔功能，2U机架式 单电
源DC5V/12A 源模块化设
计，提供充足备用功率
，具有便于维护的插拔
功能
全符合电信级运营要求
，平均无故障工作时间5
万小时以上

分部小计 280

2 8T录像专用硬盘

13 AB013

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬
盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断
录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上
高清摄像头（如4K H.26
5格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

块 1 1500 1500

分部小计 1500

3防火墙

14 AB014

防火墙
1、性能参数：网络层吞
吐量≥3G，防病毒吞吐
量≥500M，IPS吞吐量≥
400M，全威胁吞吐量≥3
00M，并发连接数≥100
万；
2、硬件参数：规格≥1U
，内存大小≥4G，硬盘
容量≥64G SSD，电源：
单电源，接口：≥6千兆
电口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问控制
模块、应用管控模块、
抗DDOS模块、入侵防御
模块、僵尸主机检测、
病毒专项防护模块、僵
木蠕毒查杀模块，内置
专门漏洞库以及IPS漏洞

套 1 18000 18000
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 10 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

规则，可通过漏洞ID、
名称、严重程度、CVE标
识、漏洞描述等进行漏
洞特征信息查询，可自
定义攻击特征库；
★4、支持A|A、A|S两种
双机模式部署。双机故
障切换时不丢包，双机
部署下升级不断网；（
需提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）
★5、支持链路负载均衡
和链路健康检查，支持
通过IPSEC VPN进行智能
选路；（需提供产品功
能截图证明并加盖厂商
公章）
★6、支持勒索病毒检测
与防御功能；（需提供
产品功能截图证明并加
盖厂商公章）
7、支持僵尸网络的防护
，支持僵尸网络、web信
誉的本地及云端查询，
内置僵尸网络特征库，
可识别主机的异常外联
行为；
★8、支持利用云威胁情
报网关防通报防恶意外
联，对防火墙无法本地
识别的未知威胁流量，
利用分布式安全POP节点
威胁情报能力就近进行
实时检测&拦截，实现失
陷外联实时阻断，保护
资产安全；（需提供产
品功能截图证明并加盖
厂商公章）
9、支持对于外联未知地
址的主动探测，利用云
端未知威胁主动探测技
术，识别潜在恶意地址
，对于未知威胁情报在
识别后可以做到短时间
内全网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙的
创建、启动、关闭、删
除功能；虚拟防火墙可
独立管理，独立保存配
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 11 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

置；虚拟防火墙具备独
立会话管理、NAT、安全
策略等功能；
11、支持静态路由、策
略路由、BGP、RIP、
OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对
多和一对一等NAT方式以
及NAT44 、NAT64、NAT
66地址转换方式。
★13、要求所投产品的
生产厂商具备中国网络
安全审查技术与认证中
心的信息安全软件开发
服务一级资质；（提供
证书复印件并加盖厂商
公章）
★14、所投产品的生产
厂商具备云安全成熟度
模型CS-CMMI 5认证；（
提供证书复印件并加盖
厂商公章）
15、提供三年原厂软硬
件维保，包含规则库特
征库三年升级许可。

分部小计 18000

4配线架

15 AB015
配线架购置及安装
1.430× 250× 132mm，3
U

个 1 433.52 433.52

分部小计 433.52

合计 1007390.74
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措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 措施项目名称 单位 数量 组价依据
金 额（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

一 通用项目 42562.38 42562.38

1
安全文明施工(含环境保护、文明
施工、安全施工、临时设施、扬尘
污染治理)

项 1 42320.57 42320.57

1.1 安全文明施工费 项 1 28213.71 28213.71

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1 4030.53 4030.53

1.3 临时设施 项 1 8061.06 8061.06

1.4 扬尘污染治理费 项 1 2015.27 2015.27

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1 124.51 124.51

3 二次搬运 项 1 62.26 62.26

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1 55.04 55.04

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施
及建筑物安全的临时保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护
措施

项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1
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措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 措施项目名称 单位 数量 组价依据
金 额（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、
供电、照明及通讯设施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保
护措施

项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1
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单位工程材料价差表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 红机砖 块 4779 0.23 2 1.77 8458.83

2 水 m3 0.4914 3.85 5 1.15 0.57

3 水泥 32.5 kg 378 0.32 0.65 0.33 124.74

4 中粗砂 m3 1.9278 40.37 216 175.63 338.58

合  计 8922.72
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主要材料价格表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 编码 材料名称 型号规格 单位 市场价 备注

1 C00068 红机砖 块 2

2 补充材料001 地埋PE管购置 千米 3500

3 补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个 5000

4 补充材料003 监控立杆安装 套 4000

5 补充主材001@2 监控立杆购置 套 19000

6 补充主材002 语音警报器（声光电）购置 套 2980

7 补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米 14800

8 补充主材004@1 双钢带重铠光缆敷设 千米 3000

9 补充主材005 防火墙购置及安装 套 18000

10 补充主材007 三目摄像头购置 套 15080

11 补充主材008 三目摄像头安装 套 500

12 补充主材008@1 地埋PE管敷设 千米 2000

13 补充主材009 太阳能供电系统购置 套 16000

14 补充主材010 太阳能供电系统安装 套 1000

15 补充主材011 防雷击引雷终端购置及安装 套 3000

16 补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 2000

17 补充主材015 设备辅材购置及安装 批 800

18 补充主材017 监控立杆及附属设施二次搬运
费

项 2000

19 补充主材020 光缆熔纤盒购置及安装 个 500

20 补充主材022 光纤收发器购置及安装 对 650
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单位工程人材机汇总表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 市场价 预算价合计 市场价合计

一 人工类别

1 综合人工 工日 27.9126 42 136 1172.33 3796.11

小计 1172.33 3796.11

二 材料类别

1 红机砖 块 4779 0.23 2 1099.17 9558

2 水 m3 0.4914 3.85 5 1.89 2.46

3 石灰膏 kg 274.05 0.5 0.5 137.03 137.03

4 水泥 32.5 kg 378 0.32 0.65 120.96 245.7

5 中粗砂 m3 1.9278 40.37 216 77.83 416.4

小计 1436.88 10359.59

三 机械类别

1 其他机具费 元 19.08 1 1 19.08 19.08

小计 19.08 19.08

四 主材类别

1 地埋PE管购置 千米 22.69 3500 3500 79415 79415

2 监控立杆偏远地区搬运费 个 6 5000 5000 30000 30000

3 监控立杆安装 套 6 4000 4000 24000 24000

4 光缆熔纤 芯 32 15 15 480 480

5 光纤收发收纳盒购置及安装 个 1 280 280 280 280

6 监控立杆购置 套 6 19000 19000 114000 114000

7 语音警报器（声光电）购置 套 6 2980 2980 17880 17880

8 双钢带重铠光缆购置 千米 22.69 14800 14800 335812 335812

9 8T录像专用硬盘购置 块 1 1500 1500 1500 1500

10 语音警报器（声光电）安装 套 6 200 200 1200 1200

11 双钢带重铠光缆敷设 千米 22.69 3000 3000 68070 68070

12 防火墙购置及安装 套 1 18000 18000 18000 18000

13 三目摄像头购置 套 6 15080 15080 90480 90480

14 三目摄像头安装 套 6 500 500 3000 3000

15 地埋PE管敷设 千米 22.69 2000 2000 45380 45380

16 光缆熔纤包购置及安装 个 4 350 350 1400 1400

17 太阳能供电系统购置 套 6 16000 16000 96000 96000

18 太阳能供电系统安装 套 6 1000 1000 6000 6000

19 防雷击引雷终端购置及安装 套 6 3000 3000 18000 18000

20 配线架购置及安装 个 1 400 400 400 400

21 物联网控制箱购置及安装 套 6 2000 2000 12000 12000

22 设备辅材购置及安装 批 6 800 800 4800 4800

23 监控立杆及附属设施二次搬 项 6 2000 2000 12000 12000
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单位工程人材机汇总表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 2 页

四 主材类别

运费

24 光缆熔纤盒购置及安装 个 6 500 500 3000 3000

25 光纤收发器购置及安装 对 6 650 650 3900 3900

小计 986997 986997

合计 989625.29 1001171.78
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单位工程主材表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称及规格 单位 材料量 市场价 市场价合计

1 地埋PE管购置 千米 22.69 3500 79415

2 监控立杆偏远地区搬运费 个 6 5000 30000

3 监控立杆安装 套 6 4000 24000

4 光缆熔纤 芯 32 15 480

5 光纤收发收纳盒购置及安装 个 1 280 280

6 监控立杆购置 套 6 19000 114000

7 语音警报器（声光电）购置 套 6 2980 17880

8 双钢带重铠光缆购置 千米 22.69 14800 335812

9 8T录像专用硬盘购置 块 1 1500 1500

10 语音警报器（声光电）安装 套 6 200 1200

11 双钢带重铠光缆敷设 千米 22.69 3000 68070

12 防火墙购置及安装 套 1 18000 18000

13 三目摄像头购置 套 6 15080 90480

14 三目摄像头安装 套 6 500 3000

15 地埋PE管敷设 千米 22.69 2000 45380

16 光缆熔纤包购置及安装 个 4 350 1400

17 太阳能供电系统购置 套 6 16000 96000

18 太阳能供电系统安装 套 6 1000 6000

19 防雷击引雷终端购置及安装 套 6 3000 18000

20 配线架购置及安装 个 1 400 400

21 物联网控制箱购置及安装 套 6 2000 12000

22 设备辅材购置及安装 批 6 800 4800

23 监控立杆及附属设施二次搬运费 项 6 2000 12000

24 光缆熔纤盒购置及安装 个 6 500 3000

25 光纤收发器购置及安装 对 6 650 3900

合计 986997
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB001 第1页  共15页

计量单位：套 清单数量：6

清单名称：监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1米，外径140mm顶部外径140mm厚度 3mm厚横臂直径76mm厚
度 2mm长度1.5米地盘对角300mm厚度10mm。表面热镀锌处理，采用3节法兰拼接方
式安装，对接法兰240*240*10*2片预埋件M20*1200*4根，热镀锌本色含避雷针，
预埋件材质符合Q235-BF。 综合单价：33393.37

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 194174.82

1 人工费 元 RGF 3796.14

R00001 综合人工 工日 27.9126 136 3796.11

2 材料费 元 CLF 10359.66

C00068 红机砖 块 4779 2 9558.00

C00413 混合砂浆 M5 m3 1.89 424.12 801.59

3 机械费 元 JXF 19.08

J17012 其他机具费 元 19.08 1 19.08

4 主材费 元 ZCF 180000.00

补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个 6 5000 30000.00

补充材料003 监控立杆安装 套 6 4000 24000.00

补充主材001
@2

监控立杆购置 套 6 19000 114000.00

补充主材017 监控立杆及附属设施二次搬运费 项 6 2000 12000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 3552.42

三 分项利润 元 A+B 2632.92

分项综合单价 元 A+B+C 200360.22
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB002 第2页  共15页

计量单位：套 清单数量：6

清单名称：语音警报器（声光电）购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音对讲
3.中心呼叫前端报警盒；支持监听功能、广播功能；支持外接警灯警号、警灯警号
可独立控制
4.支持防拆报警/喧哗报警等功能
5.支持网络自适应、音视频自适应功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置全频段优质扬声器和拾音器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视频预览支持TCP/IP、RTSP、SDK、国标、私有sip、标准
sip、ONVIF额定功率:20W总谐波失真: THD≤10%。灵敏度: 92dB± 3dB提供LED
爆闪灯：警灯闪烁和报警音频输出
16.用于提示警情处置支持关闭报警音频输出
17.仅提供警灯闪烁模式输出。 综合单价：3180

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 19080.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 19080.00

补充主材002 语音警报器（声光电）购置 套 6 2980 17880.00

补充主材004 语音警报器（声光电）安装 套 6 200 1200.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 19080.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB003 第3页  共15页

计量单位：套 清单数量：6

清单名称：三目摄像头购置及安装
1.设备内置不少于2个全景通道和1个细节通道，最大分辨率均不小于2688*1520。
2.三通道均支持最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。
3.三通道靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。
4.细节通道支持不小于32倍光学变倍，最大焦距不小于192mm。
5.★全景通道1、2:支持水平：0° -190° ，垂直-5° -30° ，细节通道：水平：0
° -360° ，垂直：-10° -90° 。（提供公安部相关检测报告）
6.★三通道的镜头可分别进行水平方向调节和垂直方向调节，通道2镜头进行水平
或垂直调节时，通道3镜头可保持不动，通道2镜头和通道3镜头进行水平调节时，
通道1镜头可保持不动。（提供公安部相关检测报告）
7.设备支持不少于300个预置位，可按照所设置的预置位设置不少于8条巡航路径
，具有预置位视频冻结功能。
8.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
9.支持开启白光灯三通道均可抓拍15m处人脸图片，开启红外灯时，通道1可识别2
00m处的人体。
10.设备通道1、通道2、通道3可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测
、跟踪、抓拍，支持对人脸、机动车车牌、非机动车车牌进行抠图，可将人脸与人
体、车牌与车辆关联显示。
11.支持接管跟随功能，全景通道监控场景中，触发区域入侵、越界入侵、进入区
域、离开区域事件，且细节通道开启联动抓拍功能时，可联动细节通道进行目标跟
踪。
12.★全景通道的2个镜头玻璃均采用倾斜安装，可改变射向镜头光束反射光的方向
，在天气晴朗无雾、辅助照明光照度低的条件下，全景通道的2个镜头前方出现机
动车补光、非机动车补光、手机补光或手电筒补光时，视频画面基本保持清晰。（
提供公安部相关检测报告）
13.设备具有闪光灯报警输出功能，可设置闪光灯闪烁时间（1～300s），闪烁频
率（高、中、低、常亮）、亮度（1~100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦
测、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪光报
警。
14.支持不少于7路报警输入，不少于2路报警输出，不少于1路音频输入，不少于1
路音频输出，不少于1个SD卡槽，不少于1个RJ45网口，不少于1个485接口。配支
架和电源适配器。
15.防护等级≥IP67。（提供公安部相关检测报告） 综合单价：15580

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 93480.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 93480.00

补充主材007 三目摄像头购置 套 6 15080 90480.00

补充主材008 三目摄像头安装 套 6 500 3000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 93480.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB004 第4页  共15页

计量单位：套 清单数量：6

清单名称：太阳能供电系统购置及安装
1.单晶硅太阳能板:300W× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电池:200AH× 2块 共计400AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制器× 1个
9.智能数显（支持铅酸、胶体、锂电模式）
10.充电电流:40A（± 5%）
11.电器保护:电源反接、负载短路、过流等
12.模式:涓流充电、故障led指示
13.供电模式:支持5V供电 综合单价：17000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 102000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 102000.00

补充主材009 太阳能供电系统购置 套 6 16000 96000.00

补充主材010 太阳能供电系统安装 套 6 1000 6000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 102000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB005 第5页  共15页

计量单位：个 清单数量：6

清单名称：防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极的制作及安装等，防雷接地电阻≤4Ω。 综合单价：3000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 18000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 18000.00

补充主材011 防雷击引雷终端购置及安装 套 6 3000 18000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 18000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB006 第6页  共15页

计量单位：个 清单数量：6

清单名称：物联网控制箱购置及安装
1.交换机不低于4个千兆网络数据接口、兼容IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工模式
4.启用流量控制（802.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1000Mbps全速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速终端混合组网。网口支持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余双直流电源输入过载保护可支持12V/24V等多种供电方式用
以接入不同工作电压
10.功率的设备。通过网络等方式进行远程供电断电等控制
11.也可进行设备脱机定时重启
12.人字形宽度400mm高度500mm深度300 mm材质:冷轧钢板。厚度≥1.2mm
13.含帽尺寸≥500 mm防护等级IP67
14.柜体框架总静负载50kg。耐受非正常发热和着火
15.用于安装载流部件。主接地端与门板之间 电流允许值（Ω）≥0.产品适用于 
温度75℃± 2℃ pH值:6.5~7.2 。依据GB/T20641-2014箱体附有森林防火的标志
。 综合单价：2000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 12000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 12000.00

补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 6 2000 12000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 12000.00

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



清单项目工料机分析表

清单编码：AB007 第7页  共15页

计量单位：批 清单数量：6

清单名称：设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接头、水晶头、胀栓、螺丝、排插、法兰、跳线、尾纤、光纤
收发器机框、KBG管（直径50mm）、钢绞线、拉环、拉板、花拦和光纤配线架等辅
材。 综合单价：800

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 4800.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 4800.00

补充主材015 设备辅材购置及安装 批 6 800 4800.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 4800.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB008 第8页  共15页

计量单位：对 清单数量：6

清单名称：光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距离（1310/1550nm波长），补偿林区地形起伏导致的链路损
耗，需支持1.25Gbps带宽，满足4K摄像头（20Mbps/路）多路并发。接收光功率范
围-28dBm~-8dBm，支持IEEE 802.3ah/av 标准，兼容ONU/OLT设备，工作温度范
围需覆盖-40℃~+85℃，双电源输入支持12-48VDC宽压直流+冗余PoE++（802.3bt
），待机功率＜3W，满负载＜15W 综合单价：650

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 3900.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 3900.00

补充主材022 光纤收发器购置及安装 对 6 650 3900.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 3900.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB009 第9页  共15页

计量单位：个 清单数量：6

清单名称：光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系统的实际需求，支线选择8芯熔纤盒，主线选择64芯熔纤盒
。熔纤盒防护等级为P68级，可承受暴雨（50mm/h）浸泡及沙尘暴侵袭。工作温度
范围需覆盖-40℃~+85℃，适应昼夜温差及季节性极端气候。外壳采用316L不锈钢
或阻燃工程塑料（UL94 V-0级）。机械性能方面使用卡扣式密封盖设计，单人5分
钟内完成开闭维护，降低野外作业难度。支持架空、直埋、管道 三种安装方式，
适配森林复杂地形（如陡坡、溪流）。配备304不锈钢隐藏式锁扣，抵抗工具暴力
破坏。 综合单价：500

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 3000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 3000.00

补充主材020 光缆熔纤盒购置及安装 个 6 500 3000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 3000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB010 第10页  共15页

计量单位：千米 清单数量：22.69

清单名称：双钢带重铠光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，室外层绞式铝带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤膏，缆芯缝隙及内外护之间填充阻水填充物，确
保良好的阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）:单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤
0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/100mm，短期：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准的GYTA53 144B1.3或所投规格产品的具有CMA
及CNAS标记的第三方检验报告。 综合单价：23300

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 528677.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 528677.00

补充材料001 地埋PE管购置 千米 22.69 3500 79415.00

补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米 22.69 14800 335812.00

补充主材004
@1

双钢带重铠光缆敷设 千米 22.69 3000 68070.00

补充主材008
@1

地埋PE管敷设 千米 22.69 2000 45380.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 528677.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB011 第11页  共15页

计量单位：个 清单数量：4

清单名称：光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加厚加强冷轧板，厚度1.5mm，表面静电喷塑处理，适配标准19
英寸机柜。工作温度为-25℃~+40℃，通过GB/T 2423.1-2008高低温循环测试。
存储温度为-25℃~+40℃，运输或闲置时无需特殊温控条件。湿度范围为10%～85%
非凝结，防潮防霉，适配南方潮湿气候。防火等级符合UL94 V-0阻燃标准，通过
GB/T 2408-2021垂直燃烧认证。 综合单价：470

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1880.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 1880.00

补充主材001 光缆熔纤 芯 32 15 480.00

补充主材008
@2

光缆熔纤包购置及安装 个 4 350 1400.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 1880.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB012 第12页  共15页

计量单位：个 清单数量：1

清单名称：光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在机房机架中，便于统一管理和维护
采用模块化电源设计，维护方便，屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁信号干扰模块组的正常运行
机架最多可同时插入14个光纤收发器接收机
每个模块可以相互独立地在机架上插拔工作
机架每个槽都支持热插拔功能，2U机架式 单电源DC5V/12A 源模块化设计，提供
充足备用功率，具有便于维护的插拔功能
全符合电信级运营要求，平均无故障工作时间5万小时以上 综合单价：280

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 280.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 280.00

补充主材001
@1

光纤收发收纳盒购置及安装 个 1 280 280.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 280.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB013 第13页  共15页

计量单位：块 清单数量：1

清单名称：8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上高清摄像头（如4K H.265格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。 综合单价：1500

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1500.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 1500.00

补充主材003
@1

8T录像专用硬盘购置 块 1 1500 1500.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 1500.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB014 第14页  共15页

计量单位：套 清单数量：1

清单名称：防火墙
1、性能参数：网络层吞吐量≥3G，防病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥400M，全
威胁吞吐量≥300M，并发连接数≥100万；
2、硬件参数：规格≥1U，内存大小≥4G，硬盘容量≥64G SSD，电源：单电源，
接口：≥6千兆电口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问控制模块、应用管控模块、抗DDOS模块、入侵防御模块、僵尸
主机检测、病毒专项防护模块、僵木蠕毒查杀模块，内置专门漏洞库以及IPS漏洞
规则，可通过漏洞ID、名称、严重程度、CVE标识、漏洞描述等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击特征库；
★4、支持A|A、A|S两种双机模式部署。双机故障切换时不丢包，双机部署下升级
不断网；（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）
★5、支持链路负载均衡和链路健康检查，支持通过IPSEC VPN进行智能选路；（
需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测与防御功能；（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章
）
7、支持僵尸网络的防护，支持僵尸网络、web信誉的本地及云端查询，内置僵尸网
络特征库，可识别主机的异常外联行为；
★8、支持利用云威胁情报网关防通报防恶意外联，对防火墙无法本地识别的未知
威胁流量，利用分布式安全POP节点威胁情报能力就近进行实时检测&拦截，实现失
陷外联实时阻断，保护资产安全；（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地址的主动探测，利用云端未知威胁主动探测技术，识别潜
在恶意地址，对于未知威胁情报在识别后可以做到短时间内全网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；虚拟防火墙可独立管理，独
立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、安全策略等功能；
11、支持静态路由、策略路由、BGP、RIP、OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对多和一对一等NAT方式以及NAT44 、NAT64、NAT66地址转
换方式。
★13、要求所投产品的生产厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心的信息安全
软件开发服务一级资质；（提供证书复印件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生产厂商具备云安全成熟度模型CS-CMMI 5认证；（提供证书复
印件并加盖厂商公章）
15、提供三年原厂软硬件维保，包含规则库特征库三年升级许可。 综合单价：18000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 18000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 18000.00

补充主材005 防火墙购置及安装 套 1 18000 18000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 18000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB015 第15页  共15页

计量单位：个 清单数量：1

清单名称：配线架购置及安装
1.430× 250× 132mm，3U 综合单价：433.52

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 400.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 400.00

补充主材012 配线架购置及安装 个 1 400 400.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 20.44

三 分项利润 元 A+B 13.08

分项综合单价 元 A+B+C 433.52
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子目工料分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB001

监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1
米，外径140mm顶部外径
140mm厚度 3mm厚横臂直
径76mm厚度 2mm长度1.5
米地盘对角300mm厚度10
mm。表面热镀锌处理，
采用3节法兰拼接方式安
装，对接法兰240*240*1
0*2片预埋件M20*1200*4
根，热镀锌本色含避雷针
，预埋件材质符合Q235-
BF。

补充主材001@2 监控立杆购置 套

借1-4 人工挖土方 m3

借1-3 一般土方,人工运土,运距20m以内 100m3

借1-4 一般土方,人工运土,100m以内,每增加
20m

100m3

补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个

借3-8 砌砖 零星砌砖 m3

补充材料003 监控立杆安装 套

补充主材017 监控立杆及附属设施二次搬运费 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001 综合人工 工日 136 27.9126 3796.11

C00068 红机砖 块 2 4779 9558.00

C00413 混合砂浆 M5 m3 424.12 1.89 801.59

J17012 其他机具费 元 1 19.08 19.08

补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个 5000 6 30000.00

补充材料003 监控立杆安装 套 4000 6 24000.00

补充主材001@
2

监控立杆购置 套 19000 6 114000.00

补充主材017 监控立杆及附属设施二次
搬运费

项 2000 6 12000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

3796.12 180000 10359.63 19.08 14174.83 1

备注
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子目工料分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB002

语音警报器（声光电）购
置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音
对讲
3.中心呼叫前端报警盒
；支持监听功能、广播功
能；支持外接警灯警号、
警灯警号可独立控制
4.支持防拆报警/喧哗报
警等功能
5.支持网络自适应、音
视频自适应功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置
全频段优质扬声器和拾音
器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双
网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视
频预览支持TCP/IP、
RTSP、SDK、国标、私有
sip、标准sip、ONVIF额
定功率:20W总谐波失真:
 THD≤10%。灵敏度: 92
dB± 3dB提供LED爆闪灯
：警灯闪烁和报警音频输
出
16.用于提示警情处置支
持关闭报警音频输出
17.仅提供警灯闪烁模式
输出。

补充主材002 语音警报器（声光电）购置 套

补充主材004 语音警报器（声光电）安装 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材002 语音警报器（声光电）购
置

套 2980 6 17880.00

补充主材004 语音警报器（声光电） 套 200 6 1200.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

19080 2

备注
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子目工料分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

安装

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

19080 2

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB003

三目摄像头购置及安装
1.设备内置不少于2个全
景通道和1个细节通道，
最大分辨率均不小于268
8*1520。
2.三通道均支持最低照
度彩色不大于0.0002lx
，黑白不大于0.0001lx
。
3.三通道靶面尺寸均不
小于1/1.8英寸。
4.细节通道支持不小于3
2倍光学变倍，最大焦距
不小于192mm。
5.★全景通道1、2:支持
水平：0° -190° ，垂直
-5° -30° ，细节通道：
水平：0° -360° ，垂直
：-10° -90° 。（提供
公安部相关检测报告）
6.★三通道的镜头可分
别进行水平方向调节和垂
直方向调节，通道2镜头
进行水平或垂直调节时，
通道3镜头可保持不动，
通道2镜头和通道3镜头
进行水平调节时，通道1
镜头可保持不动。（提供
公安部相关检测报告）
7.设备支持不少于300个
预置位，可按照所设置的
预置位设置不少于8条巡
航路径，具有预置位视频
冻结功能。
8.支持H.264、H.265、
MJPEG视频编码格式，且
具有HighProfile编码能
力。
9.支持开启白光灯三通
道均可抓拍15m处人脸图
片，开启红外灯时，通道
1可识别200m处的人

补充主材007 三目摄像头购置 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

93480 3

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

93480 3

备注

体。
10.设备通道1、通道2、
通道3可分别或同时对行
人、非机动车、机动车进
行检测、跟踪、抓拍，支
持对人脸、机动车车牌、
非机动车车牌进行抠图，
可将人脸与人体、车牌与
车辆关联显示。
11.支持接管跟随功能，
全景通道监控场景中，触
发区域入侵、越界入侵、
进入区域、离开区域事件
，且细节通道开启联动抓
拍功能时，可联动细节通
道进行目标跟踪。
12.★全景通道的2个镜
头玻璃均采用倾斜安装，
可改变射向镜头光束反射
光的方向，在天气晴朗无
雾、辅助照明光照度低的
条件下，全景通道的2个
镜头前方出现机动车补光
、非机动车补光、手机补
光或手电筒补光时，视频
画面基本保持清晰。（提
供公安部相关检测报告）
13.设备具有闪光灯报警
输出功能，可设置闪光灯
闪烁时间（1～300s），
闪烁频率（高、中、低、
常亮）、亮度（1~100）
，当监控画面中有目标触
发区域入侵侦测、越界入
侵侦测、

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

93480 3

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 6 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

进入区域侦测、离开区域
侦测等报警时，可联动白
光灯闪光报警。
14.支持不少于7路报警
输入，不少于2路报警输
出，不少于1路音频输入
，不少于1路音频输出，
不少于1个SD卡槽，不少
于1个RJ45网口，不少于
1个485接口。配支架和
电源适配器。
15.防护等级≥IP67。（
提供公安部相关检测报告
）

补充主材008 三目摄像头安装 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

93480 3

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 7 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材007 三目摄像头购置 套 15080 6 90480.00

补充主材008 三目摄像头安装 套 500 6 3000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

93480 3

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 8 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB004

太阳能供电系统购置及安
装
1.单晶硅太阳能板:300W
× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电
池:200AH× 2块 共计400
AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制
器× 1个
9.智能数显（支持铅酸
、胶体、锂电模式）
10.充电电流:40A（± 5%
）
11.电器保护:电源反接
、负载短路、过流等
12.模式:涓流充电、故
障led指示
13.供电模式:支持5V供
电

补充主材009 太阳能供电系统购置 套

补充主材010 太阳能供电系统安装 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材009 太阳能供电系统购置 套 16000 6 96000.00

补充主材010 太阳能供电系统安装 套 1000 6 6000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

102000 4

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 9 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB005

防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极
的制作及安装等，防雷接
地电阻≤4Ω。

补充主材011 防雷击引雷终端购置及安装 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材011 防雷击引雷终端购置及安
装

套 3000 6 18000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 5

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 10 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB006

物联网控制箱购置及安装

1.交换机不低于4个千兆
网络数据接口、兼容
IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24
V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工
模式
4.启用流量控制（802.3
x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1
000Mbps全速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速
终端混合组网。网口支持
全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。
内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余
双直流电源输入过载保护
可支持12V/24V等多种供
电方式用以接入不同工作
电压
10.功率的设备。通过网
络等方式进行远程供电断
电等控制
11.也可进行设备脱机定
时重启
12.人字形宽度400mm高
度500mm深度300 mm材质
:冷轧钢板。厚度≥1.2
mm
13.含帽尺寸≥500 mm防
护等级IP67
14.柜体框架总静负载50
kg。耐受非正常发热和
着火
15.用于安装载流部件。
主接地端与门板之间 电
流允许值（Ω）≥0.产
品适用于 温度75℃± 2
℃ pH值:6.5~7.2 。依

补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

12000 6

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 11 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

据GB/T20641-2014箱体
附有森林防火的标志。

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 2000 6 12000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

12000 6

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 12 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB007

设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接
头、水晶头、胀栓、螺丝
、排插、法兰、跳线、尾
纤、光纤收发器机框、
KBG管（直径50mm）、钢
绞线、拉环、拉板、花拦
和光纤配线架等辅材。

补充主材015 设备辅材购置及安装 批

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材015 设备辅材购置及安装 批 800 6 4800.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

4800 7

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 13 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB008

光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距
离（1310/1550nm波长）
，补偿林区地形起伏导致
的链路损耗，需支持1.2
5Gbps带宽，满足4K摄像
头（20Mbps/路）多路并
发。接收光功率范围-28
dBm~-8dBm，支持IEEE 
802.3ah/av 标准，兼容
ONU/OLT设备，工作温度
范围需覆盖-40℃~+85℃
，双电源输入支持12-48
VDC宽压直流+冗余PoE++
（802.3bt），待机功率
＜3W，满负载＜15W

补充主材022 光纤收发器购置及安装 对

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材022 光纤收发器购置及安装 对 650 6 3900.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

3900 8

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 14 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB009

光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系
统的实际需求，支线选择
8芯熔纤盒，主线选择64
芯熔纤盒。熔纤盒防护等
级为P68级，可承受暴雨
（50mm/h）浸泡及沙尘
暴侵袭。工作温度范围需
覆盖-40℃~+85℃，适应
昼夜温差及季节性极端气
候。外壳采用316L不锈
钢或阻燃工程塑料（UL9
4 V-0级）。机械性能方
面使用卡扣式密封盖设计
，单人5分钟内完成开闭
维护，降低野外作业难度
。支持架空、直埋、管道
 三种安装方式，适配森
林复杂地形（如陡坡、溪
流）。配备304不锈钢隐
藏式锁扣，抵抗工具暴力
破坏。

补充主材020 光缆熔纤盒购置及安装 个

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材020 光缆熔纤盒购置及安装 个 500 6 3000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

3000 9

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 15 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB010

双钢带重铠光缆购置及铺
设
1.YD/T901，GYTA53，X
芯B1.3，室外层绞式铝
带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号
：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松
套管填充纤膏，缆芯缝隙
及内外护之间填充阻水填
充物，确保良好的阻水防
潮性能；
5.松套管采用全色谱方
式；
6.光纤规格、衰减＠20
℃（dB/Km）:单模：B1.
3、＠1310nm≤0.36，＠
1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，
≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结
护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘
结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：
≥1000N，短期：≥3000
N；
11.允许压扁力:长期：
≥1000N/100mm，短期：
≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态
：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15
℃，工作温度：-40℃～
+60℃；
15.★提供符合YD/T901-
2018标准的GYTA53 144
B1.3或所投规格产品的
具有CMA及CNAS标记的第
三方检验报告

补充主材004@1 双钢带重铠光缆敷设 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

528677 10

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 16 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

。 补充主材008@1 地埋PE管敷设 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

528677 10

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 17 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

补充材料001 地埋PE管购置 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

528677 10

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 18 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

528677 10

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 19 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充材料001 地埋PE管购置 千米 3500 22.69 79415.00

补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米 14800 22.69 335812.00

补充主材004@
1

双钢带重铠光缆敷设 千米 3000 22.69 68070.00

补充主材008@
1

地埋PE管敷设 千米 2000 22.69 45380.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

528677 10

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 20 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB011

光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加厚
加强冷轧板，厚度1.5mm
，表面静电喷塑处理，适
配标准19英寸机柜。工
作温度为-25℃~+40℃，
通过GB/T 2423.1-2008
高低温循环测试。存储温
度为-25℃~+40℃，运输
或闲置时无需特殊温控条
件。湿度范围为10%～85
%非凝结，防潮防霉，适
配南方潮湿气候。防火等
级符合UL94 V-0阻燃标
准，通过GB/T 2408-202
1垂直燃烧认证。

补充主材008@2 光缆熔纤包购置及安装 个

补充主材001 光缆熔纤 芯

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材001 光缆熔纤 芯 15 32 480.00

补充主材008@
2

光缆熔纤包购置及安装 个 350 4 1400.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

1880 11

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 21 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB012

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在
机房机架中，便于统一管
理和维护
采用模块化电源设计，维
护方便，屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁信
号干扰模块组的正常运行
机架最多可同时插入14
个光纤收发器接收机
每个模块可以相互独立地
在机架上插拔工作
机架每个槽都支持热插拔
功能，2U机架式 单电源
DC5V/12A 源模块化设计
，提供充足备用功率，具
有便于维护的插拔功能
全符合电信级运营要求，
平均无故障工作时间5万
小时以上

补充主材001@1 光纤收发收纳盒购置及安装 个

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材001@
1

光纤收发收纳盒购置及安
装

个 280 1 280.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

280 12

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 22 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB013

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬
盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断
录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上
高清摄像头（如4K H.26
5格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

补充主材003@1 8T录像专用硬盘购置 块

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材003@
1

8T录像专用硬盘购置 块 1500 1 1500.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

1500 13

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 23 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB014

防火墙
1、性能参数：网络层吞
吐量≥3G，防病毒吞吐
量≥500M，IPS吞吐量≥
400M，全威胁吞吐量≥3
00M，并发连接数≥100
万；
2、硬件参数：规格≥1U
，内存大小≥4G，硬盘
容量≥64G SSD，电源：
单电源，接口：≥6千兆
电口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问控制
模块、应用管控模块、抗
DDOS模块、入侵防御模
块、僵尸主机检测、病毒
专项防护模块、僵木蠕毒
查杀模块，内置专门漏洞
库以及IPS漏洞规则，可
通过漏洞ID、名称、严
重程度、CVE标识、漏洞
描述等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击特征
库；
★4、支持A|A、A|S两种
双机模式部署。双机故障
切换时不丢包，双机部署
下升级不断网；（需提供
产品功能截图证明并加盖
厂商公章）
★5、支持链路负载均衡
和链路健康检查，支持通
过IPSEC VPN进行智能选
路；（需提供产品功能截
图证明并加盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测
与防御功能；（需提供产
品功能截图证明并加盖厂
商公章）
7、支持僵尸网络的防护
，支持僵尸网络、web信
誉的本地及云端查询，内
置僵尸网络特征

补充主材005 防火墙购置及安装 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 14

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 24 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 14

备注

库，可识别主机的异常外
联行为；
★8、支持利用云威胁情
报网关防通报防恶意外联
，对防火墙无法本地识别
的未知威胁流量，利用分
布式安全POP节点威胁情
报能力就近进行实时检测
&拦截，实现失陷外联实
时阻断，保护资产安全；
（需提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地
址的主动探测，利用云端
未知威胁主动探测技术，
识别潜在恶意地址，对于
未知威胁情报在识别后可
以做到短时间内全网本地
设备下发；
10、支持虚拟防火墙的
创建、启动、关闭、删除
功能；虚拟防火墙可独立
管理，独立保存配置；虚
拟防火墙具备独立会话管
理、NAT、安全策略等功
能；
11、支持静态路由、策
略路由、BGP、RIP、
OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对
多和一对一等NAT方式以
及NAT44 、NAT64、NAT
66地址转换方式。
★13、要求所投产品的
生产厂商具备中国网络安
全审查技术与认证中

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 14

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 25 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

心的信息安全软件开发服
务一级资质；（提供证书
复印件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生产
厂商具备云安全成熟度模
型CS-CMMI 5认证；（提
供证书复印件并加盖厂商
公章）
15、提供三年原厂软硬
件维保，包含规则库特征
库三年升级许可。

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材005 防火墙购置及安装 套 18000 1 18000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 14

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：苏家沟林场 专业：电气设备安装工程 第 26 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB015
配线架购置及安装
1.430× 250× 132mm，3
U

补充主材012 配线架购置及安装 个

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材012 配线架购置及安装 个 400 1 400.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

400 15

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



单位工程造价汇总表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项  目  名  称 造   价（元）

1 分部分项工程费 1115281.00

2 措施项目费 47177.77

2.1 其中：安全文明施工措施费 46855.35

3 其他项目费

4 规费 55216.79

4.3 建筑施工安全生产责任保险 1743.69

5 税前工程造价 1149120.43

5.1 长距离输送管道土石方综合系数

5.2 安装工程综合系数 1149120.43

6 增值税销项税额 103420.84

7 附加税 5844.84

8 工程造价 1258386.11

合      计 1,258,386.11

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



分部分项工程量清单计价表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

前端防火应急道路视频监控系统

1监控立杆购置及安装

1 AB001

监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1米，外径140
mm顶部外径140mm厚度 3mm厚横臂直
径76mm厚度 2mm长度1.5米地盘对角
300mm厚度10mm。表面热镀锌处理，
采用3节法兰拼接方式安装，对接法
兰240*240*10*2片预埋件M20*1200
*4根，热镀锌本色含避雷针，预埋
件材质符合Q235-BF。

套 8 33393.37 267146.96

分部小计 267146.96

2语音警报器（声光电）购置及安装

2 AB002

语音警报器（声光电）购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音对讲
3.中心呼叫前端报警盒；支持监听
功能、广播功能；支持外接警灯警
号、警灯警号可独立控制
4.支持防拆报警/喧哗报警等功能
5.支持网络自适应、音视频自适应
功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置全频段优质
扬声器和拾音器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视频预览支持
TCP/IP、RTSP、SDK、国标、私有
sip、标准sip、ONVIF额定功率:20
W总谐波失真: THD≤10%。灵敏度: 
92dB± 3dB提供LED爆闪灯：警灯闪
烁和报警音频输出
16.用于提示警情处置支持关闭报警
音频输出
17.仅提供警灯闪烁模式输出。

套 8 3180.00 25440.00

分部小计 25440.00

3双目摄像头购置及安装

3 AB003
双目摄像头购置及安装
1.设备内置双镜头，可同时采集2路
不同场景的音视频码流。

套 5 5780.00 28900.00

本页合计 321486.96

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
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限
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 2025-0
4-2

9 18:03:45



分部分项工程量清单计价表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

内置2颗靶面尺寸均为1/1.8英寸
CMOS图像传感器。
通道一主码流分辨率不小于2688x15
20@25fps，通道二主码流分辨率不
小于2688x1520@25fps。
最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑
白不大于0.0001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编
码格式，可将H.264  H.265格式设
置为High Profile。
同一静止场景相同图像质量下，设
备在H.265编码方式时，开启智能编
码功能和不开启智能编码相比，码
率节约80%。
在分辨率1920x1080 @ 25fps，码
流设置为1Mbps时，视频图像传输延
时不大于60ms。
★内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯
片。（提供公安部相关检测报告）
★支持同时对检测区域内不少于60
个移动目标（机动车、非机动车及
行人）进行检测、框选跟踪、筛选
、抓拍，并支持人脸与人体图片、
车牌与车辆图片关联显示。（提供
公安部相关检测报告）
★设备具有眩光抑制功能，眩光区
域≤1%。（提供公安部相关检测报
告）
内置不少于6颗混合补光灯。支持对
镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的
冰状和水状附着物。
内置不少于2个麦克风，1个扬声器
，3路报警输入，2路报警输出，2路
音频输入，1路音频输出，1个SD卡
槽，1个DC12V电压输出接口，支持
DC12V或POE供电。配支架和电源适
配器。
防护等级≥IP67。（提供公安部相
关检测报告）

分部小计 28900.00

4三目摄像头购置及安装

4 AB004

三目摄像头购置及安装
1.设备内置不少于2个全景通道和1
个细节通道，最大分辨率均不小于2
688*1520。
2.三通道均支持最低照度彩色不大
于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx

套 2 15580.00 31160.00

本页合计 31160.00
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

本页合计 31160.00

。
3.三通道靶面尺寸均不小于1/1.8英
寸。
4.细节通道支持不小于32倍光学变
倍，最大焦距不小于192mm。
5.★全景通道1、2:支持水平：0° -
190° ，垂直-5° -30° ，细节通道
：水平：0° -360° ，垂直：-10° -
90° 。（提供公安部相关检测报告
）
6.★三通道的镜头可分别进行水平
方向调节和垂直方向调节，通道2镜
头进行水平或垂直调节时，通道3镜
头可保持不动，通道2镜头和通道3
镜头进行水平调节时，通道1镜头可
保持不动。（提供公安部相关检测
报告）
7.设备支持不少于300个预置位，可
按照所设置的预置位设置不少于8条
巡航路径，具有预置位视频冻结功
能。
8.支持H.264、H.265、MJPEG视频
编码格式，且具有HighProfile编码
能力。
9.支持开启白光灯三通道均可抓拍1
5m处人脸图片，开启红外灯时，通
道1可识别200m处的人体。
10.设备通道1、通道2、通道3可分
别或同时对行人、非机动车、机动
车进行检测、跟踪、抓拍，支持对
人脸、机动车车牌、非机动车车牌
进行抠图，可将人脸与人体、车牌
与车辆关联显示。
11.支持接管跟随功能，全景通道监
控场景中，触发区域入侵、越界入
侵、进入区域、离开区域事件，且
细节通道开启联动抓拍功能时，可
联动细节通道进行目标跟踪。
12.★全景通道的2个镜头玻璃均采
用倾斜安装，可改变射向镜头光束
反射光的方向，在天气晴朗无雾、
辅助照明光照度低的条件下，全景
通道的2个镜头前方出现机动车补光
、非机动车补光、手机补光或手电
筒补光时，视频画面基本保持清晰
。（提供公安部相关检测报告）
13.设备具有闪光灯报警输出功能，

本页合计 31160.00
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

可设置闪光灯闪烁时间（1～300s）
，闪烁频率（高、中、低、常亮）
、亮度（1~100），当监控画面中有
目标触发区域入侵侦测、越界入侵
侦测、进入区域侦测、离开区域侦
测等报警时，可联动白光灯闪光报
警。
14.支持不少于7路报警输入，不少
于2路报警输出，不少于1路音频输
入，不少于1路音频输出，不少于1
个SD卡槽，不少于1个RJ45网口，不
少于1个485接口。配支架和电源适
配器。
15.防护等级≥IP67。（提供公安部
相关检测报告）

分部小计 31160.00

5热成像双目摄像头购置及安装

5 AB005

热成像双目摄像头购置及安装
1.热成像分辨率≥256× 192；可见
光分辨率≥2688× 1520，支持光学
变焦，≥32倍变焦，最大焦距＞150
mm；
2.★噪声等效温差（NETD）在15mk
及以下；（提供公安部相关检测报
告）
3.★最小可分辨温差（MRTD）值不
大于300mk；（提供公安部相关检测
报告）
4.热成像帧率:支持50帧/秒；
5.支持温度异常报警功能，在探测
温度区域中有超过预设温度时，可
发出报警信号；
6.支持自动增益控制，数字图像细
节增强技术；
7.★智能行为分析中可对人车进行
分类，并用不同颜色标注；（提供
公安部相关检测报告）
8.支持热成像视频区域入侵侦测、
越界侦测、进入区域侦测、离开区
域侦测、物品移除、物品遗留；支
持智能烟火检测功能；
9.人员最远报警距离≥100m；车辆
最远报警距离≥300m；火点最远报
警距离≥800m；
10.低照度，彩色≤0.001lx，黑白
≤0.0001lx；
11.支持自动聚焦、强光抑制、透雾

套 1 21500.00 21500.00

本页合计 21500.00
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

功能、电子放大（可见光要求）、
电子防抖水平方向360° 连续旋转，
垂直方向-5° -90° ；
12.支持7路报警输入，2路报警输出
；低温-45℃，高温+70℃；
13.支持H.265、H.264、MPEG-4、
MJPEG；
14.支持太阳防灼烧功能；
15.防护等级≥IP67。（提供公安部
相关检测报告）

分部小计 21500.00

6太阳能供电系统购置及安装

6 AB006

太阳能供电系统购置及安装
1.单晶硅太阳能板:300W× 2块 共计
600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电池:200AH× 2
块 共计400AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制器× 1个
9.智能数显（支持铅酸、胶体、锂
电模式）
10.充电电流:40A（± 5%）
11.电器保护:电源反接、负载短路
、过流等
12.模式:涓流充电、故障led指示
13.供电模式:支持5V供电

套 8 17000.00 136000.00

分部小计 136000.00

7防雷击引雷终端购置及安装

7 AB007
防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极的制作及安
装等，防雷接地电阻≤4Ω。

个 8 3000.00 24000.00

分部小计 24000.00

8物联网控制箱购置及安装

8 AB008

物联网控制箱购置及安装
1.交换机不低于4个千兆网络数据接
口、兼容IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24V× 1.25A
）
3.支持全双工或半双工模式
4.启用流量控制（802.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1000Mbps全

个 8 2000.00 16000.00

本页合计 176000.00
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速终端混合组
网。网口支持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。内带存储转
发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余双直流电源
输入过载保护可支持12V/24V等多种
供电方式用以接入不同工作电压
10.功率的设备。通过网络等方式进
行远程供电断电等控制
11.也可进行设备脱机定时重启
12.人字形宽度400mm高度500mm深
度300 mm材质:冷轧钢板。厚度≥1.
2mm
13.含帽尺寸≥500 mm防护等级IP6
7
14.柜体框架总静负载50kg。耐受非
正常发热和着火
15.用于安装载流部件。主接地端与
门板之间 电流允许值（Ω）≥0.产
品适用于 温度75℃± 2℃ pH值:6.5
~7.2 。依据GB/T20641-2014箱体
附有森林防火的标志。

分部小计 16000.00

9设备辅材购置及安装

9 AB009

设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接头、水晶头
、胀栓、螺丝、排插、法兰、跳线
、尾纤、光纤收发器机框、KBG管（
直径50mm）、钢绞线、拉环、拉板
、花拦和光纤配线架等辅材。

批 8 800.00 6400.00

分部小计 6400.00

10光纤收发器购置及安装

10 AB010

光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距离（1310/1
550nm波长），补偿林区地形起伏导
致的链路损耗，需支持1.25Gbps带
宽，满足4K摄像头（20Mbps/路）多
路并发。接收光功率范围-28dBm~-8
dBm，支持IEEE 802.3ah/av 标准
，兼容ONU/OLT设备，工作温度范围
需覆盖-40℃~+85℃，双电源输入支
持12-48VDC宽压直流+冗余PoE++（
802.3bt

对 8 650.00 5200.00

本页合计 11600.00

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



分部分项工程量清单计价表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 7 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

），待机功率＜3W，满负载＜15W

分部小计 5200.00

11光缆熔纤盒购置及安装

11 AB011

光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系统的实际需
求，支线选择8芯熔纤盒，主线选择
64芯熔纤盒。熔纤盒防护等级为P68
级，可承受暴雨（50mm/h）浸泡及
沙尘暴侵袭。工作温度范围需覆盖-
40℃~+85℃，适应昼夜温差及季节
性极端气候。外壳采用316L不锈钢
或阻燃工程塑料（UL94 V-0级）。
机械性能方面使用卡扣式密封盖设
计，单人5分钟内完成开闭维护，降
低野外作业难度。支持架空、直埋
、管道 三种安装方式，适配森林复
杂地形（如陡坡、溪流）。配备304
不锈钢隐藏式锁扣，抵抗工具暴力
破坏。

个 8 500.00 4000.00

分部小计 4000.00

防火应急道路视频监测数据传输系
统

1重装铠甲光缆购置及铺设

12 AB012

重装铠甲光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，8
芯，含光纤保护套管（PE管）
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤
膏，缆芯缝隙及内外护之间填充阻
水填充物，确保良好的阻水防潮性
能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）
:单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，
＠1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE
，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，
MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短
期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/10
0mm，短期：≥3000N/100mm；

千米 27.09 16300.00 441567.00

本页合计 445567.00
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

12.最小弯曲半径:动态：25D，静态
：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温
度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准
的GYTA53 144B1.3或所投规格产品
的具有CMA及CNAS标记的第三方检验
报告。

分部小计 441567.00

2光纤施工检修口

13 AB013

光纤施工检修口
1.树脂复合、坚固耐磨、承重性强
、环保美观、带井盖，600mm× 600
mm× 600mm

处 7 710.00 4970.00

分部小计 4970.00

3光缆熔纤包

14 AB014

光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加厚加强冷轧板
，厚度1.5mm，表面静电喷塑处理，
适配标准19英寸机柜。工作温度为-
25℃~+40℃，通过GB/T 2423.1-20
08高低温循环测试。存储温度为-25
℃~+40℃，运输或闲置时无需特殊
温控条件。湿度范围为10%～85%非
凝结，防潮防霉，适配南方潮湿气
候。防火等级符合UL94 V-0阻燃标
准，通过GB/T 2408-2021垂直燃烧
认证。

个 5 470.00 2350.00

分部小计 2350.00

4购买运营商网络服务

15 AB015
购买运营商网络传输服务
1.租用运营商网络传输系统200M专
用宽带网络，网络类型光纤专线。

条/年 8 10000.00 80000.00

分部小计 80000.00

后端监测影像数据存储系统

1光纤收发收纳盒

16 AB016

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在机房机架中
，便于统一管理和维护
采用模块化电源设计，维护方便，
屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁信号干扰模

个 1 280.00 280.00

本页合计 87600.00
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

块组的正常运行
机架最多可同时插入14个光纤收发
器接收机
每个模块可以相互独立地在机架上
插拔工作
机架每个槽都支持热插拔功能，2U
机架式 单电源DC5V/12A 源模块化
设计，提供充足备用功率，具有便
于维护的插拔功能
全符合电信级运营要求，平均无故
障工作时间5万小时以上

分部小计 280.00

2 8T录像专用硬盘

17 AB017

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上高清摄像头
（如4K H.265格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

块 1 1500.00 1500.00

分部小计 1500.00

3防火墙

18 AB018

防火墙
1、性能参数：网络层吞吐量≥3G，
防病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥
400M，全威胁吞吐量≥300M，并发
连接数≥100万；
2、硬件参数：规格≥1U，内存大小
≥4G，硬盘容量≥64G SSD，电源：
单电源，接口：≥6千兆电口+2千兆
光口SFP；
3、提供防火墙访问控制模块、应用
管控模块、抗DDOS模块、入侵防御
模块、僵尸主机检测、病毒专项防
护模块、僵木蠕毒查杀模块，内置
专门漏洞库以及IPS漏洞规则，可通
过漏洞ID、名称、严重程度、CVE标
识、漏洞描述等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击特征库；
★4、支持A|A、A|S两种双机模式部
署。双机故障切换时不丢包，双机
部署下升级不断网；（需提供产品

套 1 18000.00 18000.00

本页合计 19500.00
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 10 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

功能截图证明并加盖厂商公章）
★5、支持链路负载均衡和链路健康
检查，支持通过IPSEC VPN进行智能
选路；（需提供产品功能截图证明
并加盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测与防御功能
；（需提供产品功能截图证明并加
盖厂商公章）
7、支持僵尸网络的防护，支持僵尸
网络、web信誉的本地及云端查询，
内置僵尸网络特征库，可识别主机
的异常外联行为；
★8、支持利用云威胁情报网关防通
报防恶意外联，对防火墙无法本地
识别的未知威胁流量，利用分布式
安全POP节点威胁情报能力就近进行
实时检测&拦截，实现失陷外联实时
阻断，保护资产安全；（需提供产
品功能截图证明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地址的主动探
测，利用云端未知威胁主动探测技
术，识别潜在恶意地址，对于未知
威胁情报在识别后可以做到短时间
内全网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙的创建、启动
、关闭、删除功能；虚拟防火墙可
独立管理，独立保存配置；虚拟防
火墙具备独立会话管理、NAT、安全
策略等功能；
11、支持静态路由、策略路由、BGP
、RIP、OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对多和一对一
等NAT方式以及NAT44 、NAT64、
NAT66地址转换方式。
★13、要求所投产品的生产厂商具
备中国网络安全审查技术与认证中
心的信息安全软件开发服务一级资
质；（提供证书复印件并加盖厂商
公章）
★14、所投产品的生产厂商具备云
安全成熟度模型CS-CMMI 5认证；（
提供证书复印件并加盖厂商公章）
15、提供三年原厂软硬件维保，包
含规则库特征库三年升级许可。

分部小计 18000.00

4配线架

本页合计
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 11 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

19 AB019 配线架购置及安装
1.430× 250× 132mm，3U

个 2 433.52 867.04

分部小计 867.04

本页合计 867.04

合计 1115281.00
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措施项目清单计价表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项  目  名  称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

一 通用项目 322.42

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1 166.02 166.02

3 二次搬运 项 1 83.01 83.01

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1 73.39 73.39

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物
安全的临时保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照
明及通讯设施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1

合  计 322.42
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其他项目清单计价表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 工程数量
金   额（元）

综合单价 合  价

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1

合   计

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



总承包服务费计价表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
计量
单位 工程数量

金   额（元）

综合单价 合  价

1 发包人发包专业工程管理服务费 1

2 发包人供应材料、设备保管费 1

合    计
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规费、税金项目清单计价表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金  额（元）

综合单价 合  价

一 规费 项 1 55216.79 55216.79

1 社会保障费 项 1 49985.72 49985.72

1.1 养老保险 项 1 41267.29 41267.29

1.2 失业保险 项 1 1743.69 1743.69

1.3 医疗保险 项 1 5231.06 5231.06

1.4 工伤保险 项 1 813.72 813.72

1.5 残疾人就业保险 项 1 464.98 464.98

1.6 女工生育保险 项 1 464.98 464.98

2 住房公积金 项 1 3487.38 3487.38

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1 1743.69 1743.69

规费合计 55216.79

二 安全文明施工措施费 项 1 46855.35 46855.35

安全文明施工措施费合计 46855.35

三 增值税销项税额 项 1 103420.84 103420.84

四 附加税 项 1 5844.84 5844.84
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 15 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

前端防火应急道路视频监控系统

1监控立杆购置及安装

1 AB001

监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1米，外径140
mm顶部外径140mm厚度 3mm厚横臂直
径76mm厚度 2mm长度1.5米地盘对角3
00mm厚度10mm。表面热镀锌处理，采
用3节法兰拼接方式安装，对接法兰24
0*240*10*2片预埋件M20*1200*4根
，热镀锌本色含避雷针，预埋件材质
符合Q235-BF。

套

补充主材001@
4;借1-4;借1
-3;借1-4;补
充材料002;借
3-8;补充材料
003;补充主材
017

632.69 31726.61 3.18 592.07 438.82 33393.37

2语音警报器（声光电）购置及安装

2 AB002

语音警报器（声光电）购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音对讲
3.中心呼叫前端报警盒；支持监听功
能、广播功能；支持外接警灯警号、
警灯警号可独立控制
4.支持防拆报警/喧哗报警等功能
5.支持网络自适应、音视频自适应功
能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置全频段优质扬
声器和拾音器
11.采用防破音技术

套 补充主材002;
补充主材004

3180 3180
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 15 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视频预览支持
TCP/IP、RTSP、SDK、国标、私有sip
、标准sip、ONVIF额定功率:20W总谐
波失真: THD≤10%。灵敏度: 92dB±
3dB提供LED爆闪灯：警灯闪烁和报警
音频输出
16.用于提示警情处置支持关闭报警音
频输出
17.仅提供警灯闪烁模式输出。

3双目摄像头购置及安装

3 AB003

双目摄像头购置及安装
1.设备内置双镜头，可同时采集2路不
同场景的音视频码流。
内置2颗靶面尺寸均为1/1.8英寸CMOS
图像传感器。
通道一主码流分辨率不小于2688x152
0@25fps，通道二主码流分辨率不小
于2688x1520@25fps。
最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑
白不大于0.0001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码
格式，可将H.264  H.265格式设置为
High Profile。
同一静止场景相同图像质量下，设备
在H.265编码方式时，开启智能编码

套
补充主材005;
补充主材006 5780 5780
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 15 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

功能和不开启智能编码相比，码率节
约80%。
在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流
设置为1Mbps时，视频图像传输延时
不大于60ms。
★内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片
。（提供公安部相关检测报告）
★支持同时对检测区域内不少于60个
移动目标（机动车、非机动车及行人
）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍
，并支持人脸与人体图片、车牌与车
辆图片关联显示。（提供公安部相关
检测报告）
★设备具有眩光抑制功能，眩光区域
≤1%。（提供公安部相关检测报告）
内置不少于6颗混合补光灯。支持对镜
头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状
和水状附着物。
内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3
路报警输入，2路报警输出，2路音频
输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1
个DC12V电压输出接口，支持DC12V或
POE供电。配支架和电源适配器。
防护等级≥IP67。（提供公安部相关
检测报告）

4三目摄像头购置及安装

4 AB004
三目摄像头购置及安装
1.设备内置不少于2个全景通道和1个
细节通道，最大分辨率均不小于

套 补充主材007;
补充主材008

15580 15580
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 15 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

2688*1520。
2.三通道均支持最低照度彩色不大于0
.0002lx，黑白不大于0.0001lx。
3.三通道靶面尺寸均不小于1/1.8英
寸。
4.细节通道支持不小于32倍光学变倍
，最大焦距不小于192mm。
5.★全景通道1、2:支持水平：0° -1
90° ，垂直-5° -30° ，细节通道：
水平：0° -360° ，垂直：-10° -90
° 。（提供公安部相关检测报告）
6.★三通道的镜头可分别进行水平方
向调节和垂直方向调节，通道2镜头进
行水平或垂直调节时，通道3镜头可保
持不动，通道2镜头和通道3镜头进行
水平调节时，通道1镜头可保持不动。
（提供公安部相关检测报告）
7.设备支持不少于300个预置位，可
按照所设置的预置位设置不少于8条巡
航路径，具有预置位视频冻结功能。
8.支持H.264、H.265、MJPEG视频编
码格式，且具有HighProfile编码能
力。
9.支持开启白光灯三通道均可抓拍15
m处人脸图片，开启红外灯时，通道1
可识别200m处的人体。
10.设备通道1、通道2、通道3可分别
或同时对行人、非机动车、机动车进
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 15 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

行检测、跟踪、抓拍，支持对人脸、
机动车车牌、非机动车车牌进行抠图
，可将人脸与人体、车牌与车辆关联
显示。
11.支持接管跟随功能，全景通道监控
场景中，触发区域入侵、越界入侵、
进入区域、离开区域事件，且细节通
道开启联动抓拍功能时，可联动细节
通道进行目标跟踪。
12.★全景通道的2个镜头玻璃均采用
倾斜安装，可改变射向镜头光束反射
光的方向，在天气晴朗无雾、辅助照
明光照度低的条件下，全景通道的2个
镜头前方出现机动车补光、非机动车
补光、手机补光或手电筒补光时，视
频画面基本保持清晰。（提供公安部
相关检测报告）
13.设备具有闪光灯报警输出功能，可
设置闪光灯闪烁时间（1～300s），
闪烁频率（高、中、低、常亮）、亮
度（1~100），当监控画面中有目标
触发区域入侵侦测、越界入侵侦测、
进入区域侦测、离开区域侦测等报警
时，可联动白光灯闪光报警。
14.支持不少于7路报警输入，不少于
2路报警输出，不少于1路音频输入，
不少于1路音频输出，不少于1个SD卡
槽，不少于1个RJ45网口，不少于1个
485接口。配支架和电源适配器。
15.防护等级≥IP67。（提供公安部
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

相关检测报告）

5热成像双目摄像头购置及安装

5 AB005

热成像双目摄像头购置及安装
1.热成像分辨率≥256× 192；可见光
分辨率≥2688× 1520，支持光学变焦
，≥32倍变焦，最大焦距＞150mm；
2.★噪声等效温差（NETD）在15mk及
以下；（提供公安部相关检测报告）
3.★最小可分辨温差（MRTD）值不大
于300mk；（提供公安部相关检测报
告）
4.热成像帧率:支持50帧/秒；
5.支持温度异常报警功能，在探测温
度区域中有超过预设温度时，可发出
报警信号；
6.支持自动增益控制，数字图像细节
增强技术；
7.★智能行为分析中可对人车进行分
类，并用不同颜色标注；（提供公安
部相关检测报告）
8.支持热成像视频区域入侵侦测、越
界侦测、进入区域侦测、离开区域侦
测、物品移除、物品遗留；支持智能
烟火检测功能；
9.人员最远报警距离≥100m；车辆最
远报警距离≥300m；火点最远报警距
离≥800m；
10.低照度，彩色≤0.001lx，黑白≤

套 补充主材018;
补充主材019

21500 21500

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



工程量清单综合单价分析表
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

0.0001lx；
11.支持自动聚焦、强光抑制、透雾功
能、电子放大（可见光要求）、电子
防抖水平方向360° 连续旋转，垂直方
向-5° -90° ；
12.支持7路报警输入，2路报警输出
；低温-45℃，高温+70℃；
13.支持H.265、H.264、MPEG-4、
MJPEG；
14.支持太阳防灼烧功能；
15.防护等级≥IP67。（提供公安部
相关检测报告）

6太阳能供电系统购置及安装

6 AB006

太阳能供电系统购置及安装
1.单晶硅太阳能板:300W× 2块 共计6
00W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电池:200AH× 2
块 共计400AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制器× 1个
9.智能数显（支持铅酸、胶体、锂电
模式）
10.充电电流:40A（± 5%）
11.电器保护:电源反接、负载短路、
过流等

套
补充主材009;
补充主材010 17000 17000
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

12.模式:涓流充电、故障led指示
13.供电模式:支持5V供电

7防雷击引雷终端购置及安装

7 AB007
防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极的制作及安装
等，防雷接地电阻≤4Ω。

个 补充主材011 3000 3000

8物联网控制箱购置及安装

8 AB008

物联网控制箱购置及安装
1.交换机不低于4个千兆网络数据接口
、兼容IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工模式
4.启用流量控制（802.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1000Mbps全速
率自动切换
6.兼容老旧设备与高速终端混合组网
。网口支持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。内带存储转发
机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余双直流电源输
入过载保护可支持12V/24V等多种供
电方式用以接入不同工作电压
10.功率的设备。通过网络等方式进行
远程供电断电等控制
11.也可进行设备脱机定时重启
12.人字形宽度400mm高度500mm深度3
00 mm材质:冷轧钢板。厚度≥1.2mm

个 补充主材013 2000 2000
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

13.含帽尺寸≥500 mm防护等级IP67
14.柜体框架总静负载50kg。耐受非
正常发热和着火
15.用于安装载流部件。主接地端与门
板之间 电流允许值（Ω）≥0.产品适
用于 温度75℃± 2℃ pH值:6.5~7.2 
。依据GB/T20641-2014箱体附有森林
防火的标志。

9设备辅材购置及安装

9 AB009

设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接头、水晶头、
胀栓、螺丝、排插、法兰、跳线、尾
纤、光纤收发器机框、KBG管（直径5
0mm）、钢绞线、拉环、拉板、花拦和
光纤配线架等辅材。

批 补充主材015 800 800

10光纤收发器购置及安装

10 AB010

光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距离（1310/155
0nm波长），补偿林区地形起伏导致的
链路损耗，需支持1.25Gbps带宽，满
足4K摄像头（20Mbps/路）多路并发
。接收光功率范围-28dBm~-8dBm，支
持IEEE 802.3ah/av 标准，兼容ONU
/OLT设备，工作温度范围需覆盖-40
℃~+85℃，双电源输入支持12-48VDC
宽压直流+冗余PoE++（802.3bt），
待机功率＜3W，满负载＜15W

对 补充主材022 650 650
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

11光缆熔纤盒购置及安装

11 AB011

光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系统的实际需求
，支线选择8芯熔纤盒，主线选择64芯
熔纤盒。熔纤盒防护等级为P68级，可
承受暴雨（50mm/h）浸泡及沙尘暴侵
袭。工作温度范围需覆盖-40℃~+85
℃，适应昼夜温差及季节性极端气候
。外壳采用316L不锈钢或阻燃工程塑
料（UL94 V-0级）。机械性能方面使
用卡扣式密封盖设计，单人5分钟内完
成开闭维护，降低野外作业难度。支
持架空、直埋、管道 三种安装方式，
适配森林复杂地形（如陡坡、溪流）
。配备304不锈钢隐藏式锁扣，抵抗工
具暴力破坏。

个 补充主材020 500 500

防火应急道路视频监测数据传输系统

1重装铠甲光缆购置及铺设

12 AB012

重装铠甲光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，8芯
，含光纤保护套管（PE管）
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤膏
，缆芯缝隙及内外护之间填充阻水填
充物，确保良好的阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）:

千米

补充主材002@
1;补充主材00
7@1;补充主材
001;补充材料
001

16300 16300
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠15
50nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，
黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，MDPE
，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短
期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/100
mm，短期：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静态
：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温
度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准的
GYTA53 144B1.3或所投规格产品的具
有CMA及CNAS标记的第三方检验报告
。

2光纤施工检修口

13 AB013

光纤施工检修口
1.树脂复合、坚固耐磨、承重性强、
环保美观、带井盖，600mm× 600mm×
600mm

处
补充主材005@
1;补充主材00
1@1

710 710

3光缆熔纤包

14 AB014 光缆熔纤包 个 补充主材 470 470
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

1.熔纤盒材质选择加厚加强冷轧板，
厚度1.5mm，表面静电喷塑处理，适
配标准19英寸机柜。工作温度为-25
℃~+40℃，通过GB/T 2423.1-2008
高低温循环测试。存储温度为-25℃~
+40℃，运输或闲置时无需特殊温控条
件。湿度范围为10%～85%非凝结，防
潮防霉，适配南方潮湿气候。防火等
级符合UL94 V-0阻燃标准，通过GB/T
 2408-2021垂直燃烧认证。

008@1;补充主
材001@2

4购买运营商网络服务

15 AB015
购买运营商网络传输服务
1.租用运营商网络传输系统200M专用
宽带网络，网络类型光纤专线。

条/年
补充主材006@
1 10000 10000

后端监测影像数据存储系统

1光纤收发收纳盒

16 AB016

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在机房机架中，
便于统一管理和维护
采用模块化电源设计，维护方便，屏
蔽性更好
防止了电源产生的电磁信号干扰模块
组的正常运行
机架最多可同时插入14个光纤收发器
接收机
每个模块可以相互独立地在机架上插
拔工作
机架每个槽都支持热插拔功能，2U机

个
补充主材001@
3 280 280
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

架式 单电源DC5V/12A 源模块化设计
，提供充足备用功率，具有便于维护
的插拔功能
全符合电信级运营要求，平均无故障
工作时间5万小时以上

2 8T录像专用硬盘

17 AB017

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上高清摄像头（
如4K H.265格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

块 补充主材003 1500 1500

3防火墙

18 AB018

防火墙
1、性能参数：网络层吞吐量≥3G，防
病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥400
M，全威胁吞吐量≥300M，并发连接
数≥100万；
2、硬件参数：规格≥1U，内存大小≥
4G，硬盘容量≥64G SSD，电源：单
电源，接口：≥6千兆电口+2千兆光口
SFP；
3、提供防火墙访问控制模块、应用

套
补充主材005@
2 18000 18000
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

管控模块、抗DDOS模块、入侵防御模
块、僵尸主机检测、病毒专项防护模
块、僵木蠕毒查杀模块，内置专门漏
洞库以及IPS漏洞规则，可通过漏洞
ID、名称、严重程度、CVE标识、漏
洞描述等进行漏洞特征信息查询，可
自定义攻击特征库；
★4、支持A|A、A|S两种双机模式部
署。双机故障切换时不丢包，双机部
署下升级不断网；（需提供产品功能
截图证明并加盖厂商公章）
★5、支持链路负载均衡和链路健康检
查，支持通过IPSEC VPN进行智能选
路；（需提供产品功能截图证明并加
盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测与防御功能；
（需提供产品功能截图证明并加盖厂
商公章）
7、支持僵尸网络的防护，支持僵尸网
络、web信誉的本地及云端查询，内置
僵尸网络特征库，可识别主机的异常
外联行为；
★8、支持利用云威胁情报网关防通报
防恶意外联，对防火墙无法本地识别
的未知威胁流量，利用分布式安全POP
节点威胁情报能力就近进行实时检测&
拦截，实现失陷外联实时阻断，保护
资产安全；（需提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地址的主动探
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

测，利用云端未知威胁主动探测技术
，识别潜在恶意地址，对于未知威胁
情报在识别后可以做到短时间内全网
本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙的创建、启动、
关闭、删除功能；虚拟防火墙可独立
管理，独立保存配置；虚拟防火墙具
备独立会话管理、NAT、安全策略等功
能；
11、支持静态路由、策略路由、BGP
、RIP、OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对多和一对一等
NAT方式以及NAT44 、NAT64、NAT66
地址转换方式。
★13、要求所投产品的生产厂商具备
中国网络安全审查技术与认证中心的
信息安全软件开发服务一级资质；（
提供证书复印件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生产厂商具备云安
全成熟度模型CS-CMMI 5认证；（提
供证书复印件并加盖厂商公章）
15、提供三年原厂软硬件维保，包含
规则库特征库三年升级许可。

4配线架

19 AB019 配线架购置及安装
1.430× 250× 132mm，3U

个 补充主材012 400 20.44 13.08 433.52
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主要材料价格表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称、规格、型号 单位 数量 单 价(元) 备注

1 C00068 红机砖 块 6372 2

2 补充材料001 地埋PE管购置 千米 27.09 3500

3 补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个 8 5000

4 补充材料003 监控立杆安装 套 8 4000

5 补充主材001 重装铠甲光缆购置 千米 27.09 8000

6 补充主材001@
4

监控立杆购置 套 8 19000

7 补充主材002 语音警报器（声光电）购置 套 8 2980

8 补充主材002@
1

重装铠甲光缆敷设 千米 27.09 3000

9 补充主材005 双目摄像头购置 套 5 5280

10 补充主材005@
2

防火墙购置及安装 套 1 18000

11 补充主材006@
1

运营商网络传输服务购置及安
装

条/年 8 10000

12 补充主材007 三目摄像头购置 套 2 15080

13 补充主材007@
1

地埋PE管敷设 千米 27.09 1800

14 补充主材009 太阳能供电系统购置 套 8 16000

15 补充主材010 太阳能供电系统安装 套 8 1000

16 补充主材011 防雷击引雷终端购置及安装 套 8 3000

17 补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 8 2000

18 补充主材015 设备辅材购置及安装 批 8 800

19 补充主材017 监控立杆及附属设施二次搬运
费

项 8 2000

20 补充主材018 热成像双目摄像头购置 套 1 21000
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

1 AB001

监控立杆购置及安装

1.6米直通杆，横臂
长1米，外径140mm顶
部外径140mm厚度 3
mm厚横臂直径76mm厚
度 2mm长度1.5米地
盘对角300mm厚度10
mm。表面热镀锌处理
，采用3节法兰拼接
方式安装，对接法兰
240*240*10*2片预
埋件M20*1200*4根
，热镀锌本色含避雷
针，预埋件材质符合
Q235-BF。

套 监控立杆购置 补充主材00
1@4

19000.00

33393.37

m3 人工挖土方 借1-4 102.00 0.03 22.34 24.68

100m3 一般土方,人工运土,运
距20m以内

借1-3 45.29 5.25 4.73

100m3 一般土方,人工运土,10
0m以内,每增加20m

借1-4 16.20 1.88 1.69

个 监控立杆偏远地区搬运
费

补充材料00
2

5000.00 255.50 163.45

m3 砌砖 零星砌砖 借3-8 469.20 1726.61 3.15 102.71 113.51

套 监控立杆安装 补充材料00
3

4000.00 204.40 130.76

项
监控立杆及附属设施二
次搬运费

补充主材01
7 2000.00

2 AB002

语音警报器（声光电
）购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语
音对讲
3.中心呼叫前端报警
盒；支持监听功能、
广播功能；支持外接
警灯警号、警灯警号
可独立控制
4.支持防拆报警/喧
哗报警等功能
5.支持网络自适应、

套 语音警报器（声光电）
购置

补充主材00
2

2980.00 3180
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

音视频自适应功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克
风
10.可实现5米对讲内
置全频段优质扬声器
和拾音器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是
广播
13.声音响亮清晰支
持双网口
14.连接两个不同的
网络
15.实现警情的双报
、视频预览支持TCP/
IP、RTSP、SDK、国
标、私有sip、标准
sip、ONVIF额定功率
:20W总谐波失真: 
THD≤10%。灵敏度: 
92dB± 3dB提供LED
爆闪灯：警灯闪烁和
报警音频输出
16.用于提示警情处
置支持关闭报警音频
输出
17.仅提供警灯闪烁
模式输出。

套
语音警报器（声光电）
安装

补充主材00
4 200.00
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

3 AB003

双目摄像头购置及安
装
1.设备内置双镜头，
可同时采集2路不同
场景的音视频码流。
内置2颗靶面尺寸均
为1/1.8英寸CMOS图
像传感器。
通道一主码流分辨率
不小于2688x1520@2
5fps，通道二主码流
分辨率不小于2688x1
520@25fps。
最低照度彩色不大于
0.0002 lx，黑白不
大于0.0001 lx。
上镜头支持电动变焦
。
支持H.264、H.265
、MJPEG视频编码格
式，可将H.264  H.
265格式设置为High 
Profile。
同一静止场景相同图
像质量下，设备在H.
265编码方式时，开
启智能编码功能和不
开启智能编码相比，
码率节约80%。
在分辨率1920x1080
 

套 双目摄像头购置
补充主材00

5 5280.00 5780
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

@ 25fps，码流设置
为1Mbps时，视频图
像传输延时不大于60
ms。
★内置2颗CPU、GPU
、NPU三合一芯片。
（提供公安部相关检
测报告）
★支持同时对检测区
域内不少于60个移动
目标（机动车、非机
动车及行人）进行检
测、框选跟踪、筛选
、抓拍，并支持人脸
与人体图片、车牌与
车辆图片关联显示。
（提供公安部相关检
测报告）
★设备具有眩光抑制
功能，眩光区域≤1%
。（提供公安部相关
检测报告）
内置不少于6颗混合
补光灯。支持对镜头
前盖玻璃加热，去除
玻璃上的冰状和水状
附着物。
内置不少于2个麦克
风，1个扬声器，3路
报警输入，2路报警
输出，2路音频输
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

入，1路音频输出，1
个SD卡槽，1个DC12V
电压输出接口，支持
DC12V或POE供电。配
支架和电源适配器。
防护等级≥IP67。（
提供公安部相关检测
报告）

套 双目摄像头安装
补充主材00

6 500.00
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 6 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

4 AB004

三目摄像头购置及安
装
1.设备内置不少于2
个全景通道和1个细
节通道，最大分辨率
均不小于2688*1520
。
2.三通道均支持最低
照度彩色不大于0.00
02lx，黑白不大于0.
0001lx。
3.三通道靶面尺寸均
不小于1/1.8英寸。
4.细节通道支持不小
于32倍光学变倍，最
大焦距不小于192mm
。
5.★全景通道1、2:
支持水平：0° -190
° ，垂直-5° -30°
，细节通道：水平：
0° -360° ，垂直：-
10° -90° 。（提供
公安部相关检测报告
）
6.★三通道的镜头可
分别进行水平方向调
节和垂直方向调节，
通道2镜头进行水平
或垂直调节时，通道
3镜头可保持不动，

套 三目摄像头购置
补充主材00

7 15080.00 15580
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 7 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

通道2镜头和通道3镜
头进行水平调节时，
通道1镜头可保持不
动。（提供公安部相
关检测报告）
7.设备支持不少于30
0个预置位，可按照
所设置的预置位设置
不少于8条巡航路径
，具有预置位视频冻
结功能。
8.支持H.264、H.26
5、MJPEG视频编码格
式，且具有
HighProfile编码能
力。
9.支持开启白光灯三
通道均可抓拍15m处
人脸图片，开启红外
灯时，通道1可识别2
00m处的人体。
10.设备通道1、通道
2、通道3可分别或同
时对行人、非机动车
、机动车进行检测、
跟踪、抓拍，支持对
人脸、机动车车牌、
非机动车车牌进行抠
图，可将人脸与人体
、车牌与车辆关联显
示。
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 8 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

11.支持接管跟随功
能，全景通道监控场
景中，触发区域入侵
、越界入侵、进入区
域、离开区域事件，
且细节通道开启联动
抓拍功能时，可联动
细节通道进行目标跟
踪。
12.★全景通道的2个
镜头玻璃均采用倾斜
安装，可改变射向镜
头光束反射光的方向
，在天气晴朗无雾、
辅助照明光照度低的
条件下，全景通道的
2个镜头前方出现机
动车补光、非机动车
补光、手机补光或手
电筒补光时，视频画
面基本保持清晰。（
提供公安部相关检测
报告）
13.设备具有闪光灯
报警输出功能，可设
置闪光灯闪烁时间（
1～300s），闪烁频
率（高、中、低、常
亮）、亮度（1~100
），当监控画面中有
目标触发区域入侵侦
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 9 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

测、越界入侵侦测、
进入区域侦测、离开
区域侦测等报警时，
可联动白光灯闪光报
警。
14.支持不少于7路报
警输入，不少于2路
报警输出，不少于1
路音频输入，不少于
1路音频输出，不少
于1个SD卡槽，不少
于1个RJ45网口，不
少于1个485接口。配
支架和电源适配器。
15.防护等级≥IP67
。（提供公安部相关
检测报告）

套 三目摄像头安装
补充主材00

8 500.00
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 10 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

5 AB005

热成像双目摄像头购
置及安装
1.热成像分辨率≥25
6× 192；可见光分辨
率≥2688× 1520，支
持光学变焦，≥32倍
变焦，最大焦距＞15
0mm；
2.★噪声等效温差（
NETD）在15mk及以下
；（提供公安部相关
检测报告）
3.★最小可分辨温差
（MRTD）值不大于30
0mk；（提供公安部
相关检测报告）
4.热成像帧率:支持5
0帧/秒；
5.支持温度异常报警
功能，在探测温度区
域中有超过预设温度
时，可发出报警信号
；
6.支持自动增益控制
，数字图像细节增强
技术；
7.★智能行为分析中
可对人车进行分类，
并用不同颜色标注；
（提供公安部相关检
测报告）

套 热成像双目摄像头购置
补充主材01

8 21000.00 21500
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 11 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

8.支持热成像视频区
域入侵侦测、越界侦
测、进入区域侦测、
离开区域侦测、物品
移除、物品遗留；支
持智能烟火检测功能
；
9.人员最远报警距离
≥100m；车辆最远报
警距离≥300m；火点
最远报警距离≥800m
；
10.低照度，彩色≤0
.001lx，黑白≤0.0
001lx；
11.支持自动聚焦、
强光抑制、透雾功能
、电子放大（可见光
要求）、电子防抖水
平方向360° 连续旋
转，垂直方向-5° -9
0° ；
12.支持7路报警输入
，2路报警输出；低
温-45℃，高温+70℃
；
13.支持H.265、H.2
64、MPEG-4、MJPEG
；
14.支持太阳防灼烧
功能；
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

15.防护等级≥IP67
。（提供公安部相关
检测报告）

套 热成像双目摄像头安装
补充主材01

9 500.00
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综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

6 AB006

太阳能供电系统购置
及安装
1.单晶硅太阳能板:3
00W× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300
W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.
6A
5.密闭阀控式免维护
电池:200AH× 2块 共
计400AH
6.电池容量:12V200
AH
7.工作电压:9.2V-1
4.2V
8.控制器:PWM 40A
控制器× 1个
9.智能数显（支持铅
酸、胶体、锂电模式
）
10.充电电流:40A（
± 5%）
11.电器保护:电源反
接、负载短路、过流
等
12.模式:涓流充电、
故障led指示
13.供电模式:支持

套 太阳能供电系统购置
补充主材00

9 16000.00 17000
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

5V供电 套 太阳能供电系统安装
补充主材01

0 1000.00
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综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

7 AB007

防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地
极的制作及安装等，
防雷接地电阻≤4Ω
。

套
防雷击引雷终端购置及
安装

补充主材01
1 3000.00 3000

8 AB008

物联网控制箱购置及
安装
1.交换机不低于4个
千兆网络数据接口、
兼容IEEE 802.3af/
at标准
2.单口输出功率30W
（24V× 1.25A）
3.支持全双工或半双
工模式
4.启用流量控制（80
2.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps
、1000Mbps全速率自
动切换
6.兼容老旧设备与高
速终端混合组网。网
口支持全自动交叉识
别
7.无需手动操作开关
。内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗
余双直流电源输入过
载保护可支持

套
物联网控制箱购置及安
装

补充主材01
3 2000.00 2000
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

12V/24V等多种供电
方式用以接入不同工
作电压
10.功率的设备。通
过网络等方式进行远
程供电断电等控制
11.也可进行设备脱
机定时重启
12.人字形宽度400mm
高度500mm深度300 
mm材质:冷轧钢板。
厚度≥1.2mm
13.含帽尺寸≥500 
mm防护等级IP67
14.柜体框架总静负
载50kg。耐受非正常
发热和着火
15.用于安装载流部
件。主接地端与门板
之间 电流允许值（
Ω）≥0.产品适用于
 温度75℃± 2℃ pH
值:6.5~7.2 。依据
GB/T20641-2014箱
体附有森林防火的标
志。

9 AB009

设备辅材购置及安装

1.管、线、卡、扣、
接头、水晶头、胀栓
、螺丝、排插、法

批 设备辅材购置及安装 补充主材01
5

800.00 800
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

兰、跳线、尾纤、光
纤收发器机框、KBG
管（直径50mm）、钢
绞线、拉环、拉板、
花拦和光纤配线架等
辅材。

10 AB010

光纤收发器购置及安
装
1.选择40km以上传输
距离（1310/1550nm
波长），补偿林区地
形起伏导致的链路损
耗，需支持1.25Gbps
带宽，满足4K摄像头
（20Mbps/路）多路
并发。接收光功率范
围-28dBm~-8dBm，
支持IEEE 802.3ah/
av 标准，兼容ONU/
OLT设备，工作温度
范围需覆盖-40℃~+8
5℃，双电源输入支
持12-48VDC宽压直流
+冗余PoE++（802.3
bt），待机功率＜3W
，满负载＜15W

对 光纤收发器购置及安装
补充主材02

2 650.00 650
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

11 AB011

光缆熔纤盒购置及安
装
1.根据森林防火监控
系统的实际需求，支
线选择8芯熔纤盒，
主线选择64芯熔纤盒
。熔纤盒防护等级为
P68级，可承受暴雨
（50mm/h）浸泡及沙
尘暴侵袭。工作温度
范围需覆盖-40℃~+8
5℃，适应昼夜温差
及季节性极端气候。
外壳采用316L不锈钢
或阻燃工程塑料（UL
94 V-0级）。机械性
能方面使用卡扣式密
封盖设计，单人5分
钟内完成开闭维护，
降低野外作业难度。
支持架空、直埋、管
道 三种安装方式，
适配森林复杂地形（
如陡坡、溪流）。配
备304不锈钢隐藏式
锁扣，抵抗工具暴力
破坏。

个 光缆熔纤盒购置及安装
补充主材02

0 500.00 500

12 AB012

重装铠甲光缆购置及
铺设
1.YD/T901，GYTA53
，X芯B1.3，8芯，

千米 重装铠甲光缆敷设
补充主材00

2@1 3000.00 16300
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

含光纤保护套管（PE
管）
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，
型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，
松套管填充纤膏，缆
芯缝隙及内外护之间
填充阻水填充物，确
保良好的阻水防潮性
能；
5.松套管采用全色谱
方式；
6.光纤规格、衰减＠
20℃（dB/Km）:单模
：B1.3、＠1310nm
≤0.36，＠1550nm
≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢
丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘
结护套，MDPE，黑色
；
9.外护套:钢-聚乙烯
粘结护套，MDPE，黑
色；
10.允许拉伸力:长期
：≥1000N，短期：
≥3000N；
11.允许压扁力:长期
：≥1000N/100mm
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综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

，短期：≥3000N/10
0mm；
12.最小弯曲半径:动
态：25D，静态：12.
5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于
-15℃，工作温度：-
40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T9
01-2018标准的GYTA
53 144B1.3或所投
规格产品的具有CMA
及CNAS标记的第三方
检验报告。

千米 地埋PE管敷设
补充主材00

7@1 1800.00
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据

综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

千米 重装铠甲光缆购置 补充主材00
1

8000.00
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据

综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

千米 地埋PE管购置 补充材料00
1

3500.00
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综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

13 AB013

光纤施工检修口
1.树脂复合、坚固耐
磨、承重性强、环保
美观、带井盖，600
mm× 600mm× 600mm

处 光纤检修口材料购置 补充主材00
5@1

450.00

710

处 光线检修口施工 补充主材00
1@1

260.00

14 AB014

光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加
厚加强冷轧板，厚度
1.5mm，表面静电喷
塑处理，适配标准19
英寸机柜。工作温度
为-25℃~+40℃，通
过GB/T 2423.1-200
8高低温循环测试。
存储温度为-25℃~+4
0℃，运输或闲置时
无需特殊温控条件。
湿度范围为10%～85%
非凝结，防潮防霉，
适配南方潮湿气候。
防火等级符合UL94 V
-0阻燃标准，通过GB
/T 2408-2021垂直
燃烧认证。

个 光缆熔纤包购置及安装 补充主材00
8@1

350.00

470

芯 光缆熔纤 补充主材00
1@2

120.00

15 AB015

购买运营商网络传输
服务
1.租用运营商网络传
输系统200M专用宽带

条/年
运营商网络传输服务购
置及安装

补充主材00
6@1 10000.00 10000
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综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

网络，网络类型光纤
专线。

16 AB016

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装
在机房机架中，便于
统一管理和维护
采用模块化电源设计
，维护方便，屏蔽性
更好
防止了电源产生的电
磁信号干扰模块组的
正常运行
机架最多可同时插入
14个光纤收发器接收
机
每个模块可以相互独
立地在机架上插拔工
作
机架每个槽都支持热
插拔功能，2U机架式
 单电源DC5V/12A 
源模块化设计，提供
充足备用功率，具有
便于维护的插拔功能
全符合电信级运营要
求，平均无故障工作
时间5万小时以上

个
光纤收发收纳盒购置及
安装

补充主材00
1@3 280.00 280

17 AB017
8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监
控硬盘）

块 8T录像专用硬盘购置 补充主材00
3

1500.00 1500
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

2.支持全天候工作模
式
3.适应监控系统不间
断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以
上高清摄像头（如4K
 H.265格式）的并发
写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

18 AB018

防火墙
1、性能参数：网络
层吞吐量≥3G，防病
毒吞吐量≥500M，
IPS吞吐量≥400M，
全威胁吞吐量≥300M
，并发连接数≥100
万；
2、硬件参数：规格
≥1U，内存大小≥4G
，硬盘容量≥64G 
SSD，电源：单电源
，接口：≥6千兆电
口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问
控制模块、应用管控
模块、抗DDOS模块、

套 防火墙购置及安装
补充主材00

5@2 18000.00 18000
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

入侵防御模块、僵尸
主机检测、病毒专项
防护模块、僵木蠕毒
查杀模块，内置专门
漏洞库以及IPS漏洞
规则，可通过漏洞ID
、名称、严重程度、
CVE标识、漏洞描述
等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击
特征库；
★4、支持A|A、A|S
两种双机模式部署。
双机故障切换时不丢
包，双机部署下升级
不断网；（需提供产
品功能截图证明并加
盖厂商公章）
★5、支持链路负载
均衡和链路健康检查
，支持通过IPSEC 
VPN进行智能选路；
（需提供产品功能截
图证明并加盖厂商公
章）
★6、支持勒索病毒
检测与防御功能；（
需提供产品功能截图
证明并加盖厂商公章
）
7、支持僵尸网络的
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 27 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

防护，支持僵尸网络
、web信誉的本地及
云端查询，内置僵尸
网络特征库，可识别
主机的异常外联行为
；
★8、支持利用云威
胁情报网关防通报防
恶意外联，对防火墙
无法本地识别的未知
威胁流量，利用分布
式安全POP节点威胁
情报能力就近进行实
时检测&拦截，实现
失陷外联实时阻断，
保护资产安全；（需
提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未
知地址的主动探测，
利用云端未知威胁主
动探测技术，识别潜
在恶意地址，对于未
知威胁情报在识别后
可以做到短时间内全
网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙
的创建、启动、关闭
、删除功能；虚拟防
火墙可独立管理，独
立保存配置；虚拟
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 28 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

防火墙具备独立会话
管理、NAT、安全策
略等功能；
11、支持静态路由、
策略路由、BGP、RIP
、OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一
对多和一对一等NAT
方式以及NAT44 、
NAT64、NAT66地址
转换方式。
★13、要求所投产品
的生产厂商具备中国
网络安全审查技术与
认证中心的信息安全
软件开发服务一级资
质；（提供证书复印
件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生
产厂商具备云安全成
熟度模型CS-CMMI 5
认证；（提供证书复
印件并加盖厂商公章
）
15、提供三年原厂软
硬件维保，包含规则
库特征库三年升级许
可。

19 AB019
配线架购置及安装
1.430× 250× 132mm 个 配线架购置及安装 补充主材01 400.00 20.44 13.08 433.52
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 29 页  共 29 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

，3U 2
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

前端防火应急道路视频
监控系统

1监控立杆购置及安装

1 AB001

监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1
米，外径140mm顶部外径
140mm厚度 3mm厚横臂直
径76mm厚度 2mm长度1.
5米地盘对角300mm厚度1
0mm。表面热镀锌处理，
采用3节法兰拼接方式安
装，对接法兰240*240*1
0*2片预埋件M20*1200*
4根，热镀锌本色含避雷
针，预埋件材质符合Q23
5-BF。

套 8 33393.37 267146.96

分部小计 267146.96

2语音警报器（声光电）
购置及安装

2 AB002

语音警报器（声光电）
购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音
对讲
3.中心呼叫前端报警盒
；支持监听功能、广播
功能；支持外接警灯警
号、警灯警号可独立控
制
4.支持防拆报警/喧哗报
警等功能
5.支持网络自适应、音
视频自适应功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置
全频段优质扬声器和拾
音器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双
网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视
频预览支持TCP/IP、
RTSP、SDK、国标、私

套 8 3180 25440
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

有sip、标准sip、
ONVIF额定功率:20W总谐
波失真: THD≤10%。灵
敏度: 92dB± 3dB提供
LED爆闪灯：警灯闪烁和
报警音频输出
16.用于提示警情处置支
持关闭报警音频输出
17.仅提供警灯闪烁模式
输出。

分部小计 25440

3双目摄像头购置及安装

3 AB003

双目摄像头购置及安装
1.设备内置双镜头，可
同时采集2路不同场景的
音视频码流。
内置2颗靶面尺寸均为1/
1.8英寸CMOS图像传感器
。
通道一主码流分辨率不
小于2688x1520@25fps
，通道二主码流分辨率
不小于2688x1520@25
fps。
最低照度彩色不大于0.0
002 lx，黑白不大于0.0
001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、
MJPEG视频编码格式，可
将H.264  H.265格式设
置为High Profile。
同一静止场景相同图像
质量下，设备在H.265编
码方式时，开启智能编
码功能和不开启智能编
码相比，码率节约80%。
在分辨率1920x1080 @ 
25fps，码流设置为1
Mbps时，视频图像传输
延时不大于60ms。
★内置2颗CPU、GPU、
NPU三合一芯片。（提供
公安部相关检测报告）
★支持同时对检测区域
内不少于60个移动目标
（机动车、非机动车及
行人）进行检测、框选

套 5 5780 28900
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

跟踪、筛选、抓拍，并
支持人脸与人体图片、
车牌与车辆图片关联显
示。（提供公安部相关
检测报告）
★设备具有眩光抑制功
能，眩光区域≤1%。（
提供公安部相关检测报
告）
内置不少于6颗混合补光
灯。支持对镜头前盖玻
璃加热，去除玻璃上的
冰状和水状附着物。
内置不少于2个麦克风，
1个扬声器，3路报警输
入，2路报警输出，2路
音频输入，1路音频输出
，1个SD卡槽，1个DC12V
电压输出接口，支持DC1
2V或POE供电。配支架和
电源适配器。
防护等级≥IP67。（提
供公安部相关检测报告
）

分部小计 28900

4三目摄像头购置及安装

4 AB004

三目摄像头购置及安装
1.设备内置不少于2个全
景通道和1个细节通道，
最大分辨率均不小于268
8*1520。
2.三通道均支持最低照
度彩色不大于0.0002lx
，黑白不大于0.0001lx
。
3.三通道靶面尺寸均不
小于1/1.8英寸。
4.细节通道支持不小于3
2倍光学变倍，最大焦距
不小于192mm。
5.★全景通道1、2:支持
水平：0° -190° ，垂直
-5° -30° ，细节通道：
水平：0° -360° ，垂直
：-10° -90° 。（提供
公安部相关检测报告）
6.★三通道的镜头可分

套 2 15580 31160
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

别进行水平方向调节和
垂直方向调节，通道2镜
头进行水平或垂直调节
时，通道3镜头可保持不
动，通道2镜头和通道3
镜头进行水平调节时，
通道1镜头可保持不动。
（提供公安部相关检测
报告）
7.设备支持不少于300个
预置位，可按照所设置
的预置位设置不少于8条
巡航路径，具有预置位
视频冻结功能。
8.支持H.264、H.265、
MJPEG视频编码格式，且
具有HighProfile编码
能力。
9.支持开启白光灯三通
道均可抓拍15m处人脸图
片，开启红外灯时，通
道1可识别200m处的人体
。
10.设备通道1、通道2、
通道3可分别或同时对行
人、非机动车、机动车
进行检测、跟踪、抓拍
，支持对人脸、机动车
车牌、非机动车车牌进
行抠图，可将人脸与人
体、车牌与车辆关联显
示。
11.支持接管跟随功能，
全景通道监控场景中，
触发区域入侵、越界入
侵、进入区域、离开区
域事件，且细节通道开
启联动抓拍功能时，可
联动细节通道进行目标
跟踪。
12.★全景通道的2个镜
头玻璃均采用倾斜安装
，可改变射向镜头光束
反射光的方向，在天气
晴朗无雾、辅助照明光
照度低的条件下，全景
通道的2个镜头前方出现
机动车补光、非机动车
补光、手机补光或手电
筒补光时，视频画面
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

基本保持清晰。（提供
公安部相关检测报告）
13.设备具有闪光灯报警
输出功能，可设置闪光
灯闪烁时间（1～300s）
，闪烁频率（高、中、
低、常亮）、亮度（1~1
00），当监控画面中有
目标触发区域入侵侦测
、越界入侵侦测、进入
区域侦测、离开区域侦
测等报警时，可联动白
光灯闪光报警。
14.支持不少于7路报警
输入，不少于2路报警输
出，不少于1路音频输入
，不少于1路音频输出，
不少于1个SD卡槽，不少
于1个RJ45网口，不少于
1个485接口。配支架和
电源适配器。
15.防护等级≥IP67。（
提供公安部相关检测报
告）

分部小计 31160

5热成像双目摄像头购置
及安装

5 AB005

热成像双目摄像头购置
及安装
1.热成像分辨率≥256×
192；可见光分辨率≥26
88× 1520，支持光学变
焦，≥32倍变焦，最大
焦距＞150mm；
2.★噪声等效温差（
NETD）在15mk及以下；
（提供公安部相关检测
报告）
3.★最小可分辨温差（
MRTD）值不大于300mk；
（提供公安部相关检测
报告）
4.热成像帧率:支持50帧
/秒；
5.支持温度异常报警功
能，在探测温度区域中
有超过预设温度时，可
发出报警信号；

套 1 21500 21500
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 6 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

6.支持自动增益控制，
数字图像细节增强技术
；
7.★智能行为分析中可
对人车进行分类，并用
不同颜色标注；（提供
公安部相关检测报告）
8.支持热成像视频区域
入侵侦测、越界侦测、
进入区域侦测、离开区
域侦测、物品移除、物
品遗留；支持智能烟火
检测功能；
9.人员最远报警距离≥1
00m；车辆最远报警距离
≥300m；火点最远报警
距离≥800m；
10.低照度，彩色≤0.00
1lx，黑白≤0.0001lx
；
11.支持自动聚焦、强光
抑制、透雾功能、电子
放大（可见光要求）、
电子防抖水平方向360°
连续旋转，垂直方向-5
° -90° ；
12.支持7路报警输入，2
路报警输出；低温-45℃
，高温+70℃；
13.支持H.265、H.264
、MPEG-4、MJPEG；
14.支持太阳防灼烧功能
；
15.防护等级≥IP67。（
提供公安部相关检测报
告）

分部小计 21500

6太阳能供电系统购置及
安装

6 AB006

太阳能供电系统购置及
安装
1.单晶硅太阳能板:300W
× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电
池:200AH× 2块 共计40
0AH

套 8 17000 136000
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 7 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2
V
8.控制器:PWM 40A控制
器× 1个
9.智能数显（支持铅酸
、胶体、锂电模式）
10.充电电流:40A（± 5%
）
11.电器保护:电源反接
、负载短路、过流等
12.模式:涓流充电、故
障led指示
13.供电模式:支持5V供
电

分部小计 136000

7防雷击引雷终端购置及
安装

7 AB007

防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极
的制作及安装等，防雷
接地电阻≤4Ω。

个 8 3000 24000

分部小计 24000

8物联网控制箱购置及安
装

8 AB008

物联网控制箱购置及安
装
1.交换机不低于4个千兆
网络数据接口、兼容
IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24
V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工
模式
4.启用流量控制（802.3
x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1
000Mbps全速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速
终端混合组网。网口支
持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。
内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余
双直流电源输入过载保
护可支持12V/24V等多

个 8 2000 16000
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 8 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

种供电方式用以接入不
同工作电压
10.功率的设备。通过网
络等方式进行远程供电
断电等控制
11.也可进行设备脱机定
时重启
12.人字形宽度400mm高
度500mm深度300 mm材
质:冷轧钢板。厚度≥1.
2mm
13.含帽尺寸≥500 mm防
护等级IP67
14.柜体框架总静负载50
kg。耐受非正常发热和
着火
15.用于安装载流部件。
主接地端与门板之间 电
流允许值（Ω）≥0.产
品适用于 温度75℃± 2
℃ pH值:6.5~7.2 。依
据GB/T20641-2014箱体
附有森林防火的标志。

分部小计 16000

9设备辅材购置及安装

9 AB009

设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接
头、水晶头、胀栓、螺
丝、排插、法兰、跳线
、尾纤、光纤收发器机
框、KBG管（直径50mm）
、钢绞线、拉环、拉板
、花拦和光纤配线架等
辅材。

批 8 800 6400

分部小计 6400

10光纤收发器购置及安
装

10 AB010

光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距
离（1310/1550nm波长
），补偿林区地形起伏
导致的链路损耗，需支
持1.25Gbps带宽，满足4
K摄像头（20Mbps/路）
多路并发。接收光功率
范围-28dBm~-8dBm，支
持IEEE 

对 8 650 5200
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 9 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

802.3ah/av 标准，兼
容ONU/OLT设备，工作温
度范围需覆盖-40℃~+85
℃，双电源输入支持12-
48VDC宽压直流+冗余PoE
++（802.3bt），待机功
率＜3W，满负载＜15W

分部小计 5200

11光缆熔纤盒购置及安
装

11 AB011

光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系
统的实际需求，支线选
择8芯熔纤盒，主线选择
64芯熔纤盒。熔纤盒防
护等级为P68级，可承受
暴雨（50mm/h）浸泡及
沙尘暴侵袭。工作温度
范围需覆盖-40℃~+85℃
，适应昼夜温差及季节
性极端气候。外壳采用3
16L不锈钢或阻燃工程塑
料（UL94 V-0级）。机
械性能方面使用卡扣式
密封盖设计，单人5分钟
内完成开闭维护，降低
野外作业难度。支持架
空、直埋、管道 三种安
装方式，适配森林复杂
地形（如陡坡、溪流）
。配备304不锈钢隐藏式
锁扣，抵抗工具暴力破
坏。

个 8 500 4000

分部小计 4000

防火应急道路视频监测
数据传输系统

1重装铠甲光缆购置及铺
设

12 AB012

重装铠甲光缆购置及铺
设
1.YD/T901，GYTA53，X
芯B1.3，8芯，含光纤保
护套管（PE管）
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号
：GYTA53；

千米 27.09 16300 441567
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 10 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

4.全截面阻水结构，松
套管填充纤膏，缆芯缝
隙及内外护之间填充阻
水填充物，确保良好的
阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方
式；
6.光纤规格、衰减＠20
℃（dB/Km）:单模：B1.
3、＠1310nm≤0.36，
＠1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，
≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结
护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘
结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：
≥1000N，短期：≥3000
N；
11.允许压扁力:长期：
≥1000N/100mm，短期
：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态
：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15
℃，工作温度：-40℃～
+60℃；
15.★提供符合YD/T901
-2018标准的GYTA53 14
4B1.3或所投规格产品的
具有CMA及CNAS标记的第
三方检验报告。

分部小计 441567

2光纤施工检修口

13 AB013

光纤施工检修口
1.树脂复合、坚固耐磨
、承重性强、环保美观
、带井盖，600mm× 600
mm× 600mm

处 7 710 4970

分部小计 4970

3光缆熔纤包

14 AB014 光缆熔纤包 个 5 470 2350
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 11 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1.熔纤盒材质选择加厚
加强冷轧板，厚度1.5mm
，表面静电喷塑处理，
适配标准19英寸机柜。
工作温度为-25℃~+40℃
，通过GB/T 2423.1-20
08高低温循环测试。存
储温度为-25℃~+40℃，
运输或闲置时无需特殊
温控条件。湿度范围为1
0%～85%非凝结，防潮防
霉，适配南方潮湿气候
。防火等级符合UL94 V-
0阻燃标准，通过GB/T 2
408-2021垂直燃烧认证
。

分部小计 2350

4购买运营商网络服务

15 AB015

购买运营商网络传输服
务
1.租用运营商网络传输
系统200M专用宽带网络
，网络类型光纤专线。

条/年 8 10000 80000

分部小计 80000

后端监测影像数据存储
系统

1光纤收发收纳盒

16 AB016

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在
机房机架中，便于统一
管理和维护
采用模块化电源设计，
维护方便，屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁
信号干扰模块组的正常
运行
机架最多可同时插入14
个光纤收发器接收机
每个模块可以相互独立
地在机架上插拔工作
机架每个槽都支持热插
拔功能，2U机架式 单电
源DC5V/12A 源模块化设
计，提供充足备用功率
，具有便于维护的插

个 1 280 280
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 12 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

拔功能
全符合电信级运营要求
，平均无故障工作时间5
万小时以上

分部小计 280

2 8T录像专用硬盘

17 AB017

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬
盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断
录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上
高清摄像头（如4K H.26
5格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

块 1 1500 1500

分部小计 1500

3防火墙

18 AB018

防火墙
1、性能参数：网络层吞
吐量≥3G，防病毒吞吐
量≥500M，IPS吞吐量≥
400M，全威胁吞吐量≥3
00M，并发连接数≥100
万；
2、硬件参数：规格≥1U
，内存大小≥4G，硬盘
容量≥64G SSD，电源：
单电源，接口：≥6千兆
电口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问控制
模块、应用管控模块、
抗DDOS模块、入侵防御
模块、僵尸主机检测、
病毒专项防护模块、僵
木蠕毒查杀模块，内置
专门漏洞库以及IPS漏洞
规则，可通过漏洞ID、
名称、严重程度、CVE标
识、漏洞描述等进行漏
洞特征信息查询，可自
定义攻击特征库；

套 1 18000 18000
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 13 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

★4、支持A|A、A|S两种
双机模式部署。双机故
障切换时不丢包，双机
部署下升级不断网；（
需提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）
★5、支持链路负载均衡
和链路健康检查，支持
通过IPSEC VPN进行智能
选路；（需提供产品功
能截图证明并加盖厂商
公章）
★6、支持勒索病毒检测
与防御功能；（需提供
产品功能截图证明并加
盖厂商公章）
7、支持僵尸网络的防护
，支持僵尸网络、web信
誉的本地及云端查询，
内置僵尸网络特征库，
可识别主机的异常外联
行为；
★8、支持利用云威胁情
报网关防通报防恶意外
联，对防火墙无法本地
识别的未知威胁流量，
利用分布式安全POP节点
威胁情报能力就近进行
实时检测&拦截，实现失
陷外联实时阻断，保护
资产安全；（需提供产
品功能截图证明并加盖
厂商公章）
9、支持对于外联未知地
址的主动探测，利用云
端未知威胁主动探测技
术，识别潜在恶意地址
，对于未知威胁情报在
识别后可以做到短时间
内全网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙的
创建、启动、关闭、删
除功能；虚拟防火墙可
独立管理，独立保存配
置；虚拟防火墙具备独
立会话管理、NAT、安全
策略等功能；
11、支持静态路由、策
略路由、BGP、RIP、
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 14 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对
多和一对一等NAT方式以
及NAT44 、NAT64、NAT
66地址转换方式。
★13、要求所投产品的
生产厂商具备中国网络
安全审查技术与认证中
心的信息安全软件开发
服务一级资质；（提供
证书复印件并加盖厂商
公章）
★14、所投产品的生产
厂商具备云安全成熟度
模型CS-CMMI 5认证；（
提供证书复印件并加盖
厂商公章）
15、提供三年原厂软硬
件维保，包含规则库特
征库三年升级许可。

分部小计 18000

4配线架

19 AB019
配线架购置及安装
1.430× 250× 132mm，3
U

个 2 433.52 867.04

分部小计 867.04

合计 1115281
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措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 措施项目名称 单位 数量 组价依据
金 额（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

一 通用项目 47177.77 47177.77

1
安全文明施工(含环境保护、文明
施工、安全施工、临时设施、扬尘
污染治理)

项 1 46855.35 46855.35

1.1 安全文明施工费 项 1 31236.9 31236.9

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1 4462.41 4462.41

1.3 临时设施 项 1 8924.83 8924.83

1.4 扬尘污染治理费 项 1 2231.21 2231.21

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1 166.02 166.02

3 二次搬运 项 1 83.01 83.01

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1 73.39 73.39

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施
及建筑物安全的临时保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护
措施

项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1
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措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 措施项目名称 单位 数量 组价依据
金 额（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、
供电、照明及通讯设施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保
护措施

项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1
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单位工程材料价差表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 红机砖 块 6372 0.23 2 1.77 11278.44

2 水 m3 0.6552 3.85 5 1.15 0.75

3 水泥 32.5 kg 504 0.32 0.65 0.33 166.32

4 中粗砂 m3 2.5704 40.37 216 175.63 451.44

合  计 11896.95
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主要材料价格表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 编码 材料名称 型号规格 单位 市场价 备注

1 C00068 红机砖 块 2

2 补充材料001 地埋PE管购置 千米 3500

3 补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个 5000

4 补充材料003 监控立杆安装 套 4000

5 补充主材001 重装铠甲光缆购置 千米 8000

6 补充主材001@4 监控立杆购置 套 19000

7 补充主材002 语音警报器（声光电）购置 套 2980

8 补充主材002@1 重装铠甲光缆敷设 千米 3000

9 补充主材005 双目摄像头购置 套 5280

10 补充主材005@2 防火墙购置及安装 套 18000

11 补充主材006@1 运营商网络传输服务购置及安
装 条/年 10000

12 补充主材007 三目摄像头购置 套 15080

13 补充主材007@1 地埋PE管敷设 千米 1800

14 补充主材009 太阳能供电系统购置 套 16000

15 补充主材010 太阳能供电系统安装 套 1000

16 补充主材011 防雷击引雷终端购置及安装 套 3000

17 补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 2000

18 补充主材015 设备辅材购置及安装 批 800

19 补充主材017 监控立杆及附属设施二次搬运
费 项 2000

20 补充主材018 热成像双目摄像头购置 套 21000
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单位工程人材机汇总表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 市场价 预算价合计 市场价合计

一 人工类别

1 综合人工 工日 37.2168 42 136 1563.11 5061.48

小计 1563.11 5061.48

二 材料类别

1 红机砖 块 6372 0.23 2 1465.56 12744

2 水 m3 0.6552 3.85 5 2.52 3.28

3 石灰膏 kg 365.4 0.5 0.5 182.7 182.7

4 水泥 32.5 kg 504 0.32 0.65 161.28 327.6

5 中粗砂 m3 2.5704 40.37 216 103.77 555.21

小计 1915.83 13812.79

三 机械类别

1 其他机具费 元 25.44 1 1 25.44 25.44

小计 25.44 25.44

四 主材类别

1 地埋PE管购置 千米 27.09 3500 3500 94815 94815

2 监控立杆偏远地区搬运费 个 8 5000 5000 40000 40000

3 监控立杆安装 套 8 4000 4000 32000 32000

4 重装铠甲光缆购置 千米 27.09 8000 8000 216720 216720

5 光线检修口施工 处 7 260 260 1820 1820

6 光缆熔纤 芯 40 15 15 600 600

7 光纤收发收纳盒购置及安装 个 1 280 280 280 280

8 监控立杆购置 套 8 19000 19000 152000 152000

9 语音警报器（声光电）购置 套 8 2980 2980 23840 23840

10 重装铠甲光缆敷设 千米 27.09 3000 3000 81270 81270

11 8T录像专用硬盘购置 块 1 1500 1500 1500 1500

12 语音警报器（声光电）安装 套 8 200 200 1600 1600

13 双目摄像头购置 套 5 5280 5280 26400 26400

14 光纤检修口材料购置 处 7 450 450 3150 3150

15 防火墙购置及安装 套 1 18000 18000 18000 18000

16 双目摄像头安装 套 5 500 500 2500 2500

17 运营商网络传输服务购置及
安装

条/年 8 10000 10000 80000 80000

18 三目摄像头购置 套 2 15080 15080 30160 30160

19 地埋PE管敷设 千米 27.09 1800 1800 48762 48762

20 三目摄像头安装 套 2 500 500 1000 1000

21 光缆熔纤包购置及安装 个 5 350 350 1750 1750

22 太阳能供电系统购置 套 8 16000 16000 128000 128000
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单位工程人材机汇总表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 2 页

四 主材类别

23 太阳能供电系统安装 套 8 1000 1000 8000 8000

24 防雷击引雷终端购置及安装 套 8 3000 3000 24000 24000

25 配线架购置及安装 个 2 400 400 800 800

26 物联网控制箱购置及安装 套 8 2000 2000 16000 16000

27 设备辅材购置及安装 批 8 800 800 6400 6400

28 监控立杆及附属设施二次搬
运费

项 8 2000 2000 16000 16000

29 热成像双目摄像头购置 套 1 21000 21000 21000 21000

30 热成像双目摄像头安装 套 1 500 500 500 500

31 光缆熔纤盒购置及安装 个 8 500 500 4000 4000

32 光纤收发器购置及安装 对 8 650 650 5200 5200

小计 1088067 1088067

合计 1091571.38 1106966.71
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单位工程主材表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称及规格 单位 材料量 市场价 市场价合计

1 地埋PE管购置 千米 27.09 3500 94815

2 监控立杆偏远地区搬运费 个 8 5000 40000

3 监控立杆安装 套 8 4000 32000

4 重装铠甲光缆购置 千米 27.09 8000 216720

5 光线检修口施工 处 7 260 1820

6 光缆熔纤 芯 40 15 600

7 光纤收发收纳盒购置及安装 个 1 280 280

8 监控立杆购置 套 8 19000 152000

9 语音警报器（声光电）购置 套 8 2980 23840

10 重装铠甲光缆敷设 千米 27.09 3000 81270

11 8T录像专用硬盘购置 块 1 1500 1500

12 语音警报器（声光电）安装 套 8 200 1600

13 双目摄像头购置 套 5 5280 26400

14 光纤检修口材料购置 处 7 450 3150

15 防火墙购置及安装 套 1 18000 18000

16 双目摄像头安装 套 5 500 2500

17 运营商网络传输服务购置及安装 条/年 8 10000 80000

18 三目摄像头购置 套 2 15080 30160

19 地埋PE管敷设 千米 27.09 1800 48762

20 三目摄像头安装 套 2 500 1000

21 光缆熔纤包购置及安装 个 5 350 1750

22 太阳能供电系统购置 套 8 16000 128000

23 太阳能供电系统安装 套 8 1000 8000

24 防雷击引雷终端购置及安装 套 8 3000 24000

25 配线架购置及安装 个 2 400 800

26 物联网控制箱购置及安装 套 8 2000 16000

27 设备辅材购置及安装 批 8 800 6400

28 监控立杆及附属设施二次搬运费 项 8 2000 16000

29 热成像双目摄像头购置 套 1 21000 21000

30 热成像双目摄像头安装 套 1 500 500

31 光缆熔纤盒购置及安装 个 8 500 4000

32 光纤收发器购置及安装 对 8 650 5200

合计 1088067
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB001 第1页  共19页

计量单位：套 清单数量：8

清单名称：监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1米，外径140mm顶部外径140mm厚度 3mm厚横臂直径76mm厚
度 2mm长度1.5米地盘对角300mm厚度10mm。表面热镀锌处理，采用3节法兰拼接方
式安装，对接法兰240*240*10*2片预埋件M20*1200*4根，热镀锌本色含避雷针，
预埋件材质符合Q235-BF。 综合单价：33393.37

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 258899.76

1 人工费 元 RGF 5061.52

R00001 综合人工 工日 37.2168 136 5061.48

2 材料费 元 CLF 13812.88

C00068 红机砖 块 6372 2 12744.00

C00413 混合砂浆 M5 m3 2.52 424.12 1068.78

3 机械费 元 JXF 25.44

J17012 其他机具费 元 25.44 1 25.44

4 主材费 元 ZCF 240000.00

补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个 8 5000 40000.00

补充材料003 监控立杆安装 套 8 4000 32000.00

补充主材001
@4

监控立杆购置 套 8 19000 152000.00

补充主材017 监控立杆及附属设施二次搬运费 项 8 2000 16000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 4736.56

三 分项利润 元 A+B 3510.56

分项综合单价 元 A+B+C 267146.96
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB002 第2页  共19页

计量单位：套 清单数量：8

清单名称：语音警报器（声光电）购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音对讲
3.中心呼叫前端报警盒；支持监听功能、广播功能；支持外接警灯警号、警灯警号
可独立控制
4.支持防拆报警/喧哗报警等功能
5.支持网络自适应、音视频自适应功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置全频段优质扬声器和拾音器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视频预览支持TCP/IP、RTSP、SDK、国标、私有sip、标准
sip、ONVIF额定功率:20W总谐波失真: THD≤10%。灵敏度: 92dB± 3dB提供LED
爆闪灯：警灯闪烁和报警音频输出
16.用于提示警情处置支持关闭报警音频输出
17.仅提供警灯闪烁模式输出。 综合单价：3180

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 25440.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 25440.00

补充主材002 语音警报器（声光电）购置 套 8 2980 23840.00

补充主材004 语音警报器（声光电）安装 套 8 200 1600.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 25440.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB003 第3页  共19页

计量单位：套 清单数量：5

清单名称：双目摄像头购置及安装
1.设备内置双镜头，可同时采集2路不同场景的音视频码流。
内置2颗靶面尺寸均为1/1.8英寸CMOS图像传感器。
通道一主码流分辨率不小于2688x1520@25fps，通道二主码流分辨率不小于2688x
1520@25fps。
最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264  H.265格式设置为High 
Profile。
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不
开启智能编码相比，码率节约80%。
在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60
ms。
★内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片。（提供公安部相关检测报告）
★支持同时对检测区域内不少于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检
测、框选跟踪、筛选、抓拍，并支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。
（提供公安部相关检测报告）
★设备具有眩光抑制功能，眩光区域≤1%。（提供公安部相关检测报告）
内置不少于6颗混合补光灯。支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状
附着物。
内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，
1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。配支
架和电源适配器。
防护等级≥IP67。（提供公安部相关检测报告） 综合单价：5780

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 28900.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 28900.00

补充主材005 双目摄像头购置 套 5 5280 26400.00

补充主材006 双目摄像头安装 套 5 500 2500.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 28900.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB004 第4页  共19页

计量单位：套 清单数量：2

清单名称：三目摄像头购置及安装
1.设备内置不少于2个全景通道和1个细节通道，最大分辨率均不小于2688*1520。
2.三通道均支持最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。
3.三通道靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。
4.细节通道支持不小于32倍光学变倍，最大焦距不小于192mm。
5.★全景通道1、2:支持水平：0° -190° ，垂直-5° -30° ，细节通道：水平：0
° -360° ，垂直：-10° -90° 。（提供公安部相关检测报告）
6.★三通道的镜头可分别进行水平方向调节和垂直方向调节，通道2镜头进行水平
或垂直调节时，通道3镜头可保持不动，通道2镜头和通道3镜头进行水平调节时，
通道1镜头可保持不动。（提供公安部相关检测报告）
7.设备支持不少于300个预置位，可按照所设置的预置位设置不少于8条巡航路径
，具有预置位视频冻结功能。
8.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
9.支持开启白光灯三通道均可抓拍15m处人脸图片，开启红外灯时，通道1可识别2
00m处的人体。
10.设备通道1、通道2、通道3可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测
、跟踪、抓拍，支持对人脸、机动车车牌、非机动车车牌进行抠图，可将人脸与人
体、车牌与车辆关联显示。
11.支持接管跟随功能，全景通道监控场景中，触发区域入侵、越界入侵、进入区
域、离开区域事件，且细节通道开启联动抓拍功能时，可联动细节通道进行目标跟
踪。
12.★全景通道的2个镜头玻璃均采用倾斜安装，可改变射向镜头光束反射光的方向
，在天气晴朗无雾、辅助照明光照度低的条件下，全景通道的2个镜头前方出现机
动车补光、非机动车补光、手机补光或手电筒补光时，视频画面基本保持清晰。（
提供公安部相关检测报告）
13.设备具有闪光灯报警输出功能，可设置闪光灯闪烁时间（1～300s），闪烁频
率（高、中、低、常亮）、亮度（1~100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦
测、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪光报
警。
14.支持不少于7路报警输入，不少于2路报警输出，不少于1路音频输入，不少于1
路音频输出，不少于1个SD卡槽，不少于1个RJ45网口，不少于1个485接口。配支
架和电源适配器。
15.防护等级≥IP67。（提供公安部相关检测报告） 综合单价：15580

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 31160.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 31160.00

补充主材007 三目摄像头购置 套 2 15080 30160.00

补充主材008 三目摄像头安装 套 2 500 1000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 31160.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB005 第5页  共19页

计量单位：套 清单数量：1

清单名称：热成像双目摄像头购置及安装
1.热成像分辨率≥256× 192；可见光分辨率≥2688× 1520，支持光学变焦，≥32
倍变焦，最大焦距＞150mm；
2.★噪声等效温差（NETD）在15mk及以下；（提供公安部相关检测报告）
3.★最小可分辨温差（MRTD）值不大于300mk；（提供公安部相关检测报告）
4.热成像帧率:支持50帧/秒；
5.支持温度异常报警功能，在探测温度区域中有超过预设温度时，可发出报警信号
；
6.支持自动增益控制，数字图像细节增强技术；
7.★智能行为分析中可对人车进行分类，并用不同颜色标注；（提供公安部相关检
测报告）
8.支持热成像视频区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、物品
移除、物品遗留；支持智能烟火检测功能；
9.人员最远报警距离≥100m；车辆最远报警距离≥300m；火点最远报警距离≥800
m；
10.低照度，彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx；
11.支持自动聚焦、强光抑制、透雾功能、电子放大（可见光要求）、电子防抖水
平方向360° 连续旋转，垂直方向-5° -90° ；
12.支持7路报警输入，2路报警输出；低温-45℃，高温+70℃；
13.支持H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG；
14.支持太阳防灼烧功能；
15.防护等级≥IP67。（提供公安部相关检测报告） 综合单价：21500

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 21500.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 21500.00

补充主材018 热成像双目摄像头购置 套 1 21000 21000.00

补充主材019 热成像双目摄像头安装 套 1 500 500.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 21500.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB006 第6页  共19页

计量单位：套 清单数量：8

清单名称：太阳能供电系统购置及安装
1.单晶硅太阳能板:300W× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电池:200AH× 2块 共计400AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制器× 1个
9.智能数显（支持铅酸、胶体、锂电模式）
10.充电电流:40A（± 5%）
11.电器保护:电源反接、负载短路、过流等
12.模式:涓流充电、故障led指示
13.供电模式:支持5V供电 综合单价：17000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 136000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 136000.00

补充主材009 太阳能供电系统购置 套 8 16000 128000.00

补充主材010 太阳能供电系统安装 套 8 1000 8000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 136000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB007 第7页  共19页

计量单位：个 清单数量：8

清单名称：防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极的制作及安装等，防雷接地电阻≤4Ω。 综合单价：3000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 24000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 24000.00

补充主材011 防雷击引雷终端购置及安装 套 8 3000 24000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 24000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB008 第8页  共19页

计量单位：个 清单数量：8

清单名称：物联网控制箱购置及安装
1.交换机不低于4个千兆网络数据接口、兼容IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工模式
4.启用流量控制（802.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1000Mbps全速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速终端混合组网。网口支持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余双直流电源输入过载保护可支持12V/24V等多种供电方式用
以接入不同工作电压
10.功率的设备。通过网络等方式进行远程供电断电等控制
11.也可进行设备脱机定时重启
12.人字形宽度400mm高度500mm深度300 mm材质:冷轧钢板。厚度≥1.2mm
13.含帽尺寸≥500 mm防护等级IP67
14.柜体框架总静负载50kg。耐受非正常发热和着火
15.用于安装载流部件。主接地端与门板之间 电流允许值（Ω）≥0.产品适用于 
温度75℃± 2℃ pH值:6.5~7.2 。依据GB/T20641-2014箱体附有森林防火的标志
。 综合单价：2000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 16000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 16000.00

补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 8 2000 16000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 16000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB009 第9页  共19页

计量单位：批 清单数量：8

清单名称：设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接头、水晶头、胀栓、螺丝、排插、法兰、跳线、尾纤、光纤
收发器机框、KBG管（直径50mm）、钢绞线、拉环、拉板、花拦和光纤配线架等辅
材。 综合单价：800

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 6400.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 6400.00

补充主材015 设备辅材购置及安装 批 8 800 6400.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 6400.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB010 第10页  共19页

计量单位：对 清单数量：8

清单名称：光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距离（1310/1550nm波长），补偿林区地形起伏导致的链路损
耗，需支持1.25Gbps带宽，满足4K摄像头（20Mbps/路）多路并发。接收光功率范
围-28dBm~-8dBm，支持IEEE 802.3ah/av 标准，兼容ONU/OLT设备，工作温度范
围需覆盖-40℃~+85℃，双电源输入支持12-48VDC宽压直流+冗余PoE++（802.3bt
），待机功率＜3W，满负载＜15W 综合单价：650

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 5200.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 5200.00

补充主材022 光纤收发器购置及安装 对 8 650 5200.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 5200.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB011 第11页  共19页

计量单位：个 清单数量：8

清单名称：光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系统的实际需求，支线选择8芯熔纤盒，主线选择64芯熔纤盒
。熔纤盒防护等级为P68级，可承受暴雨（50mm/h）浸泡及沙尘暴侵袭。工作温度
范围需覆盖-40℃~+85℃，适应昼夜温差及季节性极端气候。外壳采用316L不锈钢
或阻燃工程塑料（UL94 V-0级）。机械性能方面使用卡扣式密封盖设计，单人5分
钟内完成开闭维护，降低野外作业难度。支持架空、直埋、管道 三种安装方式，
适配森林复杂地形（如陡坡、溪流）。配备304不锈钢隐藏式锁扣，抵抗工具暴力
破坏。 综合单价：500

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 4000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 4000.00

补充主材020 光缆熔纤盒购置及安装 个 8 500 4000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 4000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB012 第12页  共19页

计量单位：千米 清单数量：27.09

清单名称：重装铠甲光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，8芯，含光纤保护套管（PE管）
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤膏，缆芯缝隙及内外护之间填充阻水填充物，确
保良好的阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）:单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤
0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/100mm，短期：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准的GYTA53 144B1.3或所投规格产品的具有CMA
及CNAS标记的第三方检验报告。 综合单价：16300

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 441567.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 441567.00

补充材料001 地埋PE管购置 千米 27.09 3500 94815.00

补充主材001 重装铠甲光缆购置 千米 27.09 8000 216720.00

补充主材002
@1

重装铠甲光缆敷设 千米 27.09 3000 81270.00

补充主材007
@1

地埋PE管敷设 千米 27.09 1800 48762.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 441567.00

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



清单项目工料机分析表

清单编码：AB013 第13页  共19页

计量单位：处 清单数量：7

清单名称：光纤施工检修口
1.树脂复合、坚固耐磨、承重性强、环保美观、带井盖，600mm× 600mm× 600mm 综合单价：710

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 4970.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 4970.00

补充主材001
@1

光线检修口施工 处 7 260 1820.00

补充主材005
@1

光纤检修口材料购置 处 7 450 3150.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 4970.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB014 第14页  共19页

计量单位：个 清单数量：5

清单名称：光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加厚加强冷轧板，厚度1.5mm，表面静电喷塑处理，适配标准19
英寸机柜。工作温度为-25℃~+40℃，通过GB/T 2423.1-2008高低温循环测试。
存储温度为-25℃~+40℃，运输或闲置时无需特殊温控条件。湿度范围为10%～85%
非凝结，防潮防霉，适配南方潮湿气候。防火等级符合UL94 V-0阻燃标准，通过
GB/T 2408-2021垂直燃烧认证。 综合单价：470

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 2350.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 2350.00

补充主材001
@2

光缆熔纤 芯 40 15 600.00

补充主材008
@1

光缆熔纤包购置及安装 个 5 350 1750.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 2350.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB015 第15页  共19页

计量单位：条/年 清单数量：8

清单名称：购买运营商网络传输服务
1.租用运营商网络传输系统200M专用宽带网络，网络类型光纤专线。 综合单价：10000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 80000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 80000.00

补充主材006
@1

运营商网络传输服务购置及安装 条/年 8 10000 80000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 80000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB016 第16页  共19页

计量单位：个 清单数量：1

清单名称：光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在机房机架中，便于统一管理和维护
采用模块化电源设计，维护方便，屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁信号干扰模块组的正常运行
机架最多可同时插入14个光纤收发器接收机
每个模块可以相互独立地在机架上插拔工作
机架每个槽都支持热插拔功能，2U机架式 单电源DC5V/12A 源模块化设计，提供
充足备用功率，具有便于维护的插拔功能
全符合电信级运营要求，平均无故障工作时间5万小时以上 综合单价：280

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 280.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 280.00

补充主材001
@3

光纤收发收纳盒购置及安装 个 1 280 280.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 280.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB017 第17页  共19页

计量单位：块 清单数量：1

清单名称：8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上高清摄像头（如4K H.265格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。 综合单价：1500

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1500.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 1500.00

补充主材003 8T录像专用硬盘购置 块 1 1500 1500.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 1500.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB018 第18页  共19页

计量单位：套 清单数量：1

清单名称：防火墙
1、性能参数：网络层吞吐量≥3G，防病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥400M，全
威胁吞吐量≥300M，并发连接数≥100万；
2、硬件参数：规格≥1U，内存大小≥4G，硬盘容量≥64G SSD，电源：单电源，
接口：≥6千兆电口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问控制模块、应用管控模块、抗DDOS模块、入侵防御模块、僵尸
主机检测、病毒专项防护模块、僵木蠕毒查杀模块，内置专门漏洞库以及IPS漏洞
规则，可通过漏洞ID、名称、严重程度、CVE标识、漏洞描述等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击特征库；
★4、支持A|A、A|S两种双机模式部署。双机故障切换时不丢包，双机部署下升级
不断网；（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）
★5、支持链路负载均衡和链路健康检查，支持通过IPSEC VPN进行智能选路；（
需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测与防御功能；（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章
）
7、支持僵尸网络的防护，支持僵尸网络、web信誉的本地及云端查询，内置僵尸网
络特征库，可识别主机的异常外联行为；
★8、支持利用云威胁情报网关防通报防恶意外联，对防火墙无法本地识别的未知
威胁流量，利用分布式安全POP节点威胁情报能力就近进行实时检测&拦截，实现失
陷外联实时阻断，保护资产安全；（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地址的主动探测，利用云端未知威胁主动探测技术，识别潜
在恶意地址，对于未知威胁情报在识别后可以做到短时间内全网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；虚拟防火墙可独立管理，独
立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、安全策略等功能；
11、支持静态路由、策略路由、BGP、RIP、OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对多和一对一等NAT方式以及NAT44 、NAT64、NAT66地址转
换方式。
★13、要求所投产品的生产厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心的信息安全
软件开发服务一级资质；（提供证书复印件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生产厂商具备云安全成熟度模型CS-CMMI 5认证；（提供证书复
印件并加盖厂商公章）
15、提供三年原厂软硬件维保，包含规则库特征库三年升级许可。 综合单价：18000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 18000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 18000.00

补充主材005
@2

防火墙购置及安装 套 1 18000 18000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 18000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB019 第19页  共19页

计量单位：个 清单数量：2

清单名称：配线架购置及安装
1.430× 250× 132mm，3U 综合单价：433.52

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 800.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 800.00

补充主材012 配线架购置及安装 个 2 400 800.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 40.88

三 分项利润 元 A+B 26.16

分项综合单价 元 A+B+C 867.04
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子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB001

监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1
米，外径140mm顶部外径
140mm厚度 3mm厚横臂直
径76mm厚度 2mm长度1.5
米地盘对角300mm厚度10
mm。表面热镀锌处理，
采用3节法兰拼接方式安
装，对接法兰240*240*1
0*2片预埋件M20*1200*4
根，热镀锌本色含避雷针
，预埋件材质符合Q235-
BF。

补充主材001@4 监控立杆购置 套

借1-4 人工挖土方 m3

借1-3 一般土方,人工运土,运距20m以内 100m3

借1-4 一般土方,人工运土,100m以内,每增加
20m

100m3

补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个

借3-8 砌砖 零星砌砖 m3

补充材料003 监控立杆安装 套

补充主材017 监控立杆及附属设施二次搬运费 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001 综合人工 工日 136 37.2168 5061.48

C00068 红机砖 块 2 6372 12744.00

C00413 混合砂浆 M5 m3 424.12 2.52 1068.78

J17012 其他机具费 元 1 25.44 25.44

补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个 5000 8 40000.00

补充材料003 监控立杆安装 套 4000 8 32000.00

补充主材001@
4

监控立杆购置 套 19000 8 152000.00

补充主材017 监控立杆及附属设施二次
搬运费

项 2000 8 16000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

5061.48 240000 13812.84 25.44 18899.76 1

备注
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子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB002

语音警报器（声光电）购
置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音
对讲
3.中心呼叫前端报警盒
；支持监听功能、广播功
能；支持外接警灯警号、
警灯警号可独立控制
4.支持防拆报警/喧哗报
警等功能
5.支持网络自适应、音
视频自适应功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置
全频段优质扬声器和拾音
器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双
网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视
频预览支持TCP/IP、
RTSP、SDK、国标、私有
sip、标准sip、ONVIF额
定功率:20W总谐波失真:
 THD≤10%。灵敏度: 92
dB± 3dB提供LED爆闪灯
：警灯闪烁和报警音频输
出
16.用于提示警情处置支
持关闭报警音频输出
17.仅提供警灯闪烁模式
输出。

补充主材002 语音警报器（声光电）购置 套

补充主材004 语音警报器（声光电）安装 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材002 语音警报器（声光电）购
置

套 2980 8 23840.00

补充主材004 语音警报器（声光电） 套 200 8 1600.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

25440 2

备注
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子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

安装

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

25440 2

备注
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子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB003

双目摄像头购置及安装
1.设备内置双镜头，可
同时采集2路不同场景的
音视频码流。
内置2颗靶面尺寸均为1/
1.8英寸CMOS图像传感器
。
通道一主码流分辨率不小
于2688x1520@25fps，
通道二主码流分辨率不小
于2688x1520@25fps。
最低照度彩色不大于0.0
002 lx，黑白不大于0.0
001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、
MJPEG视频编码格式，可
将H.264  H.265格式设
置为High Profile。
同一静止场景相同图像质
量下，设备在H.265编码
方式时，开启智能编码功
能和不开启智能编码相比
，码率节约80%。
在分辨率1920x1080 @ 2
5fps，码流设置为1Mbps
时，视频图像传输延时不
大于60ms。
★内置2颗CPU、GPU、
NPU三合一芯片。（提供
公安部相关检测报告）
★支持同时对检测区域内
不少于60个移动目标（
机动车、非机动车及行人
）进行检测、框选跟踪、
筛选、抓拍，并支持人脸
与人体图片、车牌与车辆
图片关联显示。（提供公
安部相关检测报告）
★设备具有眩光抑制功能
，眩光区域≤1%。（提
供公安部相关检测报

补充主材005 双目摄像头购置 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

28900 3

备注
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子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

告）
内置不少于6颗混合补光
灯。支持对镜头前盖玻璃
加热，去除玻璃上的冰状
和水状附着物。
内置不少于2个麦克风，
1个扬声器，3路报警输
入，2路报警输出，2路
音频输入，1路音频输出
，1个SD卡槽，1个DC12V
电压输出接口，支持DC1
2V或POE供电。配支架和
电源适配器。
防护等级≥IP67。（提
供公安部相关检测报告）

补充主材006 双目摄像头安装 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

28900 3

备注
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子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 6 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材005 双目摄像头购置 套 5280 5 26400.00

补充主材006 双目摄像头安装 套 500 5 2500.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

28900 3

备注
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子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 7 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB004

三目摄像头购置及安装
1.设备内置不少于2个全
景通道和1个细节通道，
最大分辨率均不小于268
8*1520。
2.三通道均支持最低照
度彩色不大于0.0002lx
，黑白不大于0.0001lx
。
3.三通道靶面尺寸均不
小于1/1.8英寸。
4.细节通道支持不小于3
2倍光学变倍，最大焦距
不小于192mm。
5.★全景通道1、2:支持
水平：0° -190° ，垂直
-5° -30° ，细节通道：
水平：0° -360° ，垂直
：-10° -90° 。（提供
公安部相关检测报告）
6.★三通道的镜头可分
别进行水平方向调节和垂
直方向调节，通道2镜头
进行水平或垂直调节时，
通道3镜头可保持不动，
通道2镜头和通道3镜头
进行水平调节时，通道1
镜头可保持不动。（提供
公安部相关检测报告）
7.设备支持不少于300个
预置位，可按照所设置的
预置位设置不少于8条巡
航路径，具有预置位视频
冻结功能。
8.支持H.264、H.265、
MJPEG视频编码格式，且
具有HighProfile编码能
力。
9.支持开启白光灯三通
道均可抓拍15m处人脸图
片，开启红外灯时，通道
1可识别200m处的人

补充主材007 三目摄像头购置 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

31160 4

备注
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子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 8 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

31160 4

备注

体。
10.设备通道1、通道2、
通道3可分别或同时对行
人、非机动车、机动车进
行检测、跟踪、抓拍，支
持对人脸、机动车车牌、
非机动车车牌进行抠图，
可将人脸与人体、车牌与
车辆关联显示。
11.支持接管跟随功能，
全景通道监控场景中，触
发区域入侵、越界入侵、
进入区域、离开区域事件
，且细节通道开启联动抓
拍功能时，可联动细节通
道进行目标跟踪。
12.★全景通道的2个镜
头玻璃均采用倾斜安装，
可改变射向镜头光束反射
光的方向，在天气晴朗无
雾、辅助照明光照度低的
条件下，全景通道的2个
镜头前方出现机动车补光
、非机动车补光、手机补
光或手电筒补光时，视频
画面基本保持清晰。（提
供公安部相关检测报告）
13.设备具有闪光灯报警
输出功能，可设置闪光灯
闪烁时间（1～300s），
闪烁频率（高、中、低、
常亮）、亮度（1~100）
，当监控画面中有目标触
发区域入侵侦测、越界入
侵侦测、

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

31160 4

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 9 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

进入区域侦测、离开区域
侦测等报警时，可联动白
光灯闪光报警。
14.支持不少于7路报警
输入，不少于2路报警输
出，不少于1路音频输入
，不少于1路音频输出，
不少于1个SD卡槽，不少
于1个RJ45网口，不少于
1个485接口。配支架和
电源适配器。
15.防护等级≥IP67。（
提供公安部相关检测报告
）

补充主材008 三目摄像头安装 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

31160 4

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 10 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材007 三目摄像头购置 套 15080 2 30160.00

补充主材008 三目摄像头安装 套 500 2 1000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

31160 4

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 11 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB005

热成像双目摄像头购置及
安装
1.热成像分辨率≥256×
192；可见光分辨率≥26
88× 1520，支持光学变
焦，≥32倍变焦，最大
焦距＞150mm；
2.★噪声等效温差（
NETD）在15mk及以下；
（提供公安部相关检测报
告）
3.★最小可分辨温差（
MRTD）值不大于300mk；
（提供公安部相关检测报
告）
4.热成像帧率:支持50帧
/秒；
5.支持温度异常报警功
能，在探测温度区域中有
超过预设温度时，可发出
报警信号；
6.支持自动增益控制，
数字图像细节增强技术；
7.★智能行为分析中可
对人车进行分类，并用不
同颜色标注；（提供公安
部相关检测报告）
8.支持热成像视频区域
入侵侦测、越界侦测、进
入区域侦测、离开区域侦
测、物品移除、物品遗留
；支持智能烟火检测功能
；
9.人员最远报警距离≥1
00m；车辆最远报警距离
≥300m；火点最远报警
距离≥800m；
10.低照度，彩色≤0.00
1lx，黑白≤0.0001lx；
11.支持自动聚焦、强光
抑制、透雾功能、电子放
大（可见光要求）、

补充主材018 热成像双目摄像头购置 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

21500 5

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 12 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

电子防抖水平方向360°
连续旋转，垂直方向-5
° -90° ；
12.支持7路报警输入，2
路报警输出；低温-45℃
，高温+70℃；
13.支持H.265、H.264、
MPEG-4、MJPEG；
14.支持太阳防灼烧功能
；
15.防护等级≥IP67。（
提供公安部相关检测报告
）

补充主材019 热成像双目摄像头安装 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

21500 5

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 13 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材018 热成像双目摄像头购置 套 21000 1 21000.00

补充主材019 热成像双目摄像头安装 套 500 1 500.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

21500 5

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 14 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB006

太阳能供电系统购置及安
装
1.单晶硅太阳能板:300W
× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电
池:200AH× 2块 共计400
AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制
器× 1个
9.智能数显（支持铅酸
、胶体、锂电模式）
10.充电电流:40A（± 5%
）
11.电器保护:电源反接
、负载短路、过流等
12.模式:涓流充电、故
障led指示
13.供电模式:支持5V供
电

补充主材009 太阳能供电系统购置 套

补充主材010 太阳能供电系统安装 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材009 太阳能供电系统购置 套 16000 8 128000.00

补充主材010 太阳能供电系统安装 套 1000 8 8000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

136000 6

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 15 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB007

防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极
的制作及安装等，防雷接
地电阻≤4Ω。

补充主材011 防雷击引雷终端购置及安装 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材011 防雷击引雷终端购置及安
装

套 3000 8 24000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

24000 7

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 16 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB008

物联网控制箱购置及安装

1.交换机不低于4个千兆
网络数据接口、兼容
IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24
V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工
模式
4.启用流量控制（802.3
x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1
000Mbps全速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速
终端混合组网。网口支持
全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。
内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余
双直流电源输入过载保护
可支持12V/24V等多种供
电方式用以接入不同工作
电压
10.功率的设备。通过网
络等方式进行远程供电断
电等控制
11.也可进行设备脱机定
时重启
12.人字形宽度400mm高
度500mm深度300 mm材质
:冷轧钢板。厚度≥1.2
mm
13.含帽尺寸≥500 mm防
护等级IP67
14.柜体框架总静负载50
kg。耐受非正常发热和
着火
15.用于安装载流部件。
主接地端与门板之间 电
流允许值（Ω）≥0.产
品适用于 温度75℃± 2
℃ pH值:6.5~7.2 。依

补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

16000 8

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 17 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

据GB/T20641-2014箱体
附有森林防火的标志。

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 2000 8 16000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

16000 8

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 18 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB009

设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接
头、水晶头、胀栓、螺丝
、排插、法兰、跳线、尾
纤、光纤收发器机框、
KBG管（直径50mm）、钢
绞线、拉环、拉板、花拦
和光纤配线架等辅材。

补充主材015 设备辅材购置及安装 批

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材015 设备辅材购置及安装 批 800 8 6400.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

6400 9

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 19 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB010

光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距
离（1310/1550nm波长）
，补偿林区地形起伏导致
的链路损耗，需支持1.2
5Gbps带宽，满足4K摄像
头（20Mbps/路）多路并
发。接收光功率范围-28
dBm~-8dBm，支持IEEE 
802.3ah/av 标准，兼容
ONU/OLT设备，工作温度
范围需覆盖-40℃~+85℃
，双电源输入支持12-48
VDC宽压直流+冗余PoE++
（802.3bt），待机功率
＜3W，满负载＜15W

补充主材022 光纤收发器购置及安装 对

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材022 光纤收发器购置及安装 对 650 8 5200.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

5200 10

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 20 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB011

光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系
统的实际需求，支线选择
8芯熔纤盒，主线选择64
芯熔纤盒。熔纤盒防护等
级为P68级，可承受暴雨
（50mm/h）浸泡及沙尘
暴侵袭。工作温度范围需
覆盖-40℃~+85℃，适应
昼夜温差及季节性极端气
候。外壳采用316L不锈
钢或阻燃工程塑料（UL9
4 V-0级）。机械性能方
面使用卡扣式密封盖设计
，单人5分钟内完成开闭
维护，降低野外作业难度
。支持架空、直埋、管道
 三种安装方式，适配森
林复杂地形（如陡坡、溪
流）。配备304不锈钢隐
藏式锁扣，抵抗工具暴力
破坏。

补充主材020 光缆熔纤盒购置及安装 个

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材020 光缆熔纤盒购置及安装 个 500 8 4000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

4000 11

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 21 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB012

重装铠甲光缆购置及铺设

1.YD/T901，GYTA53，X
芯B1.3，8芯，含光纤保
护套管（PE管）
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号
：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松
套管填充纤膏，缆芯缝隙
及内外护之间填充阻水填
充物，确保良好的阻水防
潮性能；
5.松套管采用全色谱方
式；
6.光纤规格、衰减＠20
℃（dB/Km）:单模：B1.
3、＠1310nm≤0.36，＠
1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，
≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结
护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘
结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：
≥1000N，短期：≥3000
N；
11.允许压扁力:长期：
≥1000N/100mm，短期：
≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态
：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15
℃，工作温度：-40℃～
+60℃；
15.★提供符合YD/T901-
2018标准的GYTA53 144
B1.3或所投规格产品的
具有CMA及CNAS标记的第
三方检验报告

补充主材002@1 重装铠甲光缆敷设 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

441567 12

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 22 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

。 补充主材007@1 地埋PE管敷设 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

441567 12

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 23 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

补充主材001 重装铠甲光缆购置 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

441567 12

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 24 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

补充材料001 地埋PE管购置 千米

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

441567 12

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 25 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充材料001 地埋PE管购置 千米 3500 27.09 94815.00

补充主材001 重装铠甲光缆购置 千米 8000 27.09 216720.00

补充主材002@
1

重装铠甲光缆敷设 千米 3000 27.09 81270.00

补充主材007@
1

地埋PE管敷设 千米 1800 27.09 48762.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

441567 12

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 26 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB013

光纤施工检修口
1.树脂复合、坚固耐磨
、承重性强、环保美观、
带井盖，600mm× 600mm
× 600mm

补充主材005@1 光纤检修口材料购置 处

补充主材001@1 光线检修口施工 处

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材001@
1

光线检修口施工 处 260 7 1820.00

补充主材005@
1

光纤检修口材料购置 处 450 7 3150.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

4970 13

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 27 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB014

光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加厚
加强冷轧板，厚度1.5mm
，表面静电喷塑处理，适
配标准19英寸机柜。工
作温度为-25℃~+40℃，
通过GB/T 2423.1-2008
高低温循环测试。存储温
度为-25℃~+40℃，运输
或闲置时无需特殊温控条
件。湿度范围为10%～85
%非凝结，防潮防霉，适
配南方潮湿气候。防火等
级符合UL94 V-0阻燃标
准，通过GB/T 2408-202
1垂直燃烧认证。

补充主材008@1 光缆熔纤包购置及安装 个

补充主材001@2 光缆熔纤 芯

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材001@
2

光缆熔纤 芯 15 40 600.00

补充主材008@
1

光缆熔纤包购置及安装 个 350 5 1750.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

2350 14

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 28 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB015

购买运营商网络传输服务

1.租用运营商网络传输
系统200M专用宽带网络
，网络类型光纤专线。

补充主材006@1 运营商网络传输服务购置及安装 条/年

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材006@
1

运营商网络传输服务购置
及安装

条/年 10000 8 80000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

80000 15

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 29 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB016

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在
机房机架中，便于统一管
理和维护
采用模块化电源设计，维
护方便，屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁信
号干扰模块组的正常运行
机架最多可同时插入14
个光纤收发器接收机
每个模块可以相互独立地
在机架上插拔工作
机架每个槽都支持热插拔
功能，2U机架式 单电源
DC5V/12A 源模块化设计
，提供充足备用功率，具
有便于维护的插拔功能
全符合电信级运营要求，
平均无故障工作时间5万
小时以上

补充主材001@3 光纤收发收纳盒购置及安装 个

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材001@
3

光纤收发收纳盒购置及安
装

个 280 1 280.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

280 16

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 30 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB017

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬
盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断
录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上
高清摄像头（如4K H.26
5格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

补充主材003 8T录像专用硬盘购置 块

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材003 8T录像专用硬盘购置 块 1500 1 1500.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

1500 17

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 31 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB018

防火墙
1、性能参数：网络层吞
吐量≥3G，防病毒吞吐
量≥500M，IPS吞吐量≥
400M，全威胁吞吐量≥3
00M，并发连接数≥100
万；
2、硬件参数：规格≥1U
，内存大小≥4G，硬盘
容量≥64G SSD，电源：
单电源，接口：≥6千兆
电口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问控制
模块、应用管控模块、抗
DDOS模块、入侵防御模
块、僵尸主机检测、病毒
专项防护模块、僵木蠕毒
查杀模块，内置专门漏洞
库以及IPS漏洞规则，可
通过漏洞ID、名称、严
重程度、CVE标识、漏洞
描述等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击特征
库；
★4、支持A|A、A|S两种
双机模式部署。双机故障
切换时不丢包，双机部署
下升级不断网；（需提供
产品功能截图证明并加盖
厂商公章）
★5、支持链路负载均衡
和链路健康检查，支持通
过IPSEC VPN进行智能选
路；（需提供产品功能截
图证明并加盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测
与防御功能；（需提供产
品功能截图证明并加盖厂
商公章）
7、支持僵尸网络的防护
，支持僵尸网络、web信
誉的本地及云端查询，内
置僵尸网络特征

补充主材005@2 防火墙购置及安装 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 18

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 32 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 18

备注

库，可识别主机的异常外
联行为；
★8、支持利用云威胁情
报网关防通报防恶意外联
，对防火墙无法本地识别
的未知威胁流量，利用分
布式安全POP节点威胁情
报能力就近进行实时检测
&拦截，实现失陷外联实
时阻断，保护资产安全；
（需提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地
址的主动探测，利用云端
未知威胁主动探测技术，
识别潜在恶意地址，对于
未知威胁情报在识别后可
以做到短时间内全网本地
设备下发；
10、支持虚拟防火墙的
创建、启动、关闭、删除
功能；虚拟防火墙可独立
管理，独立保存配置；虚
拟防火墙具备独立会话管
理、NAT、安全策略等功
能；
11、支持静态路由、策
略路由、BGP、RIP、
OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对
多和一对一等NAT方式以
及NAT44 、NAT64、NAT
66地址转换方式。
★13、要求所投产品的
生产厂商具备中国网络安
全审查技术与认证中

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 18

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 33 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

心的信息安全软件开发服
务一级资质；（提供证书
复印件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生产
厂商具备云安全成熟度模
型CS-CMMI 5认证；（提
供证书复印件并加盖厂商
公章）
15、提供三年原厂软硬
件维保，包含规则库特征
库三年升级许可。

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材005@
2

防火墙购置及安装 套 18000 1 18000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 18

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：终南林场 专业：电气设备安装工程 第 34 页   共 34 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB019
配线架购置及安装
1.430× 250× 132mm，3
U

补充主材012 配线架购置及安装 个

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材012 配线架购置及安装 个 400 2 800.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

800 19

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



单位工程造价汇总表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项  目  名  称 造   价（元）

1 分部分项工程费 198622.38

2 措施项目费 8384.14

2.1 其中：安全文明施工措施费 8343.84

3 其他项目费

4 规费 9832.80

4.3 建筑施工安全生产责任保险 310.51

5 税前工程造价 204631.27

5.1 长距离输送管道土石方综合系数

5.2 安装工程综合系数 204631.27

6 增值税销项税额 18416.81

7 附加税 1040.83

8 工程造价 224088.91

合      计 224,088.91
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工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

前端防火应急道路视频监控系统

1监控立杆购置及安装

1 AB001

监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1米，外径140
mm顶部外径140mm厚度 3mm厚横臂直
径76mm厚度 2mm长度1.5米地盘对角
300mm厚度10mm。表面热镀锌处理，
采用3节法兰拼接方式安装，对接法
兰240*240*10*2片预埋件M20*1200
*4根，热镀锌本色含避雷针，预埋
件材质符合Q235-BF。

套 1 33393.38 33393.38

分部小计 33393.38

2语音警报器（声光电）购置及安装

2 AB002

语音警报器（声光电）购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音对讲
3.中心呼叫前端报警盒；支持监听
功能、广播功能；支持外接警灯警
号、警灯警号可独立控制
4.支持防拆报警/喧哗报警等功能
5.支持网络自适应、音视频自适应
功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置全频段优质
扬声器和拾音器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视频预览支持
TCP/IP、RTSP、SDK、国标、私有
sip、标准sip、ONVIF额定功率:20
W总谐波失真: THD≤10%。灵敏度: 
92dB± 3dB提供LED爆闪灯：警灯闪
烁和报警音频输出
16.用于提示警情处置支持关闭报警
音频输出
17.仅提供警灯闪烁模式输出。

套 1 3180.00 3180.00

分部小计 3180.00

3双目摄像头购置及安装

3 AB003
双目摄像头购置及安装
1.设备内置双镜头，可同时采集2路
不同场景的音视频码流。

套 1 5780.00 5780.00

本页合计 42353.38
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

内置2颗靶面尺寸均为1/1.8英寸
CMOS图像传感器。
通道一主码流分辨率不小于2688x15
20@25fps，通道二主码流分辨率不
小于2688x1520@25fps。
最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑
白不大于0.0001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编
码格式，可将H.264  H.265格式设
置为High Profile。
同一静止场景相同图像质量下，设
备在H.265编码方式时，开启智能编
码功能和不开启智能编码相比，码
率节约80%。
在分辨率1920x1080 @ 25fps，码
流设置为1Mbps时，视频图像传输延
时不大于60ms。
★内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯
片。（提供公安部相关检测报告）
★支持同时对检测区域内不少于60
个移动目标（机动车、非机动车及
行人）进行检测、框选跟踪、筛选
、抓拍，并支持人脸与人体图片、
车牌与车辆图片关联显示。（提供
公安部相关检测报告）
★设备具有眩光抑制功能，眩光区
域≤1%。（提供公安部相关检测报
告）
内置不少于6颗混合补光灯。支持对
镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的
冰状和水状附着物。
内置不少于2个麦克风，1个扬声器
，3路报警输入，2路报警输出，2路
音频输入，1路音频输出，1个SD卡
槽，1个DC12V电压输出接口，支持
DC12V或POE供电。配支架和电源适
配器。
防护等级≥IP67。（提供公安部相
关检测报告）

分部小计 5780.00

4太阳能供电系统购置及安装

4 AB004

太阳能供电系统购置及安装
1.单晶硅太阳能板:300W× 2块 共计
600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A

套 1 17000.00 17000.00

本页合计 17000.00
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

5.密闭阀控式免维护电池:200AH× 2
块 共计400AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制器× 1个
9.智能数显（支持铅酸、胶体、锂
电模式）
10.充电电流:40A（± 5%）
11.电器保护:电源反接、负载短路
、过流等
12.模式:涓流充电、故障led指示
13.供电模式:支持5V供电

分部小计 17000.00

5防雷击引雷终端购置及安装

5 AB005
防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极的制作及安
装等，防雷接地电阻≤4Ω。

个 1 3000.00 3000.00

分部小计 3000.00

6物联网控制箱购置及安装

6 AB006

物联网控制箱购置及安装
1.交换机不低于4个千兆网络数据接
口、兼容IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24V× 1.25A
）
3.支持全双工或半双工模式
4.启用流量控制（802.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1000Mbps全
速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速终端混合组
网。网口支持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。内带存储转
发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余双直流电源
输入过载保护可支持12V/24V等多种
供电方式用以接入不同工作电压
10.功率的设备。通过网络等方式进
行远程供电断电等控制
11.也可进行设备脱机定时重启
12.人字形宽度400mm高度500mm深
度300 mm材质:冷轧钢板。厚度≥1.
2mm
13.含帽尺寸≥500 mm防护等级IP6
7
14.柜体框架总静负载50kg。耐受非
正常发热和着火

个 1 2000.00 2000.00

本页合计 5000.00
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

15.用于安装载流部件。主接地端与
门板之间 电流允许值（Ω）≥0.产
品适用于 温度75℃± 2℃ pH值:6.5
~7.2 。依据GB/T20641-2014箱体
附有森林防火的标志。

分部小计 2000.00

7设备辅材购置及安装

7 AB007

设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接头、水晶头
、胀栓、螺丝、排插、法兰、跳线
、尾纤、光纤收发器机框、KBG管（
直径50mm）、钢绞线、拉环、拉板
、花拦和光纤配线架等辅材。

批 1 800.00 800.00

分部小计 800.00

8光纤收发器购置及安装

8 AB008

光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距离（1310/1
550nm波长），补偿林区地形起伏导
致的链路损耗，需支持1.25Gbps带
宽，满足4K摄像头（20Mbps/路）多
路并发。接收光功率范围-28dBm~-8
dBm，支持IEEE 802.3ah/av 标准
，兼容ONU/OLT设备，工作温度范围
需覆盖-40℃~+85℃，双电源输入支
持12-48VDC宽压直流+冗余PoE++（
802.3bt），待机功率＜3W，满负载
＜15W

对 1 650.00 650.00

分部小计 650.00

9光缆熔纤盒购置及安装

9 AB009

光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系统的实际需
求，支线选择8芯熔纤盒，主线选择
64芯熔纤盒。熔纤盒防护等级为P68
级，可承受暴雨（50mm/h）浸泡及
沙尘暴侵袭。工作温度范围需覆盖-
40℃~+85℃，适应昼夜温差及季节
性极端气候。外壳采用316L不锈钢
或阻燃工程塑料（UL94 V-0级）。
机械性能方面使用卡扣式密封盖设
计，单人5分钟内完成开闭维护，降
低野外作业难度。支持架空、直埋
、管道 三种安装方式，适配森林复
杂地形（如陡坡、溪流）。配备304
不锈钢隐藏式锁扣，抵抗工具暴

个 1 500.00 500.00

本页合计 1950.00
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

力破坏。

分部小计 500.00

防火应急道路视频监测数据传输系
统

1双钢带重铠光缆购置及铺设

10 AB010

双钢带重铠光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，室
外层绞式铝带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤
膏，缆芯缝隙及内外护之间填充阻
水填充物，确保良好的阻水防潮性
能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）
:单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，
＠1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE
，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，
MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短
期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/10
0mm，短期：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静态
：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温
度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准
的GYTA53 144B1.3或所投规格产品
的具有CMA及CNAS标记的第三方检验
报告。

千米 4.83 23300.00 112539.00

分部小计 112539.00

后端监测影像数据存储系统

1光纤收发收纳盒

11 AB011

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在机房机架中
，便于统一管理和维护
采用模块化电源设计，维护方便，
屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁信号干扰模

个 1 280.00 280.00

本页合计 112819.00
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

块组的正常运行
机架最多可同时插入14个光纤收发
器接收机
每个模块可以相互独立地在机架上
插拔工作
机架每个槽都支持热插拔功能，2U
机架式 单电源DC5V/12A 源模块化
设计，提供充足备用功率，具有便
于维护的插拔功能
全符合电信级运营要求，平均无故
障工作时间5万小时以上

分部小计 280.00

2 8T录像专用硬盘

12 AB012

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上高清摄像头
（如4K H.265格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

块 1 1500.00 1500.00

分部小计 1500.00

3防火墙

13 AB013

防火墙
1、性能参数：网络层吞吐量≥3G，
防病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥
400M，全威胁吞吐量≥300M，并发
连接数≥100万；
2、硬件参数：规格≥1U，内存大小
≥4G，硬盘容量≥64G SSD，电源：
单电源，接口：≥6千兆电口+2千兆
光口SFP；
3、提供防火墙访问控制模块、应用
管控模块、抗DDOS模块、入侵防御
模块、僵尸主机检测、病毒专项防
护模块、僵木蠕毒查杀模块，内置
专门漏洞库以及IPS漏洞规则，可通
过漏洞ID、名称、严重程度、CVE标
识、漏洞描述等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击特征库；
★4、支持A|A、A|S两种双机模式部
署。双机故障切换时不丢包，双机
部署下升级不断网；（需提供产品

套 1 18000.00 18000.00

本页合计 19500.00
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

功能截图证明并加盖厂商公章）
★5、支持链路负载均衡和链路健康
检查，支持通过IPSEC VPN进行智能
选路；（需提供产品功能截图证明
并加盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测与防御功能
；（需提供产品功能截图证明并加
盖厂商公章）
7、支持僵尸网络的防护，支持僵尸
网络、web信誉的本地及云端查询，
内置僵尸网络特征库，可识别主机
的异常外联行为；
★8、支持利用云威胁情报网关防通
报防恶意外联，对防火墙无法本地
识别的未知威胁流量，利用分布式
安全POP节点威胁情报能力就近进行
实时检测&拦截，实现失陷外联实时
阻断，保护资产安全；（需提供产
品功能截图证明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地址的主动探
测，利用云端未知威胁主动探测技
术，识别潜在恶意地址，对于未知
威胁情报在识别后可以做到短时间
内全网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙的创建、启动
、关闭、删除功能；虚拟防火墙可
独立管理，独立保存配置；虚拟防
火墙具备独立会话管理、NAT、安全
策略等功能；
11、支持静态路由、策略路由、BGP
、RIP、OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对多和一对一
等NAT方式以及NAT44 、NAT64、
NAT66地址转换方式。
★13、要求所投产品的生产厂商具
备中国网络安全审查技术与认证中
心的信息安全软件开发服务一级资
质；（提供证书复印件并加盖厂商
公章）
★14、所投产品的生产厂商具备云
安全成熟度模型CS-CMMI 5认证；（
提供证书复印件并加盖厂商公章）
15、提供三年原厂软硬件维保，包
含规则库特征库三年升级许可。

分部小计 18000.00

本页合计 19500.00

合计 198622.38
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序号 项  目  名  称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

一 通用项目 40.30

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1 20.75 20.75

3 二次搬运 项 1 10.38 10.38

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1 9.17 9.17

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物
安全的临时保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照
明及通讯设施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1

合  计 40.30
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其他项目清单计价表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 工程数量
金   额（元）

综合单价 合  价

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1

合   计

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



总承包服务费计价表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
计量
单位 工程数量

金   额（元）

综合单价 合  价

1 发包人发包专业工程管理服务费 1

2 发包人供应材料、设备保管费 1

合    计
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规费、税金项目清单计价表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金  额（元）

综合单价 合  价

一 规费 项 1 9832.8 9832.8

1 社会保障费 项 1 8901.27 8901.27

1.1 养老保险 项 1 7348.73 7348.73

1.2 失业保险 项 1 310.51 310.51

1.3 医疗保险 项 1 931.53 931.53

1.4 工伤保险 项 1 144.9 144.9

1.5 残疾人就业保险 项 1 82.8 82.8

1.6 女工生育保险 项 1 82.8 82.8

2 住房公积金 项 1 621.02 621.02

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1 310.51 310.51

规费合计 9832.8

二 安全文明施工措施费 项 1 8343.84 8343.84

安全文明施工措施费合计 8343.84

三 增值税销项税额 项 1 18416.81 18416.81

四 附加税 项 1 1040.83 1040.83
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

前端防火应急道路视频监控系统

1监控立杆购置及安装

1 AB001

监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1米，外径140
mm顶部外径140mm厚度 3mm厚横臂直
径76mm厚度 2mm长度1.5米地盘对角3
00mm厚度10mm。表面热镀锌处理，采
用3节法兰拼接方式安装，对接法兰24
0*240*10*2片预埋件M20*1200*4根
，热镀锌本色含避雷针，预埋件材质
符合Q235-BF。

套

补充主材001@
1;借1-4;借1
-3;借1-4;补
充材料002;借
3-8;补充材料
003;补充主材
017

632.69 31726.61 3.18 592.08 438.82 33393.38

2语音警报器（声光电）购置及安装

2 AB002

语音警报器（声光电）购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音对讲
3.中心呼叫前端报警盒；支持监听功
能、广播功能；支持外接警灯警号、
警灯警号可独立控制
4.支持防拆报警/喧哗报警等功能
5.支持网络自适应、音视频自适应功
能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置全频段优质扬
声器和拾音器
11.采用防破音技术

套 补充主材002;
补充主材004

3180 3180
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视频预览支持
TCP/IP、RTSP、SDK、国标、私有sip
、标准sip、ONVIF额定功率:20W总谐
波失真: THD≤10%。灵敏度: 92dB±
3dB提供LED爆闪灯：警灯闪烁和报警
音频输出
16.用于提示警情处置支持关闭报警音
频输出
17.仅提供警灯闪烁模式输出。

3双目摄像头购置及安装

3 AB003

双目摄像头购置及安装
1.设备内置双镜头，可同时采集2路不
同场景的音视频码流。
内置2颗靶面尺寸均为1/1.8英寸CMOS
图像传感器。
通道一主码流分辨率不小于2688x152
0@25fps，通道二主码流分辨率不小
于2688x1520@25fps。
最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑
白不大于0.0001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码
格式，可将H.264  H.265格式设置为
High Profile。
同一静止场景相同图像质量下，设备
在H.265编码方式时，开启智能编码

套
补充主材005;
补充主材006 5780 5780

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



工程量清单综合单价分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

功能和不开启智能编码相比，码率节
约80%。
在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流
设置为1Mbps时，视频图像传输延时
不大于60ms。
★内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片
。（提供公安部相关检测报告）
★支持同时对检测区域内不少于60个
移动目标（机动车、非机动车及行人
）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍
，并支持人脸与人体图片、车牌与车
辆图片关联显示。（提供公安部相关
检测报告）
★设备具有眩光抑制功能，眩光区域
≤1%。（提供公安部相关检测报告）
内置不少于6颗混合补光灯。支持对镜
头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状
和水状附着物。
内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3
路报警输入，2路报警输出，2路音频
输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1
个DC12V电压输出接口，支持DC12V或
POE供电。配支架和电源适配器。
防护等级≥IP67。（提供公安部相关
检测报告）

4太阳能供电系统购置及安装

4 AB004
太阳能供电系统购置及安装
1.单晶硅太阳能板:300W× 2块 共计6
00W

套 补充主材009;
补充主材010

17000 17000
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电池:200AH× 2
块 共计400AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制器× 1个
9.智能数显（支持铅酸、胶体、锂电
模式）
10.充电电流:40A（± 5%）
11.电器保护:电源反接、负载短路、
过流等
12.模式:涓流充电、故障led指示
13.供电模式:支持5V供电

5防雷击引雷终端购置及安装

5 AB005
防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极的制作及安装
等，防雷接地电阻≤4Ω。

个 补充主材011 3000 3000

6物联网控制箱购置及安装

6 AB006

物联网控制箱购置及安装
1.交换机不低于4个千兆网络数据接口
、兼容IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工模式
4.启用流量控制（802.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1000Mbps全速
率自动切换

个 补充主材013 2000 2000
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

6.兼容老旧设备与高速终端混合组网
。网口支持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。内带存储转发
机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余双直流电源输
入过载保护可支持12V/24V等多种供
电方式用以接入不同工作电压
10.功率的设备。通过网络等方式进行
远程供电断电等控制
11.也可进行设备脱机定时重启
12.人字形宽度400mm高度500mm深度3
00 mm材质:冷轧钢板。厚度≥1.2mm
13.含帽尺寸≥500 mm防护等级IP67
14.柜体框架总静负载50kg。耐受非
正常发热和着火
15.用于安装载流部件。主接地端与门
板之间 电流允许值（Ω）≥0.产品适
用于 温度75℃± 2℃ pH值:6.5~7.2 
。依据GB/T20641-2014箱体附有森林
防火的标志。

7设备辅材购置及安装

7 AB007

设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接头、水晶头、
胀栓、螺丝、排插、法兰、跳线、尾
纤、光纤收发器机框、KBG管（直径5
0mm）、钢绞线、拉环、拉板、花拦和
光纤配线架等辅材。

批 补充主材015 800 800
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 6 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

8光纤收发器购置及安装

8 AB008

光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距离（1310/155
0nm波长），补偿林区地形起伏导致的
链路损耗，需支持1.25Gbps带宽，满
足4K摄像头（20Mbps/路）多路并发
。接收光功率范围-28dBm~-8dBm，支
持IEEE 802.3ah/av 标准，兼容ONU
/OLT设备，工作温度范围需覆盖-40
℃~+85℃，双电源输入支持12-48VDC
宽压直流+冗余PoE++（802.3bt），
待机功率＜3W，满负载＜15W

对 补充主材022 650 650

9光缆熔纤盒购置及安装

9 AB009

光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系统的实际需求
，支线选择8芯熔纤盒，主线选择64芯
熔纤盒。熔纤盒防护等级为P68级，可
承受暴雨（50mm/h）浸泡及沙尘暴侵
袭。工作温度范围需覆盖-40℃~+85
℃，适应昼夜温差及季节性极端气候
。外壳采用316L不锈钢或阻燃工程塑
料（UL94 V-0级）。机械性能方面使
用卡扣式密封盖设计，单人5分钟内完
成开闭维护，降低野外作业难度。支
持架空、直埋、管道 三种安装方式，
适配森林复杂地形（如陡坡、溪流）
。配备304不锈钢隐藏式锁扣，抵抗工
具暴力破坏。

个 补充主材020 500 500
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 7 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

防火应急道路视频监测数据传输系统

1双钢带重铠光缆购置及铺设

10 AB010

双钢带重铠光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，室
外层绞式铝带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤膏
，缆芯缝隙及内外护之间填充阻水填
充物，确保良好的阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）:
单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠15
50nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，
黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，MDPE
，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短
期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/100
mm，短期：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静态
：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温
度：-40℃～+60℃；

千米

补充主材004@
1;补充主材00
8;补充材料00
1;补充主材00
3

23300 23300
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 8 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

15.★提供符合YD/T901-2018标准的
GYTA53 144B1.3或所投规格产品的具
有CMA及CNAS标记的第三方检验报告
。

后端监测影像数据存储系统

1光纤收发收纳盒

11 AB011

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在机房机架中，
便于统一管理和维护
采用模块化电源设计，维护方便，屏
蔽性更好
防止了电源产生的电磁信号干扰模块
组的正常运行
机架最多可同时插入14个光纤收发器
接收机
每个模块可以相互独立地在机架上插
拔工作
机架每个槽都支持热插拔功能，2U机
架式 单电源DC5V/12A 源模块化设计
，提供充足备用功率，具有便于维护
的插拔功能
全符合电信级运营要求，平均无故障
工作时间5万小时以上

个 补充主材001 280 280

2 8T录像专用硬盘

12 AB012
8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬盘）
2.支持全天候工作模式

块
补充主材003@
1 1500 1500
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 9 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

3.适应监控系统不间断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上高清摄像头（
如4K H.265格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

3防火墙

13 AB013

防火墙
1、性能参数：网络层吞吐量≥3G，防
病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥400
M，全威胁吞吐量≥300M，并发连接
数≥100万；
2、硬件参数：规格≥1U，内存大小≥
4G，硬盘容量≥64G SSD，电源：单
电源，接口：≥6千兆电口+2千兆光口
SFP；
3、提供防火墙访问控制模块、应用管
控模块、抗DDOS模块、入侵防御模块
、僵尸主机检测、病毒专项防护模块
、僵木蠕毒查杀模块，内置专门漏洞
库以及IPS漏洞规则，可通过漏洞ID
、名称、严重程度、CVE标识、漏洞描
述等进行漏洞特征信息查询，可自定
义攻击特征库；
★4、支持A|A、A|S两种双机模式部
署。双机故障切换时不丢包，双机部
署下升级不断网；（需提供产品功能

套
补充主材005@
1 18000 18000
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 10 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

截图证明并加盖厂商公章）
★5、支持链路负载均衡和链路健康检
查，支持通过IPSEC VPN进行智能选
路；（需提供产品功能截图证明并加
盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测与防御功能；
（需提供产品功能截图证明并加盖厂
商公章）
7、支持僵尸网络的防护，支持僵尸网
络、web信誉的本地及云端查询，内置
僵尸网络特征库，可识别主机的异常
外联行为；
★8、支持利用云威胁情报网关防通报
防恶意外联，对防火墙无法本地识别
的未知威胁流量，利用分布式安全POP
节点威胁情报能力就近进行实时检测&
拦截，实现失陷外联实时阻断，保护
资产安全；（需提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地址的主动探测
，利用云端未知威胁主动探测技术，
识别潜在恶意地址，对于未知威胁情
报在识别后可以做到短时间内全网本
地设备下发；
10、支持虚拟防火墙的创建、启动、
关闭、删除功能；虚拟防火墙可独立
管理，独立保存配置；虚拟防火墙具
备独立会话管理、NAT、安全策略等功
能；
11、支持静态路由、策略路由、BGP
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 11 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

、RIP、OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对多和一对一等
NAT方式以及NAT44 、NAT64、NAT66
地址转换方式。
★13、要求所投产品的生产厂商具备
中国网络安全审查技术与认证中心的
信息安全软件开发服务一级资质；（
提供证书复印件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生产厂商具备云安
全成熟度模型CS-CMMI 5认证；（提
供证书复印件并加盖厂商公章）
15、提供三年原厂软硬件维保，包含
规则库特征库三年升级许可。
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主要材料价格表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称、规格、型号 单位 数量 单 价(元) 备注

1 C00068 红机砖 块 796.5 2

2 补充材料001 地埋PE管购置 千米 4.83 3500

3 补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个 1 5000

4 补充材料003 监控立杆安装 套 1 4000

5 补充主材001@
1

监控立杆购置 套 1 19000

6 补充主材002 语音警报器（声光电）购置 套 1 2980

7 补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米 4.83 14800

8 补充主材003@
1

8T录像专用硬盘购置 块 1 1500

9 补充主材004@
1

双钢带重铠光缆敷设 千米 4.83 3000

10 补充主材005 双目摄像头购置 套 1 5280

11 补充主材005@
1

防火墙购置及安装 套 1 18000

12 补充主材006 双目摄像头安装 套 1 500

13 补充主材008 地埋PE管敷设 千米 4.83 2000

14 补充主材009 太阳能供电系统购置 套 1 16000

15 补充主材010 太阳能供电系统安装 套 1 1000

16 补充主材011 防雷击引雷终端购置及安装 套 1 3000

17 补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 1 2000

18 补充主材015 设备辅材购置及安装 批 1 800

19 补充主材017 监控立杆及附属设施二次搬运
费

项 1 2000

20 补充主材022 光纤收发器购置及安装 对 1 650
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 20 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

1 AB001

监控立杆购置及安装

1.6米直通杆，横臂
长1米，外径140mm顶
部外径140mm厚度 3
mm厚横臂直径76mm厚
度 2mm长度1.5米地
盘对角300mm厚度10
mm。表面热镀锌处理
，采用3节法兰拼接
方式安装，对接法兰
240*240*10*2片预
埋件M20*1200*4根
，热镀锌本色含避雷
针，预埋件材质符合
Q235-BF。

套 监控立杆购置 补充主材00
1@1

19000.00

33393.38

m3 人工挖土方 借1-4 102.00 0.03 22.34 24.68

100m3 一般土方,人工运土,运
距20m以内

借1-3 45.29 5.25 4.73

100m3 一般土方,人工运土,10
0m以内,每增加20m

借1-4 16.20 1.88 1.69

个 监控立杆偏远地区搬运
费

补充材料00
2

5000.00 255.50 163.45

m3 砌砖 零星砌砖 借3-8 469.20 1726.61 3.15 102.71 113.51

套 监控立杆安装 补充材料00
3

4000.00 204.40 130.76

项
监控立杆及附属设施二
次搬运费

补充主材01
7 2000.00

2 AB002

语音警报器（声光电
）购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语
音对讲
3.中心呼叫前端报警
盒；支持监听功能、
广播功能；支持外接
警灯警号、警灯警号
可独立控制
4.支持防拆报警/喧
哗报警等功能
5.支持网络自适应、

套 语音警报器（声光电）
购置

补充主材00
2

2980.00 3180
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 20 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

音视频自适应功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克
风
10.可实现5米对讲内
置全频段优质扬声器
和拾音器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是
广播
13.声音响亮清晰支
持双网口
14.连接两个不同的
网络
15.实现警情的双报
、视频预览支持TCP/
IP、RTSP、SDK、国
标、私有sip、标准
sip、ONVIF额定功率
:20W总谐波失真: 
THD≤10%。灵敏度: 
92dB± 3dB提供LED
爆闪灯：警灯闪烁和
报警音频输出
16.用于提示警情处
置支持关闭报警音频
输出
17.仅提供警灯闪烁
模式输出。

套
语音警报器（声光电）
安装

补充主材00
4 200.00
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 20 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

3 AB003

双目摄像头购置及安
装
1.设备内置双镜头，
可同时采集2路不同
场景的音视频码流。
内置2颗靶面尺寸均
为1/1.8英寸CMOS图
像传感器。
通道一主码流分辨率
不小于2688x1520@2
5fps，通道二主码流
分辨率不小于2688x1
520@25fps。
最低照度彩色不大于
0.0002 lx，黑白不
大于0.0001 lx。
上镜头支持电动变焦
。
支持H.264、H.265
、MJPEG视频编码格
式，可将H.264  H.
265格式设置为High 
Profile。
同一静止场景相同图
像质量下，设备在H.
265编码方式时，开
启智能编码功能和不
开启智能编码相比，
码率节约80%。
在分辨率1920x1080
 

套 双目摄像头购置
补充主材00

5 5280.00 5780
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 20 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

@ 25fps，码流设置
为1Mbps时，视频图
像传输延时不大于60
ms。
★内置2颗CPU、GPU
、NPU三合一芯片。
（提供公安部相关检
测报告）
★支持同时对检测区
域内不少于60个移动
目标（机动车、非机
动车及行人）进行检
测、框选跟踪、筛选
、抓拍，并支持人脸
与人体图片、车牌与
车辆图片关联显示。
（提供公安部相关检
测报告）
★设备具有眩光抑制
功能，眩光区域≤1%
。（提供公安部相关
检测报告）
内置不少于6颗混合
补光灯。支持对镜头
前盖玻璃加热，去除
玻璃上的冰状和水状
附着物。
内置不少于2个麦克
风，1个扬声器，3路
报警输入，2路报警
输出，2路音频输
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 20 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

入，1路音频输出，1
个SD卡槽，1个DC12V
电压输出接口，支持
DC12V或POE供电。配
支架和电源适配器。
防护等级≥IP67。（
提供公安部相关检测
报告）

套 双目摄像头安装
补充主材00

6 500.00
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 6 页  共 20 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

4 AB004

太阳能供电系统购置
及安装
1.单晶硅太阳能板:3
00W× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300
W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.
6A
5.密闭阀控式免维护
电池:200AH× 2块 共
计400AH
6.电池容量:12V200
AH
7.工作电压:9.2V-1
4.2V
8.控制器:PWM 40A
控制器× 1个
9.智能数显（支持铅
酸、胶体、锂电模式
）
10.充电电流:40A（
± 5%）
11.电器保护:电源反
接、负载短路、过流
等
12.模式:涓流充电、
故障led指示
13.供电模式:支持

套 太阳能供电系统购置
补充主材00

9 16000.00 17000
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 7 页  共 20 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

5V供电 套 太阳能供电系统安装
补充主材01

0 1000.00
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 8 页  共 20 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

5 AB005

防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地
极的制作及安装等，
防雷接地电阻≤4Ω
。

套
防雷击引雷终端购置及
安装

补充主材01
1 3000.00 3000

6 AB006

物联网控制箱购置及
安装
1.交换机不低于4个
千兆网络数据接口、
兼容IEEE 802.3af/
at标准
2.单口输出功率30W
（24V× 1.25A）
3.支持全双工或半双
工模式
4.启用流量控制（80
2.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps
、1000Mbps全速率自
动切换
6.兼容老旧设备与高
速终端混合组网。网
口支持全自动交叉识
别
7.无需手动操作开关
。内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗
余双直流电源输入过
载保护可支持

套
物联网控制箱购置及安
装

补充主材01
3 2000.00 2000
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 9 页  共 20 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

12V/24V等多种供电
方式用以接入不同工
作电压
10.功率的设备。通
过网络等方式进行远
程供电断电等控制
11.也可进行设备脱
机定时重启
12.人字形宽度400mm
高度500mm深度300 
mm材质:冷轧钢板。
厚度≥1.2mm
13.含帽尺寸≥500 
mm防护等级IP67
14.柜体框架总静负
载50kg。耐受非正常
发热和着火
15.用于安装载流部
件。主接地端与门板
之间 电流允许值（
Ω）≥0.产品适用于
 温度75℃± 2℃ pH
值:6.5~7.2 。依据
GB/T20641-2014箱
体附有森林防火的标
志。

7 AB007

设备辅材购置及安装

1.管、线、卡、扣、
接头、水晶头、胀栓
、螺丝、排插、法

批 设备辅材购置及安装 补充主材01
5

800.00 800

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 10 页  共 20 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

兰、跳线、尾纤、光
纤收发器机框、KBG
管（直径50mm）、钢
绞线、拉环、拉板、
花拦和光纤配线架等
辅材。

8 AB008

光纤收发器购置及安
装
1.选择40km以上传输
距离（1310/1550nm
波长），补偿林区地
形起伏导致的链路损
耗，需支持1.25Gbps
带宽，满足4K摄像头
（20Mbps/路）多路
并发。接收光功率范
围-28dBm~-8dBm，
支持IEEE 802.3ah/
av 标准，兼容ONU/
OLT设备，工作温度
范围需覆盖-40℃~+8
5℃，双电源输入支
持12-48VDC宽压直流
+冗余PoE++（802.3
bt），待机功率＜3W
，满负载＜15W

对 光纤收发器购置及安装
补充主材02

2 650.00 650
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 11 页  共 20 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

9 AB009

光缆熔纤盒购置及安
装
1.根据森林防火监控
系统的实际需求，支
线选择8芯熔纤盒，
主线选择64芯熔纤盒
。熔纤盒防护等级为
P68级，可承受暴雨
（50mm/h）浸泡及沙
尘暴侵袭。工作温度
范围需覆盖-40℃~+8
5℃，适应昼夜温差
及季节性极端气候。
外壳采用316L不锈钢
或阻燃工程塑料（UL
94 V-0级）。机械性
能方面使用卡扣式密
封盖设计，单人5分
钟内完成开闭维护，
降低野外作业难度。
支持架空、直埋、管
道 三种安装方式，
适配森林复杂地形（
如陡坡、溪流）。配
备304不锈钢隐藏式
锁扣，抵抗工具暴力
破坏。

个 光缆熔纤盒购置及安装
补充主材02

0 500.00 500

10 AB010

双钢带重铠光缆购置
及铺设
1.YD/T901，GYTA53
，X芯B1.3，室外层

千米 双钢带重铠光缆敷设
补充主材00

4@1 3000.00 23300
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 12 页  共 20 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

绞式铝带加钢带重铠
光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，
型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，
松套管填充纤膏，缆
芯缝隙及内外护之间
填充阻水填充物，确
保良好的阻水防潮性
能；
5.松套管采用全色谱
方式；
6.光纤规格、衰减＠
20℃（dB/Km）:单模
：B1.3、＠1310nm
≤0.36，＠1550nm
≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢
丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘
结护套，MDPE，黑色
；
9.外护套:钢-聚乙烯
粘结护套，MDPE，黑
色；
10.允许拉伸力:长期
：≥1000N，短期：
≥3000N；
11.允许压扁力:长期
：≥1000N/100mm
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工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 13 页  共 20 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

，短期：≥3000N/10
0mm；
12.最小弯曲半径:动
态：25D，静态：12.
5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于
-15℃，工作温度：-
40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T9
01-2018标准的GYTA
53 144B1.3或所投
规格产品的具有CMA
及CNAS标记的第三方
检验报告。

千米 地埋PE管敷设
补充主材00

8 2000.00
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工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 14 页  共 20 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据

综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

千米 地埋PE管购置 补充材料00
1

3500.00
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 15 页  共 20 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据

综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

千米 双钢带重铠光缆购置 补充主材00
3

14800.00
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工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 16 页  共 20 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

11 AB011

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装
在机房机架中，便于
统一管理和维护
采用模块化电源设计
，维护方便，屏蔽性
更好
防止了电源产生的电
磁信号干扰模块组的
正常运行
机架最多可同时插入
14个光纤收发器接收
机
每个模块可以相互独
立地在机架上插拔工
作
机架每个槽都支持热
插拔功能，2U机架式
 单电源DC5V/12A 
源模块化设计，提供
充足备用功率，具有
便于维护的插拔功能
全符合电信级运营要
求，平均无故障工作
时间5万小时以上

个
光纤收发收纳盒购置及
安装

补充主材00
1 280.00 280

12 AB012

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监
控硬盘）
2.支持全天候工作模
式
3.适应监控系统不间

块 8T录像专用硬盘购置
补充主材00

3@1 1500.00 1500
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 17 页  共 20 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以
上高清摄像头（如4K
 H.265格式）的并发
写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

13 AB013

防火墙
1、性能参数：网络
层吞吐量≥3G，防病
毒吞吐量≥500M，
IPS吞吐量≥400M，
全威胁吞吐量≥300M
，并发连接数≥100
万；
2、硬件参数：规格
≥1U，内存大小≥4G
，硬盘容量≥64G 
SSD，电源：单电源
，接口：≥6千兆电
口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问
控制模块、应用管控
模块、抗DDOS模块、
入侵防御模块、僵尸
主机检测、病毒专项

套 防火墙购置及安装 补充主材00
5@1

18000.00 18000
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 18 页  共 20 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

防护模块、僵木蠕毒
查杀模块，内置专门
漏洞库以及IPS漏洞
规则，可通过漏洞ID
、名称、严重程度、
CVE标识、漏洞描述
等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击
特征库；
★4、支持A|A、A|S
两种双机模式部署。
双机故障切换时不丢
包，双机部署下升级
不断网；（需提供产
品功能截图证明并加
盖厂商公章）
★5、支持链路负载
均衡和链路健康检查
，支持通过IPSEC 
VPN进行智能选路；
（需提供产品功能截
图证明并加盖厂商公
章）
★6、支持勒索病毒
检测与防御功能；（
需提供产品功能截图
证明并加盖厂商公章
）
7、支持僵尸网络的
防护，支持僵尸网络
、web信誉的本地
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 19 页  共 20 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

及云端查询，内置僵
尸网络特征库，可识
别主机的异常外联行
为；
★8、支持利用云威
胁情报网关防通报防
恶意外联，对防火墙
无法本地识别的未知
威胁流量，利用分布
式安全POP节点威胁
情报能力就近进行实
时检测&拦截，实现
失陷外联实时阻断，
保护资产安全；（需
提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未
知地址的主动探测，
利用云端未知威胁主
动探测技术，识别潜
在恶意地址，对于未
知威胁情报在识别后
可以做到短时间内全
网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙
的创建、启动、关闭
、删除功能；虚拟防
火墙可独立管理，独
立保存配置；虚拟防
火墙具备独立会话管
理、NAT、安全策
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 20 页  共 20 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

略等功能；
11、支持静态路由、
策略路由、BGP、RIP
、OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一
对多和一对一等NAT
方式以及NAT44 、
NAT64、NAT66地址
转换方式。
★13、要求所投产品
的生产厂商具备中国
网络安全审查技术与
认证中心的信息安全
软件开发服务一级资
质；（提供证书复印
件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生
产厂商具备云安全成
熟度模型CS-CMMI 5
认证；（提供证书复
印件并加盖厂商公章
）
15、提供三年原厂软
硬件维保，包含规则
库特征库三年升级许
可。
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

前端防火应急道路视频
监控系统

1监控立杆购置及安装

1 AB001

监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1
米，外径140mm顶部外径
140mm厚度 3mm厚横臂直
径76mm厚度 2mm长度1.
5米地盘对角300mm厚度1
0mm。表面热镀锌处理，
采用3节法兰拼接方式安
装，对接法兰240*240*1
0*2片预埋件M20*1200*
4根，热镀锌本色含避雷
针，预埋件材质符合Q23
5-BF。

套 1 33393.38 33393.38

分部小计 33393.38

2语音警报器（声光电）
购置及安装

2 AB002

语音警报器（声光电）
购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音
对讲
3.中心呼叫前端报警盒
；支持监听功能、广播
功能；支持外接警灯警
号、警灯警号可独立控
制
4.支持防拆报警/喧哗报
警等功能
5.支持网络自适应、音
视频自适应功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置
全频段优质扬声器和拾
音器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双
网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视
频预览支持TCP/IP、
RTSP、SDK、国标、私

套 1 3180 3180

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



分部分项工程量清单计价表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

有sip、标准sip、
ONVIF额定功率:20W总谐
波失真: THD≤10%。灵
敏度: 92dB± 3dB提供
LED爆闪灯：警灯闪烁和
报警音频输出
16.用于提示警情处置支
持关闭报警音频输出
17.仅提供警灯闪烁模式
输出。

分部小计 3180

3双目摄像头购置及安装

3 AB003

双目摄像头购置及安装
1.设备内置双镜头，可
同时采集2路不同场景的
音视频码流。
内置2颗靶面尺寸均为1/
1.8英寸CMOS图像传感器
。
通道一主码流分辨率不
小于2688x1520@25fps
，通道二主码流分辨率
不小于2688x1520@25
fps。
最低照度彩色不大于0.0
002 lx，黑白不大于0.0
001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、
MJPEG视频编码格式，可
将H.264  H.265格式设
置为High Profile。
同一静止场景相同图像
质量下，设备在H.265编
码方式时，开启智能编
码功能和不开启智能编
码相比，码率节约80%。
在分辨率1920x1080 @ 
25fps，码流设置为1
Mbps时，视频图像传输
延时不大于60ms。
★内置2颗CPU、GPU、
NPU三合一芯片。（提供
公安部相关检测报告）
★支持同时对检测区域
内不少于60个移动目标
（机动车、非机动车及
行人）进行检测、框选

套 1 5780 5780
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

跟踪、筛选、抓拍，并
支持人脸与人体图片、
车牌与车辆图片关联显
示。（提供公安部相关
检测报告）
★设备具有眩光抑制功
能，眩光区域≤1%。（
提供公安部相关检测报
告）
内置不少于6颗混合补光
灯。支持对镜头前盖玻
璃加热，去除玻璃上的
冰状和水状附着物。
内置不少于2个麦克风，
1个扬声器，3路报警输
入，2路报警输出，2路
音频输入，1路音频输出
，1个SD卡槽，1个DC12V
电压输出接口，支持DC1
2V或POE供电。配支架和
电源适配器。
防护等级≥IP67。（提
供公安部相关检测报告
）

分部小计 5780

4太阳能供电系统购置及
安装

4 AB004

太阳能供电系统购置及
安装
1.单晶硅太阳能板:300W
× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电
池:200AH× 2块 共计40
0AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2
V
8.控制器:PWM 40A控制
器× 1个
9.智能数显（支持铅酸
、胶体、锂电模式）
10.充电电流:40A（± 5%
）
11.电器保护:电源反接
、负载短路、过流等

套 1 17000 17000
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

12.模式:涓流充电、故
障led指示
13.供电模式:支持5V供
电

分部小计 17000

5防雷击引雷终端购置及
安装

5 AB005

防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极
的制作及安装等，防雷
接地电阻≤4Ω。

个 1 3000 3000

分部小计 3000

6物联网控制箱购置及安
装

6 AB006

物联网控制箱购置及安
装
1.交换机不低于4个千兆
网络数据接口、兼容
IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24
V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工
模式
4.启用流量控制（802.3
x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1
000Mbps全速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速
终端混合组网。网口支
持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。
内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余
双直流电源输入过载保
护可支持12V/24V等多种
供电方式用以接入不同
工作电压
10.功率的设备。通过网
络等方式进行远程供电
断电等控制
11.也可进行设备脱机定
时重启
12.人字形宽度400mm高
度500mm深度300 mm材
质:冷轧钢板。厚度≥

个 1 2000 2000
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1.2mm
13.含帽尺寸≥500 mm防
护等级IP67
14.柜体框架总静负载50
kg。耐受非正常发热和
着火
15.用于安装载流部件。
主接地端与门板之间 电
流允许值（Ω）≥0.产
品适用于 温度75℃± 2
℃ pH值:6.5~7.2 。依
据GB/T20641-2014箱体
附有森林防火的标志。

分部小计 2000

7设备辅材购置及安装

7 AB007

设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接
头、水晶头、胀栓、螺
丝、排插、法兰、跳线
、尾纤、光纤收发器机
框、KBG管（直径50mm）
、钢绞线、拉环、拉板
、花拦和光纤配线架等
辅材。

批 1 800 800

分部小计 800

8光纤收发器购置及安装

8 AB008

光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距
离（1310/1550nm波长
），补偿林区地形起伏
导致的链路损耗，需支
持1.25Gbps带宽，满足4
K摄像头（20Mbps/路）
多路并发。接收光功率
范围-28dBm~-8dBm，支
持IEEE 802.3ah/av 标
准，兼容ONU/OLT设备，
工作温度范围需覆盖-40
℃~+85℃，双电源输入
支持12-48VDC宽压直流+
冗余PoE++（802.3bt）
，待机功率＜3W，满负
载＜15W

对 1 650 650

分部小计 650

9光缆熔纤盒购置及安装
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

9 AB009

光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系
统的实际需求，支线选
择8芯熔纤盒，主线选择
64芯熔纤盒。熔纤盒防
护等级为P68级，可承受
暴雨（50mm/h）浸泡及
沙尘暴侵袭。工作温度
范围需覆盖-40℃~+85℃
，适应昼夜温差及季节
性极端气候。外壳采用3
16L不锈钢或阻燃工程塑
料（UL94 V-0级）。机
械性能方面使用卡扣式
密封盖设计，单人5分钟
内完成开闭维护，降低
野外作业难度。支持架
空、直埋、管道 三种安
装方式，适配森林复杂
地形（如陡坡、溪流）
。配备304不锈钢隐藏式
锁扣，抵抗工具暴力破
坏。

个 1 500 500

分部小计 500

防火应急道路视频监测
数据传输系统

1双钢带重铠光缆购置及
铺设

10 AB010

双钢带重铠光缆购置及
铺设
1.YD/T901，GYTA53，X
芯B1.3，室外层绞式铝
带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号
：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松
套管填充纤膏，缆芯缝
隙及内外护之间填充阻
水填充物，确保良好的
阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方
式；
6.光纤规格、衰减＠20
℃（dB/Km）:单模：B1.
3、＠1310nm≤0.36，
＠1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，

千米 4.83 23300 112539
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结
护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘
结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：
≥1000N，短期：≥3000
N；
11.允许压扁力:长期：
≥1000N/100mm，短期
：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态
：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15
℃，工作温度：-40℃～
+60℃；
15.★提供符合YD/T901
-2018标准的GYTA53 14
4B1.3或所投规格产品的
具有CMA及CNAS标记的第
三方检验报告。

分部小计 112539

后端监测影像数据存储
系统

1光纤收发收纳盒

11 AB011

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在
机房机架中，便于统一
管理和维护
采用模块化电源设计，
维护方便，屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁
信号干扰模块组的正常
运行
机架最多可同时插入14
个光纤收发器接收机
每个模块可以相互独立
地在机架上插拔工作
机架每个槽都支持热插
拔功能，2U机架式 单电
源DC5V/12A 源模块化设
计，提供充足备用功率
，具有便于维护的插拔
功能
全符合电信级运营要

个 1 280 280
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

求，平均无故障工作时
间5万小时以上

分部小计 280

2 8T录像专用硬盘

12 AB012

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬
盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断
录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上
高清摄像头（如4K H.26
5格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

块 1 1500 1500

分部小计 1500

3防火墙

13 AB013

防火墙
1、性能参数：网络层吞
吐量≥3G，防病毒吞吐
量≥500M，IPS吞吐量≥
400M，全威胁吞吐量≥3
00M，并发连接数≥100
万；
2、硬件参数：规格≥1U
，内存大小≥4G，硬盘
容量≥64G SSD，电源：
单电源，接口：≥6千兆
电口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问控制
模块、应用管控模块、
抗DDOS模块、入侵防御
模块、僵尸主机检测、
病毒专项防护模块、僵
木蠕毒查杀模块，内置
专门漏洞库以及IPS漏洞
规则，可通过漏洞ID、
名称、严重程度、CVE标
识、漏洞描述等进行漏
洞特征信息查询，可自
定义攻击特征库；
★4、支持A|A、A|S两种
双机模式部署。双机

套 1 18000 18000
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

故障切换时不丢包，双
机部署下升级不断网；
（需提供产品功能截图
证明并加盖厂商公章）
★5、支持链路负载均衡
和链路健康检查，支持
通过IPSEC VPN进行智能
选路；（需提供产品功
能截图证明并加盖厂商
公章）
★6、支持勒索病毒检测
与防御功能；（需提供
产品功能截图证明并加
盖厂商公章）
7、支持僵尸网络的防护
，支持僵尸网络、web信
誉的本地及云端查询，
内置僵尸网络特征库，
可识别主机的异常外联
行为；
★8、支持利用云威胁情
报网关防通报防恶意外
联，对防火墙无法本地
识别的未知威胁流量，
利用分布式安全POP节点
威胁情报能力就近进行
实时检测&拦截，实现失
陷外联实时阻断，保护
资产安全；（需提供产
品功能截图证明并加盖
厂商公章）
9、支持对于外联未知地
址的主动探测，利用云
端未知威胁主动探测技
术，识别潜在恶意地址
，对于未知威胁情报在
识别后可以做到短时间
内全网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙的
创建、启动、关闭、删
除功能；虚拟防火墙可
独立管理，独立保存配
置；虚拟防火墙具备独
立会话管理、NAT、安全
策略等功能；
11、支持静态路由、策
略路由、BGP、RIP、
OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

多和一对一等NAT方式以
及NAT44 、NAT64、NAT
66地址转换方式。
★13、要求所投产品的
生产厂商具备中国网络
安全审查技术与认证中
心的信息安全软件开发
服务一级资质；（提供
证书复印件并加盖厂商
公章）
★14、所投产品的生产
厂商具备云安全成熟度
模型CS-CMMI 5认证；（
提供证书复印件并加盖
厂商公章）
15、提供三年原厂软硬
件维保，包含规则库特
征库三年升级许可。

分部小计 18000

合计 198622.38
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措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 措施项目名称 单位 数量 组价依据
金 额（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

一 通用项目 8384.14 8384.14

1
安全文明施工(含环境保护、文明
施工、安全施工、临时设施、扬尘
污染治理)

项 1 8343.84 8343.84

1.1 安全文明施工费 项 1 5562.56 5562.56

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1 794.65 794.65

1.3 临时设施 项 1 1589.3 1589.3

1.4 扬尘污染治理费 项 1 397.33 397.33

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1 20.75 20.75

3 二次搬运 项 1 10.38 10.38

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1 9.17 9.17

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施
及建筑物安全的临时保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护
措施

项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1
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措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 措施项目名称 单位 数量 组价依据
金 额（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、
供电、照明及通讯设施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保
护措施

项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



单位工程材料价差表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 红机砖 块 796.5 0.23 2 1.77 1409.81

2 水 m3 0.0819 3.85 5 1.15 0.09

3 水泥 32.5 kg 63 0.32 0.65 0.33 20.79

4 中粗砂 m3 0.3213 40.37 216 175.63 56.43

合  计 1487.12
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主要材料价格表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 编码 材料名称 型号规格 单位 市场价 备注

1 C00068 红机砖 块 2

2 补充材料001 地埋PE管购置 千米 3500

3 补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个 5000

4 补充材料003 监控立杆安装 套 4000

5 补充主材001@1 监控立杆购置 套 19000

6 补充主材002 语音警报器（声光电）购置 套 2980

7 补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米 14800

8 补充主材003@1 8T录像专用硬盘购置 块 1500

9 补充主材004@1 双钢带重铠光缆敷设 千米 3000

10 补充主材005 双目摄像头购置 套 5280

11 补充主材005@1 防火墙购置及安装 套 18000

12 补充主材006 双目摄像头安装 套 500

13 补充主材008 地埋PE管敷设 千米 2000

14 补充主材009 太阳能供电系统购置 套 16000

15 补充主材010 太阳能供电系统安装 套 1000

16 补充主材011 防雷击引雷终端购置及安装 套 3000

17 补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 2000

18 补充主材015 设备辅材购置及安装 批 800

19 补充主材017 监控立杆及附属设施二次搬运
费 项 2000

20 补充主材022 光纤收发器购置及安装 对 650

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



单位工程人材机汇总表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 市场价 预算价合计 市场价合计

一 人工类别

1 综合人工 工日 4.6521 42 136 195.39 632.69

小计 195.39 632.69

二 材料类别

1 红机砖 块 796.5 0.23 2 183.2 1593

2 水 m3 0.0819 3.85 5 0.32 0.41

3 石灰膏 kg 45.675 0.5 0.5 22.84 22.84

4 水泥 32.5 kg 63 0.32 0.65 20.16 40.95

5 中粗砂 m3 0.3213 40.37 216 12.97 69.4

小计 239.49 1726.6

三 机械类别

1 其他机具费 元 3.18 1 1 3.18 3.18

小计 3.18 3.18

四 主材类别

1 地埋PE管购置 千米 4.83 3500 3500 16905 16905

2 监控立杆偏远地区搬运费 个 1 5000 5000 5000 5000

3 监控立杆安装 套 1 4000 4000 4000 4000

4 光纤收发收纳盒购置及安装 个 1 280 280 280 280

5 监控立杆购置 套 1 19000 19000 19000 19000

6 语音警报器（声光电）购置 套 1 2980 2980 2980 2980

7 双钢带重铠光缆购置 千米 4.83 14800 14800 71484 71484

8 8T录像专用硬盘购置 块 1 1500 1500 1500 1500

9 语音警报器（声光电）安装 套 1 200 200 200 200

10 双钢带重铠光缆敷设 千米 4.83 3000 3000 14490 14490

11 双目摄像头购置 套 1 5280 5280 5280 5280

12 防火墙购置及安装 套 1 18000 18000 18000 18000

13 双目摄像头安装 套 1 500 500 500 500

14 地埋PE管敷设 千米 4.83 2000 2000 9660 9660

15 太阳能供电系统购置 套 1 16000 16000 16000 16000

16 太阳能供电系统安装 套 1 1000 1000 1000 1000

17 防雷击引雷终端购置及安装 套 1 3000 3000 3000 3000

18 物联网控制箱购置及安装 套 1 2000 2000 2000 2000

19 设备辅材购置及安装 批 1 800 800 800 800

20 监控立杆及附属设施二次搬
运费

项 1 2000 2000 2000 2000

21 光缆熔纤盒购置及安装 个 1 500 500 500 500

22 光纤收发器购置及安装 对 1 650 650 650 650
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单位工程人材机汇总表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 2 页

小计 195229 195229

合计 195667.06 197591.47
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单位工程主材表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称及规格 单位 材料量 市场价 市场价合计

1 地埋PE管购置 千米 4.83 3500 16905

2 监控立杆偏远地区搬运费 个 1 5000 5000

3 监控立杆安装 套 1 4000 4000

4 光纤收发收纳盒购置及安装 个 1 280 280

5 监控立杆购置 套 1 19000 19000

6 语音警报器（声光电）购置 套 1 2980 2980

7 双钢带重铠光缆购置 千米 4.83 14800 71484

8 8T录像专用硬盘购置 块 1 1500 1500

9 语音警报器（声光电）安装 套 1 200 200

10 双钢带重铠光缆敷设 千米 4.83 3000 14490

11 双目摄像头购置 套 1 5280 5280

12 防火墙购置及安装 套 1 18000 18000

13 双目摄像头安装 套 1 500 500

14 地埋PE管敷设 千米 4.83 2000 9660

15 太阳能供电系统购置 套 1 16000 16000

16 太阳能供电系统安装 套 1 1000 1000

17 防雷击引雷终端购置及安装 套 1 3000 3000

18 物联网控制箱购置及安装 套 1 2000 2000

19 设备辅材购置及安装 批 1 800 800

20 监控立杆及附属设施二次搬运费 项 1 2000 2000

21 光缆熔纤盒购置及安装 个 1 500 500

22 光纤收发器购置及安装 对 1 650 650

合计 195229
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB001 第1页  共13页

计量单位：套 清单数量：1

清单名称：监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1米，外径140mm顶部外径140mm厚度 3mm厚横臂直径76mm厚
度 2mm长度1.5米地盘对角300mm厚度10mm。表面热镀锌处理，采用3节法兰拼接方
式安装，对接法兰240*240*10*2片预埋件M20*1200*4根，热镀锌本色含避雷针，
预埋件材质符合Q235-BF。 综合单价：33393.38

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 32362.48

1 人工费 元 RGF 632.69

R00001 综合人工 工日 4.6521 136 632.69

2 材料费 元 CLF 1726.61

C00068 红机砖 块 796.5 2 1593.00

C00413 混合砂浆 M5 m3 0.315 424.12 133.60

3 机械费 元 JXF 3.18

J17012 其他机具费 元 3.18 1 3.18

4 主材费 元 ZCF 30000.00

补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个 1 5000 5000.00

补充材料003 监控立杆安装 套 1 4000 4000.00

补充主材001
@1

监控立杆购置 套 1 19000 19000.00

补充主材017 监控立杆及附属设施二次搬运费 项 1 2000 2000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 592.08

三 分项利润 元 A+B 438.82

分项综合单价 元 A+B+C 33393.38
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB002 第2页  共13页

计量单位：套 清单数量：1

清单名称：语音警报器（声光电）购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音对讲
3.中心呼叫前端报警盒；支持监听功能、广播功能；支持外接警灯警号、警灯警号
可独立控制
4.支持防拆报警/喧哗报警等功能
5.支持网络自适应、音视频自适应功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置全频段优质扬声器和拾音器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视频预览支持TCP/IP、RTSP、SDK、国标、私有sip、标准
sip、ONVIF额定功率:20W总谐波失真: THD≤10%。灵敏度: 92dB± 3dB提供LED
爆闪灯：警灯闪烁和报警音频输出
16.用于提示警情处置支持关闭报警音频输出
17.仅提供警灯闪烁模式输出。 综合单价：3180

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 3180.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 3180.00

补充主材002 语音警报器（声光电）购置 套 1 2980 2980.00

补充主材004 语音警报器（声光电）安装 套 1 200 200.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 3180.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB003 第3页  共13页

计量单位：套 清单数量：1

清单名称：双目摄像头购置及安装
1.设备内置双镜头，可同时采集2路不同场景的音视频码流。
内置2颗靶面尺寸均为1/1.8英寸CMOS图像传感器。
通道一主码流分辨率不小于2688x1520@25fps，通道二主码流分辨率不小于2688x
1520@25fps。
最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264  H.265格式设置为High 
Profile。
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不
开启智能编码相比，码率节约80%。
在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60
ms。
★内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片。（提供公安部相关检测报告）
★支持同时对检测区域内不少于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检
测、框选跟踪、筛选、抓拍，并支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。
（提供公安部相关检测报告）
★设备具有眩光抑制功能，眩光区域≤1%。（提供公安部相关检测报告）
内置不少于6颗混合补光灯。支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状
附着物。
内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，
1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。配支
架和电源适配器。
防护等级≥IP67。（提供公安部相关检测报告） 综合单价：5780

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 5780.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 5780.00

补充主材005 双目摄像头购置 套 1 5280 5280.00

补充主材006 双目摄像头安装 套 1 500 500.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 5780.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB004 第4页  共13页

计量单位：套 清单数量：1

清单名称：太阳能供电系统购置及安装
1.单晶硅太阳能板:300W× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电池:200AH× 2块 共计400AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制器× 1个
9.智能数显（支持铅酸、胶体、锂电模式）
10.充电电流:40A（± 5%）
11.电器保护:电源反接、负载短路、过流等
12.模式:涓流充电、故障led指示
13.供电模式:支持5V供电 综合单价：17000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 17000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 17000.00

补充主材009 太阳能供电系统购置 套 1 16000 16000.00

补充主材010 太阳能供电系统安装 套 1 1000 1000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 17000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB005 第5页  共13页

计量单位：个 清单数量：1

清单名称：防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极的制作及安装等，防雷接地电阻≤4Ω。 综合单价：3000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 3000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 3000.00

补充主材011 防雷击引雷终端购置及安装 套 1 3000 3000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 3000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB006 第6页  共13页

计量单位：个 清单数量：1

清单名称：物联网控制箱购置及安装
1.交换机不低于4个千兆网络数据接口、兼容IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工模式
4.启用流量控制（802.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1000Mbps全速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速终端混合组网。网口支持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余双直流电源输入过载保护可支持12V/24V等多种供电方式用
以接入不同工作电压
10.功率的设备。通过网络等方式进行远程供电断电等控制
11.也可进行设备脱机定时重启
12.人字形宽度400mm高度500mm深度300 mm材质:冷轧钢板。厚度≥1.2mm
13.含帽尺寸≥500 mm防护等级IP67
14.柜体框架总静负载50kg。耐受非正常发热和着火
15.用于安装载流部件。主接地端与门板之间 电流允许值（Ω）≥0.产品适用于 
温度75℃± 2℃ pH值:6.5~7.2 。依据GB/T20641-2014箱体附有森林防火的标志
。 综合单价：2000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 2000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 2000.00

补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 1 2000 2000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 2000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB007 第7页  共13页

计量单位：批 清单数量：1

清单名称：设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接头、水晶头、胀栓、螺丝、排插、法兰、跳线、尾纤、光纤
收发器机框、KBG管（直径50mm）、钢绞线、拉环、拉板、花拦和光纤配线架等辅
材。 综合单价：800

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 800.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 800.00

补充主材015 设备辅材购置及安装 批 1 800 800.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 800.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB008 第8页  共13页

计量单位：对 清单数量：1

清单名称：光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距离（1310/1550nm波长），补偿林区地形起伏导致的链路损
耗，需支持1.25Gbps带宽，满足4K摄像头（20Mbps/路）多路并发。接收光功率范
围-28dBm~-8dBm，支持IEEE 802.3ah/av 标准，兼容ONU/OLT设备，工作温度范
围需覆盖-40℃~+85℃，双电源输入支持12-48VDC宽压直流+冗余PoE++（802.3bt
），待机功率＜3W，满负载＜15W 综合单价：650

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 650.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 650.00

补充主材022 光纤收发器购置及安装 对 1 650 650.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 650.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB009 第9页  共13页

计量单位：个 清单数量：1

清单名称：光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系统的实际需求，支线选择8芯熔纤盒，主线选择64芯熔纤盒
。熔纤盒防护等级为P68级，可承受暴雨（50mm/h）浸泡及沙尘暴侵袭。工作温度
范围需覆盖-40℃~+85℃，适应昼夜温差及季节性极端气候。外壳采用316L不锈钢
或阻燃工程塑料（UL94 V-0级）。机械性能方面使用卡扣式密封盖设计，单人5分
钟内完成开闭维护，降低野外作业难度。支持架空、直埋、管道 三种安装方式，
适配森林复杂地形（如陡坡、溪流）。配备304不锈钢隐藏式锁扣，抵抗工具暴力
破坏。 综合单价：500

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 500.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 500.00

补充主材020 光缆熔纤盒购置及安装 个 1 500 500.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 500.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB010 第10页  共13页

计量单位：千米 清单数量：4.83

清单名称：双钢带重铠光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，室外层绞式铝带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤膏，缆芯缝隙及内外护之间填充阻水填充物，确
保良好的阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）:单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤
0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/100mm，短期：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准的GYTA53 144B1.3或所投规格产品的具有CMA
及CNAS标记的第三方检验报告。 综合单价：23300

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 112539.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 112539.00

补充材料001 地埋PE管购置 千米 4.83 3500 16905.00

补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米 4.83 14800 71484.00

补充主材004
@1

双钢带重铠光缆敷设 千米 4.83 3000 14490.00

补充主材008 地埋PE管敷设 千米 4.83 2000 9660.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 112539.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB011 第11页  共13页

计量单位：个 清单数量：1

清单名称：光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在机房机架中，便于统一管理和维护
采用模块化电源设计，维护方便，屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁信号干扰模块组的正常运行
机架最多可同时插入14个光纤收发器接收机
每个模块可以相互独立地在机架上插拔工作
机架每个槽都支持热插拔功能，2U机架式 单电源DC5V/12A 源模块化设计，提供
充足备用功率，具有便于维护的插拔功能
全符合电信级运营要求，平均无故障工作时间5万小时以上 综合单价：280

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 280.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 280.00

补充主材001 光纤收发收纳盒购置及安装 个 1 280 280.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 280.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB012 第12页  共13页

计量单位：块 清单数量：1

清单名称：8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上高清摄像头（如4K H.265格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。 综合单价：1500

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1500.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 1500.00

补充主材003
@1

8T录像专用硬盘购置 块 1 1500 1500.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 1500.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB013 第13页  共13页

计量单位：套 清单数量：1

清单名称：防火墙
1、性能参数：网络层吞吐量≥3G，防病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥400M，全
威胁吞吐量≥300M，并发连接数≥100万；
2、硬件参数：规格≥1U，内存大小≥4G，硬盘容量≥64G SSD，电源：单电源，
接口：≥6千兆电口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问控制模块、应用管控模块、抗DDOS模块、入侵防御模块、僵尸
主机检测、病毒专项防护模块、僵木蠕毒查杀模块，内置专门漏洞库以及IPS漏洞
规则，可通过漏洞ID、名称、严重程度、CVE标识、漏洞描述等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击特征库；
★4、支持A|A、A|S两种双机模式部署。双机故障切换时不丢包，双机部署下升级
不断网；（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）
★5、支持链路负载均衡和链路健康检查，支持通过IPSEC VPN进行智能选路；（
需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测与防御功能；（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章
）
7、支持僵尸网络的防护，支持僵尸网络、web信誉的本地及云端查询，内置僵尸网
络特征库，可识别主机的异常外联行为；
★8、支持利用云威胁情报网关防通报防恶意外联，对防火墙无法本地识别的未知
威胁流量，利用分布式安全POP节点威胁情报能力就近进行实时检测&拦截，实现失
陷外联实时阻断，保护资产安全；（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地址的主动探测，利用云端未知威胁主动探测技术，识别潜
在恶意地址，对于未知威胁情报在识别后可以做到短时间内全网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；虚拟防火墙可独立管理，独
立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、安全策略等功能；
11、支持静态路由、策略路由、BGP、RIP、OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对多和一对一等NAT方式以及NAT44 、NAT64、NAT66地址转
换方式。
★13、要求所投产品的生产厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心的信息安全
软件开发服务一级资质；（提供证书复印件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生产厂商具备云安全成熟度模型CS-CMMI 5认证；（提供证书复
印件并加盖厂商公章）
15、提供三年原厂软硬件维保，包含规则库特征库三年升级许可。 综合单价：18000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 18000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 18000.00

补充主材005
@1

防火墙购置及安装 套 1 18000 18000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 18000.00
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子目工料分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页   共 23 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB001

监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1
米，外径140mm顶部外径
140mm厚度 3mm厚横臂直
径76mm厚度 2mm长度1.5
米地盘对角300mm厚度10
mm。表面热镀锌处理，
采用3节法兰拼接方式安
装，对接法兰240*240*1
0*2片预埋件M20*1200*4
根，热镀锌本色含避雷针
，预埋件材质符合Q235-
BF。

补充主材001@1 监控立杆购置 套

借1-4 人工挖土方 m3

借1-3 一般土方,人工运土,运距20m以内 100m3

借1-4 一般土方,人工运土,100m以内,每增加
20m

100m3

补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个

借3-8 砌砖 零星砌砖 m3

补充材料003 监控立杆安装 套

补充主材017 监控立杆及附属设施二次搬运费 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001 综合人工 工日 136 4.6521 632.69

C00068 红机砖 块 2 796.5 1593.00

C00413 混合砂浆 M5 m3 424.12 0.315 133.60

J17012 其他机具费 元 1 3.18 3.18

补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个 5000 1 5000.00

补充材料003 监控立杆安装 套 4000 1 4000.00

补充主材001@
1

监控立杆购置 套 19000 1 19000.00

补充主材017 监控立杆及附属设施二次
搬运费

项 2000 1 2000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

632.69 30000 1726.61 3.18 2362.48 1

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页   共 23 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB002

语音警报器（声光电）购
置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音
对讲
3.中心呼叫前端报警盒
；支持监听功能、广播功
能；支持外接警灯警号、
警灯警号可独立控制
4.支持防拆报警/喧哗报
警等功能
5.支持网络自适应、音
视频自适应功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置
全频段优质扬声器和拾音
器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双
网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视
频预览支持TCP/IP、
RTSP、SDK、国标、私有
sip、标准sip、ONVIF额
定功率:20W总谐波失真:
 THD≤10%。灵敏度: 92
dB± 3dB提供LED爆闪灯
：警灯闪烁和报警音频输
出
16.用于提示警情处置支
持关闭报警音频输出
17.仅提供警灯闪烁模式
输出。

补充主材002 语音警报器（声光电）购置 套

补充主材004 语音警报器（声光电）安装 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材002 语音警报器（声光电）购
置

套 2980 1 2980.00

补充主材004 语音警报器（声光电） 套 200 1 200.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

3180 2

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页   共 23 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

安装

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

3180 2

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页   共 23 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB003

双目摄像头购置及安装
1.设备内置双镜头，可
同时采集2路不同场景的
音视频码流。
内置2颗靶面尺寸均为1/
1.8英寸CMOS图像传感器
。
通道一主码流分辨率不小
于2688x1520@25fps，
通道二主码流分辨率不小
于2688x1520@25fps。
最低照度彩色不大于0.0
002 lx，黑白不大于0.0
001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、
MJPEG视频编码格式，可
将H.264  H.265格式设
置为High Profile。
同一静止场景相同图像质
量下，设备在H.265编码
方式时，开启智能编码功
能和不开启智能编码相比
，码率节约80%。
在分辨率1920x1080 @ 2
5fps，码流设置为1Mbps
时，视频图像传输延时不
大于60ms。
★内置2颗CPU、GPU、
NPU三合一芯片。（提供
公安部相关检测报告）
★支持同时对检测区域内
不少于60个移动目标（
机动车、非机动车及行人
）进行检测、框选跟踪、
筛选、抓拍，并支持人脸
与人体图片、车牌与车辆
图片关联显示。（提供公
安部相关检测报告）
★设备具有眩光抑制功能
，眩光区域≤1%。（提
供公安部相关检测报

补充主材005 双目摄像头购置 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

5780 3

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页   共 23 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

告）
内置不少于6颗混合补光
灯。支持对镜头前盖玻璃
加热，去除玻璃上的冰状
和水状附着物。
内置不少于2个麦克风，
1个扬声器，3路报警输
入，2路报警输出，2路
音频输入，1路音频输出
，1个SD卡槽，1个DC12V
电压输出接口，支持DC1
2V或POE供电。配支架和
电源适配器。
防护等级≥IP67。（提
供公安部相关检测报告）

补充主材006 双目摄像头安装 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

5780 3

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 6 页   共 23 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材005 双目摄像头购置 套 5280 1 5280.00

补充主材006 双目摄像头安装 套 500 1 500.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

5780 3

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 7 页   共 23 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB004

太阳能供电系统购置及安
装
1.单晶硅太阳能板:300W
× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电
池:200AH× 2块 共计400
AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制
器× 1个
9.智能数显（支持铅酸
、胶体、锂电模式）
10.充电电流:40A（± 5%
）
11.电器保护:电源反接
、负载短路、过流等
12.模式:涓流充电、故
障led指示
13.供电模式:支持5V供
电

补充主材009 太阳能供电系统购置 套

补充主材010 太阳能供电系统安装 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材009 太阳能供电系统购置 套 16000 1 16000.00

补充主材010 太阳能供电系统安装 套 1000 1 1000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

17000 4

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 8 页   共 23 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB005

防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极
的制作及安装等，防雷接
地电阻≤4Ω。

补充主材011 防雷击引雷终端购置及安装 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材011 防雷击引雷终端购置及安
装

套 3000 1 3000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

3000 5

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 9 页   共 23 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB006

物联网控制箱购置及安装

1.交换机不低于4个千兆
网络数据接口、兼容
IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24
V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工
模式
4.启用流量控制（802.3
x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1
000Mbps全速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速
终端混合组网。网口支持
全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。
内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余
双直流电源输入过载保护
可支持12V/24V等多种供
电方式用以接入不同工作
电压
10.功率的设备。通过网
络等方式进行远程供电断
电等控制
11.也可进行设备脱机定
时重启
12.人字形宽度400mm高
度500mm深度300 mm材质
:冷轧钢板。厚度≥1.2
mm
13.含帽尺寸≥500 mm防
护等级IP67
14.柜体框架总静负载50
kg。耐受非正常发热和
着火
15.用于安装载流部件。
主接地端与门板之间 电
流允许值（Ω）≥0.产
品适用于 温度75℃± 2
℃ pH值:6.5~7.2 。依

补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

2000 6

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 10 页   共 23 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

据GB/T20641-2014箱体
附有森林防火的标志。

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 2000 1 2000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

2000 6

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 11 页   共 23 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB007

设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接
头、水晶头、胀栓、螺丝
、排插、法兰、跳线、尾
纤、光纤收发器机框、
KBG管（直径50mm）、钢
绞线、拉环、拉板、花拦
和光纤配线架等辅材。

补充主材015 设备辅材购置及安装 批

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材015 设备辅材购置及安装 批 800 1 800.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

800 7

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 12 页   共 23 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB008

光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距
离（1310/1550nm波长）
，补偿林区地形起伏导致
的链路损耗，需支持1.2
5Gbps带宽，满足4K摄像
头（20Mbps/路）多路并
发。接收光功率范围-28
dBm~-8dBm，支持IEEE 
802.3ah/av 标准，兼容
ONU/OLT设备，工作温度
范围需覆盖-40℃~+85℃
，双电源输入支持12-48
VDC宽压直流+冗余PoE++
（802.3bt），待机功率
＜3W，满负载＜15W

补充主材022 光纤收发器购置及安装 对

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材022 光纤收发器购置及安装 对 650 1 650.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

650 8

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 13 页   共 23 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB009

光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系
统的实际需求，支线选择
8芯熔纤盒，主线选择64
芯熔纤盒。熔纤盒防护等
级为P68级，可承受暴雨
（50mm/h）浸泡及沙尘
暴侵袭。工作温度范围需
覆盖-40℃~+85℃，适应
昼夜温差及季节性极端气
候。外壳采用316L不锈
钢或阻燃工程塑料（UL9
4 V-0级）。机械性能方
面使用卡扣式密封盖设计
，单人5分钟内完成开闭
维护，降低野外作业难度
。支持架空、直埋、管道
 三种安装方式，适配森
林复杂地形（如陡坡、溪
流）。配备304不锈钢隐
藏式锁扣，抵抗工具暴力
破坏。

补充主材020 光缆熔纤盒购置及安装 个

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材020 光缆熔纤盒购置及安装 个 500 1 500.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

500 9

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 14 页   共 23 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB010

双钢带重铠光缆购置及铺
设
1.YD/T901，GYTA53，X
芯B1.3，室外层绞式铝
带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号
：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松
套管填充纤膏，缆芯缝隙
及内外护之间填充阻水填
充物，确保良好的阻水防
潮性能；
5.松套管采用全色谱方
式；
6.光纤规格、衰减＠20
℃（dB/Km）:单模：B1.
3、＠1310nm≤0.36，＠
1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，
≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结
护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘
结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：
≥1000N，短期：≥3000
N；
11.允许压扁力:长期：
≥1000N/100mm，短期：
≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态
：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15
℃，工作温度：-40℃～
+60℃；
15.★提供符合YD/T901-
2018标准的GYTA53 144
B1.3或所投规格产品的
具有CMA及CNAS标记的第
三方检验报告

补充主材004@1 双钢带重铠光缆敷设 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

112539 10

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 15 页   共 23 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

。 补充主材008 地埋PE管敷设 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

112539 10

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 16 页   共 23 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

补充材料001 地埋PE管购置 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

112539 10

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 17 页   共 23 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

112539 10

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 18 页   共 23 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充材料001 地埋PE管购置 千米 3500 4.83 16905.00

补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米 14800 4.83 71484.00

补充主材004@
1

双钢带重铠光缆敷设 千米 3000 4.83 14490.00

补充主材008 地埋PE管敷设 千米 2000 4.83 9660.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

112539 10

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 19 页   共 23 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB011

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在
机房机架中，便于统一管
理和维护
采用模块化电源设计，维
护方便，屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁信
号干扰模块组的正常运行
机架最多可同时插入14
个光纤收发器接收机
每个模块可以相互独立地
在机架上插拔工作
机架每个槽都支持热插拔
功能，2U机架式 单电源
DC5V/12A 源模块化设计
，提供充足备用功率，具
有便于维护的插拔功能
全符合电信级运营要求，
平均无故障工作时间5万
小时以上

补充主材001 光纤收发收纳盒购置及安装 个

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材001 光纤收发收纳盒购置及安
装

个 280 1 280.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

280 11

备注

 2025-0
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陕
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 2025-0
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子目工料分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 20 页   共 23 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB012

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬
盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断
录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上
高清摄像头（如4K H.26
5格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

补充主材003@1 8T录像专用硬盘购置 块

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材003@
1

8T录像专用硬盘购置 块 1500 1 1500.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

1500 12

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
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划
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限
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 2025-0
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9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 21 页   共 23 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB013

防火墙
1、性能参数：网络层吞
吐量≥3G，防病毒吞吐
量≥500M，IPS吞吐量≥
400M，全威胁吞吐量≥3
00M，并发连接数≥100
万；
2、硬件参数：规格≥1U
，内存大小≥4G，硬盘
容量≥64G SSD，电源：
单电源，接口：≥6千兆
电口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问控制
模块、应用管控模块、抗
DDOS模块、入侵防御模
块、僵尸主机检测、病毒
专项防护模块、僵木蠕毒
查杀模块，内置专门漏洞
库以及IPS漏洞规则，可
通过漏洞ID、名称、严
重程度、CVE标识、漏洞
描述等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击特征
库；
★4、支持A|A、A|S两种
双机模式部署。双机故障
切换时不丢包，双机部署
下升级不断网；（需提供
产品功能截图证明并加盖
厂商公章）
★5、支持链路负载均衡
和链路健康检查，支持通
过IPSEC VPN进行智能选
路；（需提供产品功能截
图证明并加盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测
与防御功能；（需提供产
品功能截图证明并加盖厂
商公章）
7、支持僵尸网络的防护
，支持僵尸网络、web信
誉的本地及云端查询，内
置僵尸网络特征

补充主材005@1 防火墙购置及安装 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 13

备注
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9 18:03:45
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子目工料分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 22 页   共 23 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 13

备注

库，可识别主机的异常外
联行为；
★8、支持利用云威胁情
报网关防通报防恶意外联
，对防火墙无法本地识别
的未知威胁流量，利用分
布式安全POP节点威胁情
报能力就近进行实时检测
&拦截，实现失陷外联实
时阻断，保护资产安全；
（需提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地
址的主动探测，利用云端
未知威胁主动探测技术，
识别潜在恶意地址，对于
未知威胁情报在识别后可
以做到短时间内全网本地
设备下发；
10、支持虚拟防火墙的
创建、启动、关闭、删除
功能；虚拟防火墙可独立
管理，独立保存配置；虚
拟防火墙具备独立会话管
理、NAT、安全策略等功
能；
11、支持静态路由、策
略路由、BGP、RIP、
OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对
多和一对一等NAT方式以
及NAT44 、NAT64、NAT
66地址转换方式。
★13、要求所投产品的
生产厂商具备中国网络安
全审查技术与认证中

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 13

备注
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陕
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子目工料分析表

工程名称：黄柏塬林场 专业：电气设备安装工程 第 23 页   共 23 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

心的信息安全软件开发服
务一级资质；（提供证书
复印件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生产
厂商具备云安全成熟度模
型CS-CMMI 5认证；（提
供证书复印件并加盖厂商
公章）
15、提供三年原厂软硬
件维保，包含规则库特征
库三年升级许可。

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材005@
1

防火墙购置及安装 套 18000 1 18000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 13

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45
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单位工程造价汇总表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项  目  名  称 造   价（元）

1 分部分项工程费 630704.00

2 措施项目费 26657.55

2.1 其中：安全文明施工措施费 26496.34

3 其他项目费

4 规费 31224.66

4.3 建筑施工安全生产责任保险 986.04

5 税前工程造价 649818.81

5.1 长距离输送管道土石方综合系数

5.2 安装工程综合系数 649818.81

6 增值税销项税额 58483.69

7 附加税 3305.21

8 工程造价 711607.71

合      计 711,607.71

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



分部分项工程量清单计价表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

前端防火应急道路视频监控系统

1监控立杆购置及安装

1 AB001

监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1米，外径140
mm顶部外径140mm厚度 3mm厚横臂直
径76mm厚度 2mm长度1.5米地盘对角
300mm厚度10mm。表面热镀锌处理，
采用3节法兰拼接方式安装，对接法
兰240*240*10*2片预埋件M20*1200
*4根，热镀锌本色含避雷针，预埋
件材质符合Q235-BF。

套 4 33393.37 133573.48

分部小计 133573.48

2语音警报器（声光电）购置及安装

2 AB002

语音警报器（声光电）购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音对讲
3.中心呼叫前端报警盒；支持监听
功能、广播功能；支持外接警灯警
号、警灯警号可独立控制
4.支持防拆报警/喧哗报警等功能
5.支持网络自适应、音视频自适应
功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置全频段优质
扬声器和拾音器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视频预览支持
TCP/IP、RTSP、SDK、国标、私有
sip、标准sip、ONVIF额定功率:20
W总谐波失真: THD≤10%。灵敏度: 
92dB± 3dB提供LED爆闪灯：警灯闪
烁和报警音频输出
16.用于提示警情处置支持关闭报警
音频输出
17.仅提供警灯闪烁模式输出。

套 4 3180.00 12720.00

分部小计 12720.00

3双目摄像头购置及安装

3 AB003
双目摄像头购置及安装
1.设备内置双镜头，可同时采集2路
不同场景的音视频码流。

套 2 5780.00 11560.00

本页合计 157853.48

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



分部分项工程量清单计价表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

内置2颗靶面尺寸均为1/1.8英寸
CMOS图像传感器。
通道一主码流分辨率不小于2688x15
20@25fps，通道二主码流分辨率不
小于2688x1520@25fps。
最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑
白不大于0.0001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编
码格式，可将H.264  H.265格式设
置为High Profile。
同一静止场景相同图像质量下，设
备在H.265编码方式时，开启智能编
码功能和不开启智能编码相比，码
率节约80%。
在分辨率1920x1080 @ 25fps，码
流设置为1Mbps时，视频图像传输延
时不大于60ms。
★内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯
片。（提供公安部相关检测报告）
★支持同时对检测区域内不少于60
个移动目标（机动车、非机动车及
行人）进行检测、框选跟踪、筛选
、抓拍，并支持人脸与人体图片、
车牌与车辆图片关联显示。（提供
公安部相关检测报告）
★设备具有眩光抑制功能，眩光区
域≤1%。（提供公安部相关检测报
告）
内置不少于6颗混合补光灯。支持对
镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的
冰状和水状附着物。
内置不少于2个麦克风，1个扬声器
，3路报警输入，2路报警输出，2路
音频输入，1路音频输出，1个SD卡
槽，1个DC12V电压输出接口，支持
DC12V或POE供电。配支架和电源适
配器。
防护等级≥IP67。（提供公安部相
关检测报告）

分部小计 11560.00

4三目摄像头购置及安装

4 AB004

三目摄像头购置及安装
1.设备内置不少于2个全景通道和1
个细节通道，最大分辨率均不小于2
688*1520。
2.三通道均支持最低照度彩色不大
于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx

套 2 15580.00 31160.00

本页合计 31160.00
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

本页合计 31160.00

。
3.三通道靶面尺寸均不小于1/1.8英
寸。
4.细节通道支持不小于32倍光学变
倍，最大焦距不小于192mm。
5.★全景通道1、2:支持水平：0° -
190° ，垂直-5° -30° ，细节通道
：水平：0° -360° ，垂直：-10° -
90° 。（提供公安部相关检测报告
）
6.★三通道的镜头可分别进行水平
方向调节和垂直方向调节，通道2镜
头进行水平或垂直调节时，通道3镜
头可保持不动，通道2镜头和通道3
镜头进行水平调节时，通道1镜头可
保持不动。（提供公安部相关检测
报告）
7.设备支持不少于300个预置位，可
按照所设置的预置位设置不少于8条
巡航路径，具有预置位视频冻结功
能。
8.支持H.264、H.265、MJPEG视频
编码格式，且具有HighProfile编码
能力。
9.支持开启白光灯三通道均可抓拍1
5m处人脸图片，开启红外灯时，通
道1可识别200m处的人体。
10.设备通道1、通道2、通道3可分
别或同时对行人、非机动车、机动
车进行检测、跟踪、抓拍，支持对
人脸、机动车车牌、非机动车车牌
进行抠图，可将人脸与人体、车牌
与车辆关联显示。
11.支持接管跟随功能，全景通道监
控场景中，触发区域入侵、越界入
侵、进入区域、离开区域事件，且
细节通道开启联动抓拍功能时，可
联动细节通道进行目标跟踪。
12.★全景通道的2个镜头玻璃均采
用倾斜安装，可改变射向镜头光束
反射光的方向，在天气晴朗无雾、
辅助照明光照度低的条件下，全景
通道的2个镜头前方出现机动车补光
、非机动车补光、手机补光或手电
筒补光时，视频画面基本保持清晰
。（提供公安部相关检测报告）
13.设备具有闪光灯报警输出功能，

本页合计 31160.00
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

可设置闪光灯闪烁时间（1～300s）
，闪烁频率（高、中、低、常亮）
、亮度（1~100），当监控画面中有
目标触发区域入侵侦测、越界入侵
侦测、进入区域侦测、离开区域侦
测等报警时，可联动白光灯闪光报
警。
14.支持不少于7路报警输入，不少
于2路报警输出，不少于1路音频输
入，不少于1路音频输出，不少于1
个SD卡槽，不少于1个RJ45网口，不
少于1个485接口。配支架和电源适
配器。
15.防护等级≥IP67。（提供公安部
相关检测报告）

分部小计 31160.00

5太阳能供电系统购置及安装

5 AB005

太阳能供电系统购置及安装
1.单晶硅太阳能板:300W× 2块 共计
600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电池:200AH× 2
块 共计400AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制器× 1个
9.智能数显（支持铅酸、胶体、锂
电模式）
10.充电电流:40A（± 5%）
11.电器保护:电源反接、负载短路
、过流等
12.模式:涓流充电、故障led指示
13.供电模式:支持5V供电

套 4 17000.00 68000.00

分部小计 68000.00

6防雷击引雷终端购置及安装

6 AB006
防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极的制作及安
装等，防雷接地电阻≤4Ω。

个 4 3000.00 12000.00

分部小计 12000.00

7物联网控制箱购置及安装

7 AB007
物联网控制箱购置及安装
1.交换机不低于4个千兆网络数据接
口、兼容IEEE 802.3af/at标准

个 4 2000.00 8000.00

本页合计 88000.00
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

2.单口输出功率30W（24V× 1.25A
）
3.支持全双工或半双工模式
4.启用流量控制（802.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1000Mbps全
速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速终端混合组
网。网口支持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。内带存储转
发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余双直流电源
输入过载保护可支持12V/24V等多种
供电方式用以接入不同工作电压
10.功率的设备。通过网络等方式进
行远程供电断电等控制
11.也可进行设备脱机定时重启
12.人字形宽度400mm高度500mm深
度300 mm材质:冷轧钢板。厚度≥1.
2mm
13.含帽尺寸≥500 mm防护等级IP6
7
14.柜体框架总静负载50kg。耐受非
正常发热和着火
15.用于安装载流部件。主接地端与
门板之间 电流允许值（Ω）≥0.产
品适用于 温度75℃± 2℃ pH值:6.5
~7.2 。依据GB/T20641-2014箱体
附有森林防火的标志。

分部小计 8000.00

8设备辅材购置及安装

8 AB008

设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接头、水晶头
、胀栓、螺丝、排插、法兰、跳线
、尾纤、光纤收发器机框、KBG管（
直径50mm）、钢绞线、拉环、拉板
、花拦和光纤配线架等辅材。

批 4 800.00 3200.00

分部小计 3200.00

9光纤收发器购置及安装

9 AB009

光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距离（1310/1
550nm波长），补偿林区地形起伏导
致的链路损耗，需支持1.25Gbps带
宽，满足4K摄像头（20Mbps/路）多
路并发。接收光功率

对 4 650.00 2600.00

本页合计 5800.00
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

范围-28dBm~-8dBm，支持IEEE 802
.3ah/av 标准，兼容ONU/OLT设备
，工作温度范围需覆盖-40℃~+85℃
，双电源输入支持12-48VDC宽压直
流+冗余PoE++（802.3bt），待机
功率＜3W，满负载＜15W

分部小计 2600.00

10光缆熔纤盒购置及安装

10 AB010

光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系统的实际需
求，支线选择8芯熔纤盒，主线选择
64芯熔纤盒。熔纤盒防护等级为P68
级，可承受暴雨（50mm/h）浸泡及
沙尘暴侵袭。工作温度范围需覆盖-
40℃~+85℃，适应昼夜温差及季节
性极端气候。外壳采用316L不锈钢
或阻燃工程塑料（UL94 V-0级）。
机械性能方面使用卡扣式密封盖设
计，单人5分钟内完成开闭维护，降
低野外作业难度。支持架空、直埋
、管道 三种安装方式，适配森林复
杂地形（如陡坡、溪流）。配备304
不锈钢隐藏式锁扣，抵抗工具暴力
破坏。

个 4 500.00 2000.00

分部小计 2000.00

防火应急道路视频监测数据传输系
统

1重装铠甲光缆购置及铺设

11 AB011

重装铠甲光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，8
芯，含光纤保护套管（PE管）
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤
膏，缆芯缝隙及内外护之间填充阻
水填充物，确保良好的阻水防潮性
能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）
:单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，
＠1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE
，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，
MDPE，黑色；

千米 8.13 16300.00 132519.00

本页合计 134519.00
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计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短
期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/10
0mm，短期：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静态
：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温
度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准
的GYTA53 144B1.3或所投规格产品
的具有CMA及CNAS标记的第三方检验
报告。

分部小计 132519.00

2光纤施工检修口

12 AB012

光纤施工检修口
1.树脂复合、坚固耐磨、承重性强
、环保美观、带井盖，600mm× 600
mm× 600mm

处 1 710.00 710.00

分部小计 710.00

3双钢带重铠光缆购置及铺设

13 AB013

双钢带重铠光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，室
外层绞式铝带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤
膏，缆芯缝隙及内外护之间填充阻
水填充物，确保良好的阻水防潮性
能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）
:单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，
＠1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE
，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，
MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短
期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/10
0mm，短期：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静

千米 6.66 23300.00 155178.00

本页合计 155888.00
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温
度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准
的GYTA53 144B1.3或所投规格产品
的具有CMA及CNAS标记的第三方检验
报告。

分部小计 155178.00

4光缆熔纤包

14 AB014

光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加厚加强冷轧板
，厚度1.5mm，表面静电喷塑处理，
适配标准19英寸机柜。工作温度为-
25℃~+40℃，通过GB/T 2423.1-20
08高低温循环测试。存储温度为-25
℃~+40℃，运输或闲置时无需特殊
温控条件。湿度范围为10%～85%非
凝结，防潮防霉，适配南方潮湿气
候。防火等级符合UL94 V-0阻燃标
准，通过GB/T 2408-2021垂直燃烧
认证。

个 1 470.00 470.00

分部小计 470.00

5购买运营商网络服务

15 AB015
购买运营商网络传输服务
1.租用运营商网络传输系统200M专
用宽带网络，网络类型光纤专线。

条/年 3 10000.00 30000.00

分部小计 30000.00

后端监测影像数据存储系统

1光纤收发收纳盒

16 AB016

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在机房机架中
，便于统一管理和维护
采用模块化电源设计，维护方便，
屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁信号干扰模
块组的正常运行
机架最多可同时插入14个光纤收发
器接收机
每个模块可以相互独立地在机架上
插拔工作
机架每个槽都支持热插拔功能，2U
机架式 单电源DC5V/12A 源模块化
设计，提供充足备用功率，具有便
于维护的插拔功能

个 1 280.00 280.00

本页合计 30750.00
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

全符合电信级运营要求，平均无故
障工作时间5万小时以上

分部小计 280.00

2 8T录像专用硬盘

17 AB017

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上高清摄像头
（如4K H.265格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

块 1 1500.00 1500.00

分部小计 1500.00

3防火墙

18 AB018

防火墙
1、性能参数：网络层吞吐量≥3G，
防病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥
400M，全威胁吞吐量≥300M，并发
连接数≥100万；
2、硬件参数：规格≥1U，内存大小
≥4G，硬盘容量≥64G SSD，电源：
单电源，接口：≥6千兆电口+2千兆
光口SFP；
3、提供防火墙访问控制模块、应用
管控模块、抗DDOS模块、入侵防御
模块、僵尸主机检测、病毒专项防
护模块、僵木蠕毒查杀模块，内置
专门漏洞库以及IPS漏洞规则，可通
过漏洞ID、名称、严重程度、CVE标
识、漏洞描述等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击特征库；
★4、支持A|A、A|S两种双机模式部
署。双机故障切换时不丢包，双机
部署下升级不断网；（需提供产品
功能截图证明并加盖厂商公章）
★5、支持链路负载均衡和链路健康
检查，支持通过IPSEC VPN进行智能
选路；（需提供产品功能截图证明
并加盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测与防御功能
；（需提供产品功能截图证明并加
盖厂商公章）
7、支持僵尸网络的防护，支持僵尸
网络、web信誉的本地及云端查询，

套 1 18000.00 18000.00

本页合计 19500.00
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

内置僵尸网络特征库，可识别主机
的异常外联行为；
★8、支持利用云威胁情报网关防通
报防恶意外联，对防火墙无法本地
识别的未知威胁流量，利用分布式
安全POP节点威胁情报能力就近进行
实时检测&拦截，实现失陷外联实时
阻断，保护资产安全；（需提供产
品功能截图证明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地址的主动探
测，利用云端未知威胁主动探测技
术，识别潜在恶意地址，对于未知
威胁情报在识别后可以做到短时间
内全网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙的创建、启动
、关闭、删除功能；虚拟防火墙可
独立管理，独立保存配置；虚拟防
火墙具备独立会话管理、NAT、安全
策略等功能；
11、支持静态路由、策略路由、BGP
、RIP、OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对多和一对一
等NAT方式以及NAT44 、NAT64、
NAT66地址转换方式。
★13、要求所投产品的生产厂商具
备中国网络安全审查技术与认证中
心的信息安全软件开发服务一级资
质；（提供证书复印件并加盖厂商
公章）
★14、所投产品的生产厂商具备云
安全成熟度模型CS-CMMI 5认证；（
提供证书复印件并加盖厂商公章）
15、提供三年原厂软硬件维保，包
含规则库特征库三年升级许可。

分部小计 18000.00

4配线架

19 AB019 配线架购置及安装
1.430× 250× 132mm，3U

个 1 433.52 433.52

分部小计 433.52

5 16路硬盘录像机

20 AB020

16路硬盘录像机
1.具有不小于1个HDMI接口、1个VGA
接口、2个千兆以太网口、3个USB2.
0接口、内置8个SATA硬盘接口；不
小于1路RCA音频输入接口、1

台 1 6800.00 6800.00

本页合计 7233.52
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 11 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

路RCA音频输出接口；16路报警输入
接口、4路报警输出接口 可接入1T
、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量
的SATA接口硬盘 接入路数:16路。
满负载条件下的接入带宽160Mbps、
存储带宽128Mbps、转发带宽128
Mbps
2.264/H.265编码格式的视频图像
3.解码总资源为10个1920× 1080格
式的视频图像
4.显示输出分辨率最高支持4K(4096
× 2160)/30Hz
5.可同时显示输出不少于10路H.265
/H.264编码、25fps、1920× 1080
格式的视频图像。

分部小计 6800.00

本页合计 7233.52

合计 630704.00
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措施项目清单计价表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项  目  名  称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

一 通用项目 161.21

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1 83.01 83.01

3 二次搬运 项 1 41.50 41.50

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1 36.70 36.70

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物
安全的临时保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照
明及通讯设施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1

合  计 161.21
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其他项目清单计价表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 工程数量
金   额（元）

综合单价 合  价

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1

合   计
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总承包服务费计价表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
计量
单位 工程数量

金   额（元）

综合单价 合  价

1 发包人发包专业工程管理服务费 1

2 发包人供应材料、设备保管费 1

合    计
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规费、税金项目清单计价表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金  额（元）

综合单价 合  价

一 规费 项 1 31224.66 31224.66

1 社会保障费 项 1 28266.54 28266.54

1.1 养老保险 项 1 23336.34 23336.34

1.2 失业保险 项 1 986.04 986.04

1.3 医疗保险 项 1 2958.13 2958.13

1.4 工伤保险 项 1 460.15 460.15

1.5 残疾人就业保险 项 1 262.94 262.94

1.6 女工生育保险 项 1 262.94 262.94

2 住房公积金 项 1 1972.08 1972.08

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1 986.04 986.04

规费合计 31224.66

二 安全文明施工措施费 项 1 26496.34 26496.34

安全文明施工措施费合计 26496.34

三 增值税销项税额 项 1 58483.69 58483.69

四 附加税 项 1 3305.21 3305.21
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 16 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

前端防火应急道路视频监控系统

1监控立杆购置及安装

1 AB001

监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1米，外径140
mm顶部外径140mm厚度 3mm厚横臂直
径76mm厚度 2mm长度1.5米地盘对角3
00mm厚度10mm。表面热镀锌处理，采
用3节法兰拼接方式安装，对接法兰24
0*240*10*2片预埋件M20*1200*4根
，热镀锌本色含避雷针，预埋件材质
符合Q235-BF。

套

补充主材001@
4;借1-4;借1
-3;借1-4;补
充材料002;借
3-8;补充材料
003;补充主材
017

632.69 31726.61 3.18 592.07 438.82 33393.37

2语音警报器（声光电）购置及安装

2 AB002

语音警报器（声光电）购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音对讲
3.中心呼叫前端报警盒；支持监听功
能、广播功能；支持外接警灯警号、
警灯警号可独立控制
4.支持防拆报警/喧哗报警等功能
5.支持网络自适应、音视频自适应功
能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置全频段优质扬
声器和拾音器
11.采用防破音技术

套 补充主材002;
补充主材004

3180 3180
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 16 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视频预览支持
TCP/IP、RTSP、SDK、国标、私有sip
、标准sip、ONVIF额定功率:20W总谐
波失真: THD≤10%。灵敏度: 92dB±
3dB提供LED爆闪灯：警灯闪烁和报警
音频输出
16.用于提示警情处置支持关闭报警音
频输出
17.仅提供警灯闪烁模式输出。

3双目摄像头购置及安装

3 AB003

双目摄像头购置及安装
1.设备内置双镜头，可同时采集2路不
同场景的音视频码流。
内置2颗靶面尺寸均为1/1.8英寸CMOS
图像传感器。
通道一主码流分辨率不小于2688x152
0@25fps，通道二主码流分辨率不小
于2688x1520@25fps。
最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑
白不大于0.0001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码
格式，可将H.264  H.265格式设置为
High Profile。
同一静止场景相同图像质量下，设备
在H.265编码方式时，开启智能编码

套
补充主材005;
补充主材006 5780 5780
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 16 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

功能和不开启智能编码相比，码率节
约80%。
在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流
设置为1Mbps时，视频图像传输延时
不大于60ms。
★内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片
。（提供公安部相关检测报告）
★支持同时对检测区域内不少于60个
移动目标（机动车、非机动车及行人
）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍
，并支持人脸与人体图片、车牌与车
辆图片关联显示。（提供公安部相关
检测报告）
★设备具有眩光抑制功能，眩光区域
≤1%。（提供公安部相关检测报告）
内置不少于6颗混合补光灯。支持对镜
头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状
和水状附着物。
内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3
路报警输入，2路报警输出，2路音频
输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1
个DC12V电压输出接口，支持DC12V或
POE供电。配支架和电源适配器。
防护等级≥IP67。（提供公安部相关
检测报告）

4三目摄像头购置及安装

4 AB004
三目摄像头购置及安装
1.设备内置不少于2个全景通道和1个
细节通道，最大分辨率均不小于

套 补充主材007;
补充主材008

15580 15580
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 16 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

2688*1520。
2.三通道均支持最低照度彩色不大于0
.0002lx，黑白不大于0.0001lx。
3.三通道靶面尺寸均不小于1/1.8英
寸。
4.细节通道支持不小于32倍光学变倍
，最大焦距不小于192mm。
5.★全景通道1、2:支持水平：0° -1
90° ，垂直-5° -30° ，细节通道：
水平：0° -360° ，垂直：-10° -90
° 。（提供公安部相关检测报告）
6.★三通道的镜头可分别进行水平方
向调节和垂直方向调节，通道2镜头进
行水平或垂直调节时，通道3镜头可保
持不动，通道2镜头和通道3镜头进行
水平调节时，通道1镜头可保持不动。
（提供公安部相关检测报告）
7.设备支持不少于300个预置位，可
按照所设置的预置位设置不少于8条巡
航路径，具有预置位视频冻结功能。
8.支持H.264、H.265、MJPEG视频编
码格式，且具有HighProfile编码能
力。
9.支持开启白光灯三通道均可抓拍15
m处人脸图片，开启红外灯时，通道1
可识别200m处的人体。
10.设备通道1、通道2、通道3可分别
或同时对行人、非机动车、机动车进
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 16 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

行检测、跟踪、抓拍，支持对人脸、
机动车车牌、非机动车车牌进行抠图
，可将人脸与人体、车牌与车辆关联
显示。
11.支持接管跟随功能，全景通道监控
场景中，触发区域入侵、越界入侵、
进入区域、离开区域事件，且细节通
道开启联动抓拍功能时，可联动细节
通道进行目标跟踪。
12.★全景通道的2个镜头玻璃均采用
倾斜安装，可改变射向镜头光束反射
光的方向，在天气晴朗无雾、辅助照
明光照度低的条件下，全景通道的2个
镜头前方出现机动车补光、非机动车
补光、手机补光或手电筒补光时，视
频画面基本保持清晰。（提供公安部
相关检测报告）
13.设备具有闪光灯报警输出功能，可
设置闪光灯闪烁时间（1～300s），
闪烁频率（高、中、低、常亮）、亮
度（1~100），当监控画面中有目标
触发区域入侵侦测、越界入侵侦测、
进入区域侦测、离开区域侦测等报警
时，可联动白光灯闪光报警。
14.支持不少于7路报警输入，不少于
2路报警输出，不少于1路音频输入，
不少于1路音频输出，不少于1个SD卡
槽，不少于1个RJ45网口，不少于1个
485接口。配支架和电源适配器。
15.防护等级≥IP67。（提供公安部
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 6 页  共 16 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

相关检测报告）

5太阳能供电系统购置及安装

5 AB005

太阳能供电系统购置及安装
1.单晶硅太阳能板:300W× 2块 共计6
00W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电池:200AH× 2
块 共计400AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制器× 1个
9.智能数显（支持铅酸、胶体、锂电
模式）
10.充电电流:40A（± 5%）
11.电器保护:电源反接、负载短路、
过流等
12.模式:涓流充电、故障led指示
13.供电模式:支持5V供电

套 补充主材009;
补充主材010

17000 17000

6防雷击引雷终端购置及安装

6 AB006
防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极的制作及安装
等，防雷接地电阻≤4Ω。

个 补充主材011 3000 3000

7物联网控制箱购置及安装

7 AB007
物联网控制箱购置及安装
1.交换机不低于4个千兆网络数据接口
、兼容IEEE 802.3af/at标准

个 补充主材013 2000 2000
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

2.单口输出功率30W（24V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工模式
4.启用流量控制（802.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1000Mbps全速
率自动切换
6.兼容老旧设备与高速终端混合组网
。网口支持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。内带存储转发
机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余双直流电源输
入过载保护可支持12V/24V等多种供
电方式用以接入不同工作电压
10.功率的设备。通过网络等方式进行
远程供电断电等控制
11.也可进行设备脱机定时重启
12.人字形宽度400mm高度500mm深度3
00 mm材质:冷轧钢板。厚度≥1.2mm
13.含帽尺寸≥500 mm防护等级IP67
14.柜体框架总静负载50kg。耐受非
正常发热和着火
15.用于安装载流部件。主接地端与门
板之间 电流允许值（Ω）≥0.产品适
用于 温度75℃± 2℃ pH值:6.5~7.2 
。依据GB/T20641-2014箱体附有森林
防火的标志。

8设备辅材购置及安装

8 AB008
设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接头、水晶头、 批 补充主材015 800 800

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



工程量清单综合单价分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 8 页  共 16 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

胀栓、螺丝、排插、法兰、跳线、尾
纤、光纤收发器机框、KBG管（直径5
0mm）、钢绞线、拉环、拉板、花拦和
光纤配线架等辅材。

9光纤收发器购置及安装

9 AB009

光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距离（1310/155
0nm波长），补偿林区地形起伏导致的
链路损耗，需支持1.25Gbps带宽，满
足4K摄像头（20Mbps/路）多路并发
。接收光功率范围-28dBm~-8dBm，支
持IEEE 802.3ah/av 标准，兼容ONU
/OLT设备，工作温度范围需覆盖-40
℃~+85℃，双电源输入支持12-48VDC
宽压直流+冗余PoE++（802.3bt），
待机功率＜3W，满负载＜15W

对 补充主材022 650 650

10光缆熔纤盒购置及安装

10 AB010

光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系统的实际需求
，支线选择8芯熔纤盒，主线选择64芯
熔纤盒。熔纤盒防护等级为P68级，可
承受暴雨（50mm/h）浸泡及沙尘暴侵
袭。工作温度范围需覆盖-40℃~+85
℃，适应昼夜温差及季节性极端气候
。外壳采用316L不锈钢或阻燃工程塑
料（UL94 V-0级）。机械性能方面使
用卡扣式密封盖设计，单人

个 补充主材020 500 500
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

5分钟内完成开闭维护，降低野外作业
难度。支持架空、直埋、管道 三种安
装方式，适配森林复杂地形（如陡坡
、溪流）。配备304不锈钢隐藏式锁扣
，抵抗工具暴力破坏。

防火应急道路视频监测数据传输系统

1重装铠甲光缆购置及铺设

11 AB011

重装铠甲光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，8芯
，含光纤保护套管（PE管）
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤膏
，缆芯缝隙及内外护之间填充阻水填
充物，确保良好的阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）:
单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠15
50nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，
黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，MDPE
，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短
期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/100
mm，短期：≥

千米

补充主材002@
1;补充主材00
7@1;补充主材
001;补充材料
001

16300 16300
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静态
：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温
度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准的
GYTA53 144B1.3或所投规格产品的具
有CMA及CNAS标记的第三方检验报告
。

2光纤施工检修口

12 AB012

光纤施工检修口
1.树脂复合、坚固耐磨、承重性强、
环保美观、带井盖，600mm× 600mm×
600mm

处
补充主材005@
1;补充主材00
1@1

710 710

3双钢带重铠光缆购置及铺设

13 AB013

双钢带重铠光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，室
外层绞式铝带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤膏
，缆芯缝隙及内外护之间填充阻水填
充物，确保良好的阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）:
单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠15
50nm≤0.22；

千米

补充主材004@
1;补充主材00
8@1;补充材料
001;补充主材
003

23300 23300
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，
黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，MDPE
，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短
期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/100
mm，短期：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静态
：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温
度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准的
GYTA53 144B1.3或所投规格产品的具
有CMA及CNAS标记的第三方检验报告
。

4光缆熔纤包

14 AB014

光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加厚加强冷轧板，
厚度1.5mm，表面静电喷塑处理，适
配标准19英寸机柜。工作温度为-25
℃~+40℃，通过GB/T 2423.1-2008
高低温循环测试。存储温度为-25℃~
+40℃，运输或闲置时无需特殊温控条
件。湿度范围为10%～85%非凝结，防
潮防霉，适配南方

个
补充主材008@
2;补充主材00
1@2

470 470
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

潮湿气候。防火等级符合UL94 V-0阻
燃标准，通过GB/T 2408-2021垂直燃
烧认证。

5购买运营商网络服务

15 AB015
购买运营商网络传输服务
1.租用运营商网络传输系统200M专用
宽带网络，网络类型光纤专线。

条/年
补充主材006@
1 10000 10000

后端监测影像数据存储系统

1光纤收发收纳盒

16 AB016

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在机房机架中，
便于统一管理和维护
采用模块化电源设计，维护方便，屏
蔽性更好
防止了电源产生的电磁信号干扰模块
组的正常运行
机架最多可同时插入14个光纤收发器
接收机
每个模块可以相互独立地在机架上插
拔工作
机架每个槽都支持热插拔功能，2U机
架式 单电源DC5V/12A 源模块化设计
，提供充足备用功率，具有便于维护
的插拔功能
全符合电信级运营要求，平均无故障
工作时间5万小时以上

个
补充主材001@
3 280 280

2 8T录像专用硬盘
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

17 AB017

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上高清摄像头（
如4K H.265格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

块
补充主材003@
1 1500 1500

3防火墙

18 AB018

防火墙
1、性能参数：网络层吞吐量≥3G，防
病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥400
M，全威胁吞吐量≥300M，并发连接
数≥100万；
2、硬件参数：规格≥1U，内存大小≥
4G，硬盘容量≥64G SSD，电源：单
电源，接口：≥6千兆电口+2千兆光口
SFP；
3、提供防火墙访问控制模块、应用管
控模块、抗DDOS模块、入侵防御模块
、僵尸主机检测、病毒专项防护模块
、僵木蠕毒查杀模块，内置专门漏洞
库以及IPS漏洞规则，可通过漏洞ID
、名称、严重程度、CVE标识、漏洞描
述等进行漏洞特征信息查询，可自定
义攻击特征库；

套 补充主材005@
2

18000 18000
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

★4、支持A|A、A|S两种双机模式部
署。双机故障切换时不丢包，双机部
署下升级不断网；（需提供产品功能
截图证明并加盖厂商公章）
★5、支持链路负载均衡和链路健康检
查，支持通过IPSEC VPN进行智能选
路；（需提供产品功能截图证明并加
盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测与防御功能；
（需提供产品功能截图证明并加盖厂
商公章）
7、支持僵尸网络的防护，支持僵尸网
络、web信誉的本地及云端查询，内置
僵尸网络特征库，可识别主机的异常
外联行为；
★8、支持利用云威胁情报网关防通报
防恶意外联，对防火墙无法本地识别
的未知威胁流量，利用分布式安全POP
节点威胁情报能力就近进行实时检测&
拦截，实现失陷外联实时阻断，保护
资产安全；（需提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地址的主动探测
，利用云端未知威胁主动探测技术，
识别潜在恶意地址，对于未知威胁情
报在识别后可以做到短时间内全网本
地设备下发；
10、支持虚拟防火墙的创建、启动、
关闭、删除功能；虚拟防火墙可独立
管理，独立保存配置；虚拟防火墙具
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

备独立会话管理、NAT、安全策略等功
能；
11、支持静态路由、策略路由、BGP
、RIP、OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对多和一对一等
NAT方式以及NAT44 、NAT64、NAT66
地址转换方式。
★13、要求所投产品的生产厂商具备
中国网络安全审查技术与认证中心的
信息安全软件开发服务一级资质；（
提供证书复印件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生产厂商具备云安
全成熟度模型CS-CMMI 5认证；（提
供证书复印件并加盖厂商公章）
15、提供三年原厂软硬件维保，包含
规则库特征库三年升级许可。

4配线架

19 AB019 配线架购置及安装
1.430× 250× 132mm，3U

个 补充主材012 400 20.44 13.08 433.52

5 16路硬盘录像机

20 AB020

16路硬盘录像机
1.具有不小于1个HDMI接口、1个VGA
接口、2个千兆以太网口、3个USB2.0
接口、内置8个SATA硬盘接口；不小
于1路RCA音频输入接口、1路RCA音频
输出接口；16路报警输入接口、4路报
警输出接口 可接入1T、2T、3T、4T
、6T、8T、10T容量的SATA接口硬

台
补充主材007@
2 6800 6800
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 16 页  共 16 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

盘 接入路数:16路。满负载条件下的
接入带宽160Mbps、存储带宽128Mbps
、转发带宽128Mbps
2.264/H.265编码格式的视频图像
3.解码总资源为10个1920× 1080格式
的视频图像
4.显示输出分辨率最高支持4K(4096
× 2160)/30Hz
5.可同时显示输出不少于10路H.265/
H.264编码、25fps、1920× 1080格
式的视频图像。
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主要材料价格表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称、规格、型号 单位 数量 单 价(元) 备注

1 补充材料001 地埋PE管购置 千米 14.79 3500

2 补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个 4 5000

3 补充材料003 监控立杆安装 套 4 4000

4 补充主材001 重装铠甲光缆购置 千米 8.13 8000

5 补充主材001@
4

监控立杆购置 套 4 19000

6 补充主材002 语音警报器（声光电）购置 套 4 2980

7 补充主材002@
1

重装铠甲光缆敷设 千米 8.13 3000

8 补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米 6.66 14800

9 补充主材004@
1

双钢带重铠光缆敷设 千米 6.66 3000

10 补充主材005 双目摄像头购置 套 2 5280

11 补充主材005@
2

防火墙购置及安装 套 1 18000

12 补充主材006@
1

运营商网络传输服务购置及安
装

条/年 3 10000

13 补充主材007 三目摄像头购置 套 2 15080

14 补充主材007@
1

地埋PE管敷设 千米 8.13 1800

15 补充主材007@
2

16路硬盘录像机购置及安装 台 1 6800

16 补充主材008@
1

地埋PE管敷设 千米 6.66 2000

17 补充主材009 太阳能供电系统购置 套 4 16000

18 补充主材011 防雷击引雷终端购置及安装 套 4 3000

19 补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 4 2000

20 补充主材017 监控立杆及附属设施二次搬运
费

项 4 2000
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 30 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

1 AB001

监控立杆购置及安装

1.6米直通杆，横臂
长1米，外径140mm顶
部外径140mm厚度 3
mm厚横臂直径76mm厚
度 2mm长度1.5米地
盘对角300mm厚度10
mm。表面热镀锌处理
，采用3节法兰拼接
方式安装，对接法兰
240*240*10*2片预
埋件M20*1200*4根
，热镀锌本色含避雷
针，预埋件材质符合
Q235-BF。

套 监控立杆购置 补充主材00
1@4

19000.00

33393.37

m3 人工挖土方 借1-4 102.00 0.03 22.34 24.68

100m3 一般土方,人工运土,运
距20m以内

借1-3 45.29 5.25 4.73

100m3 一般土方,人工运土,10
0m以内,每增加20m

借1-4 16.20 1.88 1.69

个 监控立杆偏远地区搬运
费

补充材料00
2

5000.00 255.50 163.45

m3 砌砖 零星砌砖 借3-8 469.20 1726.61 3.15 102.71 113.51

套 监控立杆安装 补充材料00
3

4000.00 204.40 130.76

项
监控立杆及附属设施二
次搬运费

补充主材01
7 2000.00

2 AB002

语音警报器（声光电
）购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语
音对讲
3.中心呼叫前端报警
盒；支持监听功能、
广播功能；支持外接
警灯警号、警灯警号
可独立控制
4.支持防拆报警/喧
哗报警等功能
5.支持网络自适应、

套 语音警报器（声光电）
购置

补充主材00
2

2980.00 3180
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 30 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

音视频自适应功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克
风
10.可实现5米对讲内
置全频段优质扬声器
和拾音器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是
广播
13.声音响亮清晰支
持双网口
14.连接两个不同的
网络
15.实现警情的双报
、视频预览支持TCP/
IP、RTSP、SDK、国
标、私有sip、标准
sip、ONVIF额定功率
:20W总谐波失真: 
THD≤10%。灵敏度: 
92dB± 3dB提供LED
爆闪灯：警灯闪烁和
报警音频输出
16.用于提示警情处
置支持关闭报警音频
输出
17.仅提供警灯闪烁
模式输出。

套
语音警报器（声光电）
安装

补充主材00
4 200.00
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 30 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

3 AB003

双目摄像头购置及安
装
1.设备内置双镜头，
可同时采集2路不同
场景的音视频码流。
内置2颗靶面尺寸均
为1/1.8英寸CMOS图
像传感器。
通道一主码流分辨率
不小于2688x1520@2
5fps，通道二主码流
分辨率不小于2688x1
520@25fps。
最低照度彩色不大于
0.0002 lx，黑白不
大于0.0001 lx。
上镜头支持电动变焦
。
支持H.264、H.265
、MJPEG视频编码格
式，可将H.264  H.
265格式设置为High 
Profile。
同一静止场景相同图
像质量下，设备在H.
265编码方式时，开
启智能编码功能和不
开启智能编码相比，
码率节约80%。
在分辨率1920x1080
 

套 双目摄像头购置
补充主材00

5 5280.00 5780
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 30 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

@ 25fps，码流设置
为1Mbps时，视频图
像传输延时不大于60
ms。
★内置2颗CPU、GPU
、NPU三合一芯片。
（提供公安部相关检
测报告）
★支持同时对检测区
域内不少于60个移动
目标（机动车、非机
动车及行人）进行检
测、框选跟踪、筛选
、抓拍，并支持人脸
与人体图片、车牌与
车辆图片关联显示。
（提供公安部相关检
测报告）
★设备具有眩光抑制
功能，眩光区域≤1%
。（提供公安部相关
检测报告）
内置不少于6颗混合
补光灯。支持对镜头
前盖玻璃加热，去除
玻璃上的冰状和水状
附着物。
内置不少于2个麦克
风，1个扬声器，3路
报警输入，2路报警
输出，2路音频输
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 30 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

入，1路音频输出，1
个SD卡槽，1个DC12V
电压输出接口，支持
DC12V或POE供电。配
支架和电源适配器。
防护等级≥IP67。（
提供公安部相关检测
报告）

套 双目摄像头安装
补充主材00

6 500.00
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 6 页  共 30 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

4 AB004

三目摄像头购置及安
装
1.设备内置不少于2
个全景通道和1个细
节通道，最大分辨率
均不小于2688*1520
。
2.三通道均支持最低
照度彩色不大于0.00
02lx，黑白不大于0.
0001lx。
3.三通道靶面尺寸均
不小于1/1.8英寸。
4.细节通道支持不小
于32倍光学变倍，最
大焦距不小于192mm
。
5.★全景通道1、2:
支持水平：0° -190
° ，垂直-5° -30°
，细节通道：水平：
0° -360° ，垂直：-
10° -90° 。（提供
公安部相关检测报告
）
6.★三通道的镜头可
分别进行水平方向调
节和垂直方向调节，
通道2镜头进行水平
或垂直调节时，通道
3镜头可保持不动，

套 三目摄像头购置
补充主材00

7 15080.00 15580
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 7 页  共 30 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

通道2镜头和通道3镜
头进行水平调节时，
通道1镜头可保持不
动。（提供公安部相
关检测报告）
7.设备支持不少于30
0个预置位，可按照
所设置的预置位设置
不少于8条巡航路径
，具有预置位视频冻
结功能。
8.支持H.264、H.26
5、MJPEG视频编码格
式，且具有
HighProfile编码能
力。
9.支持开启白光灯三
通道均可抓拍15m处
人脸图片，开启红外
灯时，通道1可识别2
00m处的人体。
10.设备通道1、通道
2、通道3可分别或同
时对行人、非机动车
、机动车进行检测、
跟踪、抓拍，支持对
人脸、机动车车牌、
非机动车车牌进行抠
图，可将人脸与人体
、车牌与车辆关联显
示。
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 8 页  共 30 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

11.支持接管跟随功
能，全景通道监控场
景中，触发区域入侵
、越界入侵、进入区
域、离开区域事件，
且细节通道开启联动
抓拍功能时，可联动
细节通道进行目标跟
踪。
12.★全景通道的2个
镜头玻璃均采用倾斜
安装，可改变射向镜
头光束反射光的方向
，在天气晴朗无雾、
辅助照明光照度低的
条件下，全景通道的
2个镜头前方出现机
动车补光、非机动车
补光、手机补光或手
电筒补光时，视频画
面基本保持清晰。（
提供公安部相关检测
报告）
13.设备具有闪光灯
报警输出功能，可设
置闪光灯闪烁时间（
1～300s），闪烁频
率（高、中、低、常
亮）、亮度（1~100
），当监控画面中有
目标触发区域入侵侦
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 9 页  共 30 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

测、越界入侵侦测、
进入区域侦测、离开
区域侦测等报警时，
可联动白光灯闪光报
警。
14.支持不少于7路报
警输入，不少于2路
报警输出，不少于1
路音频输入，不少于
1路音频输出，不少
于1个SD卡槽，不少
于1个RJ45网口，不
少于1个485接口。配
支架和电源适配器。
15.防护等级≥IP67
。（提供公安部相关
检测报告）

套 三目摄像头安装
补充主材00

8 500.00
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 10 页  共 30 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

5 AB005

太阳能供电系统购置
及安装
1.单晶硅太阳能板:3
00W× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300
W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.
6A
5.密闭阀控式免维护
电池:200AH× 2块 共
计400AH
6.电池容量:12V200
AH
7.工作电压:9.2V-1
4.2V
8.控制器:PWM 40A
控制器× 1个
9.智能数显（支持铅
酸、胶体、锂电模式
）
10.充电电流:40A（
± 5%）
11.电器保护:电源反
接、负载短路、过流
等
12.模式:涓流充电、
故障led指示
13.供电模式:支持

套 太阳能供电系统购置
补充主材00

9 16000.00 17000
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 11 页  共 30 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

5V供电 套 太阳能供电系统安装
补充主材01

0 1000.00
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 12 页  共 30 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

6 AB006

防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地
极的制作及安装等，
防雷接地电阻≤4Ω
。

套
防雷击引雷终端购置及
安装

补充主材01
1 3000.00 3000

7 AB007

物联网控制箱购置及
安装
1.交换机不低于4个
千兆网络数据接口、
兼容IEEE 802.3af/
at标准
2.单口输出功率30W
（24V× 1.25A）
3.支持全双工或半双
工模式
4.启用流量控制（80
2.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps
、1000Mbps全速率自
动切换
6.兼容老旧设备与高
速终端混合组网。网
口支持全自动交叉识
别
7.无需手动操作开关
。内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗
余双直流电源输入过
载保护可支持

套
物联网控制箱购置及安
装

补充主材01
3 2000.00 2000
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

12V/24V等多种供电
方式用以接入不同工
作电压
10.功率的设备。通
过网络等方式进行远
程供电断电等控制
11.也可进行设备脱
机定时重启
12.人字形宽度400mm
高度500mm深度300 
mm材质:冷轧钢板。
厚度≥1.2mm
13.含帽尺寸≥500 
mm防护等级IP67
14.柜体框架总静负
载50kg。耐受非正常
发热和着火
15.用于安装载流部
件。主接地端与门板
之间 电流允许值（
Ω）≥0.产品适用于
 温度75℃± 2℃ pH
值:6.5~7.2 。依据
GB/T20641-2014箱
体附有森林防火的标
志。

8 AB008

设备辅材购置及安装

1.管、线、卡、扣、
接头、水晶头、胀栓
、螺丝、排插、法

批 设备辅材购置及安装 补充主材01
5

800.00 800
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

兰、跳线、尾纤、光
纤收发器机框、KBG
管（直径50mm）、钢
绞线、拉环、拉板、
花拦和光纤配线架等
辅材。

9 AB009

光纤收发器购置及安
装
1.选择40km以上传输
距离（1310/1550nm
波长），补偿林区地
形起伏导致的链路损
耗，需支持1.25Gbps
带宽，满足4K摄像头
（20Mbps/路）多路
并发。接收光功率范
围-28dBm~-8dBm，
支持IEEE 802.3ah/
av 标准，兼容ONU/
OLT设备，工作温度
范围需覆盖-40℃~+8
5℃，双电源输入支
持12-48VDC宽压直流
+冗余PoE++（802.3
bt），待机功率＜3W
，满负载＜15W

对 光纤收发器购置及安装
补充主材02

2 650.00 650
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

10 AB010

光缆熔纤盒购置及安
装
1.根据森林防火监控
系统的实际需求，支
线选择8芯熔纤盒，
主线选择64芯熔纤盒
。熔纤盒防护等级为
P68级，可承受暴雨
（50mm/h）浸泡及沙
尘暴侵袭。工作温度
范围需覆盖-40℃~+8
5℃，适应昼夜温差
及季节性极端气候。
外壳采用316L不锈钢
或阻燃工程塑料（UL
94 V-0级）。机械性
能方面使用卡扣式密
封盖设计，单人5分
钟内完成开闭维护，
降低野外作业难度。
支持架空、直埋、管
道 三种安装方式，
适配森林复杂地形（
如陡坡、溪流）。配
备304不锈钢隐藏式
锁扣，抵抗工具暴力
破坏。

个 光缆熔纤盒购置及安装
补充主材02

0 500.00 500

11 AB011

重装铠甲光缆购置及
铺设
1.YD/T901，GYTA53
，X芯B1.3，8芯，

千米 重装铠甲光缆敷设
补充主材00

2@1 3000.00 16300
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

含光纤保护套管（PE
管）
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，
型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，
松套管填充纤膏，缆
芯缝隙及内外护之间
填充阻水填充物，确
保良好的阻水防潮性
能；
5.松套管采用全色谱
方式；
6.光纤规格、衰减＠
20℃（dB/Km）:单模
：B1.3、＠1310nm
≤0.36，＠1550nm
≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢
丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘
结护套，MDPE，黑色
；
9.外护套:钢-聚乙烯
粘结护套，MDPE，黑
色；
10.允许拉伸力:长期
：≥1000N，短期：
≥3000N；
11.允许压扁力:长期
：≥1000N/100mm
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

，短期：≥3000N/10
0mm；
12.最小弯曲半径:动
态：25D，静态：12.
5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于
-15℃，工作温度：-
40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T9
01-2018标准的GYTA
53 144B1.3或所投
规格产品的具有CMA
及CNAS标记的第三方
检验报告。

千米 地埋PE管敷设
补充主材00

7@1 1800.00
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据

综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

千米 重装铠甲光缆购置 补充主材00
1

8000.00
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据

综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

千米 地埋PE管购置 补充材料00
1

3500.00
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

12 AB012

光纤施工检修口
1.树脂复合、坚固耐
磨、承重性强、环保
美观、带井盖，600
mm× 600mm× 600mm

处 光纤检修口材料购置 补充主材00
5@1

450.00

710

处 光线检修口施工 补充主材00
1@1

260.00

13 AB013

双钢带重铠光缆购置
及铺设
1.YD/T901，GYTA53
，X芯B1.3，室外层
绞式铝带加钢带重铠
光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，
型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，
松套管填充纤膏，缆
芯缝隙及内外护之间
填充阻水填充物，确
保良好的阻水防潮性
能；
5.松套管采用全色谱
方式；
6.光纤规格、衰减＠
20℃（dB/Km）:单模
：B1.3、＠1310nm
≤0.36，＠1550nm
≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢
丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘

千米 双钢带重铠光缆敷设
补充主材00

4@1 3000.00 23300
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

结护套，MDPE，黑色
；
9.外护套:钢-聚乙烯
粘结护套，MDPE，黑
色；
10.允许拉伸力:长期
：≥1000N，短期：
≥3000N；
11.允许压扁力:长期
：≥1000N/100mm，
短期：≥3000N/100
mm；
12.最小弯曲半径:动
态：25D，静态：12.
5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于
-15℃，工作温度：-
40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T9
01-2018标准的GYTA
53 144B1.3或所投
规格产品的具有CMA
及CNAS标记的第三方
检验报告。

千米 地埋PE管敷设
补充主材00

8@1 2000.00
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据

综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

千米 地埋PE管购置 补充材料00
1

3500.00
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据

综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

千米 双钢带重铠光缆购置 补充主材00
3

14800.00
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

14 AB014

光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加
厚加强冷轧板，厚度
1.5mm，表面静电喷
塑处理，适配标准19
英寸机柜。工作温度
为-25℃~+40℃，通
过GB/T 2423.1-200
8高低温循环测试。
存储温度为-25℃~+4
0℃，运输或闲置时
无需特殊温控条件。
湿度范围为10%～85%
非凝结，防潮防霉，
适配南方潮湿气候。
防火等级符合UL94 V
-0阻燃标准，通过GB
/T 2408-2021垂直
燃烧认证。

个 光缆熔纤包购置及安装 补充主材00
8@2

350.00

470

芯 光缆熔纤 补充主材00
1@2

120.00

15 AB015

购买运营商网络传输
服务
1.租用运营商网络传
输系统200M专用宽带
网络，网络类型光纤
专线。

条/年 运营商网络传输服务购
置及安装

补充主材00
6@1

10000.00 10000

16 AB016

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装
在机房机架中，便于
统一管理和维护

个 光纤收发收纳盒购置及
安装

补充主材00
1@3

280.00 280
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

采用模块化电源设计
，维护方便，屏蔽性
更好
防止了电源产生的电
磁信号干扰模块组的
正常运行
机架最多可同时插入
14个光纤收发器接收
机
每个模块可以相互独
立地在机架上插拔工
作
机架每个槽都支持热
插拔功能，2U机架式
 单电源DC5V/12A 
源模块化设计，提供
充足备用功率，具有
便于维护的插拔功能
全符合电信级运营要
求，平均无故障工作
时间5万小时以上

17 AB017

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监
控硬盘）
2.支持全天候工作模
式
3.适应监控系统不间
断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以

块 8T录像专用硬盘购置
补充主材00

3@1 1500.00 1500
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

上高清摄像头（如4K
 H.265格式）的并发
写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

18 AB018

防火墙
1、性能参数：网络
层吞吐量≥3G，防病
毒吞吐量≥500M，
IPS吞吐量≥400M，
全威胁吞吐量≥300M
，并发连接数≥100
万；
2、硬件参数：规格
≥1U，内存大小≥4G
，硬盘容量≥64G 
SSD，电源：单电源
，接口：≥6千兆电
口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问
控制模块、应用管控
模块、抗DDOS模块、
入侵防御模块、僵尸
主机检测、病毒专项
防护模块、僵木蠕毒
查杀模块，内置专门
漏洞库以及IPS漏洞
规则，可通过漏洞ID
、名称、严重程度、

套 防火墙购置及安装 补充主材00
5@2

18000.00 18000
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

CVE标识、漏洞描述
等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击
特征库；
★4、支持A|A、A|S
两种双机模式部署。
双机故障切换时不丢
包，双机部署下升级
不断网；（需提供产
品功能截图证明并加
盖厂商公章）
★5、支持链路负载
均衡和链路健康检查
，支持通过IPSEC 
VPN进行智能选路；
（需提供产品功能截
图证明并加盖厂商公
章）
★6、支持勒索病毒
检测与防御功能；（
需提供产品功能截图
证明并加盖厂商公章
）
7、支持僵尸网络的
防护，支持僵尸网络
、web信誉的本地及
云端查询，内置僵尸
网络特征库，可识别
主机的异常外联行为
；
★8、支持利用云威
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

胁情报网关防通报防
恶意外联，对防火墙
无法本地识别的未知
威胁流量，利用分布
式安全POP节点威胁
情报能力就近进行实
时检测&拦截，实现
失陷外联实时阻断，
保护资产安全；（需
提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未
知地址的主动探测，
利用云端未知威胁主
动探测技术，识别潜
在恶意地址，对于未
知威胁情报在识别后
可以做到短时间内全
网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙
的创建、启动、关闭
、删除功能；虚拟防
火墙可独立管理，独
立保存配置；虚拟防
火墙具备独立会话管
理、NAT、安全策略
等功能；
11、支持静态路由、
策略路由、BGP、RIP
、OSPF等路由协议；
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

12、支持多对一、一
对多和一对一等NAT
方式以及NAT44 、
NAT64、NAT66地址
转换方式。
★13、要求所投产品
的生产厂商具备中国
网络安全审查技术与
认证中心的信息安全
软件开发服务一级资
质；（提供证书复印
件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生
产厂商具备云安全成
熟度模型CS-CMMI 5
认证；（提供证书复
印件并加盖厂商公章
）
15、提供三年原厂软
硬件维保，包含规则
库特征库三年升级许
可。

19 AB019
配线架购置及安装
1.430× 250× 132mm
，3U

个 配线架购置及安装
补充主材01

2 400.00 20.44 13.08 433.52

20 AB020

16路硬盘录像机
1.具有不小于1个
HDMI接口、1个VGA接
口、2个千兆以太网
口、3个USB2.0接

台 16路硬盘录像机购置及
安装

补充主材00
7@2

6800.00 6800
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序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

口、内置8个SATA硬
盘接口；不小于1路
RCA音频输入接口、1
路RCA音频输出接口
；16路报警输入接口
、4路报警输出接口 
可接入1T、2T、3T、
4T、6T、8T、10T容
量的SATA接口硬盘 
接入路数:16路。满
负载条件下的接入带
宽160Mbps、存储带
宽128Mbps、转发带
宽128Mbps
2.264/H.265编码格
式的视频图像
3.解码总资源为10个
1920× 1080格式的视
频图像
4.显示输出分辨率最
高支持4K(4096× 21
60)/30Hz
5.可同时显示输出不
少于10路H.265/H.2
64编码、25fps、19
20× 1080格式的视频
图像。
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分部分项工程量清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

前端防火应急道路视频
监控系统

1监控立杆购置及安装

1 AB001

监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1
米，外径140mm顶部外径
140mm厚度 3mm厚横臂直
径76mm厚度 2mm长度1.
5米地盘对角300mm厚度1
0mm。表面热镀锌处理，
采用3节法兰拼接方式安
装，对接法兰240*240*1
0*2片预埋件M20*1200*
4根，热镀锌本色含避雷
针，预埋件材质符合Q23
5-BF。

套 4 33393.37 133573.48

分部小计 133573.48

2语音警报器（声光电）
购置及安装

2 AB002

语音警报器（声光电）
购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音
对讲
3.中心呼叫前端报警盒
；支持监听功能、广播
功能；支持外接警灯警
号、警灯警号可独立控
制
4.支持防拆报警/喧哗报
警等功能
5.支持网络自适应、音
视频自适应功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置
全频段优质扬声器和拾
音器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双
网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视
频预览支持TCP/IP、
RTSP、SDK、国标、私

套 4 3180 12720
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

有sip、标准sip、
ONVIF额定功率:20W总谐
波失真: THD≤10%。灵
敏度: 92dB± 3dB提供
LED爆闪灯：警灯闪烁和
报警音频输出
16.用于提示警情处置支
持关闭报警音频输出
17.仅提供警灯闪烁模式
输出。

分部小计 12720

3双目摄像头购置及安装

3 AB003

双目摄像头购置及安装
1.设备内置双镜头，可
同时采集2路不同场景的
音视频码流。
内置2颗靶面尺寸均为1/
1.8英寸CMOS图像传感器
。
通道一主码流分辨率不
小于2688x1520@25fps
，通道二主码流分辨率
不小于2688x1520@25
fps。
最低照度彩色不大于0.0
002 lx，黑白不大于0.0
001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、
MJPEG视频编码格式，可
将H.264  H.265格式设
置为High Profile。
同一静止场景相同图像
质量下，设备在H.265编
码方式时，开启智能编
码功能和不开启智能编
码相比，码率节约80%。
在分辨率1920x1080 @ 
25fps，码流设置为1
Mbps时，视频图像传输
延时不大于60ms。
★内置2颗CPU、GPU、
NPU三合一芯片。（提供
公安部相关检测报告）
★支持同时对检测区域
内不少于60个移动目标
（机动车、非机动车及
行人）进行检测、框选

套 2 5780 11560
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分部分项工程量清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

跟踪、筛选、抓拍，并
支持人脸与人体图片、
车牌与车辆图片关联显
示。（提供公安部相关
检测报告）
★设备具有眩光抑制功
能，眩光区域≤1%。（
提供公安部相关检测报
告）
内置不少于6颗混合补光
灯。支持对镜头前盖玻
璃加热，去除玻璃上的
冰状和水状附着物。
内置不少于2个麦克风，
1个扬声器，3路报警输
入，2路报警输出，2路
音频输入，1路音频输出
，1个SD卡槽，1个DC12V
电压输出接口，支持DC1
2V或POE供电。配支架和
电源适配器。
防护等级≥IP67。（提
供公安部相关检测报告
）

分部小计 11560

4三目摄像头购置及安装

4 AB004

三目摄像头购置及安装
1.设备内置不少于2个全
景通道和1个细节通道，
最大分辨率均不小于268
8*1520。
2.三通道均支持最低照
度彩色不大于0.0002lx
，黑白不大于0.0001lx
。
3.三通道靶面尺寸均不
小于1/1.8英寸。
4.细节通道支持不小于3
2倍光学变倍，最大焦距
不小于192mm。
5.★全景通道1、2:支持
水平：0° -190° ，垂直
-5° -30° ，细节通道：
水平：0° -360° ，垂直
：-10° -90° 。（提供
公安部相关检测报告）
6.★三通道的镜头可分

套 2 15580 31160
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

别进行水平方向调节和
垂直方向调节，通道2镜
头进行水平或垂直调节
时，通道3镜头可保持不
动，通道2镜头和通道3
镜头进行水平调节时，
通道1镜头可保持不动。
（提供公安部相关检测
报告）
7.设备支持不少于300个
预置位，可按照所设置
的预置位设置不少于8条
巡航路径，具有预置位
视频冻结功能。
8.支持H.264、H.265、
MJPEG视频编码格式，且
具有HighProfile编码
能力。
9.支持开启白光灯三通
道均可抓拍15m处人脸图
片，开启红外灯时，通
道1可识别200m处的人体
。
10.设备通道1、通道2、
通道3可分别或同时对行
人、非机动车、机动车
进行检测、跟踪、抓拍
，支持对人脸、机动车
车牌、非机动车车牌进
行抠图，可将人脸与人
体、车牌与车辆关联显
示。
11.支持接管跟随功能，
全景通道监控场景中，
触发区域入侵、越界入
侵、进入区域、离开区
域事件，且细节通道开
启联动抓拍功能时，可
联动细节通道进行目标
跟踪。
12.★全景通道的2个镜
头玻璃均采用倾斜安装
，可改变射向镜头光束
反射光的方向，在天气
晴朗无雾、辅助照明光
照度低的条件下，全景
通道的2个镜头前方出现
机动车补光、非机动车
补光、手机补光或手电
筒补光时，视频画面
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

基本保持清晰。（提供
公安部相关检测报告）
13.设备具有闪光灯报警
输出功能，可设置闪光
灯闪烁时间（1～300s）
，闪烁频率（高、中、
低、常亮）、亮度（1~1
00），当监控画面中有
目标触发区域入侵侦测
、越界入侵侦测、进入
区域侦测、离开区域侦
测等报警时，可联动白
光灯闪光报警。
14.支持不少于7路报警
输入，不少于2路报警输
出，不少于1路音频输入
，不少于1路音频输出，
不少于1个SD卡槽，不少
于1个RJ45网口，不少于
1个485接口。配支架和
电源适配器。
15.防护等级≥IP67。（
提供公安部相关检测报
告）

分部小计 31160

5太阳能供电系统购置及
安装

5 AB005

太阳能供电系统购置及
安装
1.单晶硅太阳能板:300W
× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电
池:200AH× 2块 共计40
0AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2
V
8.控制器:PWM 40A控制
器× 1个
9.智能数显（支持铅酸
、胶体、锂电模式）
10.充电电流:40A（± 5%
）
11.电器保护:电源反接
、负载短路、过流等

套 4 17000 68000
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工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 6 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

12.模式:涓流充电、故
障led指示
13.供电模式:支持5V供
电

分部小计 68000

6防雷击引雷终端购置及
安装

6 AB006

防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极
的制作及安装等，防雷
接地电阻≤4Ω。

个 4 3000 12000

分部小计 12000

7物联网控制箱购置及安
装

7 AB007

物联网控制箱购置及安
装
1.交换机不低于4个千兆
网络数据接口、兼容
IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24
V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工
模式
4.启用流量控制（802.3
x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1
000Mbps全速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速
终端混合组网。网口支
持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。
内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余
双直流电源输入过载保
护可支持12V/24V等多种
供电方式用以接入不同
工作电压
10.功率的设备。通过网
络等方式进行远程供电
断电等控制
11.也可进行设备脱机定
时重启
12.人字形宽度400mm高
度500mm深度300 mm材
质:冷轧钢板。厚度≥

个 4 2000 8000
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 7 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1.2mm
13.含帽尺寸≥500 mm防
护等级IP67
14.柜体框架总静负载50
kg。耐受非正常发热和
着火
15.用于安装载流部件。
主接地端与门板之间 电
流允许值（Ω）≥0.产
品适用于 温度75℃± 2
℃ pH值:6.5~7.2 。依
据GB/T20641-2014箱体
附有森林防火的标志。

分部小计 8000

8设备辅材购置及安装

8 AB008

设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接
头、水晶头、胀栓、螺
丝、排插、法兰、跳线
、尾纤、光纤收发器机
框、KBG管（直径50mm）
、钢绞线、拉环、拉板
、花拦和光纤配线架等
辅材。

批 4 800 3200

分部小计 3200

9光纤收发器购置及安装

9 AB009

光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距
离（1310/1550nm波长
），补偿林区地形起伏
导致的链路损耗，需支
持1.25Gbps带宽，满足4
K摄像头（20Mbps/路）
多路并发。接收光功率
范围-28dBm~-8dBm，支
持IEEE 802.3ah/av 标
准，兼容ONU/OLT设备，
工作温度范围需覆盖-40
℃~+85℃，双电源输入
支持12-48VDC宽压直流+
冗余PoE++（802.3bt）
，待机功率＜3W，满负
载＜15W

对 4 650 2600

分部小计 2600

10光缆熔纤盒购置及安
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 8 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

装

10 AB010

光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系
统的实际需求，支线选
择8芯熔纤盒，主线选择
64芯熔纤盒。熔纤盒防
护等级为P68级，可承受
暴雨（50mm/h）浸泡及
沙尘暴侵袭。工作温度
范围需覆盖-40℃~+85℃
，适应昼夜温差及季节
性极端气候。外壳采用3
16L不锈钢或阻燃工程塑
料（UL94 V-0级）。机
械性能方面使用卡扣式
密封盖设计，单人5分钟
内完成开闭维护，降低
野外作业难度。支持架
空、直埋、管道 三种安
装方式，适配森林复杂
地形（如陡坡、溪流）
。配备304不锈钢隐藏式
锁扣，抵抗工具暴力破
坏。

个 4 500 2000

分部小计 2000

防火应急道路视频监测
数据传输系统

1重装铠甲光缆购置及铺
设

11 AB011

重装铠甲光缆购置及铺
设
1.YD/T901，GYTA53，X
芯B1.3，8芯，含光纤保
护套管（PE管）
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号
：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松
套管填充纤膏，缆芯缝
隙及内外护之间填充阻
水填充物，确保良好的
阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方
式；
6.光纤规格、衰减＠20
℃（dB/Km）:单模：B1.
3、＠1310nm≤0.36，
＠1550nm≤0.22；

千米 8.13 16300 132519
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 9 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

7.加强件:磷化圆钢丝，
≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结
护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘
结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：
≥1000N，短期：≥3000
N；
11.允许压扁力:长期：
≥1000N/100mm，短期
：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态
：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15
℃，工作温度：-40℃～
+60℃；
15.★提供符合YD/T901
-2018标准的GYTA53 14
4B1.3或所投规格产品的
具有CMA及CNAS标记的第
三方检验报告。

分部小计 132519

2光纤施工检修口

12 AB012

光纤施工检修口
1.树脂复合、坚固耐磨
、承重性强、环保美观
、带井盖，600mm× 600
mm× 600mm

处 1 710 710

分部小计 710

3双钢带重铠光缆购置及
铺设

13 AB013

双钢带重铠光缆购置及
铺设
1.YD/T901，GYTA53，X
芯B1.3，室外层绞式铝
带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号
：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松
套管填充纤膏，缆芯缝
隙及内外护之间填充阻
水填充物，确保良好的

千米 6.66 23300 155178
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 10 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方
式；
6.光纤规格、衰减＠20
℃（dB/Km）:单模：B1.
3、＠1310nm≤0.36，
＠1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，
≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结
护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘
结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：
≥1000N，短期：≥3000
N；
11.允许压扁力:长期：
≥1000N/100mm，短期
：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态
：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15
℃，工作温度：-40℃～
+60℃；
15.★提供符合YD/T901
-2018标准的GYTA53 14
4B1.3或所投规格产品的
具有CMA及CNAS标记的第
三方检验报告。

分部小计 155178

4光缆熔纤包

14 AB014

光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加厚
加强冷轧板，厚度1.5mm
，表面静电喷塑处理，
适配标准19英寸机柜。
工作温度为-25℃~+40℃
，通过GB/T 2423.1-20
08高低温循环测试。存
储温度为-25℃~+40℃，
运输或闲置时无需特殊
温控条件。湿度范围为1
0%～85%非凝结，防潮防
霉，

个 1 470 470
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 11 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

适配南方潮湿气候。防
火等级符合UL94 V-0阻
燃标准，通过GB/T 2408
-2021垂直燃烧认证。

分部小计 470

5购买运营商网络服务

15 AB015

购买运营商网络传输服
务
1.租用运营商网络传输
系统200M专用宽带网络
，网络类型光纤专线。

条/年 3 10000 30000

分部小计 30000

后端监测影像数据存储
系统

1光纤收发收纳盒

16 AB016

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在
机房机架中，便于统一
管理和维护
采用模块化电源设计，
维护方便，屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁
信号干扰模块组的正常
运行
机架最多可同时插入14
个光纤收发器接收机
每个模块可以相互独立
地在机架上插拔工作
机架每个槽都支持热插
拔功能，2U机架式 单电
源DC5V/12A 源模块化设
计，提供充足备用功率
，具有便于维护的插拔
功能
全符合电信级运营要求
，平均无故障工作时间5
万小时以上

个 1 280 280

分部小计 280

2 8T录像专用硬盘

17 AB017

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬
盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断

块 1 1500 1500
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 12 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上
高清摄像头（如4K H.26
5格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

分部小计 1500

3防火墙

18 AB018

防火墙
1、性能参数：网络层吞
吐量≥3G，防病毒吞吐
量≥500M，IPS吞吐量≥
400M，全威胁吞吐量≥3
00M，并发连接数≥100
万；
2、硬件参数：规格≥1U
，内存大小≥4G，硬盘
容量≥64G SSD，电源：
单电源，接口：≥6千兆
电口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问控制
模块、应用管控模块、
抗DDOS模块、入侵防御
模块、僵尸主机检测、
病毒专项防护模块、僵
木蠕毒查杀模块，内置
专门漏洞库以及IPS漏洞
规则，可通过漏洞ID、
名称、严重程度、CVE标
识、漏洞描述等进行漏
洞特征信息查询，可自
定义攻击特征库；
★4、支持A|A、A|S两种
双机模式部署。双机故
障切换时不丢包，双机
部署下升级不断网；（
需提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）
★5、支持链路负载均衡
和链路健康检查，支持
通过IPSEC VPN进行智能
选路；（需提供产品功
能截图证明并加盖厂商
公章）

套 1 18000 18000
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 13 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

★6、支持勒索病毒检测
与防御功能；（需提供
产品功能截图证明并加
盖厂商公章）
7、支持僵尸网络的防护
，支持僵尸网络、web信
誉的本地及云端查询，
内置僵尸网络特征库，
可识别主机的异常外联
行为；
★8、支持利用云威胁情
报网关防通报防恶意外
联，对防火墙无法本地
识别的未知威胁流量，
利用分布式安全POP节点
威胁情报能力就近进行
实时检测&拦截，实现失
陷外联实时阻断，保护
资产安全；（需提供产
品功能截图证明并加盖
厂商公章）
9、支持对于外联未知地
址的主动探测，利用云
端未知威胁主动探测技
术，识别潜在恶意地址
，对于未知威胁情报在
识别后可以做到短时间
内全网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙的
创建、启动、关闭、删
除功能；虚拟防火墙可
独立管理，独立保存配
置；虚拟防火墙具备独
立会话管理、NAT、安全
策略等功能；
11、支持静态路由、策
略路由、BGP、RIP、
OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对
多和一对一等NAT方式以
及NAT44 、NAT64、NAT
66地址转换方式。
★13、要求所投产品的
生产厂商具备中国网络
安全审查技术与认证中
心的信息安全软件开发
服务一级资质；（提供
证书复印件并加盖厂商
公章）
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工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 14 页  共 14 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

★14、所投产品的生产
厂商具备云安全成熟度
模型CS-CMMI 5认证；（
提供证书复印件并加盖
厂商公章）
15、提供三年原厂软硬
件维保，包含规则库特
征库三年升级许可。

分部小计 18000

4配线架

19 AB019
配线架购置及安装
1.430× 250× 132mm，3
U

个 1 433.52 433.52

分部小计 433.52

5 16路硬盘录像机

20 AB020

16路硬盘录像机
1.具有不小于1个HDMI接
口、1个VGA接口、2个千
兆以太网口、3个USB2.0
接口、内置8个SATA硬盘
接口；不小于1路RCA音
频输入接口、1路RCA音
频输出接口；16路报警
输入接口、4路报警输出
接口 可接入1T、2T、3T
、4T、6T、8T、10T容量
的SATA接口硬盘 接入路
数:16路。满负载条件下
的接入带宽160Mbps、存
储带宽128Mbps、转发带
宽128Mbps
2.264/H.265编码格式
的视频图像
3.解码总资源为10个192
0× 1080格式的视频图像
4.显示输出分辨率最高
支持4K(4096× 2160)/3
0Hz
5.可同时显示输出不少
于10路H.265/H.264编
码、25fps、1920× 108
0格式的视频图像。

台 1 6800 6800

分部小计 6800

合计 630704
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措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 措施项目名称 单位 数量 组价依据
金 额（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

一 通用项目 26657.55 26657.55

1
安全文明施工(含环境保护、文明
施工、安全施工、临时设施、扬尘
污染治理)

项 1 26496.34 26496.34

1.1 安全文明施工费 项 1 17664.23 17664.23

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1 2523.46 2523.46

1.3 临时设施 项 1 5046.92 5046.92

1.4 扬尘污染治理费 项 1 1261.73 1261.73

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1 83.01 83.01

3 二次搬运 项 1 41.5 41.5

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1 36.7 36.7

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施
及建筑物安全的临时保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护
措施

项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1
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措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 措施项目名称 单位 数量 组价依据
金 额（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、
供电、照明及通讯设施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保
护措施

项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



单位工程材料价差表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 红机砖 块 3186 0.23 2 1.77 5639.22

2 水 m3 0.3276 3.85 5 1.15 0.38

3 水泥 32.5 kg 252 0.32 0.65 0.33 83.16

4 中粗砂 m3 1.2852 40.37 216 175.63 225.72

合  计 5948.48
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主要材料价格表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 编码 材料名称 型号规格 单位 市场价 备注

1 补充材料001 地埋PE管购置 千米 3500

2 补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个 5000

3 补充材料003 监控立杆安装 套 4000

4 补充主材001 重装铠甲光缆购置 千米 8000

5 补充主材001@4 监控立杆购置 套 19000

6 补充主材002 语音警报器（声光电）购置 套 2980

7 补充主材002@1 重装铠甲光缆敷设 千米 3000

8 补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米 14800

9 补充主材004@1 双钢带重铠光缆敷设 千米 3000

10 补充主材005 双目摄像头购置 套 5280

11 补充主材005@2 防火墙购置及安装 套 18000

12 补充主材006@1 运营商网络传输服务购置及安
装

条/年 10000

13 补充主材007 三目摄像头购置 套 15080

14 补充主材007@1 地埋PE管敷设 千米 1800

15 补充主材007@2 16路硬盘录像机购置及安装 台 6800

16 补充主材008@1 地埋PE管敷设 千米 2000

17 补充主材009 太阳能供电系统购置 套 16000

18 补充主材011 防雷击引雷终端购置及安装 套 3000

19 补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 2000

20 补充主材017 监控立杆及附属设施二次搬运
费 项 2000
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单位工程人材机汇总表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 市场价 预算价合计 市场价合计

一 人工类别

1 综合人工 工日 18.6084 42 136 781.55 2530.74

小计 781.55 2530.74

二 材料类别

1 红机砖 块 3186 0.23 2 732.78 6372

2 水 m3 0.3276 3.85 5 1.26 1.64

3 石灰膏 kg 182.7 0.5 0.5 91.35 91.35

4 水泥 32.5 kg 252 0.32 0.65 80.64 163.8

5 中粗砂 m3 1.2852 40.37 216 51.88 277.6

小计 957.91 6906.39

三 机械类别

1 其他机具费 元 12.72 1 1 12.72 12.72

小计 12.72 12.72

四 主材类别

1 地埋PE管购置 千米 14.79 3500 3500 51765 51765

2 监控立杆偏远地区搬运费 个 4 5000 5000 20000 20000

3 监控立杆安装 套 4 4000 4000 16000 16000

4 重装铠甲光缆购置 千米 8.13 8000 8000 65040 65040

5 光线检修口施工 处 1 260 260 260 260

6 光缆熔纤 芯 8 15 15 120 120

7 光纤收发收纳盒购置及安装 个 1 280 280 280 280

8 监控立杆购置 套 4 19000 19000 76000 76000

9 语音警报器（声光电）购置 套 4 2980 2980 11920 11920

10 重装铠甲光缆敷设 千米 8.13 3000 3000 24390 24390

11 双钢带重铠光缆购置 千米 6.66 14800 14800 98568 98568

12 8T录像专用硬盘购置 块 1 1500 1500 1500 1500

13 语音警报器（声光电）安装 套 4 200 200 800 800

14 双钢带重铠光缆敷设 千米 6.66 3000 3000 19980 19980

15 双目摄像头购置 套 2 5280 5280 10560 10560

16 光纤检修口材料购置 处 1 450 450 450 450

17 防火墙购置及安装 套 1 18000 18000 18000 18000

18 双目摄像头安装 套 2 500 500 1000 1000

19 运营商网络传输服务购置及
安装

条/年 3 10000 10000 30000 30000

20 三目摄像头购置 套 2 15080 15080 30160 30160

21 地埋PE管敷设 千米 8.13 1800 1800 14634 14634

22 16路硬盘录像机购置及安装 台 1 6800 6800 6800 6800
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单位工程人材机汇总表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 2 页

四 主材类别

23 三目摄像头安装 套 2 500 500 1000 1000

24 地埋PE管敷设 千米 6.66 2000 2000 13320 13320

25 光缆熔纤包购置及安装 个 1 350 350 350 350

26 太阳能供电系统购置 套 4 16000 16000 64000 64000

27 太阳能供电系统安装 套 4 1000 1000 4000 4000

28 防雷击引雷终端购置及安装 套 4 3000 3000 12000 12000

29 配线架购置及安装 个 1 400 400 400 400

30 物联网控制箱购置及安装 套 4 2000 2000 8000 8000

31 设备辅材购置及安装 批 4 800 800 3200 3200

32 监控立杆及附属设施二次搬
运费

项 4 2000 2000 8000 8000

33 光缆熔纤盒购置及安装 个 4 500 500 2000 2000

34 光纤收发器购置及安装 对 4 650 650 2600 2600

小计 617097 617097

合计 618849.18 626546.85
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单位工程主材表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 材料量 市场价 市场价合计

1 地埋PE管购置 千米 14.79 3500 51765

2 监控立杆偏远地区搬运费 个 4 5000 20000

3 监控立杆安装 套 4 4000 16000

4 重装铠甲光缆购置 千米 8.13 8000 65040

5 光线检修口施工 处 1 260 260

6 光缆熔纤 芯 8 15 120

7 光纤收发收纳盒购置及安装 个 1 280 280

8 监控立杆购置 套 4 19000 76000

9 语音警报器（声光电）购置 套 4 2980 11920

10 重装铠甲光缆敷设 千米 8.13 3000 24390

11 双钢带重铠光缆购置 千米 6.66 14800 98568

12 8T录像专用硬盘购置 块 1 1500 1500

13 语音警报器（声光电）安装 套 4 200 800

14 双钢带重铠光缆敷设 千米 6.66 3000 19980

15 双目摄像头购置 套 2 5280 10560

16 光纤检修口材料购置 处 1 450 450

17 防火墙购置及安装 套 1 18000 18000

18 双目摄像头安装 套 2 500 1000

19 运营商网络传输服务购置及安装 条/年 3 10000 30000

20 三目摄像头购置 套 2 15080 30160

21 地埋PE管敷设 千米 8.13 1800 14634

22 16路硬盘录像机购置及安装 台 1 6800 6800

23 三目摄像头安装 套 2 500 1000

24 地埋PE管敷设 千米 6.66 2000 13320

25 光缆熔纤包购置及安装 个 1 350 350

26 太阳能供电系统购置 套 4 16000 64000

27 太阳能供电系统安装 套 4 1000 4000

28 防雷击引雷终端购置及安装 套 4 3000 12000

29 配线架购置及安装 个 1 400 400

30 物联网控制箱购置及安装 套 4 2000 8000

31 设备辅材购置及安装 批 4 800 3200

32 监控立杆及附属设施二次搬运费 项 4 2000 8000

33 光缆熔纤盒购置及安装 个 4 500 2000

34 光纤收发器购置及安装 对 4 650 2600
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单位工程主材表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 2 页

合计 617097
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB001 第1页  共20页

计量单位：套 清单数量：4

清单名称：监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1米，外径140mm顶部外径140mm厚度 3mm厚横臂直径76mm厚
度 2mm长度1.5米地盘对角300mm厚度10mm。表面热镀锌处理，采用3节法兰拼接方
式安装，对接法兰240*240*10*2片预埋件M20*1200*4根，热镀锌本色含避雷针，
预埋件材质符合Q235-BF。 综合单价：33393.37

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 129449.88

1 人工费 元 RGF 2530.76

R00001 综合人工 工日 18.6084 136 2530.74

2 材料费 元 CLF 6906.44

C00068 红机砖 块 3186 2 6372.00

C00413 混合砂浆 M5 m3 1.26 424.12 534.39

3 机械费 元 JXF 12.72

J17012 其他机具费 元 12.72 1 12.72

4 主材费 元 ZCF 120000.00

补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个 4 5000 20000.00

补充材料003 监控立杆安装 套 4 4000 16000.00

补充主材001
@4

监控立杆购置 套 4 19000 76000.00

补充主材017 监控立杆及附属设施二次搬运费 项 4 2000 8000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 2368.28

三 分项利润 元 A+B 1755.28

分项综合单价 元 A+B+C 133573.48
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB002 第2页  共20页

计量单位：套 清单数量：4

清单名称：语音警报器（声光电）购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音对讲
3.中心呼叫前端报警盒；支持监听功能、广播功能；支持外接警灯警号、警灯警号
可独立控制
4.支持防拆报警/喧哗报警等功能
5.支持网络自适应、音视频自适应功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置全频段优质扬声器和拾音器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视频预览支持TCP/IP、RTSP、SDK、国标、私有sip、标准
sip、ONVIF额定功率:20W总谐波失真: THD≤10%。灵敏度: 92dB± 3dB提供LED
爆闪灯：警灯闪烁和报警音频输出
16.用于提示警情处置支持关闭报警音频输出
17.仅提供警灯闪烁模式输出。 综合单价：3180

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 12720.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 12720.00

补充主材002 语音警报器（声光电）购置 套 4 2980 11920.00

补充主材004 语音警报器（声光电）安装 套 4 200 800.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 12720.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB003 第3页  共20页

计量单位：套 清单数量：2

清单名称：双目摄像头购置及安装
1.设备内置双镜头，可同时采集2路不同场景的音视频码流。
内置2颗靶面尺寸均为1/1.8英寸CMOS图像传感器。
通道一主码流分辨率不小于2688x1520@25fps，通道二主码流分辨率不小于2688x
1520@25fps。
最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264  H.265格式设置为High 
Profile。
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不
开启智能编码相比，码率节约80%。
在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60
ms。
★内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片。（提供公安部相关检测报告）
★支持同时对检测区域内不少于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检
测、框选跟踪、筛选、抓拍，并支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。
（提供公安部相关检测报告）
★设备具有眩光抑制功能，眩光区域≤1%。（提供公安部相关检测报告）
内置不少于6颗混合补光灯。支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状
附着物。
内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，
1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。配支
架和电源适配器。
防护等级≥IP67。（提供公安部相关检测报告） 综合单价：5780

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 11560.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 11560.00

补充主材005 双目摄像头购置 套 2 5280 10560.00

补充主材006 双目摄像头安装 套 2 500 1000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 11560.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB004 第4页  共20页

计量单位：套 清单数量：2

清单名称：三目摄像头购置及安装
1.设备内置不少于2个全景通道和1个细节通道，最大分辨率均不小于2688*1520。
2.三通道均支持最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。
3.三通道靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。
4.细节通道支持不小于32倍光学变倍，最大焦距不小于192mm。
5.★全景通道1、2:支持水平：0° -190° ，垂直-5° -30° ，细节通道：水平：0
° -360° ，垂直：-10° -90° 。（提供公安部相关检测报告）
6.★三通道的镜头可分别进行水平方向调节和垂直方向调节，通道2镜头进行水平
或垂直调节时，通道3镜头可保持不动，通道2镜头和通道3镜头进行水平调节时，
通道1镜头可保持不动。（提供公安部相关检测报告）
7.设备支持不少于300个预置位，可按照所设置的预置位设置不少于8条巡航路径
，具有预置位视频冻结功能。
8.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
9.支持开启白光灯三通道均可抓拍15m处人脸图片，开启红外灯时，通道1可识别2
00m处的人体。
10.设备通道1、通道2、通道3可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测
、跟踪、抓拍，支持对人脸、机动车车牌、非机动车车牌进行抠图，可将人脸与人
体、车牌与车辆关联显示。
11.支持接管跟随功能，全景通道监控场景中，触发区域入侵、越界入侵、进入区
域、离开区域事件，且细节通道开启联动抓拍功能时，可联动细节通道进行目标跟
踪。
12.★全景通道的2个镜头玻璃均采用倾斜安装，可改变射向镜头光束反射光的方向
，在天气晴朗无雾、辅助照明光照度低的条件下，全景通道的2个镜头前方出现机
动车补光、非机动车补光、手机补光或手电筒补光时，视频画面基本保持清晰。（
提供公安部相关检测报告）
13.设备具有闪光灯报警输出功能，可设置闪光灯闪烁时间（1～300s），闪烁频
率（高、中、低、常亮）、亮度（1~100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦
测、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪光报
警。
14.支持不少于7路报警输入，不少于2路报警输出，不少于1路音频输入，不少于1
路音频输出，不少于1个SD卡槽，不少于1个RJ45网口，不少于1个485接口。配支
架和电源适配器。
15.防护等级≥IP67。（提供公安部相关检测报告） 综合单价：15580

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 31160.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 31160.00

补充主材007 三目摄像头购置 套 2 15080 30160.00

补充主材008 三目摄像头安装 套 2 500 1000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 31160.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB005 第5页  共20页

计量单位：套 清单数量：4

清单名称：太阳能供电系统购置及安装
1.单晶硅太阳能板:300W× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电池:200AH× 2块 共计400AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制器× 1个
9.智能数显（支持铅酸、胶体、锂电模式）
10.充电电流:40A（± 5%）
11.电器保护:电源反接、负载短路、过流等
12.模式:涓流充电、故障led指示
13.供电模式:支持5V供电 综合单价：17000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 68000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 68000.00

补充主材009 太阳能供电系统购置 套 4 16000 64000.00

补充主材010 太阳能供电系统安装 套 4 1000 4000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 68000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB006 第6页  共20页

计量单位：个 清单数量：4

清单名称：防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极的制作及安装等，防雷接地电阻≤4Ω。 综合单价：3000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 12000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 12000.00

补充主材011 防雷击引雷终端购置及安装 套 4 3000 12000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 12000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB007 第7页  共20页

计量单位：个 清单数量：4

清单名称：物联网控制箱购置及安装
1.交换机不低于4个千兆网络数据接口、兼容IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工模式
4.启用流量控制（802.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1000Mbps全速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速终端混合组网。网口支持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余双直流电源输入过载保护可支持12V/24V等多种供电方式用
以接入不同工作电压
10.功率的设备。通过网络等方式进行远程供电断电等控制
11.也可进行设备脱机定时重启
12.人字形宽度400mm高度500mm深度300 mm材质:冷轧钢板。厚度≥1.2mm
13.含帽尺寸≥500 mm防护等级IP67
14.柜体框架总静负载50kg。耐受非正常发热和着火
15.用于安装载流部件。主接地端与门板之间 电流允许值（Ω）≥0.产品适用于 
温度75℃± 2℃ pH值:6.5~7.2 。依据GB/T20641-2014箱体附有森林防火的标志
。 综合单价：2000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 8000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 8000.00

补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 4 2000 8000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 8000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB008 第8页  共20页

计量单位：批 清单数量：4

清单名称：设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接头、水晶头、胀栓、螺丝、排插、法兰、跳线、尾纤、光纤
收发器机框、KBG管（直径50mm）、钢绞线、拉环、拉板、花拦和光纤配线架等辅
材。 综合单价：800

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 3200.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 3200.00

补充主材015 设备辅材购置及安装 批 4 800 3200.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 3200.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB009 第9页  共20页

计量单位：对 清单数量：4

清单名称：光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距离（1310/1550nm波长），补偿林区地形起伏导致的链路损
耗，需支持1.25Gbps带宽，满足4K摄像头（20Mbps/路）多路并发。接收光功率范
围-28dBm~-8dBm，支持IEEE 802.3ah/av 标准，兼容ONU/OLT设备，工作温度范
围需覆盖-40℃~+85℃，双电源输入支持12-48VDC宽压直流+冗余PoE++（802.3bt
），待机功率＜3W，满负载＜15W 综合单价：650

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 2600.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 2600.00

补充主材022 光纤收发器购置及安装 对 4 650 2600.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 2600.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB010 第10页  共20页

计量单位：个 清单数量：4

清单名称：光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系统的实际需求，支线选择8芯熔纤盒，主线选择64芯熔纤盒
。熔纤盒防护等级为P68级，可承受暴雨（50mm/h）浸泡及沙尘暴侵袭。工作温度
范围需覆盖-40℃~+85℃，适应昼夜温差及季节性极端气候。外壳采用316L不锈钢
或阻燃工程塑料（UL94 V-0级）。机械性能方面使用卡扣式密封盖设计，单人5分
钟内完成开闭维护，降低野外作业难度。支持架空、直埋、管道 三种安装方式，
适配森林复杂地形（如陡坡、溪流）。配备304不锈钢隐藏式锁扣，抵抗工具暴力
破坏。 综合单价：500

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 2000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 2000.00

补充主材020 光缆熔纤盒购置及安装 个 4 500 2000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 2000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB011 第11页  共20页

计量单位：千米 清单数量：8.13

清单名称：重装铠甲光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，8芯，含光纤保护套管（PE管）
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤膏，缆芯缝隙及内外护之间填充阻水填充物，确
保良好的阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）:单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤
0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/100mm，短期：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准的GYTA53 144B1.3或所投规格产品的具有CMA
及CNAS标记的第三方检验报告。 综合单价：16300

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 132519.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 132519.00

补充材料001 地埋PE管购置 千米 8.13 3500 28455.00

补充主材001 重装铠甲光缆购置 千米 8.13 8000 65040.00

补充主材002
@1

重装铠甲光缆敷设 千米 8.13 3000 24390.00

补充主材007
@1

地埋PE管敷设 千米 8.13 1800 14634.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 132519.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB012 第12页  共20页

计量单位：处 清单数量：1

清单名称：光纤施工检修口
1.树脂复合、坚固耐磨、承重性强、环保美观、带井盖，600mm× 600mm× 600mm 综合单价：710

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 710.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 710.00

补充主材001
@1

光线检修口施工 处 1 260 260.00

补充主材005
@1

光纤检修口材料购置 处 1 450 450.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 710.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB013 第13页  共20页

计量单位：千米 清单数量：6.66

清单名称：双钢带重铠光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，室外层绞式铝带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤膏，缆芯缝隙及内外护之间填充阻水填充物，确
保良好的阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）:单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤
0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/100mm，短期：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准的GYTA53 144B1.3或所投规格产品的具有CMA
及CNAS标记的第三方检验报告。 综合单价：23300

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 155178.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 155178.00

补充材料001 地埋PE管购置 千米 6.66 3500 23310.00

补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米 6.66 14800 98568.00

补充主材004
@1

双钢带重铠光缆敷设 千米 6.66 3000 19980.00

补充主材008
@1

地埋PE管敷设 千米 6.66 2000 13320.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 155178.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB014 第14页  共20页

计量单位：个 清单数量：1

清单名称：光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加厚加强冷轧板，厚度1.5mm，表面静电喷塑处理，适配标准19
英寸机柜。工作温度为-25℃~+40℃，通过GB/T 2423.1-2008高低温循环测试。
存储温度为-25℃~+40℃，运输或闲置时无需特殊温控条件。湿度范围为10%～85%
非凝结，防潮防霉，适配南方潮湿气候。防火等级符合UL94 V-0阻燃标准，通过
GB/T 2408-2021垂直燃烧认证。 综合单价：470

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 470.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 470.00

补充主材001
@2

光缆熔纤 芯 8 15 120.00

补充主材008
@2

光缆熔纤包购置及安装 个 1 350 350.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 470.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB015 第15页  共20页

计量单位：条/年 清单数量：3

清单名称：购买运营商网络传输服务
1.租用运营商网络传输系统200M专用宽带网络，网络类型光纤专线。 综合单价：10000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 30000.00

补充主材006
@1

运营商网络传输服务购置及安装 条/年 3 10000 30000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 30000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB016 第16页  共20页

计量单位：个 清单数量：1

清单名称：光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在机房机架中，便于统一管理和维护
采用模块化电源设计，维护方便，屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁信号干扰模块组的正常运行
机架最多可同时插入14个光纤收发器接收机
每个模块可以相互独立地在机架上插拔工作
机架每个槽都支持热插拔功能，2U机架式 单电源DC5V/12A 源模块化设计，提供
充足备用功率，具有便于维护的插拔功能
全符合电信级运营要求，平均无故障工作时间5万小时以上 综合单价：280

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 280.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 280.00

补充主材001
@3

光纤收发收纳盒购置及安装 个 1 280 280.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 280.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB017 第17页  共20页

计量单位：块 清单数量：1

清单名称：8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上高清摄像头（如4K H.265格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。 综合单价：1500

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1500.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 1500.00

补充主材003
@1

8T录像专用硬盘购置 块 1 1500 1500.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 1500.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB018 第18页  共20页

计量单位：套 清单数量：1

清单名称：防火墙
1、性能参数：网络层吞吐量≥3G，防病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥400M，全
威胁吞吐量≥300M，并发连接数≥100万；
2、硬件参数：规格≥1U，内存大小≥4G，硬盘容量≥64G SSD，电源：单电源，
接口：≥6千兆电口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问控制模块、应用管控模块、抗DDOS模块、入侵防御模块、僵尸
主机检测、病毒专项防护模块、僵木蠕毒查杀模块，内置专门漏洞库以及IPS漏洞
规则，可通过漏洞ID、名称、严重程度、CVE标识、漏洞描述等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击特征库；
★4、支持A|A、A|S两种双机模式部署。双机故障切换时不丢包，双机部署下升级
不断网；（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）
★5、支持链路负载均衡和链路健康检查，支持通过IPSEC VPN进行智能选路；（
需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测与防御功能；（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章
）
7、支持僵尸网络的防护，支持僵尸网络、web信誉的本地及云端查询，内置僵尸网
络特征库，可识别主机的异常外联行为；
★8、支持利用云威胁情报网关防通报防恶意外联，对防火墙无法本地识别的未知
威胁流量，利用分布式安全POP节点威胁情报能力就近进行实时检测&拦截，实现失
陷外联实时阻断，保护资产安全；（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地址的主动探测，利用云端未知威胁主动探测技术，识别潜
在恶意地址，对于未知威胁情报在识别后可以做到短时间内全网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；虚拟防火墙可独立管理，独
立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、安全策略等功能；
11、支持静态路由、策略路由、BGP、RIP、OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对多和一对一等NAT方式以及NAT44 、NAT64、NAT66地址转
换方式。
★13、要求所投产品的生产厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心的信息安全
软件开发服务一级资质；（提供证书复印件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生产厂商具备云安全成熟度模型CS-CMMI 5认证；（提供证书复
印件并加盖厂商公章）
15、提供三年原厂软硬件维保，包含规则库特征库三年升级许可。 综合单价：18000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 18000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 18000.00

补充主材005
@2

防火墙购置及安装 套 1 18000 18000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 18000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB019 第19页  共20页

计量单位：个 清单数量：1

清单名称：配线架购置及安装
1.430× 250× 132mm，3U 综合单价：433.52

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 400.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 400.00

补充主材012 配线架购置及安装 个 1 400 400.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 20.44

三 分项利润 元 A+B 13.08

分项综合单价 元 A+B+C 433.52
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB020 第20页  共20页

计量单位：台 清单数量：1

清单名称：16路硬盘录像机
1.具有不小于1个HDMI接口、1个VGA接口、2个千兆以太网口、3个USB2.0接口、
内置8个SATA硬盘接口；不小于1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口；16路
报警输入接口、4路报警输出接口 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量的
SATA接口硬盘 接入路数:16路。满负载条件下的接入带宽160Mbps、存储带宽128
Mbps、转发带宽128Mbps
2.264/H.265编码格式的视频图像
3.解码总资源为10个1920× 1080格式的视频图像
4.显示输出分辨率最高支持4K(4096× 2160)/30Hz
5.可同时显示输出不少于10路H.265/H.264编码、25fps、1920× 1080格式的视频
图像。 综合单价：6800

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 6800.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 6800.00

补充主材007
@2

16路硬盘录像机购置及安装 台 1 6800 6800.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 6800.00
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子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB001

监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1
米，外径140mm顶部外径
140mm厚度 3mm厚横臂直
径76mm厚度 2mm长度1.5
米地盘对角300mm厚度10
mm。表面热镀锌处理，
采用3节法兰拼接方式安
装，对接法兰240*240*1
0*2片预埋件M20*1200*4
根，热镀锌本色含避雷针
，预埋件材质符合Q235-
BF。

补充主材001@4 监控立杆购置 套

借1-4 人工挖土方 m3

借1-3 一般土方,人工运土,运距20m以内 100m3

借1-4 一般土方,人工运土,100m以内,每增加
20m

100m3

补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个

借3-8 砌砖 零星砌砖 m3

补充材料003 监控立杆安装 套

补充主材017 监控立杆及附属设施二次搬运费 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001 综合人工 工日 136 18.6084 2530.74

C00068 红机砖 块 2 3186 6372.00

C00413 混合砂浆 M5 m3 424.12 1.26 534.39

J17012 其他机具费 元 1 12.72 12.72

补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个 5000 4 20000.00

补充材料003 监控立杆安装 套 4000 4 16000.00

补充主材001@
4

监控立杆购置 套 19000 4 76000.00

补充主材017 监控立杆及附属设施二次
搬运费

项 2000 4 8000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

2530.74 120000 6906.42 12.72 9449.88 1

备注
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子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB002

语音警报器（声光电）购
置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音
对讲
3.中心呼叫前端报警盒
；支持监听功能、广播功
能；支持外接警灯警号、
警灯警号可独立控制
4.支持防拆报警/喧哗报
警等功能
5.支持网络自适应、音
视频自适应功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置
全频段优质扬声器和拾音
器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双
网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视
频预览支持TCP/IP、
RTSP、SDK、国标、私有
sip、标准sip、ONVIF额
定功率:20W总谐波失真:
 THD≤10%。灵敏度: 92
dB± 3dB提供LED爆闪灯
：警灯闪烁和报警音频输
出
16.用于提示警情处置支
持关闭报警音频输出
17.仅提供警灯闪烁模式
输出。

补充主材002 语音警报器（声光电）购置 套

补充主材004 语音警报器（声光电）安装 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材002 语音警报器（声光电）购
置

套 2980 4 11920.00

补充主材004 语音警报器（声光电） 套 200 4 800.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

12720 2

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

安装

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

12720 2

备注
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子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB003

双目摄像头购置及安装
1.设备内置双镜头，可
同时采集2路不同场景的
音视频码流。
内置2颗靶面尺寸均为1/
1.8英寸CMOS图像传感器
。
通道一主码流分辨率不小
于2688x1520@25fps，
通道二主码流分辨率不小
于2688x1520@25fps。
最低照度彩色不大于0.0
002 lx，黑白不大于0.0
001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、
MJPEG视频编码格式，可
将H.264  H.265格式设
置为High Profile。
同一静止场景相同图像质
量下，设备在H.265编码
方式时，开启智能编码功
能和不开启智能编码相比
，码率节约80%。
在分辨率1920x1080 @ 2
5fps，码流设置为1Mbps
时，视频图像传输延时不
大于60ms。
★内置2颗CPU、GPU、
NPU三合一芯片。（提供
公安部相关检测报告）
★支持同时对检测区域内
不少于60个移动目标（
机动车、非机动车及行人
）进行检测、框选跟踪、
筛选、抓拍，并支持人脸
与人体图片、车牌与车辆
图片关联显示。（提供公
安部相关检测报告）
★设备具有眩光抑制功能
，眩光区域≤1%。（提
供公安部相关检测报

补充主材005 双目摄像头购置 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

11560 3

备注
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子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

告）
内置不少于6颗混合补光
灯。支持对镜头前盖玻璃
加热，去除玻璃上的冰状
和水状附着物。
内置不少于2个麦克风，
1个扬声器，3路报警输
入，2路报警输出，2路
音频输入，1路音频输出
，1个SD卡槽，1个DC12V
电压输出接口，支持DC1
2V或POE供电。配支架和
电源适配器。
防护等级≥IP67。（提
供公安部相关检测报告）

补充主材006 双目摄像头安装 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

11560 3

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 6 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材005 双目摄像头购置 套 5280 2 10560.00

补充主材006 双目摄像头安装 套 500 2 1000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

11560 3

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 7 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB004

三目摄像头购置及安装
1.设备内置不少于2个全
景通道和1个细节通道，
最大分辨率均不小于268
8*1520。
2.三通道均支持最低照
度彩色不大于0.0002lx
，黑白不大于0.0001lx
。
3.三通道靶面尺寸均不
小于1/1.8英寸。
4.细节通道支持不小于3
2倍光学变倍，最大焦距
不小于192mm。
5.★全景通道1、2:支持
水平：0° -190° ，垂直
-5° -30° ，细节通道：
水平：0° -360° ，垂直
：-10° -90° 。（提供
公安部相关检测报告）
6.★三通道的镜头可分
别进行水平方向调节和垂
直方向调节，通道2镜头
进行水平或垂直调节时，
通道3镜头可保持不动，
通道2镜头和通道3镜头
进行水平调节时，通道1
镜头可保持不动。（提供
公安部相关检测报告）
7.设备支持不少于300个
预置位，可按照所设置的
预置位设置不少于8条巡
航路径，具有预置位视频
冻结功能。
8.支持H.264、H.265、
MJPEG视频编码格式，且
具有HighProfile编码能
力。
9.支持开启白光灯三通
道均可抓拍15m处人脸图
片，开启红外灯时，通道
1可识别200m处的人

补充主材007 三目摄像头购置 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

31160 4

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 8 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

31160 4

备注

体。
10.设备通道1、通道2、
通道3可分别或同时对行
人、非机动车、机动车进
行检测、跟踪、抓拍，支
持对人脸、机动车车牌、
非机动车车牌进行抠图，
可将人脸与人体、车牌与
车辆关联显示。
11.支持接管跟随功能，
全景通道监控场景中，触
发区域入侵、越界入侵、
进入区域、离开区域事件
，且细节通道开启联动抓
拍功能时，可联动细节通
道进行目标跟踪。
12.★全景通道的2个镜
头玻璃均采用倾斜安装，
可改变射向镜头光束反射
光的方向，在天气晴朗无
雾、辅助照明光照度低的
条件下，全景通道的2个
镜头前方出现机动车补光
、非机动车补光、手机补
光或手电筒补光时，视频
画面基本保持清晰。（提
供公安部相关检测报告）
13.设备具有闪光灯报警
输出功能，可设置闪光灯
闪烁时间（1～300s），
闪烁频率（高、中、低、
常亮）、亮度（1~100）
，当监控画面中有目标触
发区域入侵侦测、越界入
侵侦测、

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

31160 4

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 9 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

进入区域侦测、离开区域
侦测等报警时，可联动白
光灯闪光报警。
14.支持不少于7路报警
输入，不少于2路报警输
出，不少于1路音频输入
，不少于1路音频输出，
不少于1个SD卡槽，不少
于1个RJ45网口，不少于
1个485接口。配支架和
电源适配器。
15.防护等级≥IP67。（
提供公安部相关检测报告
）

补充主材008 三目摄像头安装 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

31160 4

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 10 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材007 三目摄像头购置 套 15080 2 30160.00

补充主材008 三目摄像头安装 套 500 2 1000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

31160 4

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 11 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB005

太阳能供电系统购置及安
装
1.单晶硅太阳能板:300W
× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电
池:200AH× 2块 共计400
AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制
器× 1个
9.智能数显（支持铅酸
、胶体、锂电模式）
10.充电电流:40A（± 5%
）
11.电器保护:电源反接
、负载短路、过流等
12.模式:涓流充电、故
障led指示
13.供电模式:支持5V供
电

补充主材009 太阳能供电系统购置 套

补充主材010 太阳能供电系统安装 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材009 太阳能供电系统购置 套 16000 4 64000.00

补充主材010 太阳能供电系统安装 套 1000 4 4000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

68000 5

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 12 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB006

防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极
的制作及安装等，防雷接
地电阻≤4Ω。

补充主材011 防雷击引雷终端购置及安装 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材011 防雷击引雷终端购置及安
装

套 3000 4 12000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

12000 6

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 13 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB007

物联网控制箱购置及安装

1.交换机不低于4个千兆
网络数据接口、兼容
IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24
V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工
模式
4.启用流量控制（802.3
x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1
000Mbps全速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速
终端混合组网。网口支持
全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。
内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余
双直流电源输入过载保护
可支持12V/24V等多种供
电方式用以接入不同工作
电压
10.功率的设备。通过网
络等方式进行远程供电断
电等控制
11.也可进行设备脱机定
时重启
12.人字形宽度400mm高
度500mm深度300 mm材质
:冷轧钢板。厚度≥1.2
mm
13.含帽尺寸≥500 mm防
护等级IP67
14.柜体框架总静负载50
kg。耐受非正常发热和
着火
15.用于安装载流部件。
主接地端与门板之间 电
流允许值（Ω）≥0.产
品适用于 温度75℃± 2
℃ pH值:6.5~7.2 。依

补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

8000 7

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 14 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

据GB/T20641-2014箱体
附有森林防火的标志。

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 2000 4 8000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

8000 7

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 15 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB008

设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接
头、水晶头、胀栓、螺丝
、排插、法兰、跳线、尾
纤、光纤收发器机框、
KBG管（直径50mm）、钢
绞线、拉环、拉板、花拦
和光纤配线架等辅材。

补充主材015 设备辅材购置及安装 批

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材015 设备辅材购置及安装 批 800 4 3200.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

3200 8

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 16 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB009

光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距
离（1310/1550nm波长）
，补偿林区地形起伏导致
的链路损耗，需支持1.2
5Gbps带宽，满足4K摄像
头（20Mbps/路）多路并
发。接收光功率范围-28
dBm~-8dBm，支持IEEE 
802.3ah/av 标准，兼容
ONU/OLT设备，工作温度
范围需覆盖-40℃~+85℃
，双电源输入支持12-48
VDC宽压直流+冗余PoE++
（802.3bt），待机功率
＜3W，满负载＜15W

补充主材022 光纤收发器购置及安装 对

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材022 光纤收发器购置及安装 对 650 4 2600.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

2600 9

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 17 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB010

光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系
统的实际需求，支线选择
8芯熔纤盒，主线选择64
芯熔纤盒。熔纤盒防护等
级为P68级，可承受暴雨
（50mm/h）浸泡及沙尘
暴侵袭。工作温度范围需
覆盖-40℃~+85℃，适应
昼夜温差及季节性极端气
候。外壳采用316L不锈
钢或阻燃工程塑料（UL9
4 V-0级）。机械性能方
面使用卡扣式密封盖设计
，单人5分钟内完成开闭
维护，降低野外作业难度
。支持架空、直埋、管道
 三种安装方式，适配森
林复杂地形（如陡坡、溪
流）。配备304不锈钢隐
藏式锁扣，抵抗工具暴力
破坏。

补充主材020 光缆熔纤盒购置及安装 个

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材020 光缆熔纤盒购置及安装 个 500 4 2000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

2000 10

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 18 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB011

重装铠甲光缆购置及铺设

1.YD/T901，GYTA53，X
芯B1.3，8芯，含光纤保
护套管（PE管）
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号
：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松
套管填充纤膏，缆芯缝隙
及内外护之间填充阻水填
充物，确保良好的阻水防
潮性能；
5.松套管采用全色谱方
式；
6.光纤规格、衰减＠20
℃（dB/Km）:单模：B1.
3、＠1310nm≤0.36，＠
1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，
≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结
护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘
结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：
≥1000N，短期：≥3000
N；
11.允许压扁力:长期：
≥1000N/100mm，短期：
≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态
：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15
℃，工作温度：-40℃～
+60℃；
15.★提供符合YD/T901-
2018标准的GYTA53 144
B1.3或所投规格产品的
具有CMA及CNAS标记的第
三方检验报告

补充主材002@1 重装铠甲光缆敷设 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

132519 11

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 19 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

。 补充主材007@1 地埋PE管敷设 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

132519 11

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 20 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

补充主材001 重装铠甲光缆购置 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

132519 11

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 21 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

补充材料001 地埋PE管购置 千米

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

132519 11

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 22 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充材料001 地埋PE管购置 千米 3500 8.13 28455.00

补充主材001 重装铠甲光缆购置 千米 8000 8.13 65040.00

补充主材002@
1

重装铠甲光缆敷设 千米 3000 8.13 24390.00

补充主材007@
1

地埋PE管敷设 千米 1800 8.13 14634.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

132519 11

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 23 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB012

光纤施工检修口
1.树脂复合、坚固耐磨
、承重性强、环保美观、
带井盖，600mm× 600mm
× 600mm

补充主材005@1 光纤检修口材料购置 处

补充主材001@1 光线检修口施工 处

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材001@
1

光线检修口施工 处 260 1 260.00

补充主材005@
1

光纤检修口材料购置 处 450 1 450.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

710 12

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 24 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB013

双钢带重铠光缆购置及铺
设
1.YD/T901，GYTA53，X
芯B1.3，室外层绞式铝
带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号
：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松
套管填充纤膏，缆芯缝隙
及内外护之间填充阻水填
充物，确保良好的阻水防
潮性能；
5.松套管采用全色谱方
式；
6.光纤规格、衰减＠20
℃（dB/Km）:单模：B1.
3、＠1310nm≤0.36，＠
1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，
≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结
护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘
结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：
≥1000N，短期：≥3000
N；
11.允许压扁力:长期：
≥1000N/100mm，短期：
≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态
：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15
℃，工作温度：-40℃～
+60℃；
15.★提供符合YD/T901-
2018标准的GYTA53 144
B1.3或所投规格产品的
具有CMA及CNAS标记的第
三方检验报告

补充主材004@1 双钢带重铠光缆敷设 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

155178 13

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 25 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

。 补充主材008@1 地埋PE管敷设 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

155178 13

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 26 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

补充材料001 地埋PE管购置 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

155178 13

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 27 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

155178 13

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 28 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充材料001 地埋PE管购置 千米 3500 6.66 23310.00

补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米 14800 6.66 98568.00

补充主材004@
1

双钢带重铠光缆敷设 千米 3000 6.66 19980.00

补充主材008@
1

地埋PE管敷设 千米 2000 6.66 13320.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

155178 13

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 29 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB014

光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加厚
加强冷轧板，厚度1.5mm
，表面静电喷塑处理，适
配标准19英寸机柜。工
作温度为-25℃~+40℃，
通过GB/T 2423.1-2008
高低温循环测试。存储温
度为-25℃~+40℃，运输
或闲置时无需特殊温控条
件。湿度范围为10%～85
%非凝结，防潮防霉，适
配南方潮湿气候。防火等
级符合UL94 V-0阻燃标
准，通过GB/T 2408-202
1垂直燃烧认证。

补充主材008@2 光缆熔纤包购置及安装 个

补充主材001@2 光缆熔纤 芯

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材001@
2

光缆熔纤 芯 15 8 120.00

补充主材008@
2

光缆熔纤包购置及安装 个 350 1 350.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

470 14

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 30 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB015

购买运营商网络传输服务

1.租用运营商网络传输
系统200M专用宽带网络
，网络类型光纤专线。

补充主材006@1 运营商网络传输服务购置及安装 条/年

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材006@
1

运营商网络传输服务购置
及安装

条/年 10000 3 30000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30000 15

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 31 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB016

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在
机房机架中，便于统一管
理和维护
采用模块化电源设计，维
护方便，屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁信
号干扰模块组的正常运行
机架最多可同时插入14
个光纤收发器接收机
每个模块可以相互独立地
在机架上插拔工作
机架每个槽都支持热插拔
功能，2U机架式 单电源
DC5V/12A 源模块化设计
，提供充足备用功率，具
有便于维护的插拔功能
全符合电信级运营要求，
平均无故障工作时间5万
小时以上

补充主材001@3 光纤收发收纳盒购置及安装 个

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材001@
3

光纤收发收纳盒购置及安
装

个 280 1 280.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

280 16

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 32 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB017

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬
盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断
录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上
高清摄像头（如4K H.26
5格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

补充主材003@1 8T录像专用硬盘购置 块

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材003@
1

8T录像专用硬盘购置 块 1500 1 1500.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

1500 17

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 33 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB018

防火墙
1、性能参数：网络层吞
吐量≥3G，防病毒吞吐
量≥500M，IPS吞吐量≥
400M，全威胁吞吐量≥3
00M，并发连接数≥100
万；
2、硬件参数：规格≥1U
，内存大小≥4G，硬盘
容量≥64G SSD，电源：
单电源，接口：≥6千兆
电口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问控制
模块、应用管控模块、抗
DDOS模块、入侵防御模
块、僵尸主机检测、病毒
专项防护模块、僵木蠕毒
查杀模块，内置专门漏洞
库以及IPS漏洞规则，可
通过漏洞ID、名称、严
重程度、CVE标识、漏洞
描述等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击特征
库；
★4、支持A|A、A|S两种
双机模式部署。双机故障
切换时不丢包，双机部署
下升级不断网；（需提供
产品功能截图证明并加盖
厂商公章）
★5、支持链路负载均衡
和链路健康检查，支持通
过IPSEC VPN进行智能选
路；（需提供产品功能截
图证明并加盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测
与防御功能；（需提供产
品功能截图证明并加盖厂
商公章）
7、支持僵尸网络的防护
，支持僵尸网络、web信
誉的本地及云端查询，内
置僵尸网络特征

补充主材005@2 防火墙购置及安装 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 18

备注
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子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 34 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 18

备注

库，可识别主机的异常外
联行为；
★8、支持利用云威胁情
报网关防通报防恶意外联
，对防火墙无法本地识别
的未知威胁流量，利用分
布式安全POP节点威胁情
报能力就近进行实时检测
&拦截，实现失陷外联实
时阻断，保护资产安全；
（需提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地
址的主动探测，利用云端
未知威胁主动探测技术，
识别潜在恶意地址，对于
未知威胁情报在识别后可
以做到短时间内全网本地
设备下发；
10、支持虚拟防火墙的
创建、启动、关闭、删除
功能；虚拟防火墙可独立
管理，独立保存配置；虚
拟防火墙具备独立会话管
理、NAT、安全策略等功
能；
11、支持静态路由、策
略路由、BGP、RIP、
OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对
多和一对一等NAT方式以
及NAT44 、NAT64、NAT
66地址转换方式。
★13、要求所投产品的
生产厂商具备中国网络安
全审查技术与认证中

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 18

备注
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子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 35 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

心的信息安全软件开发服
务一级资质；（提供证书
复印件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生产
厂商具备云安全成熟度模
型CS-CMMI 5认证；（提
供证书复印件并加盖厂商
公章）
15、提供三年原厂软硬
件维保，包含规则库特征
库三年升级许可。

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材005@
2

防火墙购置及安装 套 18000 1 18000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 18

备注
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子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 36 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB019
配线架购置及安装
1.430× 250× 132mm，3
U

补充主材012 配线架购置及安装 个

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材012 配线架购置及安装 个 400 1 400.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

400 19

备注
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子目工料分析表

工程名称：太白河林场 专业：电气设备安装工程 第 37 页   共 37 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB020

16路硬盘录像机
1.具有不小于1个HDMI接
口、1个VGA接口、2个千
兆以太网口、3个USB2.0
接口、内置8个SATA硬盘
接口；不小于1路RCA音
频输入接口、1路RCA音
频输出接口；16路报警
输入接口、4路报警输出
接口 可接入1T、2T、3T
、4T、6T、8T、10T容量
的SATA接口硬盘 接入路
数:16路。满负载条件下
的接入带宽160Mbps、存
储带宽128Mbps、转发带
宽128Mbps
2.264/H.265编码格式的
视频图像
3.解码总资源为10个192
0× 1080格式的视频图像
4.显示输出分辨率最高
支持4K(4096× 2160)/3
0Hz
5.可同时显示输出不少
于10路H.265/H.264编码
、25fps、1920× 1080格
式的视频图像。

补充主材007@2 16路硬盘录像机购置及安装 台

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材007@
2

16路硬盘录像机购置及
安装

台 6800 1 6800.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

6800 20

备注
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单位工程造价汇总表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项  目  名  称 造   价（元）

1 分部分项工程费 381651.76

2 措施项目费 16113.36

2.1 其中：安全文明施工措施费 16032.76

3 其他项目费

4 规费 18893.86

4.3 建筑施工安全生产责任保险 596.65

5 税前工程造价 393201.08

5.1 长距离输送管道土石方综合系数

5.2 安装工程综合系数 393201.08

6 增值税销项税额 35388.10

7 附加税 1999.96

8 工程造价 430589.14

合      计 430,589.14
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

前端防火应急道路视频监控系统

1监控立杆购置及安装

1 AB001

监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1米，外径140
mm顶部外径140mm厚度 3mm厚横臂直
径76mm厚度 2mm长度1.5米地盘对角
300mm厚度10mm。表面热镀锌处理，
采用3节法兰拼接方式安装，对接法
兰240*240*10*2片预埋件M20*1200
*4根，热镀锌本色含避雷针，预埋
件材质符合Q235-BF。

套 2 33393.38 66786.76

分部小计 66786.76

2语音警报器（声光电）购置及安装

2 AB002

语音警报器（声光电）购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音对讲
3.中心呼叫前端报警盒；支持监听
功能、广播功能；支持外接警灯警
号、警灯警号可独立控制
4.支持防拆报警/喧哗报警等功能
5.支持网络自适应、音视频自适应
功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置全频段优质
扬声器和拾音器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视频预览支持
TCP/IP、RTSP、SDK、国标、私有
sip、标准sip、ONVIF额定功率:20
W总谐波失真: THD≤10%。灵敏度: 
92dB± 3dB提供LED爆闪灯：警灯闪
烁和报警音频输出
16.用于提示警情处置支持关闭报警
音频输出
17.仅提供警灯闪烁模式输出。

套 2 3180.00 6360.00

分部小计 6360.00

3双目摄像头购置及安装

3 AB003
双目摄像头购置及安装
1.设备内置双镜头，可同时采集2路
不同场景的音视频码流。

套 2 5780.00 11560.00

本页合计 84706.76
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

内置2颗靶面尺寸均为1/1.8英寸
CMOS图像传感器。
通道一主码流分辨率不小于2688x15
20@25fps，通道二主码流分辨率不
小于2688x1520@25fps。
最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑
白不大于0.0001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编
码格式，可将H.264  H.265格式设
置为High Profile。
同一静止场景相同图像质量下，设
备在H.265编码方式时，开启智能编
码功能和不开启智能编码相比，码
率节约80%。
在分辨率1920x1080 @ 25fps，码
流设置为1Mbps时，视频图像传输延
时不大于60ms。
★内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯
片。（提供公安部相关检测报告）
★支持同时对检测区域内不少于60
个移动目标（机动车、非机动车及
行人）进行检测、框选跟踪、筛选
、抓拍，并支持人脸与人体图片、
车牌与车辆图片关联显示。（提供
公安部相关检测报告）
★设备具有眩光抑制功能，眩光区
域≤1%。（提供公安部相关检测报
告）
内置不少于6颗混合补光灯。支持对
镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的
冰状和水状附着物。
内置不少于2个麦克风，1个扬声器
，3路报警输入，2路报警输出，2路
音频输入，1路音频输出，1个SD卡
槽，1个DC12V电压输出接口，支持
DC12V或POE供电。配支架和电源适
配器。
防护等级≥IP67。（提供公安部相
关检测报告）

分部小计 11560.00

4太阳能供电系统购置及安装

4 AB004

太阳能供电系统购置及安装
1.单晶硅太阳能板:300W× 2块 共计
600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A

套 2 17000.00 34000.00

本页合计 34000.00

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



分部分项工程量清单计价表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

5.密闭阀控式免维护电池:200AH× 2
块 共计400AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制器× 1个
9.智能数显（支持铅酸、胶体、锂
电模式）
10.充电电流:40A（± 5%）
11.电器保护:电源反接、负载短路
、过流等
12.模式:涓流充电、故障led指示
13.供电模式:支持5V供电

分部小计 34000.00

5防雷击引雷终端购置及安装

5 AB005
防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极的制作及安
装等，防雷接地电阻≤4Ω。

个 2 3000.00 6000.00

分部小计 6000.00

6物联网控制箱购置及安装

6 AB006

物联网控制箱购置及安装
1.交换机不低于4个千兆网络数据接
口、兼容IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24V× 1.25A
）
3.支持全双工或半双工模式
4.启用流量控制（802.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1000Mbps全
速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速终端混合组
网。网口支持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。内带存储转
发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余双直流电源
输入过载保护可支持12V/24V等多种
供电方式用以接入不同工作电压
10.功率的设备。通过网络等方式进
行远程供电断电等控制
11.也可进行设备脱机定时重启
12.人字形宽度400mm高度500mm深
度300 mm材质:冷轧钢板。厚度≥1.
2mm
13.含帽尺寸≥500 mm防护等级IP6
7
14.柜体框架总静负载50kg。耐受非
正常发热和着火

个 2 2000.00 4000.00

本页合计 10000.00
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

15.用于安装载流部件。主接地端与
门板之间 电流允许值（Ω）≥0.产
品适用于 温度75℃± 2℃ pH值:6.5
~7.2 。依据GB/T20641-2014箱体
附有森林防火的标志。

分部小计 4000.00

7设备辅材购置及安装

7 AB007

设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接头、水晶头
、胀栓、螺丝、排插、法兰、跳线
、尾纤、光纤收发器机框、KBG管（
直径50mm）、钢绞线、拉环、拉板
、花拦和光纤配线架等辅材。

批 2 800.00 1600.00

分部小计 1600.00

8光纤收发器购置及安装

8 AB008

光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距离（1310/1
550nm波长），补偿林区地形起伏导
致的链路损耗，需支持1.25Gbps带
宽，满足4K摄像头（20Mbps/路）多
路并发。接收光功率范围-28dBm~-8
dBm，支持IEEE 802.3ah/av 标准
，兼容ONU/OLT设备，工作温度范围
需覆盖-40℃~+85℃，双电源输入支
持12-48VDC宽压直流+冗余PoE++（
802.3bt），待机功率＜3W，满负载
＜15W

对 2 650.00 1300.00

分部小计 1300.00

9光缆熔纤盒购置及安装

9 AB009

光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系统的实际需
求，支线选择8芯熔纤盒，主线选择
64芯熔纤盒。熔纤盒防护等级为P68
级，可承受暴雨（50mm/h）浸泡及
沙尘暴侵袭。工作温度范围需覆盖-
40℃~+85℃，适应昼夜温差及季节
性极端气候。外壳采用316L不锈钢
或阻燃工程塑料（UL94 V-0级）。
机械性能方面使用卡扣式密封盖设
计，单人5分钟内完成开闭维护，降
低野外作业难度。支持架空、直埋
、管道 三种安装方式，适配森林复
杂地形（如陡坡、溪流）。配备304
不锈钢隐藏式锁扣，抵抗工具暴

个 2 500.00 1000.00

本页合计 3900.00
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

力破坏。

分部小计 1000.00

防火应急道路视频监测数据传输系
统

1重装铠甲光缆购置及铺设

10 AB010

重装铠甲光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，8
芯，含光纤保护套管（PE管）
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤
膏，缆芯缝隙及内外护之间填充阻
水填充物，确保良好的阻水防潮性
能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）
:单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，
＠1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE
，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，
MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短
期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/10
0mm，短期：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静态
：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温
度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准
的GYTA53 144B1.3或所投规格产品
的具有CMA及CNAS标记的第三方检验
报告。

千米 5.63 16300.00 91769.00

分部小计 91769.00

2光纤施工检修口

11 AB011

光纤施工检修口
1.树脂复合、坚固耐磨、承重性强
、环保美观、带井盖，600mm× 600
mm× 600mm

处 2 710.00 1420.00

分部小计 1420.00

3双钢带重铠光缆购置及铺设

本页合计 93189.00
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 6 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

12 AB012

双钢带重铠光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，室
外层绞式铝带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤
膏，缆芯缝隙及内外护之间填充阻
水填充物，确保良好的阻水防潮性
能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）
:单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，
＠1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE
，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，
MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短
期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/10
0mm，短期：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静态
：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温
度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准
的GYTA53 144B1.3或所投规格产品
的具有CMA及CNAS标记的第三方检验
报告。

千米 5.82 23300.00 135606.00

分部小计 135606.00

4光缆熔纤包

13 AB013

光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加厚加强冷轧板
，厚度1.5mm，表面静电喷塑处理，
适配标准19英寸机柜。工作温度为-
25℃~+40℃，通过GB/T 2423.1-20
08高低温循环测试。存储温度为-25
℃~+40℃，运输或闲置时无需特殊
温控条件。湿度范围为10%～85%非
凝结，防潮防霉，适配南方潮湿气
候。防火等级符合UL94 V-0阻燃标
准，通过GB/T 2408-2021垂直燃烧
认证。

个 1 470.00 470.00

分部小计 470.00

本页合计 136076.00
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 7 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

后端监测影像数据存储系统

1光纤收发收纳盒

14 AB014

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在机房机架中
，便于统一管理和维护
采用模块化电源设计，维护方便，
屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁信号干扰模
块组的正常运行
机架最多可同时插入14个光纤收发
器接收机
每个模块可以相互独立地在机架上
插拔工作
机架每个槽都支持热插拔功能，2U
机架式 单电源DC5V/12A 源模块化
设计，提供充足备用功率，具有便
于维护的插拔功能
全符合电信级运营要求，平均无故
障工作时间5万小时以上

个 1 280.00 280.00

分部小计 280.00

2 8T录像专用硬盘

15 AB015

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上高清摄像头
（如4K H.265格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

块 1 1500.00 1500.00

分部小计 1500.00

3防火墙

16 AB016

防火墙
1、性能参数：网络层吞吐量≥3G，
防病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥
400M，全威胁吞吐量≥300M，并发
连接数≥100万；
2、硬件参数：规格≥1U，内存大小
≥4G，硬盘容量≥64G SSD，电源：
单电源，接口：≥6千兆电口+2千兆
光口SFP；
3、提供防火墙访问控制模块、应用
管控模块、抗DDOS模块、入侵防御
模块、僵尸主机检测、病毒专项防

套 1 18000.00 18000.00

本页合计 19780.00
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 8 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

本页合计 19780.00

护模块、僵木蠕毒查杀模块，内置
专门漏洞库以及IPS漏洞规则，可通
过漏洞ID、名称、严重程度、CVE标
识、漏洞描述等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击特征库；
★4、支持A|A、A|S两种双机模式部
署。双机故障切换时不丢包，双机
部署下升级不断网；（需提供产品
功能截图证明并加盖厂商公章）
★5、支持链路负载均衡和链路健康
检查，支持通过IPSEC VPN进行智能
选路；（需提供产品功能截图证明
并加盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测与防御功能
；（需提供产品功能截图证明并加
盖厂商公章）
7、支持僵尸网络的防护，支持僵尸
网络、web信誉的本地及云端查询，
内置僵尸网络特征库，可识别主机
的异常外联行为；
★8、支持利用云威胁情报网关防通
报防恶意外联，对防火墙无法本地
识别的未知威胁流量，利用分布式
安全POP节点威胁情报能力就近进行
实时检测&拦截，实现失陷外联实时
阻断，保护资产安全；（需提供产
品功能截图证明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地址的主动探
测，利用云端未知威胁主动探测技
术，识别潜在恶意地址，对于未知
威胁情报在识别后可以做到短时间
内全网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙的创建、启动
、关闭、删除功能；虚拟防火墙可
独立管理，独立保存配置；虚拟防
火墙具备独立会话管理、NAT、安全
策略等功能；
11、支持静态路由、策略路由、BGP
、RIP、OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对多和一对一
等NAT方式以及NAT44 、NAT64、
NAT66地址转换方式。
★13、要求所投产品的生产厂商具
备中国网络安全审查技术与认证中
心的信息安全软件开发服务一级资
质；（提供证书复印件并加盖厂商
公章）

本页合计 19780.00
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 9 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

★14、所投产品的生产厂商具备云
安全成熟度模型CS-CMMI 5认证；（
提供证书复印件并加盖厂商公章）
15、提供三年原厂软硬件维保，包
含规则库特征库三年升级许可。

分部小计 18000.00

本页合计 19780.00

合计 381651.76
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措施项目清单计价表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项  目  名  称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

一 通用项目 80.60

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1 41.50 41.50

3 二次搬运 项 1 20.75 20.75

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1 18.35 18.35

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物
安全的临时保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照
明及通讯设施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1

合  计 80.60

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



其他项目清单计价表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 工程数量
金   额（元）

综合单价 合  价

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1

合   计
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总承包服务费计价表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
计量
单位 工程数量

金   额（元）

综合单价 合  价

1 发包人发包专业工程管理服务费 1

2 发包人供应材料、设备保管费 1

合    计
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规费、税金项目清单计价表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金  额（元）

综合单价 合  价

一 规费 项 1 18893.86 18893.86

1 社会保障费 项 1 17103.91 17103.91

1.1 养老保险 项 1 14120.66 14120.66

1.2 失业保险 项 1 596.65 596.65

1.3 医疗保险 项 1 1789.94 1789.94

1.4 工伤保险 项 1 278.44 278.44

1.5 残疾人就业保险 项 1 159.11 159.11

1.6 女工生育保险 项 1 159.11 159.11

2 住房公积金 项 1 1193.3 1193.3

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1 596.65 596.65

规费合计 18893.86

二 安全文明施工措施费 项 1 16032.76 16032.76

安全文明施工措施费合计 16032.76

三 增值税销项税额 项 1 35388.1 35388.1

四 附加税 项 1 1999.96 1999.96
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

前端防火应急道路视频监控系统

1监控立杆购置及安装

1 AB001

监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1米，外径140
mm顶部外径140mm厚度 3mm厚横臂直
径76mm厚度 2mm长度1.5米地盘对角3
00mm厚度10mm。表面热镀锌处理，采
用3节法兰拼接方式安装，对接法兰24
0*240*10*2片预埋件M20*1200*4根
，热镀锌本色含避雷针，预埋件材质
符合Q235-BF。

套

补充主材001@
4;借1-4;借1
-3;借1-4;补
充材料002;借
3-8;补充材料
003;补充主材
017

632.69 31726.61 3.18 592.08 438.82 33393.38

2语音警报器（声光电）购置及安装

2 AB002

语音警报器（声光电）购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音对讲
3.中心呼叫前端报警盒；支持监听功
能、广播功能；支持外接警灯警号、
警灯警号可独立控制
4.支持防拆报警/喧哗报警等功能
5.支持网络自适应、音视频自适应功
能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置全频段优质扬
声器和拾音器
11.采用防破音技术

套 补充主材002;
补充主材004

3180 3180
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视频预览支持
TCP/IP、RTSP、SDK、国标、私有sip
、标准sip、ONVIF额定功率:20W总谐
波失真: THD≤10%。灵敏度: 92dB±
3dB提供LED爆闪灯：警灯闪烁和报警
音频输出
16.用于提示警情处置支持关闭报警音
频输出
17.仅提供警灯闪烁模式输出。

3双目摄像头购置及安装

3 AB003

双目摄像头购置及安装
1.设备内置双镜头，可同时采集2路不
同场景的音视频码流。
内置2颗靶面尺寸均为1/1.8英寸CMOS
图像传感器。
通道一主码流分辨率不小于2688x152
0@25fps，通道二主码流分辨率不小
于2688x1520@25fps。
最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑
白不大于0.0001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码
格式，可将H.264  H.265格式设置为
High Profile。
同一静止场景相同图像质量下，设备
在H.265编码方式时，开启智能编码

套
补充主材005;
补充主材006 5780 5780
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

功能和不开启智能编码相比，码率节
约80%。
在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流
设置为1Mbps时，视频图像传输延时
不大于60ms。
★内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片
。（提供公安部相关检测报告）
★支持同时对检测区域内不少于60个
移动目标（机动车、非机动车及行人
）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍
，并支持人脸与人体图片、车牌与车
辆图片关联显示。（提供公安部相关
检测报告）
★设备具有眩光抑制功能，眩光区域
≤1%。（提供公安部相关检测报告）
内置不少于6颗混合补光灯。支持对镜
头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状
和水状附着物。
内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3
路报警输入，2路报警输出，2路音频
输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1
个DC12V电压输出接口，支持DC12V或
POE供电。配支架和电源适配器。
防护等级≥IP67。（提供公安部相关
检测报告）

4太阳能供电系统购置及安装

4 AB004
太阳能供电系统购置及安装
1.单晶硅太阳能板:300W× 2块 共计6
00W

套 补充主材009;
补充主材010

17000 17000
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电池:200AH× 2
块 共计400AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制器× 1个
9.智能数显（支持铅酸、胶体、锂电
模式）
10.充电电流:40A（± 5%）
11.电器保护:电源反接、负载短路、
过流等
12.模式:涓流充电、故障led指示
13.供电模式:支持5V供电

5防雷击引雷终端购置及安装

5 AB005
防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极的制作及安装
等，防雷接地电阻≤4Ω。

个 补充主材011 3000 3000

6物联网控制箱购置及安装

6 AB006

物联网控制箱购置及安装
1.交换机不低于4个千兆网络数据接口
、兼容IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工模式
4.启用流量控制（802.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1000Mbps全速
率自动切换

个 补充主材013 2000 2000
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

6.兼容老旧设备与高速终端混合组网
。网口支持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。内带存储转发
机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余双直流电源输
入过载保护可支持12V/24V等多种供
电方式用以接入不同工作电压
10.功率的设备。通过网络等方式进行
远程供电断电等控制
11.也可进行设备脱机定时重启
12.人字形宽度400mm高度500mm深度3
00 mm材质:冷轧钢板。厚度≥1.2mm
13.含帽尺寸≥500 mm防护等级IP67
14.柜体框架总静负载50kg。耐受非
正常发热和着火
15.用于安装载流部件。主接地端与门
板之间 电流允许值（Ω）≥0.产品适
用于 温度75℃± 2℃ pH值:6.5~7.2 
。依据GB/T20641-2014箱体附有森林
防火的标志。

7设备辅材购置及安装

7 AB007

设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接头、水晶头、
胀栓、螺丝、排插、法兰、跳线、尾
纤、光纤收发器机框、KBG管（直径5
0mm）、钢绞线、拉环、拉板、花拦和
光纤配线架等辅材。

批 补充主材015 800 800
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

8光纤收发器购置及安装

8 AB008

光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距离（1310/155
0nm波长），补偿林区地形起伏导致的
链路损耗，需支持1.25Gbps带宽，满
足4K摄像头（20Mbps/路）多路并发
。接收光功率范围-28dBm~-8dBm，支
持IEEE 802.3ah/av 标准，兼容ONU
/OLT设备，工作温度范围需覆盖-40
℃~+85℃，双电源输入支持12-48VDC
宽压直流+冗余PoE++（802.3bt），
待机功率＜3W，满负载＜15W

对 补充主材022 650 650

9光缆熔纤盒购置及安装

9 AB009

光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系统的实际需求
，支线选择8芯熔纤盒，主线选择64芯
熔纤盒。熔纤盒防护等级为P68级，可
承受暴雨（50mm/h）浸泡及沙尘暴侵
袭。工作温度范围需覆盖-40℃~+85
℃，适应昼夜温差及季节性极端气候
。外壳采用316L不锈钢或阻燃工程塑
料（UL94 V-0级）。机械性能方面使
用卡扣式密封盖设计，单人5分钟内完
成开闭维护，降低野外作业难度。支
持架空、直埋、管道 三种安装方式，
适配森林复杂地形（如陡坡、溪流）
。配备304不锈钢隐藏式锁扣，抵抗工
具暴力破坏。

个 补充主材020 500 500
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

防火应急道路视频监测数据传输系统

1重装铠甲光缆购置及铺设

10 AB010

重装铠甲光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，8芯
，含光纤保护套管（PE管）
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤膏
，缆芯缝隙及内外护之间填充阻水填
充物，确保良好的阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）:
单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠15
50nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，
黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，MDPE
，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短
期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/100
mm，短期：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静态
：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温
度：-40℃～+60℃；

千米

补充主材002@
1;补充主材00
7;补充主材00
1;补充材料00
1

16300 16300
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

15.★提供符合YD/T901-2018标准的
GYTA53 144B1.3或所投规格产品的具
有CMA及CNAS标记的第三方检验报告
。

2光纤施工检修口

11 AB011

光纤施工检修口
1.树脂复合、坚固耐磨、承重性强、
环保美观、带井盖，600mm× 600mm×
600mm

处
补充主材005@
1;补充主材00
1@1

710 710

3双钢带重铠光缆购置及铺设

12 AB012

双钢带重铠光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，室
外层绞式铝带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤膏
，缆芯缝隙及内外护之间填充阻水填
充物，确保良好的阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）:
单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠15
50nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，
黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，MDPE
，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短

千米

补充主材004@
1;补充主材00
8;补充材料00
1;补充主材00
3

23300 23300
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/100
mm，短期：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静态
：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温
度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准的
GYTA53 144B1.3或所投规格产品的具
有CMA及CNAS标记的第三方检验报告
。

4光缆熔纤包

13 AB013

光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加厚加强冷轧板，
厚度1.5mm，表面静电喷塑处理，适
配标准19英寸机柜。工作温度为-25
℃~+40℃，通过GB/T 2423.1-2008
高低温循环测试。存储温度为-25℃~
+40℃，运输或闲置时无需特殊温控条
件。湿度范围为10%～85%非凝结，防
潮防霉，适配南方潮湿气候。防火等
级符合UL94 V-0阻燃标准，通过GB/T
 2408-2021垂直燃烧认证。

个
补充主材008@
1;补充主材00
1@2

470 470

后端监测影像数据存储系统

1光纤收发收纳盒
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

14 AB014

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在机房机架中，
便于统一管理和维护
采用模块化电源设计，维护方便，屏
蔽性更好
防止了电源产生的电磁信号干扰模块
组的正常运行
机架最多可同时插入14个光纤收发器
接收机
每个模块可以相互独立地在机架上插
拔工作
机架每个槽都支持热插拔功能，2U机
架式 单电源DC5V/12A 源模块化设计
，提供充足备用功率，具有便于维护
的插拔功能
全符合电信级运营要求，平均无故障
工作时间5万小时以上

个
补充主材001@
3 280 280

2 8T录像专用硬盘

15 AB015

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上高清摄像头（
如4K H.265格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

块 补充主材003@
1

1500 1500
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

3防火墙

16 AB016

防火墙
1、性能参数：网络层吞吐量≥3G，防
病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥400
M，全威胁吞吐量≥300M，并发连接
数≥100万；
2、硬件参数：规格≥1U，内存大小≥
4G，硬盘容量≥64G SSD，电源：单
电源，接口：≥6千兆电口+2千兆光口
SFP；
3、提供防火墙访问控制模块、应用管
控模块、抗DDOS模块、入侵防御模块
、僵尸主机检测、病毒专项防护模块
、僵木蠕毒查杀模块，内置专门漏洞
库以及IPS漏洞规则，可通过漏洞ID
、名称、严重程度、CVE标识、漏洞描
述等进行漏洞特征信息查询，可自定
义攻击特征库；
★4、支持A|A、A|S两种双机模式部
署。双机故障切换时不丢包，双机部
署下升级不断网；（需提供产品功能
截图证明并加盖厂商公章）
★5、支持链路负载均衡和链路健康检
查，支持通过IPSEC VPN进行智能选
路；（需提供产品功能截图证明并加
盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测与防御功能；
（需提供产品功能截图证明并加盖厂
商公章）
7、支持僵尸网络的防护，支持僵尸

套 补充主材005@
2

18000 18000
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

网络、web信誉的本地及云端查询，内
置僵尸网络特征库，可识别主机的异
常外联行为；
★8、支持利用云威胁情报网关防通报
防恶意外联，对防火墙无法本地识别
的未知威胁流量，利用分布式安全POP
节点威胁情报能力就近进行实时检测&
拦截，实现失陷外联实时阻断，保护
资产安全；（需提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地址的主动探测
，利用云端未知威胁主动探测技术，
识别潜在恶意地址，对于未知威胁情
报在识别后可以做到短时间内全网本
地设备下发；
10、支持虚拟防火墙的创建、启动、
关闭、删除功能；虚拟防火墙可独立
管理，独立保存配置；虚拟防火墙具
备独立会话管理、NAT、安全策略等功
能；
11、支持静态路由、策略路由、BGP
、RIP、OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对多和一对一等
NAT方式以及NAT44 、NAT64、NAT66
地址转换方式。
★13、要求所投产品的生产厂商具备
中国网络安全审查技术与认证中心的
信息安全软件开发服务一级资质；（
提供证书复印件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生产厂商具备云安
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 13 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

全成熟度模型CS-CMMI 5认证；（提
供证书复印件并加盖厂商公章）
15、提供三年原厂软硬件维保，包含
规则库特征库三年升级许可。

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



主要材料价格表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称、规格、型号 单位 数量 单 价(元) 备注

1 C00068 红机砖 块 1593 2

2 补充材料001 地埋PE管购置 千米 11.45 3500

3 补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个 2 5000

4 补充材料003 监控立杆安装 套 2 4000

5 补充主材001 重装铠甲光缆购置 千米 5.63 8000

6 补充主材001@
4

监控立杆购置 套 2 19000

7 补充主材002 语音警报器（声光电）购置 套 2 2980

8 补充主材002@
1

重装铠甲光缆敷设 千米 5.63 3000

9 补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米 5.82 14800

10 补充主材004@
1

双钢带重铠光缆敷设 千米 5.82 3000

11 补充主材005 双目摄像头购置 套 2 5280

12 补充主材005@
2

防火墙购置及安装 套 1 18000

13 补充主材007 地埋PE管敷设 千米 5.63 1800

14 补充主材008 地埋PE管敷设 千米 5.82 2000

15 补充主材009 太阳能供电系统购置 套 2 16000

16 补充主材010 太阳能供电系统安装 套 2 1000

17 补充主材011 防雷击引雷终端购置及安装 套 2 3000

18 补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 2 2000

19 补充主材015 设备辅材购置及安装 批 2 800

20 补充主材017 监控立杆及附属设施二次搬运
费

项 2 2000
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 25 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

1 AB001

监控立杆购置及安装

1.6米直通杆，横臂
长1米，外径140mm顶
部外径140mm厚度 3
mm厚横臂直径76mm厚
度 2mm长度1.5米地
盘对角300mm厚度10
mm。表面热镀锌处理
，采用3节法兰拼接
方式安装，对接法兰
240*240*10*2片预
埋件M20*1200*4根
，热镀锌本色含避雷
针，预埋件材质符合
Q235-BF。

套 监控立杆购置 补充主材00
1@4

19000.00

33393.38

m3 人工挖土方 借1-4 102.00 0.03 22.34 24.68

100m3 一般土方,人工运土,运
距20m以内

借1-3 45.29 5.26 4.74

100m3 一般土方,人工运土,10
0m以内,每增加20m

借1-4 16.20 1.88 1.70

个 监控立杆偏远地区搬运
费

补充材料00
2

5000.00 255.50 163.45

m3 砌砖 零星砌砖 借3-8 469.20 1726.61 3.15 102.71 113.51

套 监控立杆安装 补充材料00
3

4000.00 204.40 130.76

项
监控立杆及附属设施二
次搬运费

补充主材01
7 2000.00

2 AB002

语音警报器（声光电
）购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语
音对讲
3.中心呼叫前端报警
盒；支持监听功能、
广播功能；支持外接
警灯警号、警灯警号
可独立控制
4.支持防拆报警/喧
哗报警等功能
5.支持网络自适应、

套 语音警报器（声光电）
购置

补充主材00
2

2980.00 3180
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 25 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

音视频自适应功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克
风
10.可实现5米对讲内
置全频段优质扬声器
和拾音器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是
广播
13.声音响亮清晰支
持双网口
14.连接两个不同的
网络
15.实现警情的双报
、视频预览支持TCP/
IP、RTSP、SDK、国
标、私有sip、标准
sip、ONVIF额定功率
:20W总谐波失真: 
THD≤10%。灵敏度: 
92dB± 3dB提供LED
爆闪灯：警灯闪烁和
报警音频输出
16.用于提示警情处
置支持关闭报警音频
输出
17.仅提供警灯闪烁
模式输出。

套
语音警报器（声光电）
安装

补充主材00
4 200.00
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 25 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

3 AB003

双目摄像头购置及安
装
1.设备内置双镜头，
可同时采集2路不同
场景的音视频码流。
内置2颗靶面尺寸均
为1/1.8英寸CMOS图
像传感器。
通道一主码流分辨率
不小于2688x1520@2
5fps，通道二主码流
分辨率不小于2688x1
520@25fps。
最低照度彩色不大于
0.0002 lx，黑白不
大于0.0001 lx。
上镜头支持电动变焦
。
支持H.264、H.265
、MJPEG视频编码格
式，可将H.264  H.
265格式设置为High 
Profile。
同一静止场景相同图
像质量下，设备在H.
265编码方式时，开
启智能编码功能和不
开启智能编码相比，
码率节约80%。
在分辨率1920x1080
 

套 双目摄像头购置
补充主材00

5 5280.00 5780
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 25 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

@ 25fps，码流设置
为1Mbps时，视频图
像传输延时不大于60
ms。
★内置2颗CPU、GPU
、NPU三合一芯片。
（提供公安部相关检
测报告）
★支持同时对检测区
域内不少于60个移动
目标（机动车、非机
动车及行人）进行检
测、框选跟踪、筛选
、抓拍，并支持人脸
与人体图片、车牌与
车辆图片关联显示。
（提供公安部相关检
测报告）
★设备具有眩光抑制
功能，眩光区域≤1%
。（提供公安部相关
检测报告）
内置不少于6颗混合
补光灯。支持对镜头
前盖玻璃加热，去除
玻璃上的冰状和水状
附着物。
内置不少于2个麦克
风，1个扬声器，3路
报警输入，2路报警
输出，2路音频输
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 25 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

入，1路音频输出，1
个SD卡槽，1个DC12V
电压输出接口，支持
DC12V或POE供电。配
支架和电源适配器。
防护等级≥IP67。（
提供公安部相关检测
报告）

套 双目摄像头安装
补充主材00

6 500.00
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 6 页  共 25 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

4 AB004

太阳能供电系统购置
及安装
1.单晶硅太阳能板:3
00W× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300
W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.
6A
5.密闭阀控式免维护
电池:200AH× 2块 共
计400AH
6.电池容量:12V200
AH
7.工作电压:9.2V-1
4.2V
8.控制器:PWM 40A
控制器× 1个
9.智能数显（支持铅
酸、胶体、锂电模式
）
10.充电电流:40A（
± 5%）
11.电器保护:电源反
接、负载短路、过流
等
12.模式:涓流充电、
故障led指示
13.供电模式:支持

套 太阳能供电系统购置
补充主材00

9 16000.00 17000
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 7 页  共 25 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

5V供电 套 太阳能供电系统安装
补充主材01

0 1000.00
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 8 页  共 25 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

5 AB005

防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地
极的制作及安装等，
防雷接地电阻≤4Ω
。

套
防雷击引雷终端购置及
安装

补充主材01
1 3000.00 3000

6 AB006

物联网控制箱购置及
安装
1.交换机不低于4个
千兆网络数据接口、
兼容IEEE 802.3af/
at标准
2.单口输出功率30W
（24V× 1.25A）
3.支持全双工或半双
工模式
4.启用流量控制（80
2.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps
、1000Mbps全速率自
动切换
6.兼容老旧设备与高
速终端混合组网。网
口支持全自动交叉识
别
7.无需手动操作开关
。内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗
余双直流电源输入过
载保护可支持

套
物联网控制箱购置及安
装

补充主材01
3 2000.00 2000
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 9 页  共 25 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

12V/24V等多种供电
方式用以接入不同工
作电压
10.功率的设备。通
过网络等方式进行远
程供电断电等控制
11.也可进行设备脱
机定时重启
12.人字形宽度400mm
高度500mm深度300 
mm材质:冷轧钢板。
厚度≥1.2mm
13.含帽尺寸≥500 
mm防护等级IP67
14.柜体框架总静负
载50kg。耐受非正常
发热和着火
15.用于安装载流部
件。主接地端与门板
之间 电流允许值（
Ω）≥0.产品适用于
 温度75℃± 2℃ pH
值:6.5~7.2 。依据
GB/T20641-2014箱
体附有森林防火的标
志。

7 AB007

设备辅材购置及安装

1.管、线、卡、扣、
接头、水晶头、胀栓
、螺丝、排插、法

批 设备辅材购置及安装 补充主材01
5

800.00 800
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 10 页  共 25 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

兰、跳线、尾纤、光
纤收发器机框、KBG
管（直径50mm）、钢
绞线、拉环、拉板、
花拦和光纤配线架等
辅材。

8 AB008

光纤收发器购置及安
装
1.选择40km以上传输
距离（1310/1550nm
波长），补偿林区地
形起伏导致的链路损
耗，需支持1.25Gbps
带宽，满足4K摄像头
（20Mbps/路）多路
并发。接收光功率范
围-28dBm~-8dBm，
支持IEEE 802.3ah/
av 标准，兼容ONU/
OLT设备，工作温度
范围需覆盖-40℃~+8
5℃，双电源输入支
持12-48VDC宽压直流
+冗余PoE++（802.3
bt），待机功率＜3W
，满负载＜15W

对 光纤收发器购置及安装
补充主材02

2 650.00 650
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 11 页  共 25 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

9 AB009

光缆熔纤盒购置及安
装
1.根据森林防火监控
系统的实际需求，支
线选择8芯熔纤盒，
主线选择64芯熔纤盒
。熔纤盒防护等级为
P68级，可承受暴雨
（50mm/h）浸泡及沙
尘暴侵袭。工作温度
范围需覆盖-40℃~+8
5℃，适应昼夜温差
及季节性极端气候。
外壳采用316L不锈钢
或阻燃工程塑料（UL
94 V-0级）。机械性
能方面使用卡扣式密
封盖设计，单人5分
钟内完成开闭维护，
降低野外作业难度。
支持架空、直埋、管
道 三种安装方式，
适配森林复杂地形（
如陡坡、溪流）。配
备304不锈钢隐藏式
锁扣，抵抗工具暴力
破坏。

个 光缆熔纤盒购置及安装
补充主材02

0 500.00 500

10 AB010

重装铠甲光缆购置及
铺设
1.YD/T901，GYTA53
，X芯B1.3，8芯，

千米 重装铠甲光缆敷设
补充主材00

2@1 3000.00 16300
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 12 页  共 25 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

含光纤保护套管（PE
管）
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，
型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，
松套管填充纤膏，缆
芯缝隙及内外护之间
填充阻水填充物，确
保良好的阻水防潮性
能；
5.松套管采用全色谱
方式；
6.光纤规格、衰减＠
20℃（dB/Km）:单模
：B1.3、＠1310nm
≤0.36，＠1550nm
≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢
丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘
结护套，MDPE，黑色
；
9.外护套:钢-聚乙烯
粘结护套，MDPE，黑
色；
10.允许拉伸力:长期
：≥1000N，短期：
≥3000N；
11.允许压扁力:长期
：≥1000N/100mm
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 13 页  共 25 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

，短期：≥3000N/10
0mm；
12.最小弯曲半径:动
态：25D，静态：12.
5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于
-15℃，工作温度：-
40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T9
01-2018标准的GYTA
53 144B1.3或所投
规格产品的具有CMA
及CNAS标记的第三方
检验报告。

千米 地埋PE管敷设
补充主材00

7 1800.00
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 14 页  共 25 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据

综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

千米 重装铠甲光缆购置 补充主材00
1

8000.00
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 15 页  共 25 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据

综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

千米 地埋PE管购置 补充材料00
1

3500.00

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 16 页  共 25 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

11 AB011

光纤施工检修口
1.树脂复合、坚固耐
磨、承重性强、环保
美观、带井盖，600
mm× 600mm× 600mm

处 光纤检修口材料购置 补充主材00
5@1

450.00

710

处 光线检修口施工 补充主材00
1@1

260.00

12 AB012

双钢带重铠光缆购置
及铺设
1.YD/T901，GYTA53
，X芯B1.3，室外层
绞式铝带加钢带重铠
光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，
型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，
松套管填充纤膏，缆
芯缝隙及内外护之间
填充阻水填充物，确
保良好的阻水防潮性
能；
5.松套管采用全色谱
方式；
6.光纤规格、衰减＠
20℃（dB/Km）:单模
：B1.3、＠1310nm
≤0.36，＠1550nm
≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢
丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘

千米 双钢带重铠光缆敷设
补充主材00

4@1 3000.00 23300
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 17 页  共 25 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

结护套，MDPE，黑色
；
9.外护套:钢-聚乙烯
粘结护套，MDPE，黑
色；
10.允许拉伸力:长期
：≥1000N，短期：
≥3000N；
11.允许压扁力:长期
：≥1000N/100mm，
短期：≥3000N/100
mm；
12.最小弯曲半径:动
态：25D，静态：12.
5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于
-15℃，工作温度：-
40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T9
01-2018标准的GYTA
53 144B1.3或所投
规格产品的具有CMA
及CNAS标记的第三方
检验报告。

千米 地埋PE管敷设
补充主材00

8 2000.00
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 18 页  共 25 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据

综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

千米 地埋PE管购置 补充材料00
1

3500.00
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 19 页  共 25 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据

综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

千米 双钢带重铠光缆购置 补充主材00
3

14800.00
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 20 页  共 25 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

13 AB013

光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加
厚加强冷轧板，厚度
1.5mm，表面静电喷
塑处理，适配标准19
英寸机柜。工作温度
为-25℃~+40℃，通
过GB/T 2423.1-200
8高低温循环测试。
存储温度为-25℃~+4
0℃，运输或闲置时
无需特殊温控条件。
湿度范围为10%～85%
非凝结，防潮防霉，
适配南方潮湿气候。
防火等级符合UL94 V
-0阻燃标准，通过GB
/T 2408-2021垂直
燃烧认证。

个 光缆熔纤包购置及安装 补充主材00
8@1

350.00

470

芯 光缆熔纤 补充主材00
1@2

120.00

14 AB014

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装
在机房机架中，便于
统一管理和维护
采用模块化电源设计
，维护方便，屏蔽性
更好
防止了电源产生的电
磁信号干扰模块组的
正常运行
机架最多可同时插入

个
光纤收发收纳盒购置及
安装

补充主材00
1@3 280.00 280
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 21 页  共 25 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

14个光纤收发器接收
机
每个模块可以相互独
立地在机架上插拔工
作
机架每个槽都支持热
插拔功能，2U机架式
 单电源DC5V/12A 
源模块化设计，提供
充足备用功率，具有
便于维护的插拔功能
全符合电信级运营要
求，平均无故障工作
时间5万小时以上

15 AB015

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监
控硬盘）
2.支持全天候工作模
式
3.适应监控系统不间
断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以
上高清摄像头（如4K
 H.265格式）的并发
写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

块 8T录像专用硬盘购置
补充主材00

3@1 1500.00 1500
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 22 页  共 25 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

16 AB016

防火墙
1、性能参数：网络
层吞吐量≥3G，防病
毒吞吐量≥500M，
IPS吞吐量≥400M，
全威胁吞吐量≥300M
，并发连接数≥100
万；
2、硬件参数：规格
≥1U，内存大小≥4G
，硬盘容量≥64G 
SSD，电源：单电源
，接口：≥6千兆电
口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问
控制模块、应用管控
模块、抗DDOS模块、
入侵防御模块、僵尸
主机检测、病毒专项
防护模块、僵木蠕毒
查杀模块，内置专门
漏洞库以及IPS漏洞
规则，可通过漏洞ID
、名称、严重程度、
CVE标识、漏洞描述
等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击
特征库；
★4、支持A|A、A|S
两种双机模式部署。

套 防火墙购置及安装
补充主材00

5@2 18000.00 18000
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 23 页  共 25 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

双机故障切换时不丢
包，双机部署下升级
不断网；（需提供产
品功能截图证明并加
盖厂商公章）
★5、支持链路负载
均衡和链路健康检查
，支持通过IPSEC 
VPN进行智能选路；
（需提供产品功能截
图证明并加盖厂商公
章）
★6、支持勒索病毒
检测与防御功能；（
需提供产品功能截图
证明并加盖厂商公章
）
7、支持僵尸网络的
防护，支持僵尸网络
、web信誉的本地及
云端查询，内置僵尸
网络特征库，可识别
主机的异常外联行为
；
★8、支持利用云威
胁情报网关防通报防
恶意外联，对防火墙
无法本地识别的未知
威胁流量，利用分布
式安全POP节点威胁
情报能力就近进行实
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 24 页  共 25 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

时检测&拦截，实现
失陷外联实时阻断，
保护资产安全；（需
提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未
知地址的主动探测，
利用云端未知威胁主
动探测技术，识别潜
在恶意地址，对于未
知威胁情报在识别后
可以做到短时间内全
网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙
的创建、启动、关闭
、删除功能；虚拟防
火墙可独立管理，独
立保存配置；虚拟防
火墙具备独立会话管
理、NAT、安全策略
等功能；
11、支持静态路由、
策略路由、BGP、RIP
、OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一
对多和一对一等NAT
方式以及NAT44 、
NAT64、NAT66地址
转换方式。
★13、要求所投产品
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 25 页  共 25 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

的生产厂商具备中国
网络安全审查技术与
认证中心的信息安全
软件开发服务一级资
质；（提供证书复印
件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生
产厂商具备云安全成
熟度模型CS-CMMI 5
认证；（提供证书复
印件并加盖厂商公章
）
15、提供三年原厂软
硬件维保，包含规则
库特征库三年升级许
可。
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

前端防火应急道路视频
监控系统

1监控立杆购置及安装

1 AB001

监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1
米，外径140mm顶部外径
140mm厚度 3mm厚横臂直
径76mm厚度 2mm长度1.
5米地盘对角300mm厚度1
0mm。表面热镀锌处理，
采用3节法兰拼接方式安
装，对接法兰240*240*1
0*2片预埋件M20*1200*
4根，热镀锌本色含避雷
针，预埋件材质符合Q23
5-BF。

套 2 33393.38 66786.76

分部小计 66786.76

2语音警报器（声光电）
购置及安装

2 AB002

语音警报器（声光电）
购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音
对讲
3.中心呼叫前端报警盒
；支持监听功能、广播
功能；支持外接警灯警
号、警灯警号可独立控
制
4.支持防拆报警/喧哗报
警等功能
5.支持网络自适应、音
视频自适应功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置
全频段优质扬声器和拾
音器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双
网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视
频预览支持TCP/IP、
RTSP、SDK、国标、私

套 2 3180 6360
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

有sip、标准sip、
ONVIF额定功率:20W总谐
波失真: THD≤10%。灵
敏度: 92dB± 3dB提供
LED爆闪灯：警灯闪烁和
报警音频输出
16.用于提示警情处置支
持关闭报警音频输出
17.仅提供警灯闪烁模式
输出。

分部小计 6360

3双目摄像头购置及安装

3 AB003

双目摄像头购置及安装
1.设备内置双镜头，可
同时采集2路不同场景的
音视频码流。
内置2颗靶面尺寸均为1/
1.8英寸CMOS图像传感器
。
通道一主码流分辨率不
小于2688x1520@25fps
，通道二主码流分辨率
不小于2688x1520@25
fps。
最低照度彩色不大于0.0
002 lx，黑白不大于0.0
001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、
MJPEG视频编码格式，可
将H.264  H.265格式设
置为High Profile。
同一静止场景相同图像
质量下，设备在H.265编
码方式时，开启智能编
码功能和不开启智能编
码相比，码率节约80%。
在分辨率1920x1080 @ 
25fps，码流设置为1
Mbps时，视频图像传输
延时不大于60ms。
★内置2颗CPU、GPU、
NPU三合一芯片。（提供
公安部相关检测报告）
★支持同时对检测区域
内不少于60个移动目标
（机动车、非机动车及
行人）进行检测、框选

套 2 5780 11560
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工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

跟踪、筛选、抓拍，并
支持人脸与人体图片、
车牌与车辆图片关联显
示。（提供公安部相关
检测报告）
★设备具有眩光抑制功
能，眩光区域≤1%。（
提供公安部相关检测报
告）
内置不少于6颗混合补光
灯。支持对镜头前盖玻
璃加热，去除玻璃上的
冰状和水状附着物。
内置不少于2个麦克风，
1个扬声器，3路报警输
入，2路报警输出，2路
音频输入，1路音频输出
，1个SD卡槽，1个DC12V
电压输出接口，支持DC1
2V或POE供电。配支架和
电源适配器。
防护等级≥IP67。（提
供公安部相关检测报告
）

分部小计 11560

4太阳能供电系统购置及
安装

4 AB004

太阳能供电系统购置及
安装
1.单晶硅太阳能板:300W
× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电
池:200AH× 2块 共计40
0AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2
V
8.控制器:PWM 40A控制
器× 1个
9.智能数显（支持铅酸
、胶体、锂电模式）
10.充电电流:40A（± 5%
）
11.电器保护:电源反接
、负载短路、过流等

套 2 17000 34000
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工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

12.模式:涓流充电、故
障led指示
13.供电模式:支持5V供
电

分部小计 34000

5防雷击引雷终端购置及
安装

5 AB005

防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极
的制作及安装等，防雷
接地电阻≤4Ω。

个 2 3000 6000

分部小计 6000

6物联网控制箱购置及安
装

6 AB006

物联网控制箱购置及安
装
1.交换机不低于4个千兆
网络数据接口、兼容
IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24
V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工
模式
4.启用流量控制（802.3
x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1
000Mbps全速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速
终端混合组网。网口支
持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。
内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余
双直流电源输入过载保
护可支持12V/24V等多种
供电方式用以接入不同
工作电压
10.功率的设备。通过网
络等方式进行远程供电
断电等控制
11.也可进行设备脱机定
时重启
12.人字形宽度400mm高
度500mm深度300 mm材
质:冷轧钢板。厚度≥

个 2 2000 4000
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工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1.2mm
13.含帽尺寸≥500 mm防
护等级IP67
14.柜体框架总静负载50
kg。耐受非正常发热和
着火
15.用于安装载流部件。
主接地端与门板之间 电
流允许值（Ω）≥0.产
品适用于 温度75℃± 2
℃ pH值:6.5~7.2 。依
据GB/T20641-2014箱体
附有森林防火的标志。

分部小计 4000

7设备辅材购置及安装

7 AB007

设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接
头、水晶头、胀栓、螺
丝、排插、法兰、跳线
、尾纤、光纤收发器机
框、KBG管（直径50mm）
、钢绞线、拉环、拉板
、花拦和光纤配线架等
辅材。

批 2 800 1600

分部小计 1600

8光纤收发器购置及安装

8 AB008

光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距
离（1310/1550nm波长
），补偿林区地形起伏
导致的链路损耗，需支
持1.25Gbps带宽，满足4
K摄像头（20Mbps/路）
多路并发。接收光功率
范围-28dBm~-8dBm，支
持IEEE 802.3ah/av 标
准，兼容ONU/OLT设备，
工作温度范围需覆盖-40
℃~+85℃，双电源输入
支持12-48VDC宽压直流+
冗余PoE++（802.3bt）
，待机功率＜3W，满负
载＜15W

对 2 650 1300

分部小计 1300

9光缆熔纤盒购置及安装
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工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 6 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

9 AB009

光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系
统的实际需求，支线选
择8芯熔纤盒，主线选择
64芯熔纤盒。熔纤盒防
护等级为P68级，可承受
暴雨（50mm/h）浸泡及
沙尘暴侵袭。工作温度
范围需覆盖-40℃~+85℃
，适应昼夜温差及季节
性极端气候。外壳采用3
16L不锈钢或阻燃工程塑
料（UL94 V-0级）。机
械性能方面使用卡扣式
密封盖设计，单人5分钟
内完成开闭维护，降低
野外作业难度。支持架
空、直埋、管道 三种安
装方式，适配森林复杂
地形（如陡坡、溪流）
。配备304不锈钢隐藏式
锁扣，抵抗工具暴力破
坏。

个 2 500 1000

分部小计 1000

防火应急道路视频监测
数据传输系统

1重装铠甲光缆购置及铺
设

10 AB010

重装铠甲光缆购置及铺
设
1.YD/T901，GYTA53，X
芯B1.3，8芯，含光纤保
护套管（PE管）
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号
：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松
套管填充纤膏，缆芯缝
隙及内外护之间填充阻
水填充物，确保良好的
阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方
式；
6.光纤规格、衰减＠20
℃（dB/Km）:单模：B1.
3、＠1310nm≤0.36，
＠1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，

千米 5.63 16300 91769

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



分部分项工程量清单计价表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 7 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结
护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘
结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：
≥1000N，短期：≥3000
N；
11.允许压扁力:长期：
≥1000N/100mm，短期
：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态
：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15
℃，工作温度：-40℃～
+60℃；
15.★提供符合YD/T901
-2018标准的GYTA53 14
4B1.3或所投规格产品的
具有CMA及CNAS标记的第
三方检验报告。

分部小计 91769

2光纤施工检修口

11 AB011

光纤施工检修口
1.树脂复合、坚固耐磨
、承重性强、环保美观
、带井盖，600mm× 600
mm× 600mm

处 2 710 1420

分部小计 1420

3双钢带重铠光缆购置及
铺设

12 AB012

双钢带重铠光缆购置及
铺设
1.YD/T901，GYTA53，X
芯B1.3，室外层绞式铝
带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号
：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松
套管填充纤膏，缆芯缝
隙及内外护之间填充阻
水填充物，确保良好的
阻水防潮性能；

千米 5.82 23300 135606
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

5.松套管采用全色谱方
式；
6.光纤规格、衰减＠20
℃（dB/Km）:单模：B1.
3、＠1310nm≤0.36，
＠1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，
≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结
护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘
结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：
≥1000N，短期：≥3000
N；
11.允许压扁力:长期：
≥1000N/100mm，短期
：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态
：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15
℃，工作温度：-40℃～
+60℃；
15.★提供符合YD/T901
-2018标准的GYTA53 14
4B1.3或所投规格产品的
具有CMA及CNAS标记的第
三方检验报告。

分部小计 135606

4光缆熔纤包

13 AB013

光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加厚
加强冷轧板，厚度1.5mm
，表面静电喷塑处理，
适配标准19英寸机柜。
工作温度为-25℃~+40℃
，通过GB/T 2423.1-20
08高低温循环测试。存
储温度为-25℃~+40℃，
运输或闲置时无需特殊
温控条件。湿度范围为1
0%～85%非凝结，防潮防
霉，适配南方潮湿气候
。防

个 1 470 470
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

火等级符合UL94 V-0阻
燃标准，通过GB/T 2408
-2021垂直燃烧认证。

分部小计 470

后端监测影像数据存储
系统

1光纤收发收纳盒

14 AB014

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在
机房机架中，便于统一
管理和维护
采用模块化电源设计，
维护方便，屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁
信号干扰模块组的正常
运行
机架最多可同时插入14
个光纤收发器接收机
每个模块可以相互独立
地在机架上插拔工作
机架每个槽都支持热插
拔功能，2U机架式 单电
源DC5V/12A 源模块化设
计，提供充足备用功率
，具有便于维护的插拔
功能
全符合电信级运营要求
，平均无故障工作时间5
万小时以上

个 1 280 280

分部小计 280

2 8T录像专用硬盘

15 AB015

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬
盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断
录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上
高清摄像头（如4K H.26
5格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

块 1 1500 1500
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

分部小计 1500

3防火墙

16 AB016

防火墙
1、性能参数：网络层吞
吐量≥3G，防病毒吞吐
量≥500M，IPS吞吐量≥
400M，全威胁吞吐量≥3
00M，并发连接数≥100
万；
2、硬件参数：规格≥1U
，内存大小≥4G，硬盘
容量≥64G SSD，电源：
单电源，接口：≥6千兆
电口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问控制
模块、应用管控模块、
抗DDOS模块、入侵防御
模块、僵尸主机检测、
病毒专项防护模块、僵
木蠕毒查杀模块，内置
专门漏洞库以及IPS漏洞
规则，可通过漏洞ID、
名称、严重程度、CVE标
识、漏洞描述等进行漏
洞特征信息查询，可自
定义攻击特征库；
★4、支持A|A、A|S两种
双机模式部署。双机故
障切换时不丢包，双机
部署下升级不断网；（
需提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）
★5、支持链路负载均衡
和链路健康检查，支持
通过IPSEC VPN进行智能
选路；（需提供产品功
能截图证明并加盖厂商
公章）
★6、支持勒索病毒检测
与防御功能；（需提供
产品功能截图证明并加
盖厂商公章）
7、支持僵尸网络的防护
，支持僵尸网络、web信
誉的本地及云端查询，
内置僵尸网络特征库，
可识别主机的异常外联
行为；

套 1 18000 18000

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



分部分项工程量清单计价表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 11 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

★8、支持利用云威胁情
报网关防通报防恶意外
联，对防火墙无法本地
识别的未知威胁流量，
利用分布式安全POP节点
威胁情报能力就近进行
实时检测&拦截，实现失
陷外联实时阻断，保护
资产安全；（需提供产
品功能截图证明并加盖
厂商公章）
9、支持对于外联未知地
址的主动探测，利用云
端未知威胁主动探测技
术，识别潜在恶意地址
，对于未知威胁情报在
识别后可以做到短时间
内全网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙的
创建、启动、关闭、删
除功能；虚拟防火墙可
独立管理，独立保存配
置；虚拟防火墙具备独
立会话管理、NAT、安全
策略等功能；
11、支持静态路由、策
略路由、BGP、RIP、
OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对
多和一对一等NAT方式以
及NAT44 、NAT64、NAT
66地址转换方式。
★13、要求所投产品的
生产厂商具备中国网络
安全审查技术与认证中
心的信息安全软件开发
服务一级资质；（提供
证书复印件并加盖厂商
公章）
★14、所投产品的生产
厂商具备云安全成熟度
模型CS-CMMI 5认证；（
提供证书复印件并加盖
厂商公章）
15、提供三年原厂软硬
件维保，包含规则库特
征库三年升级许可。

分部小计 18000
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 12 页  共 12 页

合计 381651.76
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措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 措施项目名称 单位 数量 组价依据
金 额（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

一 通用项目 16113.36 16113.36

1
安全文明施工(含环境保护、文明
施工、安全施工、临时设施、扬尘
污染治理)

项 1 16032.76 16032.76

1.1 安全文明施工费 项 1 10688.51 10688.51

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1 1526.93 1526.93

1.3 临时设施 项 1 3053.86 3053.86

1.4 扬尘污染治理费 项 1 763.46 763.46

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1 41.5 41.5

3 二次搬运 项 1 20.75 20.75

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1 18.35 18.35

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施
及建筑物安全的临时保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护
措施

项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 措施项目名称 单位 数量 组价依据
金 额（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、
供电、照明及通讯设施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保
护措施

项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1
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单位工程材料价差表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 红机砖 块 1593 0.23 2 1.77 2819.61

2 水 m3 0.1638 3.85 5 1.15 0.19

3 水泥 32.5 kg 126 0.32 0.65 0.33 41.58

4 中粗砂 m3 0.6426 40.37 216 175.63 112.86

合  计 2974.24
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主要材料价格表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 编码 材料名称 型号规格 单位 市场价 备注

1 C00068 红机砖 块 2

2 补充材料001 地埋PE管购置 千米 3500

3 补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个 5000

4 补充材料003 监控立杆安装 套 4000

5 补充主材001 重装铠甲光缆购置 千米 8000

6 补充主材001@4 监控立杆购置 套 19000

7 补充主材002 语音警报器（声光电）购置 套 2980

8 补充主材002@1 重装铠甲光缆敷设 千米 3000

9 补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米 14800

10 补充主材004@1 双钢带重铠光缆敷设 千米 3000

11 补充主材005 双目摄像头购置 套 5280

12 补充主材005@2 防火墙购置及安装 套 18000

13 补充主材007 地埋PE管敷设 千米 1800

14 补充主材008 地埋PE管敷设 千米 2000

15 补充主材009 太阳能供电系统购置 套 16000

16 补充主材010 太阳能供电系统安装 套 1000

17 补充主材011 防雷击引雷终端购置及安装 套 3000

18 补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 2000

19 补充主材015 设备辅材购置及安装 批 800

20 补充主材017 监控立杆及附属设施二次搬运
费 项 2000
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单位工程人材机汇总表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 市场价 预算价合计 市场价合计

一 人工类别

1 综合人工 工日 9.3042 42 136 390.78 1265.37

小计 390.78 1265.37

二 材料类别

1 红机砖 块 1593 0.23 2 366.39 3186

2 水 m3 0.1638 3.85 5 0.63 0.82

3 石灰膏 kg 91.35 0.5 0.5 45.68 45.68

4 水泥 32.5 kg 126 0.32 0.65 40.32 81.9

5 中粗砂 m3 0.6426 40.37 216 25.94 138.8

小计 478.96 3453.2

三 机械类别

1 其他机具费 元 6.36 1 1 6.36 6.36

小计 6.36 6.36

四 主材类别

1 地埋PE管购置 千米 11.45 3500 3500 40075 40075

2 监控立杆偏远地区搬运费 个 2 5000 5000 10000 10000

3 监控立杆安装 套 2 4000 4000 8000 8000

4 重装铠甲光缆购置 千米 5.63 8000 8000 45040 45040

5 光线检修口施工 处 2 260 260 520 520

6 光缆熔纤 芯 8 15 15 120 120

7 光纤收发收纳盒购置及安装 个 1 280 280 280 280

8 监控立杆购置 套 2 19000 19000 38000 38000

9 语音警报器（声光电）购置 套 2 2980 2980 5960 5960

10 重装铠甲光缆敷设 千米 5.63 3000 3000 16890 16890

11 双钢带重铠光缆购置 千米 5.82 14800 14800 86136 86136

12 8T录像专用硬盘购置 块 1 1500 1500 1500 1500

13 语音警报器（声光电）安装 套 2 200 200 400 400

14 双钢带重铠光缆敷设 千米 5.82 3000 3000 17460 17460

15 双目摄像头购置 套 2 5280 5280 10560 10560

16 光纤检修口材料购置 处 2 450 450 900 900

17 防火墙购置及安装 套 1 18000 18000 18000 18000

18 双目摄像头安装 套 2 500 500 1000 1000

19 地埋PE管敷设 千米 5.63 1800 1800 10134 10134

20 地埋PE管敷设 千米 5.82 2000 2000 11640 11640

21 光缆熔纤包购置及安装 个 1 350 350 350 350

22 太阳能供电系统购置 套 2 16000 16000 32000 32000

23 太阳能供电系统安装 套 2 1000 1000 2000 2000
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单位工程人材机汇总表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 2 页

四 主材类别

24 防雷击引雷终端购置及安装 套 2 3000 3000 6000 6000

25 物联网控制箱购置及安装 套 2 2000 2000 4000 4000

26 设备辅材购置及安装 批 2 800 800 1600 1600

27 监控立杆及附属设施二次搬
运费

项 2 2000 2000 4000 4000

28 光缆熔纤盒购置及安装 个 2 500 500 1000 1000

29 光纤收发器购置及安装 对 2 650 650 1300 1300

小计 374865 374865

合计 375741.1 379589.93
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单位工程主材表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称及规格 单位 材料量 市场价 市场价合计

1 地埋PE管购置 千米 11.45 3500 40075

2 监控立杆偏远地区搬运费 个 2 5000 10000

3 监控立杆安装 套 2 4000 8000

4 重装铠甲光缆购置 千米 5.63 8000 45040

5 光线检修口施工 处 2 260 520

6 光缆熔纤 芯 8 15 120

7 光纤收发收纳盒购置及安装 个 1 280 280

8 监控立杆购置 套 2 19000 38000

9 语音警报器（声光电）购置 套 2 2980 5960

10 重装铠甲光缆敷设 千米 5.63 3000 16890

11 双钢带重铠光缆购置 千米 5.82 14800 86136

12 8T录像专用硬盘购置 块 1 1500 1500

13 语音警报器（声光电）安装 套 2 200 400

14 双钢带重铠光缆敷设 千米 5.82 3000 17460

15 双目摄像头购置 套 2 5280 10560

16 光纤检修口材料购置 处 2 450 900

17 防火墙购置及安装 套 1 18000 18000

18 双目摄像头安装 套 2 500 1000

19 地埋PE管敷设 千米 5.63 1800 10134

20 地埋PE管敷设 千米 5.82 2000 11640

21 光缆熔纤包购置及安装 个 1 350 350

22 太阳能供电系统购置 套 2 16000 32000

23 太阳能供电系统安装 套 2 1000 2000

24 防雷击引雷终端购置及安装 套 2 3000 6000

25 物联网控制箱购置及安装 套 2 2000 4000

26 设备辅材购置及安装 批 2 800 1600

27 监控立杆及附属设施二次搬运费 项 2 2000 4000

28 光缆熔纤盒购置及安装 个 2 500 1000

29 光纤收发器购置及安装 对 2 650 1300

合计 374865
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB001 第1页  共16页

计量单位：套 清单数量：2

清单名称：监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1米，外径140mm顶部外径140mm厚度 3mm厚横臂直径76mm厚
度 2mm长度1.5米地盘对角300mm厚度10mm。表面热镀锌处理，采用3节法兰拼接方
式安装，对接法兰240*240*10*2片预埋件M20*1200*4根，热镀锌本色含避雷针，
预埋件材质符合Q235-BF。 综合单价：33393.38

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 64724.96

1 人工费 元 RGF 1265.38

R00001 综合人工 工日 9.3042 136 1265.37

2 材料费 元 CLF 3453.22

C00068 红机砖 块 1593 2 3186.00

C00413 混合砂浆 M5 m3 0.63 424.12 267.20

3 机械费 元 JXF 6.36

J17012 其他机具费 元 6.36 1 6.36

4 主材费 元 ZCF 60000.00

补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个 2 5000 10000.00

补充材料003 监控立杆安装 套 2 4000 8000.00

补充主材001
@4

监控立杆购置 套 2 19000 38000.00

补充主材017 监控立杆及附属设施二次搬运费 项 2 2000 4000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 1184.16

三 分项利润 元 A+B 877.64

分项综合单价 元 A+B+C 66786.76
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB002 第2页  共16页

计量单位：套 清单数量：2

清单名称：语音警报器（声光电）购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音对讲
3.中心呼叫前端报警盒；支持监听功能、广播功能；支持外接警灯警号、警灯警号
可独立控制
4.支持防拆报警/喧哗报警等功能
5.支持网络自适应、音视频自适应功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置全频段优质扬声器和拾音器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视频预览支持TCP/IP、RTSP、SDK、国标、私有sip、标准
sip、ONVIF额定功率:20W总谐波失真: THD≤10%。灵敏度: 92dB± 3dB提供LED
爆闪灯：警灯闪烁和报警音频输出
16.用于提示警情处置支持关闭报警音频输出
17.仅提供警灯闪烁模式输出。 综合单价：3180

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 6360.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 6360.00

补充主材002 语音警报器（声光电）购置 套 2 2980 5960.00

补充主材004 语音警报器（声光电）安装 套 2 200 400.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 6360.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB003 第3页  共16页

计量单位：套 清单数量：2

清单名称：双目摄像头购置及安装
1.设备内置双镜头，可同时采集2路不同场景的音视频码流。
内置2颗靶面尺寸均为1/1.8英寸CMOS图像传感器。
通道一主码流分辨率不小于2688x1520@25fps，通道二主码流分辨率不小于2688x
1520@25fps。
最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264  H.265格式设置为High 
Profile。
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不
开启智能编码相比，码率节约80%。
在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60
ms。
★内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片。（提供公安部相关检测报告）
★支持同时对检测区域内不少于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检
测、框选跟踪、筛选、抓拍，并支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。
（提供公安部相关检测报告）
★设备具有眩光抑制功能，眩光区域≤1%。（提供公安部相关检测报告）
内置不少于6颗混合补光灯。支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状
附着物。
内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，
1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。配支
架和电源适配器。
防护等级≥IP67。（提供公安部相关检测报告） 综合单价：5780

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 11560.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 11560.00

补充主材005 双目摄像头购置 套 2 5280 10560.00

补充主材006 双目摄像头安装 套 2 500 1000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 11560.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB004 第4页  共16页

计量单位：套 清单数量：2

清单名称：太阳能供电系统购置及安装
1.单晶硅太阳能板:300W× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电池:200AH× 2块 共计400AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制器× 1个
9.智能数显（支持铅酸、胶体、锂电模式）
10.充电电流:40A（± 5%）
11.电器保护:电源反接、负载短路、过流等
12.模式:涓流充电、故障led指示
13.供电模式:支持5V供电 综合单价：17000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 34000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 34000.00

补充主材009 太阳能供电系统购置 套 2 16000 32000.00

补充主材010 太阳能供电系统安装 套 2 1000 2000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 34000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB005 第5页  共16页

计量单位：个 清单数量：2

清单名称：防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极的制作及安装等，防雷接地电阻≤4Ω。 综合单价：3000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 6000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 6000.00

补充主材011 防雷击引雷终端购置及安装 套 2 3000 6000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 6000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB006 第6页  共16页

计量单位：个 清单数量：2

清单名称：物联网控制箱购置及安装
1.交换机不低于4个千兆网络数据接口、兼容IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工模式
4.启用流量控制（802.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1000Mbps全速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速终端混合组网。网口支持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余双直流电源输入过载保护可支持12V/24V等多种供电方式用
以接入不同工作电压
10.功率的设备。通过网络等方式进行远程供电断电等控制
11.也可进行设备脱机定时重启
12.人字形宽度400mm高度500mm深度300 mm材质:冷轧钢板。厚度≥1.2mm
13.含帽尺寸≥500 mm防护等级IP67
14.柜体框架总静负载50kg。耐受非正常发热和着火
15.用于安装载流部件。主接地端与门板之间 电流允许值（Ω）≥0.产品适用于 
温度75℃± 2℃ pH值:6.5~7.2 。依据GB/T20641-2014箱体附有森林防火的标志
。 综合单价：2000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 4000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 4000.00

补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 2 2000 4000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 4000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB007 第7页  共16页

计量单位：批 清单数量：2

清单名称：设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接头、水晶头、胀栓、螺丝、排插、法兰、跳线、尾纤、光纤
收发器机框、KBG管（直径50mm）、钢绞线、拉环、拉板、花拦和光纤配线架等辅
材。 综合单价：800

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1600.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 1600.00

补充主材015 设备辅材购置及安装 批 2 800 1600.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 1600.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB008 第8页  共16页

计量单位：对 清单数量：2

清单名称：光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距离（1310/1550nm波长），补偿林区地形起伏导致的链路损
耗，需支持1.25Gbps带宽，满足4K摄像头（20Mbps/路）多路并发。接收光功率范
围-28dBm~-8dBm，支持IEEE 802.3ah/av 标准，兼容ONU/OLT设备，工作温度范
围需覆盖-40℃~+85℃，双电源输入支持12-48VDC宽压直流+冗余PoE++（802.3bt
），待机功率＜3W，满负载＜15W 综合单价：650

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1300.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 1300.00

补充主材022 光纤收发器购置及安装 对 2 650 1300.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 1300.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB009 第9页  共16页

计量单位：个 清单数量：2

清单名称：光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系统的实际需求，支线选择8芯熔纤盒，主线选择64芯熔纤盒
。熔纤盒防护等级为P68级，可承受暴雨（50mm/h）浸泡及沙尘暴侵袭。工作温度
范围需覆盖-40℃~+85℃，适应昼夜温差及季节性极端气候。外壳采用316L不锈钢
或阻燃工程塑料（UL94 V-0级）。机械性能方面使用卡扣式密封盖设计，单人5分
钟内完成开闭维护，降低野外作业难度。支持架空、直埋、管道 三种安装方式，
适配森林复杂地形（如陡坡、溪流）。配备304不锈钢隐藏式锁扣，抵抗工具暴力
破坏。 综合单价：500

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 1000.00

补充主材020 光缆熔纤盒购置及安装 个 2 500 1000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 1000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB010 第10页  共16页

计量单位：千米 清单数量：5.63

清单名称：重装铠甲光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，8芯，含光纤保护套管（PE管）
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤膏，缆芯缝隙及内外护之间填充阻水填充物，确
保良好的阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）:单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤
0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/100mm，短期：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准的GYTA53 144B1.3或所投规格产品的具有CMA
及CNAS标记的第三方检验报告。 综合单价：16300

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 91769.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 91769.00

补充材料001 地埋PE管购置 千米 5.63 3500 19705.00

补充主材001 重装铠甲光缆购置 千米 5.63 8000 45040.00

补充主材002
@1

重装铠甲光缆敷设 千米 5.63 3000 16890.00

补充主材007 地埋PE管敷设 千米 5.63 1800 10134.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 91769.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB011 第11页  共16页

计量单位：处 清单数量：2

清单名称：光纤施工检修口
1.树脂复合、坚固耐磨、承重性强、环保美观、带井盖，600mm× 600mm× 600mm 综合单价：710

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1420.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 1420.00

补充主材001
@1

光线检修口施工 处 2 260 520.00

补充主材005
@1

光纤检修口材料购置 处 2 450 900.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 1420.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB012 第12页  共16页

计量单位：千米 清单数量：5.82

清单名称：双钢带重铠光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，室外层绞式铝带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤膏，缆芯缝隙及内外护之间填充阻水填充物，确
保良好的阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）:单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤
0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/100mm，短期：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准的GYTA53 144B1.3或所投规格产品的具有CMA
及CNAS标记的第三方检验报告。 综合单价：23300

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 135606.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 135606.00

补充材料001 地埋PE管购置 千米 5.82 3500 20370.00

补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米 5.82 14800 86136.00

补充主材004
@1

双钢带重铠光缆敷设 千米 5.82 3000 17460.00

补充主材008 地埋PE管敷设 千米 5.82 2000 11640.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 135606.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB013 第13页  共16页

计量单位：个 清单数量：1

清单名称：光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加厚加强冷轧板，厚度1.5mm，表面静电喷塑处理，适配标准19
英寸机柜。工作温度为-25℃~+40℃，通过GB/T 2423.1-2008高低温循环测试。
存储温度为-25℃~+40℃，运输或闲置时无需特殊温控条件。湿度范围为10%～85%
非凝结，防潮防霉，适配南方潮湿气候。防火等级符合UL94 V-0阻燃标准，通过
GB/T 2408-2021垂直燃烧认证。 综合单价：470

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 470.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 470.00

补充主材001
@2

光缆熔纤 芯 8 15 120.00

补充主材008
@1

光缆熔纤包购置及安装 个 1 350 350.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 470.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB014 第14页  共16页

计量单位：个 清单数量：1

清单名称：光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在机房机架中，便于统一管理和维护
采用模块化电源设计，维护方便，屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁信号干扰模块组的正常运行
机架最多可同时插入14个光纤收发器接收机
每个模块可以相互独立地在机架上插拔工作
机架每个槽都支持热插拔功能，2U机架式 单电源DC5V/12A 源模块化设计，提供
充足备用功率，具有便于维护的插拔功能
全符合电信级运营要求，平均无故障工作时间5万小时以上 综合单价：280

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 280.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 280.00

补充主材001
@3

光纤收发收纳盒购置及安装 个 1 280 280.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 280.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB015 第15页  共16页

计量单位：块 清单数量：1

清单名称：8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上高清摄像头（如4K H.265格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。 综合单价：1500

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1500.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 1500.00

补充主材003
@1

8T录像专用硬盘购置 块 1 1500 1500.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 1500.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB016 第16页  共16页

计量单位：套 清单数量：1

清单名称：防火墙
1、性能参数：网络层吞吐量≥3G，防病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥400M，全
威胁吞吐量≥300M，并发连接数≥100万；
2、硬件参数：规格≥1U，内存大小≥4G，硬盘容量≥64G SSD，电源：单电源，
接口：≥6千兆电口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问控制模块、应用管控模块、抗DDOS模块、入侵防御模块、僵尸
主机检测、病毒专项防护模块、僵木蠕毒查杀模块，内置专门漏洞库以及IPS漏洞
规则，可通过漏洞ID、名称、严重程度、CVE标识、漏洞描述等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击特征库；
★4、支持A|A、A|S两种双机模式部署。双机故障切换时不丢包，双机部署下升级
不断网；（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）
★5、支持链路负载均衡和链路健康检查，支持通过IPSEC VPN进行智能选路；（
需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测与防御功能；（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章
）
7、支持僵尸网络的防护，支持僵尸网络、web信誉的本地及云端查询，内置僵尸网
络特征库，可识别主机的异常外联行为；
★8、支持利用云威胁情报网关防通报防恶意外联，对防火墙无法本地识别的未知
威胁流量，利用分布式安全POP节点威胁情报能力就近进行实时检测&拦截，实现失
陷外联实时阻断，保护资产安全；（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地址的主动探测，利用云端未知威胁主动探测技术，识别潜
在恶意地址，对于未知威胁情报在识别后可以做到短时间内全网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；虚拟防火墙可独立管理，独
立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、安全策略等功能；
11、支持静态路由、策略路由、BGP、RIP、OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对多和一对一等NAT方式以及NAT44 、NAT64、NAT66地址转
换方式。
★13、要求所投产品的生产厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心的信息安全
软件开发服务一级资质；（提供证书复印件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生产厂商具备云安全成熟度模型CS-CMMI 5认证；（提供证书复
印件并加盖厂商公章）
15、提供三年原厂软硬件维保，包含规则库特征库三年升级许可。 综合单价：18000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 18000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 18000.00

补充主材005
@2

防火墙购置及安装 套 1 18000 18000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 18000.00
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子目工料分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页   共 30 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB001

监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1
米，外径140mm顶部外径
140mm厚度 3mm厚横臂直
径76mm厚度 2mm长度1.5
米地盘对角300mm厚度10
mm。表面热镀锌处理，
采用3节法兰拼接方式安
装，对接法兰240*240*1
0*2片预埋件M20*1200*4
根，热镀锌本色含避雷针
，预埋件材质符合Q235-
BF。

补充主材001@4 监控立杆购置 套

借1-4 人工挖土方 m3

借1-3 一般土方,人工运土,运距20m以内 100m3

借1-4 一般土方,人工运土,100m以内,每增加
20m

100m3

补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个

借3-8 砌砖 零星砌砖 m3

补充材料003 监控立杆安装 套

补充主材017 监控立杆及附属设施二次搬运费 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001 综合人工 工日 136 9.3042 1265.37

C00068 红机砖 块 2 1593 3186.00

C00413 混合砂浆 M5 m3 424.12 0.63 267.20

J17012 其他机具费 元 1 6.36 6.36

补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个 5000 2 10000.00

补充材料003 监控立杆安装 套 4000 2 8000.00

补充主材001@
4

监控立杆购置 套 19000 2 38000.00

补充主材017 监控立杆及附属设施二次
搬运费

项 2000 2 4000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

1265.38 60000 3453.21 6.36 4724.95 1

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页   共 30 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB002

语音警报器（声光电）购
置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音
对讲
3.中心呼叫前端报警盒
；支持监听功能、广播功
能；支持外接警灯警号、
警灯警号可独立控制
4.支持防拆报警/喧哗报
警等功能
5.支持网络自适应、音
视频自适应功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置
全频段优质扬声器和拾音
器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双
网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视
频预览支持TCP/IP、
RTSP、SDK、国标、私有
sip、标准sip、ONVIF额
定功率:20W总谐波失真:
 THD≤10%。灵敏度: 92
dB± 3dB提供LED爆闪灯
：警灯闪烁和报警音频输
出
16.用于提示警情处置支
持关闭报警音频输出
17.仅提供警灯闪烁模式
输出。

补充主材002 语音警报器（声光电）购置 套

补充主材004 语音警报器（声光电）安装 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材002 语音警报器（声光电）购
置

套 2980 2 5960.00

补充主材004 语音警报器（声光电） 套 200 2 400.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

6360 2

备注
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子目工料分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页   共 30 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

安装

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

6360 2

备注
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子目工料分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页   共 30 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB003

双目摄像头购置及安装
1.设备内置双镜头，可
同时采集2路不同场景的
音视频码流。
内置2颗靶面尺寸均为1/
1.8英寸CMOS图像传感器
。
通道一主码流分辨率不小
于2688x1520@25fps，
通道二主码流分辨率不小
于2688x1520@25fps。
最低照度彩色不大于0.0
002 lx，黑白不大于0.0
001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、
MJPEG视频编码格式，可
将H.264  H.265格式设
置为High Profile。
同一静止场景相同图像质
量下，设备在H.265编码
方式时，开启智能编码功
能和不开启智能编码相比
，码率节约80%。
在分辨率1920x1080 @ 2
5fps，码流设置为1Mbps
时，视频图像传输延时不
大于60ms。
★内置2颗CPU、GPU、
NPU三合一芯片。（提供
公安部相关检测报告）
★支持同时对检测区域内
不少于60个移动目标（
机动车、非机动车及行人
）进行检测、框选跟踪、
筛选、抓拍，并支持人脸
与人体图片、车牌与车辆
图片关联显示。（提供公
安部相关检测报告）
★设备具有眩光抑制功能
，眩光区域≤1%。（提
供公安部相关检测报

补充主材005 双目摄像头购置 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

11560 3

备注
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子目工料分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页   共 30 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

告）
内置不少于6颗混合补光
灯。支持对镜头前盖玻璃
加热，去除玻璃上的冰状
和水状附着物。
内置不少于2个麦克风，
1个扬声器，3路报警输
入，2路报警输出，2路
音频输入，1路音频输出
，1个SD卡槽，1个DC12V
电压输出接口，支持DC1
2V或POE供电。配支架和
电源适配器。
防护等级≥IP67。（提
供公安部相关检测报告）

补充主材006 双目摄像头安装 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

11560 3

备注
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子目工料分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 6 页   共 30 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材005 双目摄像头购置 套 5280 2 10560.00

补充主材006 双目摄像头安装 套 500 2 1000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

11560 3

备注
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子目工料分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 7 页   共 30 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB004

太阳能供电系统购置及安
装
1.单晶硅太阳能板:300W
× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电
池:200AH× 2块 共计400
AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制
器× 1个
9.智能数显（支持铅酸
、胶体、锂电模式）
10.充电电流:40A（± 5%
）
11.电器保护:电源反接
、负载短路、过流等
12.模式:涓流充电、故
障led指示
13.供电模式:支持5V供
电

补充主材009 太阳能供电系统购置 套

补充主材010 太阳能供电系统安装 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材009 太阳能供电系统购置 套 16000 2 32000.00

补充主材010 太阳能供电系统安装 套 1000 2 2000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

34000 4

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 8 页   共 30 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB005

防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极
的制作及安装等，防雷接
地电阻≤4Ω。

补充主材011 防雷击引雷终端购置及安装 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材011 防雷击引雷终端购置及安
装

套 3000 2 6000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

6000 5

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 9 页   共 30 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB006

物联网控制箱购置及安装

1.交换机不低于4个千兆
网络数据接口、兼容
IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24
V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工
模式
4.启用流量控制（802.3
x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1
000Mbps全速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速
终端混合组网。网口支持
全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。
内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余
双直流电源输入过载保护
可支持12V/24V等多种供
电方式用以接入不同工作
电压
10.功率的设备。通过网
络等方式进行远程供电断
电等控制
11.也可进行设备脱机定
时重启
12.人字形宽度400mm高
度500mm深度300 mm材质
:冷轧钢板。厚度≥1.2
mm
13.含帽尺寸≥500 mm防
护等级IP67
14.柜体框架总静负载50
kg。耐受非正常发热和
着火
15.用于安装载流部件。
主接地端与门板之间 电
流允许值（Ω）≥0.产
品适用于 温度75℃± 2
℃ pH值:6.5~7.2 。依

补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

4000 6

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 10 页   共 30 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

据GB/T20641-2014箱体
附有森林防火的标志。

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 2000 2 4000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

4000 6

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 11 页   共 30 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB007

设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接
头、水晶头、胀栓、螺丝
、排插、法兰、跳线、尾
纤、光纤收发器机框、
KBG管（直径50mm）、钢
绞线、拉环、拉板、花拦
和光纤配线架等辅材。

补充主材015 设备辅材购置及安装 批

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材015 设备辅材购置及安装 批 800 2 1600.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

1600 7

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 12 页   共 30 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB008

光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距
离（1310/1550nm波长）
，补偿林区地形起伏导致
的链路损耗，需支持1.2
5Gbps带宽，满足4K摄像
头（20Mbps/路）多路并
发。接收光功率范围-28
dBm~-8dBm，支持IEEE 
802.3ah/av 标准，兼容
ONU/OLT设备，工作温度
范围需覆盖-40℃~+85℃
，双电源输入支持12-48
VDC宽压直流+冗余PoE++
（802.3bt），待机功率
＜3W，满负载＜15W

补充主材022 光纤收发器购置及安装 对

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材022 光纤收发器购置及安装 对 650 2 1300.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

1300 8

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 13 页   共 30 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB009

光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系
统的实际需求，支线选择
8芯熔纤盒，主线选择64
芯熔纤盒。熔纤盒防护等
级为P68级，可承受暴雨
（50mm/h）浸泡及沙尘
暴侵袭。工作温度范围需
覆盖-40℃~+85℃，适应
昼夜温差及季节性极端气
候。外壳采用316L不锈
钢或阻燃工程塑料（UL9
4 V-0级）。机械性能方
面使用卡扣式密封盖设计
，单人5分钟内完成开闭
维护，降低野外作业难度
。支持架空、直埋、管道
 三种安装方式，适配森
林复杂地形（如陡坡、溪
流）。配备304不锈钢隐
藏式锁扣，抵抗工具暴力
破坏。

补充主材020 光缆熔纤盒购置及安装 个

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材020 光缆熔纤盒购置及安装 个 500 2 1000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

1000 9

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 14 页   共 30 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB010

重装铠甲光缆购置及铺设

1.YD/T901，GYTA53，X
芯B1.3，8芯，含光纤保
护套管（PE管）
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号
：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松
套管填充纤膏，缆芯缝隙
及内外护之间填充阻水填
充物，确保良好的阻水防
潮性能；
5.松套管采用全色谱方
式；
6.光纤规格、衰减＠20
℃（dB/Km）:单模：B1.
3、＠1310nm≤0.36，＠
1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，
≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结
护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘
结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：
≥1000N，短期：≥3000
N；
11.允许压扁力:长期：
≥1000N/100mm，短期：
≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态
：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15
℃，工作温度：-40℃～
+60℃；
15.★提供符合YD/T901-
2018标准的GYTA53 144
B1.3或所投规格产品的
具有CMA及CNAS标记的第
三方检验报告

补充主材002@1 重装铠甲光缆敷设 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

91769 10

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 15 页   共 30 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

。 补充主材007 地埋PE管敷设 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

91769 10

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 16 页   共 30 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

补充主材001 重装铠甲光缆购置 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

91769 10

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 17 页   共 30 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

补充材料001 地埋PE管购置 千米

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

91769 10

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 18 页   共 30 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充材料001 地埋PE管购置 千米 3500 5.63 19705.00

补充主材001 重装铠甲光缆购置 千米 8000 5.63 45040.00

补充主材002@
1

重装铠甲光缆敷设 千米 3000 5.63 16890.00

补充主材007 地埋PE管敷设 千米 1800 5.63 10134.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

91769 10

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 19 页   共 30 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB011

光纤施工检修口
1.树脂复合、坚固耐磨
、承重性强、环保美观、
带井盖，600mm× 600mm
× 600mm

补充主材005@1 光纤检修口材料购置 处

补充主材001@1 光线检修口施工 处

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材001@
1

光线检修口施工 处 260 2 520.00

补充主材005@
1

光纤检修口材料购置 处 450 2 900.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

1420 11

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 20 页   共 30 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB012

双钢带重铠光缆购置及铺
设
1.YD/T901，GYTA53，X
芯B1.3，室外层绞式铝
带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号
：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松
套管填充纤膏，缆芯缝隙
及内外护之间填充阻水填
充物，确保良好的阻水防
潮性能；
5.松套管采用全色谱方
式；
6.光纤规格、衰减＠20
℃（dB/Km）:单模：B1.
3、＠1310nm≤0.36，＠
1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，
≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结
护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘
结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：
≥1000N，短期：≥3000
N；
11.允许压扁力:长期：
≥1000N/100mm，短期：
≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态
：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15
℃，工作温度：-40℃～
+60℃；
15.★提供符合YD/T901-
2018标准的GYTA53 144
B1.3或所投规格产品的
具有CMA及CNAS标记的第
三方检验报告

补充主材004@1 双钢带重铠光缆敷设 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

135606 12

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 21 页   共 30 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

。 补充主材008 地埋PE管敷设 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

135606 12

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 22 页   共 30 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

补充材料001 地埋PE管购置 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

135606 12

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 23 页   共 30 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

135606 12

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 24 页   共 30 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充材料001 地埋PE管购置 千米 3500 5.82 20370.00

补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米 14800 5.82 86136.00

补充主材004@
1

双钢带重铠光缆敷设 千米 3000 5.82 17460.00

补充主材008 地埋PE管敷设 千米 2000 5.82 11640.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

135606 12

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 25 页   共 30 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB013

光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加厚
加强冷轧板，厚度1.5mm
，表面静电喷塑处理，适
配标准19英寸机柜。工
作温度为-25℃~+40℃，
通过GB/T 2423.1-2008
高低温循环测试。存储温
度为-25℃~+40℃，运输
或闲置时无需特殊温控条
件。湿度范围为10%～85
%非凝结，防潮防霉，适
配南方潮湿气候。防火等
级符合UL94 V-0阻燃标
准，通过GB/T 2408-202
1垂直燃烧认证。

补充主材008@1 光缆熔纤包购置及安装 个

补充主材001@2 光缆熔纤 芯

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材001@
2

光缆熔纤 芯 15 8 120.00

补充主材008@
1

光缆熔纤包购置及安装 个 350 1 350.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

470 13

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 26 页   共 30 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB014

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在
机房机架中，便于统一管
理和维护
采用模块化电源设计，维
护方便，屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁信
号干扰模块组的正常运行
机架最多可同时插入14
个光纤收发器接收机
每个模块可以相互独立地
在机架上插拔工作
机架每个槽都支持热插拔
功能，2U机架式 单电源
DC5V/12A 源模块化设计
，提供充足备用功率，具
有便于维护的插拔功能
全符合电信级运营要求，
平均无故障工作时间5万
小时以上

补充主材001@3 光纤收发收纳盒购置及安装 个

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材001@
3

光纤收发收纳盒购置及安
装

个 280 1 280.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

280 14

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 27 页   共 30 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB015

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬
盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断
录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上
高清摄像头（如4K H.26
5格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

补充主材003@1 8T录像专用硬盘购置 块

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材003@
1

8T录像专用硬盘购置 块 1500 1 1500.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

1500 15

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 28 页   共 30 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB016

防火墙
1、性能参数：网络层吞
吐量≥3G，防病毒吞吐
量≥500M，IPS吞吐量≥
400M，全威胁吞吐量≥3
00M，并发连接数≥100
万；
2、硬件参数：规格≥1U
，内存大小≥4G，硬盘
容量≥64G SSD，电源：
单电源，接口：≥6千兆
电口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问控制
模块、应用管控模块、抗
DDOS模块、入侵防御模
块、僵尸主机检测、病毒
专项防护模块、僵木蠕毒
查杀模块，内置专门漏洞
库以及IPS漏洞规则，可
通过漏洞ID、名称、严
重程度、CVE标识、漏洞
描述等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击特征
库；
★4、支持A|A、A|S两种
双机模式部署。双机故障
切换时不丢包，双机部署
下升级不断网；（需提供
产品功能截图证明并加盖
厂商公章）
★5、支持链路负载均衡
和链路健康检查，支持通
过IPSEC VPN进行智能选
路；（需提供产品功能截
图证明并加盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测
与防御功能；（需提供产
品功能截图证明并加盖厂
商公章）
7、支持僵尸网络的防护
，支持僵尸网络、web信
誉的本地及云端查询，内
置僵尸网络特征

补充主材005@2 防火墙购置及安装 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 16

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 29 页   共 30 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 16

备注

库，可识别主机的异常外
联行为；
★8、支持利用云威胁情
报网关防通报防恶意外联
，对防火墙无法本地识别
的未知威胁流量，利用分
布式安全POP节点威胁情
报能力就近进行实时检测
&拦截，实现失陷外联实
时阻断，保护资产安全；
（需提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地
址的主动探测，利用云端
未知威胁主动探测技术，
识别潜在恶意地址，对于
未知威胁情报在识别后可
以做到短时间内全网本地
设备下发；
10、支持虚拟防火墙的
创建、启动、关闭、删除
功能；虚拟防火墙可独立
管理，独立保存配置；虚
拟防火墙具备独立会话管
理、NAT、安全策略等功
能；
11、支持静态路由、策
略路由、BGP、RIP、
OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对
多和一对一等NAT方式以
及NAT44 、NAT64、NAT
66地址转换方式。
★13、要求所投产品的
生产厂商具备中国网络安
全审查技术与认证中

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 16

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
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 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：桃川林场 专业：电气设备安装工程 第 30 页   共 30 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

心的信息安全软件开发服
务一级资质；（提供证书
复印件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生产
厂商具备云安全成熟度模
型CS-CMMI 5认证；（提
供证书复印件并加盖厂商
公章）
15、提供三年原厂软硬
件维保，包含规则库特征
库三年升级许可。

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材005@
2

防火墙购置及安装 套 18000 1 18000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 16

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



单位工程造价汇总表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项  目  名  称 造   价（元）

1 分部分项工程费 156777.44

2 措施项目费 6626.65

2.1 其中：安全文明施工措施费 6586.35

3 其他项目费

4 规费 7761.70

4.3 建筑施工安全生产责任保险 245.11

5 税前工程造价 161529.16

5.1 长距离输送管道土石方综合系数

5.2 安装工程综合系数 161529.16

6 增值税销项税额 14537.62

7 附加税 821.60

8 工程造价 176888.38

合      计 176,888.38

 2025-0
4-2

9 18:03:45
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森
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司

 2025-0
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

前端防火应急道路视频监控系统

1监控立杆购置及安装

1 AB001

监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1米，外径140
mm顶部外径140mm厚度 3mm厚横臂直
径76mm厚度 2mm长度1.5米地盘对角
300mm厚度10mm。表面热镀锌处理，
采用3节法兰拼接方式安装，对接法
兰240*240*10*2片预埋件M20*1200
*4根，热镀锌本色含避雷针，预埋
件材质符合Q235-BF。

套 1 33393.38 33393.38

分部小计 33393.38

2语音警报器（声光电）购置及安装

2 AB002

语音警报器（声光电）购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音对讲
3.中心呼叫前端报警盒；支持监听
功能、广播功能；支持外接警灯警
号、警灯警号可独立控制
4.支持防拆报警/喧哗报警等功能
5.支持网络自适应、音视频自适应
功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置全频段优质
扬声器和拾音器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视频预览支持
TCP/IP、RTSP、SDK、国标、私有
sip、标准sip、ONVIF额定功率:20
W总谐波失真: THD≤10%。灵敏度: 
92dB± 3dB提供LED爆闪灯：警灯闪
烁和报警音频输出
16.用于提示警情处置支持关闭报警
音频输出
17.仅提供警灯闪烁模式输出。

套 1 3180.00 3180.00

分部小计 3180.00

3双目摄像头购置及安装

3 AB003
双目摄像头购置及安装
1.设备内置双镜头，可同时采集2路
不同场景的音视频码流。

套 1 5780.00 5780.00

本页合计 42353.38
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

内置2颗靶面尺寸均为1/1.8英寸
CMOS图像传感器。
通道一主码流分辨率不小于2688x15
20@25fps，通道二主码流分辨率不
小于2688x1520@25fps。
最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑
白不大于0.0001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编
码格式，可将H.264  H.265格式设
置为High Profile。
同一静止场景相同图像质量下，设
备在H.265编码方式时，开启智能编
码功能和不开启智能编码相比，码
率节约80%。
在分辨率1920x1080 @ 25fps，码
流设置为1Mbps时，视频图像传输延
时不大于60ms。
★内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯
片。（提供公安部相关检测报告）
★支持同时对检测区域内不少于60
个移动目标（机动车、非机动车及
行人）进行检测、框选跟踪、筛选
、抓拍，并支持人脸与人体图片、
车牌与车辆图片关联显示。（提供
公安部相关检测报告）
★设备具有眩光抑制功能，眩光区
域≤1%。（提供公安部相关检测报
告）
内置不少于6颗混合补光灯。支持对
镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的
冰状和水状附着物。
内置不少于2个麦克风，1个扬声器
，3路报警输入，2路报警输出，2路
音频输入，1路音频输出，1个SD卡
槽，1个DC12V电压输出接口，支持
DC12V或POE供电。配支架和电源适
配器。
防护等级≥IP67。（提供公安部相
关检测报告）

分部小计 5780.00

4风光互补供电系统

4 AB004

风光互补供电系统
1.单晶硅太阳能板:300W× 2块 共计
600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A

套 1 30800.00 30800.00

本页合计 30800.00
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

5.密闭阀控式免维护电池:200AH× 2
块 共计400AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制器× 1个
9.智能数显（支持铅酸、胶体、锂
电模式）
10.充电电流:40A（± 5%）
11.电器保护:电源反接、负载短路
、过流等
12.模式:涓流充电、故障led指示
13.供电模式:支持5V供电
14.风力发电机:300w× 1台+控制器 
 共计300w
15.额定电压:12v
16.额定功率:300w
17.额定风速:12m/s

分部小计 30800.00

5防雷击引雷终端购置及安装

5 AB005
防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极的制作及安
装等，防雷接地电阻≤4Ω。

个 1 3000.00 3000.00

分部小计 3000.00

6物联网控制箱购置及安装

6 AB006

物联网控制箱购置及安装
1.交换机不低于4个千兆网络数据接
口、兼容IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24V× 1.25A
）
3.支持全双工或半双工模式
4.启用流量控制（802.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1000Mbps全
速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速终端混合组
网。网口支持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。内带存储转
发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余双直流电源
输入过载保护可支持12V/24V等多种
供电方式用以接入不同工作电压
10.功率的设备。通过网络等方式进
行远程供电断电等控制
11.也可进行设备脱机定时重启
12.人字形宽度400mm高度500mm深
度300 mm材质:冷轧钢板。厚度≥1.
2mm

个 1 2000.00 2000.00

本页合计 5000.00
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

13.含帽尺寸≥500 mm防护等级IP6
7
14.柜体框架总静负载50kg。耐受非
正常发热和着火
15.用于安装载流部件。主接地端与
门板之间 电流允许值（Ω）≥0.产
品适用于 温度75℃± 2℃ pH值:6.5
~7.2 。依据GB/T20641-2014箱体
附有森林防火的标志。

分部小计 2000.00

7设备辅材购置及安装

7 AB007

设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接头、水晶头
、胀栓、螺丝、排插、法兰、跳线
、尾纤、光纤收发器机框、KBG管（
直径50mm）、钢绞线、拉环、拉板
、花拦和光纤配线架等辅材。

批 1 800.00 800.00

分部小计 800.00

8光纤收发器购置及安装

8 AB008

光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距离（1310/1
550nm波长），补偿林区地形起伏导
致的链路损耗，需支持1.25Gbps带
宽，满足4K摄像头（20Mbps/路）多
路并发。接收光功率范围-28dBm~-8
dBm，支持IEEE 802.3ah/av 标准
，兼容ONU/OLT设备，工作温度范围
需覆盖-40℃~+85℃，双电源输入支
持12-48VDC宽压直流+冗余PoE++（
802.3bt），待机功率＜3W，满负载
＜15W

对 1 650.00 650.00

分部小计 650.00

9光缆熔纤盒购置及安装

9 AB009

光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系统的实际需
求，支线选择8芯熔纤盒，主线选择
64芯熔纤盒。熔纤盒防护等级为P68
级，可承受暴雨（50mm/h）浸泡及
沙尘暴侵袭。工作温度范围需覆盖-
40℃~+85℃，适应昼夜温差及季节
性极端气候。外壳采用316L不锈钢
或阻燃工程塑料（UL94 V-0级）。
机械性能方面使用卡扣式密封盖设
计，单人5分钟内完成开闭维护，降

个 1 500.00 500.00

本页合计 1950.00
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

低野外作业难度。支持架空、直埋
、管道 三种安装方式，适配森林复
杂地形（如陡坡、溪流）。配备304
不锈钢隐藏式锁扣，抵抗工具暴力
破坏。

分部小计 500.00

防火应急道路视频监测数据传输系
统

1双钢带重铠光缆购置及铺设

10 AB010

双钢带重铠光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，室
外层绞式铝带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤
膏，缆芯缝隙及内外护之间填充阻
水填充物，确保良好的阻水防潮性
能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）
:单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，
＠1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE
，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，
MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短
期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/10
0mm，短期：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静态
：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温
度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准
的GYTA53 144B1.3或所投规格产品
的具有CMA及CNAS标记的第三方检验
报告。

千米 1.79 23300.00 41707.00

分部小计 41707.00

后端监测影像数据存储系统

1光纤收发收纳盒

11 AB011 光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在机房机架

个 1 280.00 280.00

本页合计 41987.00
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 6 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

中，便于统一管理和维护
采用模块化电源设计，维护方便，
屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁信号干扰模
块组的正常运行
机架最多可同时插入14个光纤收发
器接收机
每个模块可以相互独立地在机架上
插拔工作
机架每个槽都支持热插拔功能，2U
机架式 单电源DC5V/12A 源模块化
设计，提供充足备用功率，具有便
于维护的插拔功能
全符合电信级运营要求，平均无故
障工作时间5万小时以上

分部小计 280.00

2 8T录像专用硬盘

12 AB012

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上高清摄像头
（如4K H.265格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

块 1 1500.00 1500.00

分部小计 1500.00

3防火墙

13 AB013

防火墙
1、性能参数：网络层吞吐量≥3G，
防病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥
400M，全威胁吞吐量≥300M，并发
连接数≥100万；
2、硬件参数：规格≥1U，内存大小
≥4G，硬盘容量≥64G SSD，电源：
单电源，接口：≥6千兆电口+2千兆
光口SFP；
3、提供防火墙访问控制模块、应用
管控模块、抗DDOS模块、入侵防御
模块、僵尸主机检测、病毒专项防
护模块、僵木蠕毒查杀模块，内置
专门漏洞库以及IPS漏洞规则，可通
过漏洞ID、名称、严重程度、CVE标
识、漏洞描述等进行漏洞特征信息

套 1 18000.00 18000.00

本页合计 19500.00

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



分部分项工程量清单计价表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 7 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

分部小计 18000.00

4PC管理客户端（含视频输出设备）

14 AB014

PC 管理客户端（含视频输出设备）

1.4GB独立显存的显卡，PC主频6核
，配备16 GB DDR4内存，内置1TB
机械硬盘，配备2个HDMI接口，提供
2个USB接口，支持USB 3.0或更高版
本。配置AV接口，CPU为四核处理器
。

套 1 8000.00 8000.00

分部小计 8000.00

5 16路硬盘录像机

15 AB015

16路硬盘录像机
1.具有不小于1个HDMI接口、1个VGA
接口、2个千兆以太网口、3个USB2.
0接口、内置8个SATA硬盘接口；不
小于1路RCA音频输入接口、1路RCA
音频输出接口；16路报警输入接口
、4路报警输出接口 可接入1T、2T
、3T、4T、6T、8T、10T容量的
SATA接口硬盘 接入路数:16路。满
负载条件下的接入带宽160Mbps、存
储带宽128Mbps、转发带宽128Mbps
2.264/H.265编码格式的视频图像
3.解码总资源为10个1920× 1080格
式的视频图像
4.显示输出分辨率最高支持4K(4096
× 2160)/30Hz
5.可同时显示输出不少于10路H.265
/H.264编码、25fps、1920× 1080
格式的视频图像。

台 1 6800.00 6800.00

分部小计 6800.00

安装箱购置及安装

16 AB016 安装箱
1.60cm× 50cm× 20cm，防锈、防雨

个 1 387.06 387.06

分部小计 387.06

本页合计 15187.06

合计 156777.44
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措施项目清单计价表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项  目  名  称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

一 通用项目 40.30

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1 20.75 20.75

3 二次搬运 项 1 10.38 10.38

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1 9.17 9.17

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物
安全的临时保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照
明及通讯设施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1

合  计 40.30
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其他项目清单计价表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 工程数量
金   额（元）

综合单价 合  价

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1

合   计
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总承包服务费计价表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
计量
单位 工程数量

金   额（元）

综合单价 合  价

1 发包人发包专业工程管理服务费 1

2 发包人供应材料、设备保管费 1

合    计
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规费、税金项目清单计价表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金  额（元）

综合单价 合  价

一 规费 项 1 7761.7 7761.7

1 社会保障费 项 1 7026.38 7026.38

1.1 养老保险 项 1 5800.85 5800.85

1.2 失业保险 项 1 245.11 245.11

1.3 医疗保险 项 1 735.32 735.32

1.4 工伤保险 项 1 114.38 114.38

1.5 残疾人就业保险 项 1 65.36 65.36

1.6 女工生育保险 项 1 65.36 65.36

2 住房公积金 项 1 490.21 490.21

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1 245.11 245.11

规费合计 7761.7

二 安全文明施工措施费 项 1 6586.35 6586.35

安全文明施工措施费合计 6586.35

三 增值税销项税额 项 1 14537.62 14537.62

四 附加税 项 1 821.6 821.6
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

前端防火应急道路视频监控系统

1监控立杆购置及安装

1 AB001

监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1米，外径140
mm顶部外径140mm厚度 3mm厚横臂直
径76mm厚度 2mm长度1.5米地盘对角3
00mm厚度10mm。表面热镀锌处理，采
用3节法兰拼接方式安装，对接法兰24
0*240*10*2片预埋件M20*1200*4根
，热镀锌本色含避雷针，预埋件材质
符合Q235-BF。

套

补充主材001@
3;借1-4;借1
-3;借1-4;补
充材料002;借
3-8;补充材料
003;补充主材
017

632.69 31726.61 3.18 592.08 438.82 33393.38

2语音警报器（声光电）购置及安装

2 AB002

语音警报器（声光电）购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音对讲
3.中心呼叫前端报警盒；支持监听功
能、广播功能；支持外接警灯警号、
警灯警号可独立控制
4.支持防拆报警/喧哗报警等功能
5.支持网络自适应、音视频自适应功
能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置全频段优质扬
声器和拾音器
11.采用防破音技术

套 补充主材002;
补充主材004

3180 3180
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视频预览支持
TCP/IP、RTSP、SDK、国标、私有sip
、标准sip、ONVIF额定功率:20W总谐
波失真: THD≤10%。灵敏度: 92dB±
3dB提供LED爆闪灯：警灯闪烁和报警
音频输出
16.用于提示警情处置支持关闭报警音
频输出
17.仅提供警灯闪烁模式输出。

3双目摄像头购置及安装

3 AB003

双目摄像头购置及安装
1.设备内置双镜头，可同时采集2路不
同场景的音视频码流。
内置2颗靶面尺寸均为1/1.8英寸CMOS
图像传感器。
通道一主码流分辨率不小于2688x152
0@25fps，通道二主码流分辨率不小
于2688x1520@25fps。
最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑
白不大于0.0001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码
格式，可将H.264  H.265格式设置为
High Profile。
同一静止场景相同图像质量下，设备
在H.265编码方式时，开启智能编码

套
补充主材005;
补充主材006 5780 5780
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

功能和不开启智能编码相比，码率节
约80%。
在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流
设置为1Mbps时，视频图像传输延时
不大于60ms。
★内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片
。（提供公安部相关检测报告）
★支持同时对检测区域内不少于60个
移动目标（机动车、非机动车及行人
）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍
，并支持人脸与人体图片、车牌与车
辆图片关联显示。（提供公安部相关
检测报告）
★设备具有眩光抑制功能，眩光区域
≤1%。（提供公安部相关检测报告）
内置不少于6颗混合补光灯。支持对镜
头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状
和水状附着物。
内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3
路报警输入，2路报警输出，2路音频
输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1
个DC12V电压输出接口，支持DC12V或
POE供电。配支架和电源适配器。
防护等级≥IP67。（提供公安部相关
检测报告）

4风光互补供电系统

4 AB004
风光互补供电系统
1.单晶硅太阳能板:300W× 2块 共计6
00W

套
补充主材001@
1;补充主材00
1

30800 30800
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电池:200AH× 2
块 共计400AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制器× 1个
9.智能数显（支持铅酸、胶体、锂电
模式）
10.充电电流:40A（± 5%）
11.电器保护:电源反接、负载短路、
过流等
12.模式:涓流充电、故障led指示
13.供电模式:支持5V供电
14.风力发电机:300w× 1台+控制器  
共计300w
15.额定电压:12v
16.额定功率:300w
17.额定风速:12m/s

5防雷击引雷终端购置及安装

5 AB005
防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极的制作及安装
等，防雷接地电阻≤4Ω。

个 补充主材011 3000 3000

6物联网控制箱购置及安装

6 AB006
物联网控制箱购置及安装
1.交换机不低于4个千兆网络数据接口
、兼容IEEE 802.3af/at标准

个 补充主材013 2000 2000
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

2.单口输出功率30W（24V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工模式
4.启用流量控制（802.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1000Mbps全速
率自动切换
6.兼容老旧设备与高速终端混合组网
。网口支持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。内带存储转发
机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余双直流电源输
入过载保护可支持12V/24V等多种供
电方式用以接入不同工作电压
10.功率的设备。通过网络等方式进行
远程供电断电等控制
11.也可进行设备脱机定时重启
12.人字形宽度400mm高度500mm深度3
00 mm材质:冷轧钢板。厚度≥1.2mm
13.含帽尺寸≥500 mm防护等级IP67
14.柜体框架总静负载50kg。耐受非
正常发热和着火
15.用于安装载流部件。主接地端与门
板之间 电流允许值（Ω）≥0.产品适
用于 温度75℃± 2℃ pH值:6.5~7.2 
。依据GB/T20641-2014箱体附有森林
防火的标志。

7设备辅材购置及安装

7 AB007
设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接头、水晶头、 批 补充主材015 800 800
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

胀栓、螺丝、排插、法兰、跳线、尾
纤、光纤收发器机框、KBG管（直径5
0mm）、钢绞线、拉环、拉板、花拦和
光纤配线架等辅材。

8光纤收发器购置及安装

8 AB008

光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距离（1310/155
0nm波长），补偿林区地形起伏导致的
链路损耗，需支持1.25Gbps带宽，满
足4K摄像头（20Mbps/路）多路并发
。接收光功率范围-28dBm~-8dBm，支
持IEEE 802.3ah/av 标准，兼容ONU
/OLT设备，工作温度范围需覆盖-40
℃~+85℃，双电源输入支持12-48VDC
宽压直流+冗余PoE++（802.3bt），
待机功率＜3W，满负载＜15W

对 补充主材022 650 650

9光缆熔纤盒购置及安装

9 AB009

光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系统的实际需求
，支线选择8芯熔纤盒，主线选择64芯
熔纤盒。熔纤盒防护等级为P68级，可
承受暴雨（50mm/h）浸泡及沙尘暴侵
袭。工作温度范围需覆盖-40℃~+85
℃，适应昼夜温差及季节性极端气候
。外壳采用316L不锈钢或阻燃工程塑
料（UL94 V-0级）。机械性能方面使
用卡扣式密封盖设计，单人

个 补充主材020 500 500
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综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

5分钟内完成开闭维护，降低野外作业
难度。支持架空、直埋、管道 三种安
装方式，适配森林复杂地形（如陡坡
、溪流）。配备304不锈钢隐藏式锁扣
，抵抗工具暴力破坏。

防火应急道路视频监测数据传输系统

1双钢带重铠光缆购置及铺设

10 AB010

双钢带重铠光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，室
外层绞式铝带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤膏
，缆芯缝隙及内外护之间填充阻水填
充物，确保良好的阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）:
单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠15
50nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，
黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，MDPE
，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短
期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/100
mm，短期：≥

千米

补充主材004@
1;补充主材00
8;补充材料00
1;补充主材00
3

23300 23300
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静态
：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温
度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准的
GYTA53 144B1.3或所投规格产品的具
有CMA及CNAS标记的第三方检验报告
。

后端监测影像数据存储系统

1光纤收发收纳盒

11 AB011

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在机房机架中，
便于统一管理和维护
采用模块化电源设计，维护方便，屏
蔽性更好
防止了电源产生的电磁信号干扰模块
组的正常运行
机架最多可同时插入14个光纤收发器
接收机
每个模块可以相互独立地在机架上插
拔工作
机架每个槽都支持热插拔功能，2U机
架式 单电源DC5V/12A 源模块化设计
，提供充足备用功率，具有便于维护
的插拔功能
全符合电信级运营要求，平均无故障

个 补充主材001@
2

280 280
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

工作时间5万小时以上

2 8T录像专用硬盘

12 AB012

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上高清摄像头（
如4K H.265格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

块
补充主材003@
1 1500 1500

3防火墙

13 AB013

防火墙
1、性能参数：网络层吞吐量≥3G，防
病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥400
M，全威胁吞吐量≥300M，并发连接
数≥100万；
2、硬件参数：规格≥1U，内存大小≥
4G，硬盘容量≥64G SSD，电源：单
电源，接口：≥6千兆电口+2千兆光口
SFP；
3、提供防火墙访问控制模块、应用管
控模块、抗DDOS模块、入侵防御模块
、僵尸主机检测、病毒专项防护模块
、僵木蠕毒查杀模块，内置专门漏洞
库以及IPS漏洞规则，可通过漏洞

套
补充主材005@
1 18000 18000
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

ID、名称、严重程度、CVE标识、漏
洞描述等进行漏洞特征信息查询，可
自定义攻击特征库；
★4、支持A|A、A|S两种双机模式部
署。双机故障切换时不丢包，双机部
署下升级不断网；（需提供产品功能
截图证明并加盖厂商公章）
★5、支持链路负载均衡和链路健康检
查，支持通过IPSEC VPN进行智能选
路；（需提供产品功能截图证明并加
盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测与防御功能；
（需提供产品功能截图证明并加盖厂
商公章）
7、支持僵尸网络的防护，支持僵尸网
络、web信誉的本地及云端查询，内置
僵尸网络特征库，可识别主机的异常
外联行为；
★8、支持利用云威胁情报网关防通报
防恶意外联，对防火墙无法本地识别
的未知威胁流量，利用分布式安全POP
节点威胁情报能力就近进行实时检测&
拦截，实现失陷外联实时阻断，保护
资产安全；（需提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地址的主动探测
，利用云端未知威胁主动探测技术，
识别潜在恶意地址，对于未知威胁情
报在识别后可以做到短时间内全网本
地设备下发；
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序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

10、支持虚拟防火墙的创建、启动、
关闭、删除功能；虚拟防火墙可独立
管理，独立保存配置；虚拟防火墙具
备独立会话管理、NAT、安全策略等功
能；
11、支持静态路由、策略路由、BGP
、RIP、OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对多和一对一等
NAT方式以及NAT44 、NAT64、NAT66
地址转换方式。
★13、要求所投产品的生产厂商具备
中国网络安全审查技术与认证中心的
信息安全软件开发服务一级资质；（
提供证书复印件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生产厂商具备云安
全成熟度模型CS-CMMI 5认证；（提
供证书复印件并加盖厂商公章）
15、提供三年原厂软硬件维保，包含
规则库特征库三年升级许可。

4PC管理客户端（含视频输出设备）

14 AB014

PC 管理客户端（含视频输出设备）
1.4GB独立显存的显卡，PC主频6核，
配备16 GB DDR4内存，内置1TB机械
硬盘，配备2个HDMI接口，提供2个
USB接口，支持USB 3.0或更高版本。
配置AV接口，CPU为四核处理器。

套 补充主材009 8000 8000

5 16路硬盘录像机

15 AB015 16路硬盘录像机 台 补充主材007 6800 6800
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 12 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

1.具有不小于1个HDMI接口、1个VGA
接口、2个千兆以太网口、3个USB2.0
接口、内置8个SATA硬盘接口；不小
于1路RCA音频输入接口、1路RCA音频
输出接口；16路报警输入接口、4路报
警输出接口 可接入1T、2T、3T、4T
、6T、8T、10T容量的SATA接口硬盘 
接入路数:16路。满负载条件下的接入
带宽160Mbps、存储带宽128Mbps、转
发带宽128Mbps
2.264/H.265编码格式的视频图像
3.解码总资源为10个1920× 1080格式
的视频图像
4.显示输出分辨率最高支持4K(4096
× 2160)/30Hz
5.可同时显示输出不少于10路H.265/
H.264编码、25fps、1920× 1080格
式的视频图像。

安装箱购置及安装

16 AB016 安装箱
1.60cm× 50cm× 20cm，防锈、防雨

个 补充主材011@
1

387.06 387.06
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主要材料价格表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称、规格、型号 单位 数量 单 价(元) 备注

1 C00068 红机砖 块 796.5 2

2 补充材料001 地埋PE管购置 千米 1.79 3500

3 补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个 1 5000

4 补充材料003 监控立杆安装 套 1 4000

5 补充主材001 风光互补供电系统安装 套 1 3000

6 补充主材001@
1

风光互补供电系统购置 套 1 27800

7 补充主材001@
3

监控立杆购置 套 1 19000

8 补充主材002 语音警报器（声光电）购置 套 1 2980

9 补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米 1.79 14800

10 补充主材003@
1

8T录像专用硬盘购置 块 1 1500

11 补充主材004@
1

双钢带重铠光缆敷设 千米 1.79 3000

12 补充主材005 双目摄像头购置 套 1 5280

13 补充主材005@
1

防火墙购置及安装 套 1 18000

14 补充主材007 16路硬盘录像机购置及安装 台 1 6800

15 补充主材008 地埋PE管敷设 千米 1.79 2000

16 补充主材009 PC 管理客户端（含视频输出
设备）购置及安装

套 1 8000

17 补充主材011 防雷击引雷终端购置及安装 套 1 3000

18 补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 1 2000

19 补充主材015 设备辅材购置及安装 批 1 800

20 补充主材017 监控立杆及附属设施二次搬运
费

项 1 2000
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 22 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

1 AB001

监控立杆购置及安装

1.6米直通杆，横臂
长1米，外径140mm顶
部外径140mm厚度 3
mm厚横臂直径76mm厚
度 2mm长度1.5米地
盘对角300mm厚度10
mm。表面热镀锌处理
，采用3节法兰拼接
方式安装，对接法兰
240*240*10*2片预
埋件M20*1200*4根
，热镀锌本色含避雷
针，预埋件材质符合
Q235-BF。

套 监控立杆购置 补充主材00
1@3

19000.00

33393.38

m3 人工挖土方 借1-4 102.00 0.03 22.34 24.68

100m3 一般土方,人工运土,运
距20m以内

借1-3 45.29 5.25 4.73

100m3 一般土方,人工运土,10
0m以内,每增加20m

借1-4 16.20 1.88 1.69

个 监控立杆偏远地区搬运
费

补充材料00
2

5000.00 255.50 163.45

m3 砌砖 零星砌砖 借3-8 469.20 1726.61 3.15 102.71 113.51

套 监控立杆安装 补充材料00
3

4000.00 204.40 130.76

项
监控立杆及附属设施二
次搬运费

补充主材01
7 2000.00

2 AB002

语音警报器（声光电
）购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语
音对讲
3.中心呼叫前端报警
盒；支持监听功能、
广播功能；支持外接
警灯警号、警灯警号
可独立控制
4.支持防拆报警/喧
哗报警等功能
5.支持网络自适应、

套 语音警报器（声光电）
购置

补充主材00
2

2980.00 3180
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 22 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

音视频自适应功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克
风
10.可实现5米对讲内
置全频段优质扬声器
和拾音器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是
广播
13.声音响亮清晰支
持双网口
14.连接两个不同的
网络
15.实现警情的双报
、视频预览支持TCP/
IP、RTSP、SDK、国
标、私有sip、标准
sip、ONVIF额定功率
:20W总谐波失真: 
THD≤10%。灵敏度: 
92dB± 3dB提供LED
爆闪灯：警灯闪烁和
报警音频输出
16.用于提示警情处
置支持关闭报警音频
输出
17.仅提供警灯闪烁
模式输出。

套
语音警报器（声光电）
安装

补充主材00
4 200.00

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 22 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

3 AB003

双目摄像头购置及安
装
1.设备内置双镜头，
可同时采集2路不同
场景的音视频码流。
内置2颗靶面尺寸均
为1/1.8英寸CMOS图
像传感器。
通道一主码流分辨率
不小于2688x1520@2
5fps，通道二主码流
分辨率不小于2688x1
520@25fps。
最低照度彩色不大于
0.0002 lx，黑白不
大于0.0001 lx。
上镜头支持电动变焦
。
支持H.264、H.265
、MJPEG视频编码格
式，可将H.264  H.
265格式设置为High 
Profile。
同一静止场景相同图
像质量下，设备在H.
265编码方式时，开
启智能编码功能和不
开启智能编码相比，
码率节约80%。
在分辨率1920x1080
 

套 双目摄像头购置
补充主材00

5 5280.00 5780
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 22 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

@ 25fps，码流设置
为1Mbps时，视频图
像传输延时不大于60
ms。
★内置2颗CPU、GPU
、NPU三合一芯片。
（提供公安部相关检
测报告）
★支持同时对检测区
域内不少于60个移动
目标（机动车、非机
动车及行人）进行检
测、框选跟踪、筛选
、抓拍，并支持人脸
与人体图片、车牌与
车辆图片关联显示。
（提供公安部相关检
测报告）
★设备具有眩光抑制
功能，眩光区域≤1%
。（提供公安部相关
检测报告）
内置不少于6颗混合
补光灯。支持对镜头
前盖玻璃加热，去除
玻璃上的冰状和水状
附着物。
内置不少于2个麦克
风，1个扬声器，3路
报警输入，2路报警
输出，2路音频输
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 22 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

入，1路音频输出，1
个SD卡槽，1个DC12V
电压输出接口，支持
DC12V或POE供电。配
支架和电源适配器。
防护等级≥IP67。（
提供公安部相关检测
报告）

套 双目摄像头安装
补充主材00

6 500.00
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 6 页  共 22 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

4 AB004

风光互补供电系统
1.单晶硅太阳能板:3
00W× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300
W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.
6A
5.密闭阀控式免维护
电池:200AH× 2块 共
计400AH
6.电池容量:12V200
AH
7.工作电压:9.2V-1
4.2V
8.控制器:PWM 40A
控制器× 1个
9.智能数显（支持铅
酸、胶体、锂电模式
）
10.充电电流:40A（
± 5%）
11.电器保护:电源反
接、负载短路、过流
等
12.模式:涓流充电、
故障led指示
13.供电模式:支持5V
供电

套 风光互补供电系统购置
补充主材00

1@1 27800.00 30800
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 7 页  共 22 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

14.风力发电机:300w
× 1台+控制器  共计
300w
15.额定电压:12v
16.额定功率:300w
17.额定风速:12m/s

套 风光互补供电系统安装
补充主材00

1 3000.00
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 8 页  共 22 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

5 AB005

防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地
极的制作及安装等，
防雷接地电阻≤4Ω
。

套
防雷击引雷终端购置及
安装

补充主材01
1 3000.00 3000

6 AB006

物联网控制箱购置及
安装
1.交换机不低于4个
千兆网络数据接口、
兼容IEEE 802.3af/
at标准
2.单口输出功率30W
（24V× 1.25A）
3.支持全双工或半双
工模式
4.启用流量控制（80
2.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps
、1000Mbps全速率自
动切换
6.兼容老旧设备与高
速终端混合组网。网
口支持全自动交叉识
别
7.无需手动操作开关
。内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗
余双直流电源输入过
载保护可支持

套
物联网控制箱购置及安
装

补充主材01
3 2000.00 2000
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 9 页  共 22 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

12V/24V等多种供电
方式用以接入不同工
作电压
10.功率的设备。通
过网络等方式进行远
程供电断电等控制
11.也可进行设备脱
机定时重启
12.人字形宽度400mm
高度500mm深度300 
mm材质:冷轧钢板。
厚度≥1.2mm
13.含帽尺寸≥500 
mm防护等级IP67
14.柜体框架总静负
载50kg。耐受非正常
发热和着火
15.用于安装载流部
件。主接地端与门板
之间 电流允许值（
Ω）≥0.产品适用于
 温度75℃± 2℃ pH
值:6.5~7.2 。依据
GB/T20641-2014箱
体附有森林防火的标
志。

7 AB007

设备辅材购置及安装

1.管、线、卡、扣、
接头、水晶头、胀栓
、螺丝、排插、法

批 设备辅材购置及安装 补充主材01
5

800.00 800
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 10 页  共 22 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

兰、跳线、尾纤、光
纤收发器机框、KBG
管（直径50mm）、钢
绞线、拉环、拉板、
花拦和光纤配线架等
辅材。

8 AB008

光纤收发器购置及安
装
1.选择40km以上传输
距离（1310/1550nm
波长），补偿林区地
形起伏导致的链路损
耗，需支持1.25Gbps
带宽，满足4K摄像头
（20Mbps/路）多路
并发。接收光功率范
围-28dBm~-8dBm，
支持IEEE 802.3ah/
av 标准，兼容ONU/
OLT设备，工作温度
范围需覆盖-40℃~+8
5℃，双电源输入支
持12-48VDC宽压直流
+冗余PoE++（802.3
bt），待机功率＜3W
，满负载＜15W

对 光纤收发器购置及安装
补充主材02

2 650.00 650
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 11 页  共 22 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

9 AB009

光缆熔纤盒购置及安
装
1.根据森林防火监控
系统的实际需求，支
线选择8芯熔纤盒，
主线选择64芯熔纤盒
。熔纤盒防护等级为
P68级，可承受暴雨
（50mm/h）浸泡及沙
尘暴侵袭。工作温度
范围需覆盖-40℃~+8
5℃，适应昼夜温差
及季节性极端气候。
外壳采用316L不锈钢
或阻燃工程塑料（UL
94 V-0级）。机械性
能方面使用卡扣式密
封盖设计，单人5分
钟内完成开闭维护，
降低野外作业难度。
支持架空、直埋、管
道 三种安装方式，
适配森林复杂地形（
如陡坡、溪流）。配
备304不锈钢隐藏式
锁扣，抵抗工具暴力
破坏。

个 光缆熔纤盒购置及安装
补充主材02

0 500.00 500

10 AB010

双钢带重铠光缆购置
及铺设
1.YD/T901，GYTA53
，X芯B1.3，室外层

千米 双钢带重铠光缆敷设
补充主材00

4@1 3000.00 23300
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 12 页  共 22 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

绞式铝带加钢带重铠
光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，
型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，
松套管填充纤膏，缆
芯缝隙及内外护之间
填充阻水填充物，确
保良好的阻水防潮性
能；
5.松套管采用全色谱
方式；
6.光纤规格、衰减＠
20℃（dB/Km）:单模
：B1.3、＠1310nm
≤0.36，＠1550nm
≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢
丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘
结护套，MDPE，黑色
；
9.外护套:钢-聚乙烯
粘结护套，MDPE，黑
色；
10.允许拉伸力:长期
：≥1000N，短期：
≥3000N；
11.允许压扁力:长期
：≥1000N/100mm
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 13 页  共 22 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

，短期：≥3000N/10
0mm；
12.最小弯曲半径:动
态：25D，静态：12.
5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于
-15℃，工作温度：-
40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T9
01-2018标准的GYTA
53 144B1.3或所投
规格产品的具有CMA
及CNAS标记的第三方
检验报告。

千米 地埋PE管敷设
补充主材00

8 2000.00
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 14 页  共 22 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据

综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

千米 地埋PE管购置 补充材料00
1

3500.00
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 15 页  共 22 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据

综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

千米 双钢带重铠光缆购置 补充主材00
3

14800.00
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 16 页  共 22 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

11 AB011

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装
在机房机架中，便于
统一管理和维护
采用模块化电源设计
，维护方便，屏蔽性
更好
防止了电源产生的电
磁信号干扰模块组的
正常运行
机架最多可同时插入
14个光纤收发器接收
机
每个模块可以相互独
立地在机架上插拔工
作
机架每个槽都支持热
插拔功能，2U机架式
 单电源DC5V/12A 
源模块化设计，提供
充足备用功率，具有
便于维护的插拔功能
全符合电信级运营要
求，平均无故障工作
时间5万小时以上

个
光纤收发收纳盒购置及
安装

补充主材00
1@2 280.00 280

12 AB012

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监
控硬盘）
2.支持全天候工作模
式
3.适应监控系统不间

块 8T录像专用硬盘购置
补充主材00

3@1 1500.00 1500
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 17 页  共 22 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以
上高清摄像头（如4K
 H.265格式）的并发
写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

13 AB013

防火墙
1、性能参数：网络
层吞吐量≥3G，防病
毒吞吐量≥500M，
IPS吞吐量≥400M，
全威胁吞吐量≥300M
，并发连接数≥100
万；
2、硬件参数：规格
≥1U，内存大小≥4G
，硬盘容量≥64G 
SSD，电源：单电源
，接口：≥6千兆电
口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问
控制模块、应用管控
模块、抗DDOS模块、
入侵防御模块、僵尸
主机检测、病毒专项

套 防火墙购置及安装 补充主材00
5@1

18000.00 18000
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 18 页  共 22 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

防护模块、僵木蠕毒
查杀模块，内置专门
漏洞库以及IPS漏洞
规则，可通过漏洞ID
、名称、严重程度、
CVE标识、漏洞描述
等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击
特征库；
★4、支持A|A、A|S
两种双机模式部署。
双机故障切换时不丢
包，双机部署下升级
不断网；（需提供产
品功能截图证明并加
盖厂商公章）
★5、支持链路负载
均衡和链路健康检查
，支持通过IPSEC 
VPN进行智能选路；
（需提供产品功能截
图证明并加盖厂商公
章）
★6、支持勒索病毒
检测与防御功能；（
需提供产品功能截图
证明并加盖厂商公章
）
7、支持僵尸网络的
防护，支持僵尸网络
、web信誉的本地
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 19 页  共 22 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

及云端查询，内置僵
尸网络特征库，可识
别主机的异常外联行
为；
★8、支持利用云威
胁情报网关防通报防
恶意外联，对防火墙
无法本地识别的未知
威胁流量，利用分布
式安全POP节点威胁
情报能力就近进行实
时检测&拦截，实现
失陷外联实时阻断，
保护资产安全；（需
提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未
知地址的主动探测，
利用云端未知威胁主
动探测技术，识别潜
在恶意地址，对于未
知威胁情报在识别后
可以做到短时间内全
网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙
的创建、启动、关闭
、删除功能；虚拟防
火墙可独立管理，独
立保存配置；虚拟防
火墙具备独立会话管
理、NAT、安全策
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 20 页  共 22 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

略等功能；
11、支持静态路由、
策略路由、BGP、RIP
、OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一
对多和一对一等NAT
方式以及NAT44 、
NAT64、NAT66地址
转换方式。
★13、要求所投产品
的生产厂商具备中国
网络安全审查技术与
认证中心的信息安全
软件开发服务一级资
质；（提供证书复印
件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生
产厂商具备云安全成
熟度模型CS-CMMI 5
认证；（提供证书复
印件并加盖厂商公章
）
15、提供三年原厂软
硬件维保，包含规则
库特征库三年升级许
可。

14 AB014
PC 管理客户端（含
视频输出设备）
1.4GB独立显存的显

套
PC 管理客户端（含视
频输出设备）购置及安
装

补充主材00
9 8000.00 8000
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 21 页  共 22 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

卡，PC主频6核，配
备16 GB DDR4内存
，内置1TB机械硬盘
，配备2个HDMI接口
，提供2个USB接口，
支持USB 3.0或更高
版本。配置AV接口，
CPU为四核处理器。

15 AB015

16路硬盘录像机
1.具有不小于1个
HDMI接口、1个VGA接
口、2个千兆以太网
口、3个USB2.0接口
、内置8个SATA硬盘
接口；不小于1路RCA
音频输入接口、1路
RCA音频输出接口；1
6路报警输入接口、4
路报警输出接口 可
接入1T、2T、3T、4T
、6T、8T、10T容量
的SATA接口硬盘 接
入路数:16路。满负
载条件下的接入带宽
160Mbps、存储带宽1
28Mbps、转发带宽12
8Mbps
2.264/H.265编码格
式的视频图像
3.解码总资源为10个

台
16路硬盘录像机购置及
安装

补充主材00
7 6800.00 6800
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 22 页  共 22 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

1920× 1080格式的视
频图像
4.显示输出分辨率最
高支持4K(4096× 21
60)/30Hz
5.可同时显示输出不
少于10路H.265/H.2
64编码、25fps、19
20× 1080格式的视频
图像。

16 AB016
安装箱
1.60cm× 50cm× 20
cm，防锈、防雨

个 安装箱购置及安装
补充主材01

1@1 387.06 387.06
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

前端防火应急道路视频
监控系统

1监控立杆购置及安装

1 AB001

监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1
米，外径140mm顶部外径
140mm厚度 3mm厚横臂直
径76mm厚度 2mm长度1.
5米地盘对角300mm厚度1
0mm。表面热镀锌处理，
采用3节法兰拼接方式安
装，对接法兰240*240*1
0*2片预埋件M20*1200*
4根，热镀锌本色含避雷
针，预埋件材质符合Q23
5-BF。

套 1 33393.38 33393.38

分部小计 33393.38

2语音警报器（声光电）
购置及安装

2 AB002

语音警报器（声光电）
购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音
对讲
3.中心呼叫前端报警盒
；支持监听功能、广播
功能；支持外接警灯警
号、警灯警号可独立控
制
4.支持防拆报警/喧哗报
警等功能
5.支持网络自适应、音
视频自适应功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置
全频段优质扬声器和拾
音器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双
网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视
频预览支持TCP/IP、
RTSP、SDK、国标、私

套 1 3180 3180
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

有sip、标准sip、
ONVIF额定功率:20W总谐
波失真: THD≤10%。灵
敏度: 92dB± 3dB提供
LED爆闪灯：警灯闪烁和
报警音频输出
16.用于提示警情处置支
持关闭报警音频输出
17.仅提供警灯闪烁模式
输出。

分部小计 3180

3双目摄像头购置及安装

3 AB003

双目摄像头购置及安装
1.设备内置双镜头，可
同时采集2路不同场景的
音视频码流。
内置2颗靶面尺寸均为1/
1.8英寸CMOS图像传感器
。
通道一主码流分辨率不
小于2688x1520@25fps
，通道二主码流分辨率
不小于2688x1520@25
fps。
最低照度彩色不大于0.0
002 lx，黑白不大于0.0
001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、
MJPEG视频编码格式，可
将H.264  H.265格式设
置为High Profile。
同一静止场景相同图像
质量下，设备在H.265编
码方式时，开启智能编
码功能和不开启智能编
码相比，码率节约80%。
在分辨率1920x1080 @ 
25fps，码流设置为1
Mbps时，视频图像传输
延时不大于60ms。
★内置2颗CPU、GPU、
NPU三合一芯片。（提供
公安部相关检测报告）
★支持同时对检测区域
内不少于60个移动目标
（机动车、非机动车及
行人）进行检测、框选

套 1 5780 5780
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

跟踪、筛选、抓拍，并
支持人脸与人体图片、
车牌与车辆图片关联显
示。（提供公安部相关
检测报告）
★设备具有眩光抑制功
能，眩光区域≤1%。（
提供公安部相关检测报
告）
内置不少于6颗混合补光
灯。支持对镜头前盖玻
璃加热，去除玻璃上的
冰状和水状附着物。
内置不少于2个麦克风，
1个扬声器，3路报警输
入，2路报警输出，2路
音频输入，1路音频输出
，1个SD卡槽，1个DC12V
电压输出接口，支持DC1
2V或POE供电。配支架和
电源适配器。
防护等级≥IP67。（提
供公安部相关检测报告
）

分部小计 5780

4风光互补供电系统

4 AB004

风光互补供电系统
1.单晶硅太阳能板:300W
× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电
池:200AH× 2块 共计40
0AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2
V
8.控制器:PWM 40A控制
器× 1个
9.智能数显（支持铅酸
、胶体、锂电模式）
10.充电电流:40A（± 5%
）
11.电器保护:电源反接
、负载短路、过流等
12.模式:涓流充电、故
障led指示

套 1 30800 30800
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

13.供电模式:支持5V供
电
14.风力发电机:300w× 1
台+控制器  共计300w
15.额定电压:12v
16.额定功率:300w
17.额定风速:12m/s

分部小计 30800

5防雷击引雷终端购置及
安装

5 AB005

防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极
的制作及安装等，防雷
接地电阻≤4Ω。

个 1 3000 3000

分部小计 3000

6物联网控制箱购置及安
装

6 AB006

物联网控制箱购置及安
装
1.交换机不低于4个千兆
网络数据接口、兼容
IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24
V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工
模式
4.启用流量控制（802.3
x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1
000Mbps全速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速
终端混合组网。网口支
持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。
内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余
双直流电源输入过载保
护可支持12V/24V等多种
供电方式用以接入不同
工作电压
10.功率的设备。通过网
络等方式进行远程供电
断电等控制
11.也可进行设备脱机定
时重启

个 1 2000 2000
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

12.人字形宽度400mm高
度500mm深度300 mm材
质:冷轧钢板。厚度≥1.
2mm
13.含帽尺寸≥500 mm防
护等级IP67
14.柜体框架总静负载50
kg。耐受非正常发热和
着火
15.用于安装载流部件。
主接地端与门板之间 电
流允许值（Ω）≥0.产
品适用于 温度75℃± 2
℃ pH值:6.5~7.2 。依
据GB/T20641-2014箱体
附有森林防火的标志。

分部小计 2000

7设备辅材购置及安装

7 AB007

设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接
头、水晶头、胀栓、螺
丝、排插、法兰、跳线
、尾纤、光纤收发器机
框、KBG管（直径50mm）
、钢绞线、拉环、拉板
、花拦和光纤配线架等
辅材。

批 1 800 800

分部小计 800

8光纤收发器购置及安装

8 AB008

光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距
离（1310/1550nm波长
），补偿林区地形起伏
导致的链路损耗，需支
持1.25Gbps带宽，满足4
K摄像头（20Mbps/路）
多路并发。接收光功率
范围-28dBm~-8dBm，支
持IEEE 802.3ah/av 标
准，兼容ONU/OLT设备，
工作温度范围需覆盖-40
℃~+85℃，双电源输入
支持12-48VDC宽压直流+
冗余PoE++（802.3bt）
，待机功率＜3W，满负
载＜15W

对 1 650 650
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 6 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

分部小计 650

9光缆熔纤盒购置及安装

9 AB009

光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系
统的实际需求，支线选
择8芯熔纤盒，主线选择
64芯熔纤盒。熔纤盒防
护等级为P68级，可承受
暴雨（50mm/h）浸泡及
沙尘暴侵袭。工作温度
范围需覆盖-40℃~+85℃
，适应昼夜温差及季节
性极端气候。外壳采用3
16L不锈钢或阻燃工程塑
料（UL94 V-0级）。机
械性能方面使用卡扣式
密封盖设计，单人5分钟
内完成开闭维护，降低
野外作业难度。支持架
空、直埋、管道 三种安
装方式，适配森林复杂
地形（如陡坡、溪流）
。配备304不锈钢隐藏式
锁扣，抵抗工具暴力破
坏。

个 1 500 500

分部小计 500

防火应急道路视频监测
数据传输系统

1双钢带重铠光缆购置及
铺设

10 AB010

双钢带重铠光缆购置及
铺设
1.YD/T901，GYTA53，X
芯B1.3，室外层绞式铝
带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号
：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松
套管填充纤膏，缆芯缝
隙及内外护之间填充阻
水填充物，确保良好的
阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方
式；
6.光纤规格、衰减＠20
℃（dB/Km）:单模：

千米 1.79 23300 41707
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

B1.3、＠1310nm≤0.36
，＠1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，
≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结
护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘
结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：
≥1000N，短期：≥3000
N；
11.允许压扁力:长期：
≥1000N/100mm，短期
：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态
：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15
℃，工作温度：-40℃～
+60℃；
15.★提供符合YD/T901
-2018标准的GYTA53 14
4B1.3或所投规格产品的
具有CMA及CNAS标记的第
三方检验报告。

分部小计 41707

后端监测影像数据存储
系统

1光纤收发收纳盒

11 AB011

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在
机房机架中，便于统一
管理和维护
采用模块化电源设计，
维护方便，屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁
信号干扰模块组的正常
运行
机架最多可同时插入14
个光纤收发器接收机
每个模块可以相互独立
地在机架上插拔工作
机架每个槽都支持热插
拔功能，2U机架式 单电
源DC5V/12A 源模块化

个 1 280 280
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工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 8 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

设计，提供充足备用功
率，具有便于维护的插
拔功能
全符合电信级运营要求
，平均无故障工作时间5
万小时以上

分部小计 280

2 8T录像专用硬盘

12 AB012

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬
盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断
录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上
高清摄像头（如4K H.26
5格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

块 1 1500 1500

分部小计 1500

3防火墙

13 AB013

防火墙
1、性能参数：网络层吞
吐量≥3G，防病毒吞吐
量≥500M，IPS吞吐量≥
400M，全威胁吞吐量≥3
00M，并发连接数≥100
万；
2、硬件参数：规格≥1U
，内存大小≥4G，硬盘
容量≥64G SSD，电源：
单电源，接口：≥6千兆
电口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问控制
模块、应用管控模块、
抗DDOS模块、入侵防御
模块、僵尸主机检测、
病毒专项防护模块、僵
木蠕毒查杀模块，内置
专门漏洞库以及IPS漏洞
规则，可通过漏洞ID、
名称、严重程度、CVE标
识、漏洞描述等进行漏

套 1 18000 18000
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工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 9 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

洞特征信息查询，可自
定义攻击特征库；
★4、支持A|A、A|S两种
双机模式部署。双机故
障切换时不丢包，双机
部署下升级不断网；（
需提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）
★5、支持链路负载均衡
和链路健康检查，支持
通过IPSEC VPN进行智能
选路；（需提供产品功
能截图证明并加盖厂商
公章）
★6、支持勒索病毒检测
与防御功能；（需提供
产品功能截图证明并加
盖厂商公章）
7、支持僵尸网络的防护
，支持僵尸网络、web信
誉的本地及云端查询，
内置僵尸网络特征库，
可识别主机的异常外联
行为；
★8、支持利用云威胁情
报网关防通报防恶意外
联，对防火墙无法本地
识别的未知威胁流量，
利用分布式安全POP节点
威胁情报能力就近进行
实时检测&拦截，实现失
陷外联实时阻断，保护
资产安全；（需提供产
品功能截图证明并加盖
厂商公章）
9、支持对于外联未知地
址的主动探测，利用云
端未知威胁主动探测技
术，识别潜在恶意地址
，对于未知威胁情报在
识别后可以做到短时间
内全网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙的
创建、启动、关闭、删
除功能；虚拟防火墙可
独立管理，独立保存配
置；虚拟防火墙具备独
立会话管理、NAT、安全
策略等功能；
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工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 10 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

11、支持静态路由、策
略路由、BGP、RIP、
OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对
多和一对一等NAT方式以
及NAT44 、NAT64、NAT
66地址转换方式。
★13、要求所投产品的
生产厂商具备中国网络
安全审查技术与认证中
心的信息安全软件开发
服务一级资质；（提供
证书复印件并加盖厂商
公章）
★14、所投产品的生产
厂商具备云安全成熟度
模型CS-CMMI 5认证；（
提供证书复印件并加盖
厂商公章）
15、提供三年原厂软硬
件维保，包含规则库特
征库三年升级许可。

分部小计 18000

4PC管理客户端（含视频
输出设备）

14 AB014

PC 管理客户端（含视频
输出设备）
1.4GB独立显存的显卡，
PC主频6核，配备16 GB 
DDR4内存，内置1TB机械
硬盘，配备2个HDMI接口
，提供2个USB接口，支
持USB 3.0或更高版本。
配置AV接口，CPU为四核
处理器。

套 1 8000 8000

分部小计 8000

5 16路硬盘录像机

15 AB015

16路硬盘录像机
1.具有不小于1个HDMI接
口、1个VGA接口、2个千
兆以太网口、3个USB2.0
接口、内置8个SATA硬盘
接口；不小于1路RCA音
频输入接口、1路RCA音
频输出接口；16路报警
输入接口、4路报警输出
接口 可接入1T、

台 1 6800 6800
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 11 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

2T、3T、4T、6T、8T、
10T容量的SATA接口硬盘
 接入路数:16路。满负
载条件下的接入带宽160
Mbps、存储带宽128
Mbps、转发带宽128
Mbps
2.264/H.265编码格式
的视频图像
3.解码总资源为10个192
0× 1080格式的视频图像
4.显示输出分辨率最高
支持4K(4096× 2160)/3
0Hz
5.可同时显示输出不少
于10路H.265/H.264编
码、25fps、1920× 108
0格式的视频图像。

分部小计 6800

安装箱购置及安装

16 AB016
安装箱
1.60cm× 50cm× 20cm，
防锈、防雨

个 1 387.06 387.06

分部小计 387.06

合计 156777.44
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措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 措施项目名称 单位 数量 组价依据
金 额（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

一 通用项目 6626.65 6626.65

1
安全文明施工(含环境保护、文明
施工、安全施工、临时设施、扬尘
污染治理)

项 1 6586.35 6586.35

1.1 安全文明施工费 项 1 4390.9 4390.9

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1 627.27 627.27

1.3 临时设施 项 1 1254.54 1254.54

1.4 扬尘污染治理费 项 1 313.64 313.64

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1 20.75 20.75

3 二次搬运 项 1 10.38 10.38

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1 9.17 9.17

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施
及建筑物安全的临时保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护
措施

项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1
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措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 措施项目名称 单位 数量 组价依据
金 额（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、
供电、照明及通讯设施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保
护措施

项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1
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单位工程材料价差表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 红机砖 块 796.5 0.23 2 1.77 1409.81

2 水 m3 0.0819 3.85 5 1.15 0.09

3 水泥 32.5 kg 63 0.32 0.65 0.33 20.79

4 中粗砂 m3 0.3213 40.37 216 175.63 56.43

合  计 1487.12
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主要材料价格表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 编码 材料名称 型号规格 单位 市场价 备注

1 C00068 红机砖 块 2

2 补充材料001 地埋PE管购置 千米 3500

3 补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个 5000

4 补充材料003 监控立杆安装 套 4000

5 补充主材001 风光互补供电系统安装 套 3000

6 补充主材001@1 风光互补供电系统购置 套 27800

7 补充主材001@3 监控立杆购置 套 19000

8 补充主材002 语音警报器（声光电）购置 套 2980

9 补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米 14800

10 补充主材003@1 8T录像专用硬盘购置 块 1500

11 补充主材004@1 双钢带重铠光缆敷设 千米 3000

12 补充主材005 双目摄像头购置 套 5280

13 补充主材005@1 防火墙购置及安装 套 18000

14 补充主材007 16路硬盘录像机购置及安装 台 6800

15 补充主材008 地埋PE管敷设 千米 2000

16 补充主材009 PC 管理客户端（含视频输出
设备）购置及安装 套 8000

17 补充主材011 防雷击引雷终端购置及安装 套 3000

18 补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 2000

19 补充主材015 设备辅材购置及安装 批 800

20 补充主材017 监控立杆及附属设施二次搬运
费 项 2000
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单位工程人材机汇总表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 市场价 预算价合计 市场价合计

一 人工类别

1 综合人工 工日 4.6521 42 136 195.39 632.69

小计 195.39 632.69

二 材料类别

1 红机砖 块 796.5 0.23 2 183.2 1593

2 水 m3 0.0819 3.85 5 0.32 0.41

3 石灰膏 kg 45.675 0.5 0.5 22.84 22.84

4 水泥 32.5 kg 63 0.32 0.65 20.16 40.95

5 中粗砂 m3 0.3213 40.37 216 12.97 69.4

小计 239.49 1726.6

三 机械类别

1 其他机具费 元 3.18 1 1 3.18 3.18

小计 3.18 3.18

四 主材类别

1 地埋PE管购置 千米 1.79 3500 3500 6265 6265

2 监控立杆偏远地区搬运费 个 1 5000 5000 5000 5000

3 监控立杆安装 套 1 4000 4000 4000 4000

4 风光互补供电系统安装 套 1 3000 3000 3000 3000

5 风光互补供电系统购置 套 1 27800 27800 27800 27800

6 光纤收发收纳盒购置及安装 个 1 280 280 280 280

7 监控立杆购置 套 1 19000 19000 19000 19000

8 语音警报器（声光电）购置 套 1 2980 2980 2980 2980

9 双钢带重铠光缆购置 千米 1.79 14800 14800 26492 26492

10 8T录像专用硬盘购置 块 1 1500 1500 1500 1500

11 语音警报器（声光电）安装 套 1 200 200 200 200

12 双钢带重铠光缆敷设 千米 1.79 3000 3000 5370 5370

13 双目摄像头购置 套 1 5280 5280 5280 5280

14 防火墙购置及安装 套 1 18000 18000 18000 18000

15 双目摄像头安装 套 1 500 500 500 500

16 16路硬盘录像机购置及安装 台 1 6800 6800 6800 6800

17 地埋PE管敷设 千米 1.79 2000 2000 3580 3580

18 PC 管理客户端（含视频输出
设备）购置及安装

套 1 8000 8000 8000 8000

19 防雷击引雷终端购置及安装 套 1 3000 3000 3000 3000

20 安装箱购置及安装 个 1 387.06 387.06 387.06 387.06

21 物联网控制箱购置及安装 套 1 2000 2000 2000 2000

22 设备辅材购置及安装 批 1 800 800 800 800
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单位工程人材机汇总表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 2 页

四 主材类别

23 监控立杆及附属设施二次搬
运费

项 1 2000 2000 2000 2000

24 光缆熔纤盒购置及安装 个 1 500 500 500 500

25 光纤收发器购置及安装 对 1 650 650 650 650

小计 153384.06 153384.06

合计 153822.12 155746.53
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单位工程主材表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称及规格 单位 材料量 市场价 市场价合计

1 地埋PE管购置 千米 1.79 3500 6265

2 监控立杆偏远地区搬运费 个 1 5000 5000

3 监控立杆安装 套 1 4000 4000

4 风光互补供电系统安装 套 1 3000 3000

5 风光互补供电系统购置 套 1 27800 27800

6 光纤收发收纳盒购置及安装 个 1 280 280

7 监控立杆购置 套 1 19000 19000

8 语音警报器（声光电）购置 套 1 2980 2980

9 双钢带重铠光缆购置 千米 1.79 14800 26492

10 8T录像专用硬盘购置 块 1 1500 1500

11 语音警报器（声光电）安装 套 1 200 200

12 双钢带重铠光缆敷设 千米 1.79 3000 5370

13 双目摄像头购置 套 1 5280 5280

14 防火墙购置及安装 套 1 18000 18000

15 双目摄像头安装 套 1 500 500

16 16路硬盘录像机购置及安装 台 1 6800 6800

17 地埋PE管敷设 千米 1.79 2000 3580

18 PC 管理客户端（含视频输出设备）
购置及安装

套 1 8000 8000

19 防雷击引雷终端购置及安装 套 1 3000 3000

20 安装箱购置及安装 个 1 387.06 387.06

21 物联网控制箱购置及安装 套 1 2000 2000

22 设备辅材购置及安装 批 1 800 800

23 监控立杆及附属设施二次搬运费 项 1 2000 2000

24 光缆熔纤盒购置及安装 个 1 500 500

25 光纤收发器购置及安装 对 1 650 650

合计 153384.06
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB001 第1页  共16页

计量单位：套 清单数量：1

清单名称：监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1米，外径140mm顶部外径140mm厚度 3mm厚横臂直径76mm厚
度 2mm长度1.5米地盘对角300mm厚度10mm。表面热镀锌处理，采用3节法兰拼接方
式安装，对接法兰240*240*10*2片预埋件M20*1200*4根，热镀锌本色含避雷针，
预埋件材质符合Q235-BF。 综合单价：33393.38

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 32362.48

1 人工费 元 RGF 632.69

R00001 综合人工 工日 4.6521 136 632.69

2 材料费 元 CLF 1726.61

C00068 红机砖 块 796.5 2 1593.00

C00413 混合砂浆 M5 m3 0.315 424.12 133.60

3 机械费 元 JXF 3.18

J17012 其他机具费 元 3.18 1 3.18

4 主材费 元 ZCF 30000.00

补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个 1 5000 5000.00

补充材料003 监控立杆安装 套 1 4000 4000.00

补充主材001
@3

监控立杆购置 套 1 19000 19000.00

补充主材017 监控立杆及附属设施二次搬运费 项 1 2000 2000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 592.08

三 分项利润 元 A+B 438.82

分项综合单价 元 A+B+C 33393.38
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB002 第2页  共16页

计量单位：套 清单数量：1

清单名称：语音警报器（声光电）购置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音对讲
3.中心呼叫前端报警盒；支持监听功能、广播功能；支持外接警灯警号、警灯警号
可独立控制
4.支持防拆报警/喧哗报警等功能
5.支持网络自适应、音视频自适应功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置全频段优质扬声器和拾音器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视频预览支持TCP/IP、RTSP、SDK、国标、私有sip、标准
sip、ONVIF额定功率:20W总谐波失真: THD≤10%。灵敏度: 92dB± 3dB提供LED
爆闪灯：警灯闪烁和报警音频输出
16.用于提示警情处置支持关闭报警音频输出
17.仅提供警灯闪烁模式输出。 综合单价：3180

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 3180.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 3180.00

补充主材002 语音警报器（声光电）购置 套 1 2980 2980.00

补充主材004 语音警报器（声光电）安装 套 1 200 200.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 3180.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB003 第3页  共16页

计量单位：套 清单数量：1

清单名称：双目摄像头购置及安装
1.设备内置双镜头，可同时采集2路不同场景的音视频码流。
内置2颗靶面尺寸均为1/1.8英寸CMOS图像传感器。
通道一主码流分辨率不小于2688x1520@25fps，通道二主码流分辨率不小于2688x
1520@25fps。
最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264  H.265格式设置为High 
Profile。
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不
开启智能编码相比，码率节约80%。
在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60
ms。
★内置2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片。（提供公安部相关检测报告）
★支持同时对检测区域内不少于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检
测、框选跟踪、筛选、抓拍，并支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。
（提供公安部相关检测报告）
★设备具有眩光抑制功能，眩光区域≤1%。（提供公安部相关检测报告）
内置不少于6颗混合补光灯。支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状
附着物。
内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，
1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。配支
架和电源适配器。
防护等级≥IP67。（提供公安部相关检测报告） 综合单价：5780

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 5780.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 5780.00

补充主材005 双目摄像头购置 套 1 5280 5280.00

补充主材006 双目摄像头安装 套 1 500 500.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 5780.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB004 第4页  共16页

计量单位：套 清单数量：1

清单名称：风光互补供电系统
1.单晶硅太阳能板:300W× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电池:200AH× 2块 共计400AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制器× 1个
9.智能数显（支持铅酸、胶体、锂电模式）
10.充电电流:40A（± 5%）
11.电器保护:电源反接、负载短路、过流等
12.模式:涓流充电、故障led指示
13.供电模式:支持5V供电
14.风力发电机:300w× 1台+控制器  共计300w
15.额定电压:12v
16.额定功率:300w
17.额定风速:12m/s 综合单价：30800

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 30800.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 30800.00

补充主材001 风光互补供电系统安装 套 1 3000 3000.00

补充主材001
@1

风光互补供电系统购置 套 1 27800 27800.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 30800.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB005 第5页  共16页

计量单位：个 清单数量：1

清单名称：防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极的制作及安装等，防雷接地电阻≤4Ω。 综合单价：3000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 3000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 3000.00

补充主材011 防雷击引雷终端购置及安装 套 1 3000 3000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 3000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB006 第6页  共16页

计量单位：个 清单数量：1

清单名称：物联网控制箱购置及安装
1.交换机不低于4个千兆网络数据接口、兼容IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工模式
4.启用流量控制（802.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1000Mbps全速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速终端混合组网。网口支持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余双直流电源输入过载保护可支持12V/24V等多种供电方式用
以接入不同工作电压
10.功率的设备。通过网络等方式进行远程供电断电等控制
11.也可进行设备脱机定时重启
12.人字形宽度400mm高度500mm深度300 mm材质:冷轧钢板。厚度≥1.2mm
13.含帽尺寸≥500 mm防护等级IP67
14.柜体框架总静负载50kg。耐受非正常发热和着火
15.用于安装载流部件。主接地端与门板之间 电流允许值（Ω）≥0.产品适用于 
温度75℃± 2℃ pH值:6.5~7.2 。依据GB/T20641-2014箱体附有森林防火的标志
。 综合单价：2000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 2000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 2000.00

补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 1 2000 2000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 2000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB007 第7页  共16页

计量单位：批 清单数量：1

清单名称：设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接头、水晶头、胀栓、螺丝、排插、法兰、跳线、尾纤、光纤
收发器机框、KBG管（直径50mm）、钢绞线、拉环、拉板、花拦和光纤配线架等辅
材。 综合单价：800

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 800.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 800.00

补充主材015 设备辅材购置及安装 批 1 800 800.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 800.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB008 第8页  共16页

计量单位：对 清单数量：1

清单名称：光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距离（1310/1550nm波长），补偿林区地形起伏导致的链路损
耗，需支持1.25Gbps带宽，满足4K摄像头（20Mbps/路）多路并发。接收光功率范
围-28dBm~-8dBm，支持IEEE 802.3ah/av 标准，兼容ONU/OLT设备，工作温度范
围需覆盖-40℃~+85℃，双电源输入支持12-48VDC宽压直流+冗余PoE++（802.3bt
），待机功率＜3W，满负载＜15W 综合单价：650

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 650.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 650.00

补充主材022 光纤收发器购置及安装 对 1 650 650.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 650.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB009 第9页  共16页

计量单位：个 清单数量：1

清单名称：光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系统的实际需求，支线选择8芯熔纤盒，主线选择64芯熔纤盒
。熔纤盒防护等级为P68级，可承受暴雨（50mm/h）浸泡及沙尘暴侵袭。工作温度
范围需覆盖-40℃~+85℃，适应昼夜温差及季节性极端气候。外壳采用316L不锈钢
或阻燃工程塑料（UL94 V-0级）。机械性能方面使用卡扣式密封盖设计，单人5分
钟内完成开闭维护，降低野外作业难度。支持架空、直埋、管道 三种安装方式，
适配森林复杂地形（如陡坡、溪流）。配备304不锈钢隐藏式锁扣，抵抗工具暴力
破坏。 综合单价：500

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 500.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 500.00

补充主材020 光缆熔纤盒购置及安装 个 1 500 500.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 500.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB010 第10页  共16页

计量单位：千米 清单数量：1.79

清单名称：双钢带重铠光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，室外层绞式铝带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤膏，缆芯缝隙及内外护之间填充阻水填充物，确
保良好的阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）:单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤
0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/100mm，短期：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准的GYTA53 144B1.3或所投规格产品的具有CMA
及CNAS标记的第三方检验报告。 综合单价：23300

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 41707.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 41707.00

补充材料001 地埋PE管购置 千米 1.79 3500 6265.00

补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米 1.79 14800 26492.00

补充主材004
@1

双钢带重铠光缆敷设 千米 1.79 3000 5370.00

补充主材008 地埋PE管敷设 千米 1.79 2000 3580.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 41707.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB011 第11页  共16页

计量单位：个 清单数量：1

清单名称：光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在机房机架中，便于统一管理和维护
采用模块化电源设计，维护方便，屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁信号干扰模块组的正常运行
机架最多可同时插入14个光纤收发器接收机
每个模块可以相互独立地在机架上插拔工作
机架每个槽都支持热插拔功能，2U机架式 单电源DC5V/12A 源模块化设计，提供
充足备用功率，具有便于维护的插拔功能
全符合电信级运营要求，平均无故障工作时间5万小时以上 综合单价：280

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 280.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 280.00

补充主材001
@2

光纤收发收纳盒购置及安装 个 1 280 280.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 280.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB012 第12页  共16页

计量单位：块 清单数量：1

清单名称：8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上高清摄像头（如4K H.265格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。 综合单价：1500

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1500.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 1500.00

补充主材003
@1

8T录像专用硬盘购置 块 1 1500 1500.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 1500.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB013 第13页  共16页

计量单位：套 清单数量：1

清单名称：防火墙
1、性能参数：网络层吞吐量≥3G，防病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥400M，全
威胁吞吐量≥300M，并发连接数≥100万；
2、硬件参数：规格≥1U，内存大小≥4G，硬盘容量≥64G SSD，电源：单电源，
接口：≥6千兆电口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问控制模块、应用管控模块、抗DDOS模块、入侵防御模块、僵尸
主机检测、病毒专项防护模块、僵木蠕毒查杀模块，内置专门漏洞库以及IPS漏洞
规则，可通过漏洞ID、名称、严重程度、CVE标识、漏洞描述等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击特征库；
★4、支持A|A、A|S两种双机模式部署。双机故障切换时不丢包，双机部署下升级
不断网；（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）
★5、支持链路负载均衡和链路健康检查，支持通过IPSEC VPN进行智能选路；（
需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测与防御功能；（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章
）
7、支持僵尸网络的防护，支持僵尸网络、web信誉的本地及云端查询，内置僵尸网
络特征库，可识别主机的异常外联行为；
★8、支持利用云威胁情报网关防通报防恶意外联，对防火墙无法本地识别的未知
威胁流量，利用分布式安全POP节点威胁情报能力就近进行实时检测&拦截，实现失
陷外联实时阻断，保护资产安全；（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地址的主动探测，利用云端未知威胁主动探测技术，识别潜
在恶意地址，对于未知威胁情报在识别后可以做到短时间内全网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；虚拟防火墙可独立管理，独
立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、安全策略等功能；
11、支持静态路由、策略路由、BGP、RIP、OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对多和一对一等NAT方式以及NAT44 、NAT64、NAT66地址转
换方式。
★13、要求所投产品的生产厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心的信息安全
软件开发服务一级资质；（提供证书复印件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生产厂商具备云安全成熟度模型CS-CMMI 5认证；（提供证书复
印件并加盖厂商公章）
15、提供三年原厂软硬件维保，包含规则库特征库三年升级许可。 综合单价：18000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 18000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 18000.00

补充主材005
@1

防火墙购置及安装 套 1 18000 18000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 18000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB014 第14页  共16页

计量单位：套 清单数量：1

清单名称：PC 管理客户端（含视频输出设备）
1.4GB独立显存的显卡，PC主频6核，配备16 GB DDR4内存，内置1TB机械硬盘，
配备2个HDMI接口，提供2个USB接口，支持USB 3.0或更高版本。配置AV接口，
CPU为四核处理器。 综合单价：8000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 8000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 8000.00

补充主材009 PC 管理客户端（含视频输出设
备）购置及安装

套 1 8000 8000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 8000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB015 第15页  共16页

计量单位：台 清单数量：1

清单名称：16路硬盘录像机
1.具有不小于1个HDMI接口、1个VGA接口、2个千兆以太网口、3个USB2.0接口、
内置8个SATA硬盘接口；不小于1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口；16路
报警输入接口、4路报警输出接口 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量的
SATA接口硬盘 接入路数:16路。满负载条件下的接入带宽160Mbps、存储带宽128
Mbps、转发带宽128Mbps
2.264/H.265编码格式的视频图像
3.解码总资源为10个1920× 1080格式的视频图像
4.显示输出分辨率最高支持4K(4096× 2160)/30Hz
5.可同时显示输出不少于10路H.265/H.264编码、25fps、1920× 1080格式的视频
图像。 综合单价：6800

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 6800.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 6800.00

补充主材007 16路硬盘录像机购置及安装 台 1 6800 6800.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 6800.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB016 第16页  共16页

计量单位：个 清单数量：1

清单名称：安装箱
1.60cm× 50cm× 20cm，防锈、防雨 综合单价：387.06

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 387.06

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 387.06

补充主材011
@1

安装箱购置及安装 个 1 387.06 387.06

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 387.06
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子目工料分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB001

监控立杆购置及安装
1.6米直通杆，横臂长1
米，外径140mm顶部外径
140mm厚度 3mm厚横臂直
径76mm厚度 2mm长度1.5
米地盘对角300mm厚度10
mm。表面热镀锌处理，
采用3节法兰拼接方式安
装，对接法兰240*240*1
0*2片预埋件M20*1200*4
根，热镀锌本色含避雷针
，预埋件材质符合Q235-
BF。

补充主材001@3 监控立杆购置 套

借1-4 人工挖土方 m3

借1-3 一般土方,人工运土,运距20m以内 100m3

借1-4 一般土方,人工运土,100m以内,每增加
20m

100m3

补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个

借3-8 砌砖 零星砌砖 m3

补充材料003 监控立杆安装 套

补充主材017 监控立杆及附属设施二次搬运费 项

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

R00001 综合人工 工日 136 4.6521 632.69

C00068 红机砖 块 2 796.5 1593.00

C00413 混合砂浆 M5 m3 424.12 0.315 133.60

J17012 其他机具费 元 1 3.18 3.18

补充材料002 监控立杆偏远地区搬运费 个 5000 1 5000.00

补充材料003 监控立杆安装 套 4000 1 4000.00

补充主材001@
3

监控立杆购置 套 19000 1 19000.00

补充主材017 监控立杆及附属设施二次
搬运费

项 2000 1 2000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

632.69 30000 1726.61 3.18 2362.48 1

备注
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子目工料分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB002

语音警报器（声光电）购
置及安装
1.支持一键报警
2.和管理中心双向语音
对讲
3.中心呼叫前端报警盒
；支持监听功能、广播功
能；支持外接警灯警号、
警灯警号可独立控制
4.支持防拆报警/喧哗报
警等功能
5.支持网络自适应、音
视频自适应功能
6.在网络丢包情况下
7.实现音视频低延迟
8.支持语音对讲功能
9.内置高灵敏度麦克风
10.可实现5米对讲内置
全频段优质扬声器和拾音
器
11.采用防破音技术
12.无论是对讲还是广播
13.声音响亮清晰支持双
网口
14.连接两个不同的网络
15.实现警情的双报、视
频预览支持TCP/IP、
RTSP、SDK、国标、私有
sip、标准sip、ONVIF额
定功率:20W总谐波失真:
 THD≤10%。灵敏度: 92
dB± 3dB提供LED爆闪灯
：警灯闪烁和报警音频输
出
16.用于提示警情处置支
持关闭报警音频输出
17.仅提供警灯闪烁模式
输出。

补充主材002 语音警报器（声光电）购置 套

补充主材004 语音警报器（声光电）安装 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材002 语音警报器（声光电）购
置

套 2980 1 2980.00

补充主材004 语音警报器（声光电） 套 200 1 200.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

3180 2

备注
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子目工料分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

安装

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

3180 2

备注
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子目工料分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB003

双目摄像头购置及安装
1.设备内置双镜头，可
同时采集2路不同场景的
音视频码流。
内置2颗靶面尺寸均为1/
1.8英寸CMOS图像传感器
。
通道一主码流分辨率不小
于2688x1520@25fps，
通道二主码流分辨率不小
于2688x1520@25fps。
最低照度彩色不大于0.0
002 lx，黑白不大于0.0
001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、
MJPEG视频编码格式，可
将H.264  H.265格式设
置为High Profile。
同一静止场景相同图像质
量下，设备在H.265编码
方式时，开启智能编码功
能和不开启智能编码相比
，码率节约80%。
在分辨率1920x1080 @ 2
5fps，码流设置为1Mbps
时，视频图像传输延时不
大于60ms。
★内置2颗CPU、GPU、
NPU三合一芯片。（提供
公安部相关检测报告）
★支持同时对检测区域内
不少于60个移动目标（
机动车、非机动车及行人
）进行检测、框选跟踪、
筛选、抓拍，并支持人脸
与人体图片、车牌与车辆
图片关联显示。（提供公
安部相关检测报告）
★设备具有眩光抑制功能
，眩光区域≤1%。（提
供公安部相关检测报

补充主材005 双目摄像头购置 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

5780 3

备注
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子目工料分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

告）
内置不少于6颗混合补光
灯。支持对镜头前盖玻璃
加热，去除玻璃上的冰状
和水状附着物。
内置不少于2个麦克风，
1个扬声器，3路报警输
入，2路报警输出，2路
音频输入，1路音频输出
，1个SD卡槽，1个DC12V
电压输出接口，支持DC1
2V或POE供电。配支架和
电源适配器。
防护等级≥IP67。（提
供公安部相关检测报告）

补充主材006 双目摄像头安装 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

5780 3

备注
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子目工料分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 6 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材005 双目摄像头购置 套 5280 1 5280.00

补充主材006 双目摄像头安装 套 500 1 500.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

5780 3

备注
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子目工料分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 7 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB004

风光互补供电系统
1.单晶硅太阳能板:300W
× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电
池:200AH× 2块 共计400
AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制
器× 1个
9.智能数显（支持铅酸
、胶体、锂电模式）
10.充电电流:40A（± 5%
）
11.电器保护:电源反接
、负载短路、过流等
12.模式:涓流充电、故
障led指示
13.供电模式:支持5V供
电
14.风力发电机:300w× 1
台+控制器  共计300w
15.额定电压:12v
16.额定功率:300w
17.额定风速:12m/s

补充主材001@1 风光互补供电系统购置 套

补充主材001 风光互补供电系统安装 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材001 风光互补供电系统安装 套 3000 1 3000.00

补充主材001@
1

风光互补供电系统购置 套 27800 1 27800.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

30800 4

备注
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子目工料分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 8 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB005

防雷击引雷终端
1.包含避雷针、接地极
的制作及安装等，防雷接
地电阻≤4Ω。

补充主材011 防雷击引雷终端购置及安装 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材011 防雷击引雷终端购置及安
装

套 3000 1 3000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

3000 5

备注
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子目工料分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 9 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB006

物联网控制箱购置及安装

1.交换机不低于4个千兆
网络数据接口、兼容
IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24
V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工
模式
4.启用流量控制（802.3
x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1
000Mbps全速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速
终端混合组网。网口支持
全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。
内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余
双直流电源输入过载保护
可支持12V/24V等多种供
电方式用以接入不同工作
电压
10.功率的设备。通过网
络等方式进行远程供电断
电等控制
11.也可进行设备脱机定
时重启
12.人字形宽度400mm高
度500mm深度300 mm材质
:冷轧钢板。厚度≥1.2
mm
13.含帽尺寸≥500 mm防
护等级IP67
14.柜体框架总静负载50
kg。耐受非正常发热和
着火
15.用于安装载流部件。
主接地端与门板之间 电
流允许值（Ω）≥0.产
品适用于 温度75℃± 2
℃ pH值:6.5~7.2 。依

补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

2000 6

备注
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子目工料分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 10 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

据GB/T20641-2014箱体
附有森林防火的标志。

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 2000 1 2000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

2000 6

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 11 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB007

设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接
头、水晶头、胀栓、螺丝
、排插、法兰、跳线、尾
纤、光纤收发器机框、
KBG管（直径50mm）、钢
绞线、拉环、拉板、花拦
和光纤配线架等辅材。

补充主材015 设备辅材购置及安装 批

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材015 设备辅材购置及安装 批 800 1 800.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

800 7

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 12 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB008

光纤收发器购置及安装
1.选择40km以上传输距
离（1310/1550nm波长）
，补偿林区地形起伏导致
的链路损耗，需支持1.2
5Gbps带宽，满足4K摄像
头（20Mbps/路）多路并
发。接收光功率范围-28
dBm~-8dBm，支持IEEE 
802.3ah/av 标准，兼容
ONU/OLT设备，工作温度
范围需覆盖-40℃~+85℃
，双电源输入支持12-48
VDC宽压直流+冗余PoE++
（802.3bt），待机功率
＜3W，满负载＜15W

补充主材022 光纤收发器购置及安装 对

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材022 光纤收发器购置及安装 对 650 1 650.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

650 8

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 13 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB009

光缆熔纤盒购置及安装
1.根据森林防火监控系
统的实际需求，支线选择
8芯熔纤盒，主线选择64
芯熔纤盒。熔纤盒防护等
级为P68级，可承受暴雨
（50mm/h）浸泡及沙尘
暴侵袭。工作温度范围需
覆盖-40℃~+85℃，适应
昼夜温差及季节性极端气
候。外壳采用316L不锈
钢或阻燃工程塑料（UL9
4 V-0级）。机械性能方
面使用卡扣式密封盖设计
，单人5分钟内完成开闭
维护，降低野外作业难度
。支持架空、直埋、管道
 三种安装方式，适配森
林复杂地形（如陡坡、溪
流）。配备304不锈钢隐
藏式锁扣，抵抗工具暴力
破坏。

补充主材020 光缆熔纤盒购置及安装 个

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材020 光缆熔纤盒购置及安装 个 500 1 500.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

500 9

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 14 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB010

双钢带重铠光缆购置及铺
设
1.YD/T901，GYTA53，X
芯B1.3，室外层绞式铝
带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号
：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松
套管填充纤膏，缆芯缝隙
及内外护之间填充阻水填
充物，确保良好的阻水防
潮性能；
5.松套管采用全色谱方
式；
6.光纤规格、衰减＠20
℃（dB/Km）:单模：B1.
3、＠1310nm≤0.36，＠
1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，
≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结
护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘
结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：
≥1000N，短期：≥3000
N；
11.允许压扁力:长期：
≥1000N/100mm，短期：
≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态
：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15
℃，工作温度：-40℃～
+60℃；
15.★提供符合YD/T901-
2018标准的GYTA53 144
B1.3或所投规格产品的
具有CMA及CNAS标记的第
三方检验报告

补充主材004@1 双钢带重铠光缆敷设 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

41707 10

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 15 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

。 补充主材008 地埋PE管敷设 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

41707 10

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 16 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

补充材料001 地埋PE管购置 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

41707 10

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 17 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

41707 10

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 18 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充材料001 地埋PE管购置 千米 3500 1.79 6265.00

补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米 14800 1.79 26492.00

补充主材004@
1

双钢带重铠光缆敷设 千米 3000 1.79 5370.00

补充主材008 地埋PE管敷设 千米 2000 1.79 3580.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

41707 10

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 19 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB011

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在
机房机架中，便于统一管
理和维护
采用模块化电源设计，维
护方便，屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁信
号干扰模块组的正常运行
机架最多可同时插入14
个光纤收发器接收机
每个模块可以相互独立地
在机架上插拔工作
机架每个槽都支持热插拔
功能，2U机架式 单电源
DC5V/12A 源模块化设计
，提供充足备用功率，具
有便于维护的插拔功能
全符合电信级运营要求，
平均无故障工作时间5万
小时以上

补充主材001@2 光纤收发收纳盒购置及安装 个

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材001@
2

光纤收发收纳盒购置及安
装

个 280 1 280.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

280 11

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 20 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB012

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬
盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断
录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上
高清摄像头（如4K H.26
5格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

补充主材003@1 8T录像专用硬盘购置 块

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材003@
1

8T录像专用硬盘购置 块 1500 1 1500.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

1500 12

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 21 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB013

防火墙
1、性能参数：网络层吞
吐量≥3G，防病毒吞吐
量≥500M，IPS吞吐量≥
400M，全威胁吞吐量≥3
00M，并发连接数≥100
万；
2、硬件参数：规格≥1U
，内存大小≥4G，硬盘
容量≥64G SSD，电源：
单电源，接口：≥6千兆
电口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问控制
模块、应用管控模块、抗
DDOS模块、入侵防御模
块、僵尸主机检测、病毒
专项防护模块、僵木蠕毒
查杀模块，内置专门漏洞
库以及IPS漏洞规则，可
通过漏洞ID、名称、严
重程度、CVE标识、漏洞
描述等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击特征
库；
★4、支持A|A、A|S两种
双机模式部署。双机故障
切换时不丢包，双机部署
下升级不断网；（需提供
产品功能截图证明并加盖
厂商公章）
★5、支持链路负载均衡
和链路健康检查，支持通
过IPSEC VPN进行智能选
路；（需提供产品功能截
图证明并加盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测
与防御功能；（需提供产
品功能截图证明并加盖厂
商公章）
7、支持僵尸网络的防护
，支持僵尸网络、web信
誉的本地及云端查询，内
置僵尸网络特征

补充主材005@1 防火墙购置及安装 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 13

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 22 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 13

备注

库，可识别主机的异常外
联行为；
★8、支持利用云威胁情
报网关防通报防恶意外联
，对防火墙无法本地识别
的未知威胁流量，利用分
布式安全POP节点威胁情
报能力就近进行实时检测
&拦截，实现失陷外联实
时阻断，保护资产安全；
（需提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地
址的主动探测，利用云端
未知威胁主动探测技术，
识别潜在恶意地址，对于
未知威胁情报在识别后可
以做到短时间内全网本地
设备下发；
10、支持虚拟防火墙的
创建、启动、关闭、删除
功能；虚拟防火墙可独立
管理，独立保存配置；虚
拟防火墙具备独立会话管
理、NAT、安全策略等功
能；
11、支持静态路由、策
略路由、BGP、RIP、
OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对
多和一对一等NAT方式以
及NAT44 、NAT64、NAT
66地址转换方式。
★13、要求所投产品的
生产厂商具备中国网络安
全审查技术与认证中

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 13

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 23 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

心的信息安全软件开发服
务一级资质；（提供证书
复印件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生产
厂商具备云安全成熟度模
型CS-CMMI 5认证；（提
供证书复印件并加盖厂商
公章）
15、提供三年原厂软硬
件维保，包含规则库特征
库三年升级许可。

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材005@
1

防火墙购置及安装 套 18000 1 18000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 13

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 24 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB014

PC 管理客户端（含视频
输出设备）
1.4GB独立显存的显卡，
PC主频6核，配备16 GB 
DDR4内存，内置1TB机械
硬盘，配备2个HDMI接口
，提供2个USB接口，支
持USB 3.0或更高版本。
配置AV接口，CPU为四核
处理器。

补充主材009 PC 管理客户端（含视频输出设备）购
置及安装

套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材009 PC 管理客户端（含视频
输出设备）购置及安装

套 8000 1 8000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

8000 14

备注
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子目工料分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 25 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB015

16路硬盘录像机
1.具有不小于1个HDMI接
口、1个VGA接口、2个千
兆以太网口、3个USB2.0
接口、内置8个SATA硬盘
接口；不小于1路RCA音
频输入接口、1路RCA音
频输出接口；16路报警
输入接口、4路报警输出
接口 可接入1T、2T、3T
、4T、6T、8T、10T容量
的SATA接口硬盘 接入路
数:16路。满负载条件下
的接入带宽160Mbps、存
储带宽128Mbps、转发带
宽128Mbps
2.264/H.265编码格式的
视频图像
3.解码总资源为10个192
0× 1080格式的视频图像
4.显示输出分辨率最高
支持4K(4096× 2160)/3
0Hz
5.可同时显示输出不少
于10路H.265/H.264编码
、25fps、1920× 1080格
式的视频图像。

补充主材007 16路硬盘录像机购置及安装 台

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材007 16路硬盘录像机购置及
安装

台 6800 1 6800.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

6800 15

备注
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子目工料分析表

工程名称：新店子林场 专业：电气设备安装工程 第 26 页   共 26 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB016
安装箱
1.60cm× 50cm× 20cm，
防锈、防雨

补充主材011@1 安装箱购置及安装 个

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材011@
1

安装箱购置及安装 个 387.06 1 387.06

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

387.06 16

备注
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单位工程造价汇总表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项  目  名  称 造   价（元）

1 分部分项工程费 1111423.52

2 措施项目费 46679.79

2.1 其中：安全文明施工措施费 46679.79

3 其他项目费

4 规费 55009.89

4.3 建筑施工安全生产责任保险 1737.15

5 税前工程造价 1144814.93

5.1 长距离输送管道土石方综合系数

5.2 安装工程综合系数 1144814.93

6 增值税销项税额 103033.34

7 附加税 5822.94

8 工程造价 1253671.21

合      计 1,253,671.21
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

前端防火应急道路视频监控系统

1风光互补供电系统

1 AB001

风光互补供电系统
1.单晶硅太阳能板:300W× 2块 共计
600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电池:200AH× 2
块 共计400AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制器× 1个
9.智能数显（支持铅酸、胶体、锂
电模式）
10.充电电流:40A（± 5%）
11.电器保护:电源反接、负载短路
、过流等
12.模式:涓流充电、故障led指示
13.供电模式:支持5V供电
14.风力发电机:300w× 1台+控制器 
 共计300w
15.额定电压:12v
16.额定功率:300w
17.额定风速:12m/s

套 6 30800.00 184800.00

分部小计 184800.00

2物联网控制箱购置及安装

2 AB002

物联网控制箱购置及安装
1.交换机不低于4个千兆网络数据接
口、兼容IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24V× 1.25A
）
3.支持全双工或半双工模式
4.启用流量控制（802.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1000Mbps全
速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速终端混合组
网。网口支持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。内带存储转
发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余双直流电源
输入过载保护可支持12V/24V等多种
供电方式用以接入不同工作电压
10.功率的设备。通过网络等方式进
行远程供电断电等控制
11.也可进行设备脱机定时重启

个 6 2000.00 12000.00

本页合计 196800.00
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

12.人字形宽度400mm高度500mm深
度300 mm材质:冷轧钢板。厚度≥1.
2mm
13.含帽尺寸≥500 mm防护等级IP6
7
14.柜体框架总静负载50kg。耐受非
正常发热和着火
15.用于安装载流部件。主接地端与
门板之间 电流允许值（Ω）≥0.产
品适用于 温度75℃± 2℃ pH值:6.5
~7.2 。依据GB/T20641-2014箱体
附有森林防火的标志。

分部小计 12000.00

3设备辅材购置及安装

3 AB003

设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接头、水晶头
、胀栓、螺丝、排插、法兰、跳线
、尾纤、光纤收发器机框、KBG管（
直径50mm）、钢绞线、拉环、拉板
、花拦和光纤配线架等辅材。

批 6 800.00 4800.00

分部小计 4800.00

防火应急道路视频监测数据传输系
统

1双钢带重铠光缆购置及铺设

4 AB004

双钢带重铠光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，室
外层绞式铝带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤
膏，缆芯缝隙及内外护之间填充阻
水填充物，确保良好的阻水防潮性
能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）
:单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，
＠1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE
，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，
MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短
期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥

千米 38.1 23300.00 887730.00

本页合计 892530.00
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1000N/100mm，短期：≥3000N/100
mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静态
：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温
度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准
的GYTA53 144B1.3或所投规格产品
的具有CMA及CNAS标记的第三方检验
报告。

分部小计 887730.00

2光缆熔纤包

5 AB005

光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加厚加强冷轧板
，厚度1.5mm，表面静电喷塑处理，
适配标准19英寸机柜。工作温度为-
25℃~+40℃，通过GB/T 2423.1-20
08高低温循环测试。存储温度为-25
℃~+40℃，运输或闲置时无需特殊
温控条件。湿度范围为10%～85%非
凝结，防潮防霉，适配南方潮湿气
候。防火等级符合UL94 V-0阻燃标
准，通过GB/T 2408-2021垂直燃烧
认证。

个 4 470.00 1880.00

分部小计 1880.00

后端监测影像数据存储系统

1光纤收发收纳盒

6 AB006

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在机房机架中
，便于统一管理和维护
采用模块化电源设计，维护方便，
屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁信号干扰模
块组的正常运行
机架最多可同时插入14个光纤收发
器接收机
每个模块可以相互独立地在机架上
插拔工作
机架每个槽都支持热插拔功能，2U
机架式 单电源DC5V/12A 源模块化
设计，提供充足备用功率，具有便
于维护的插拔功能
全符合电信级运营要求，平均无故
障工作时间5万小时以上

个 1 280.00 280.00

本页合计 2160.00
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

分部小计 280.00

2 8T录像专用硬盘

7 AB007

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上高清摄像头
（如4K H.265格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

块 1 1500.00 1500.00

分部小计 1500.00

3防火墙

8 AB008

防火墙
1、性能参数：网络层吞吐量≥3G，
防病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥
400M，全威胁吞吐量≥300M，并发
连接数≥100万；
2、硬件参数：规格≥1U，内存大小
≥4G，硬盘容量≥64G SSD，电源：
单电源，接口：≥6千兆电口+2千兆
光口SFP；
3、提供防火墙访问控制模块、应用
管控模块、抗DDOS模块、入侵防御
模块、僵尸主机检测、病毒专项防
护模块、僵木蠕毒查杀模块，内置
专门漏洞库以及IPS漏洞规则，可通
过漏洞ID、名称、严重程度、CVE标
识、漏洞描述等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击特征库；
★4、支持A|A、A|S两种双机模式部
署。双机故障切换时不丢包，双机
部署下升级不断网；（需提供产品
功能截图证明并加盖厂商公章）
★5、支持链路负载均衡和链路健康
检查，支持通过IPSEC VPN进行智能
选路；（需提供产品功能截图证明
并加盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测与防御功能
；（需提供产品功能截图证明并加
盖厂商公章）
7、支持僵尸网络的防护，支持僵尸
网络、web信誉的本地及云端查询，
内置僵尸网络特征库，可识别主机
的异常外联行为；

套 1 18000.00 18000.00

本页合计 19500.00
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

★8、支持利用云威胁情报网关防通
报防恶意外联，对防火墙无法本地
识别的未知威胁流量，利用分布式
安全POP节点威胁情报能力就近进行
实时检测&拦截，实现失陷外联实时
阻断，保护资产安全；（需提供产
品功能截图证明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地址的主动探
测，利用云端未知威胁主动探测技
术，识别潜在恶意地址，对于未知
威胁情报在识别后可以做到短时间
内全网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙的创建、启动
、关闭、删除功能；虚拟防火墙可
独立管理，独立保存配置；虚拟防
火墙具备独立会话管理、NAT、安全
策略等功能；
11、支持静态路由、策略路由、BGP
、RIP、OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对多和一对一
等NAT方式以及NAT44 、NAT64、
NAT66地址转换方式。
★13、要求所投产品的生产厂商具
备中国网络安全审查技术与认证中
心的信息安全软件开发服务一级资
质；（提供证书复印件并加盖厂商
公章）
★14、所投产品的生产厂商具备云
安全成熟度模型CS-CMMI 5认证；（
提供证书复印件并加盖厂商公章）
15、提供三年原厂软硬件维保，包
含规则库特征库三年升级许可。

分部小计 18000.00

4配线架

9 AB009 配线架购置及安装
1.430× 250× 132mm，3U

个 1 433.52 433.52

分部小计 433.52

本页合计 433.52

合计 1111423.52
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措施项目清单计价表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项  目  名  称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

一 通用项目

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物
安全的临时保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照
明及通讯设施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1

合  计

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



其他项目清单计价表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 工程数量
金   额（元）

综合单价 合  价

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1

合   计

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



总承包服务费计价表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
计量
单位 工程数量

金   额（元）

综合单价 合  价

1 发包人发包专业工程管理服务费 1

2 发包人供应材料、设备保管费 1

合    计
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规费、税金项目清单计价表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金  额（元）

综合单价 合  价

一 规费 项 1 55009.89 55009.89

1 社会保障费 项 1 49798.43 49798.43

1.1 养老保险 项 1 41112.67 41112.67

1.2 失业保险 项 1 1737.15 1737.15

1.3 医疗保险 项 1 5211.46 5211.46

1.4 工伤保险 项 1 810.67 810.67

1.5 残疾人就业保险 项 1 463.24 463.24

1.6 女工生育保险 项 1 463.24 463.24

2 住房公积金 项 1 3474.31 3474.31

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1 1737.15 1737.15

规费合计 55009.89

二 安全文明施工措施费 项 1 46679.79 46679.79

安全文明施工措施费合计 46679.79

三 增值税销项税额 项 1 103033.34 103033.34

四 附加税 项 1 5822.94 5822.94

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



工程量清单综合单价分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

前端防火应急道路视频监控系统

1风光互补供电系统

1 AB001

风光互补供电系统
1.单晶硅太阳能板:300W× 2块 共计6
00W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电池:200AH× 2
块 共计400AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制器× 1个
9.智能数显（支持铅酸、胶体、锂电
模式）
10.充电电流:40A（± 5%）
11.电器保护:电源反接、负载短路、
过流等
12.模式:涓流充电、故障led指示
13.供电模式:支持5V供电
14.风力发电机:300w× 1台+控制器  
共计300w
15.额定电压:12v
16.额定功率:300w
17.额定风速:12m/s

套
补充主材001@
1;补充主材00
1

30800 30800

2物联网控制箱购置及安装

2 AB002 物联网控制箱购置及安装
1.交换机不低于4个千兆网络数据接

个 补充主材013 2000 2000
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

口、兼容IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工模式
4.启用流量控制（802.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1000Mbps全速
率自动切换
6.兼容老旧设备与高速终端混合组网
。网口支持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。内带存储转发
机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余双直流电源输
入过载保护可支持12V/24V等多种供
电方式用以接入不同工作电压
10.功率的设备。通过网络等方式进行
远程供电断电等控制
11.也可进行设备脱机定时重启
12.人字形宽度400mm高度500mm深度3
00 mm材质:冷轧钢板。厚度≥1.2mm
13.含帽尺寸≥500 mm防护等级IP67
14.柜体框架总静负载50kg。耐受非
正常发热和着火
15.用于安装载流部件。主接地端与门
板之间 电流允许值（Ω）≥0.产品适
用于 温度75℃± 2℃ pH值:6.5~7.2 
。依据GB/T20641-2014箱体附有森林
防火的标志。

3设备辅材购置及安装

3 AB003 设备辅材购置及安装 批 补充主材015 800 800
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

1.管、线、卡、扣、接头、水晶头、
胀栓、螺丝、排插、法兰、跳线、尾
纤、光纤收发器机框、KBG管（直径5
0mm）、钢绞线、拉环、拉板、花拦和
光纤配线架等辅材。

防火应急道路视频监测数据传输系统

1双钢带重铠光缆购置及铺设

4 AB004

双钢带重铠光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，室
外层绞式铝带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤膏
，缆芯缝隙及内外护之间填充阻水填
充物，确保良好的阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）:
单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠15
50nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，
黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，MDPE
，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短
期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/100
mm，短期：≥

千米

补充主材004;
补充主材008;
补充材料001;
补充主材003

23300 23300
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静态
：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温
度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准的
GYTA53 144B1.3或所投规格产品的具
有CMA及CNAS标记的第三方检验报告
。

2光缆熔纤包

5 AB005

光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加厚加强冷轧板，
厚度1.5mm，表面静电喷塑处理，适
配标准19英寸机柜。工作温度为-25
℃~+40℃，通过GB/T 2423.1-2008
高低温循环测试。存储温度为-25℃~
+40℃，运输或闲置时无需特殊温控条
件。湿度范围为10%～85%非凝结，防
潮防霉，适配南方潮湿气候。防火等
级符合UL94 V-0阻燃标准，通过GB/T
 2408-2021垂直燃烧认证。

个
补充主材008@
1;补充主材00
1@2

470 470

后端监测影像数据存储系统

1光纤收发收纳盒

6 AB006
光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在机房机架中，
便于统一管理和维护

个
补充主材001@
3 280 280
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

采用模块化电源设计，维护方便，屏
蔽性更好
防止了电源产生的电磁信号干扰模块
组的正常运行
机架最多可同时插入14个光纤收发器
接收机
每个模块可以相互独立地在机架上插
拔工作
机架每个槽都支持热插拔功能，2U机
架式 单电源DC5V/12A 源模块化设计
，提供充足备用功率，具有便于维护
的插拔功能
全符合电信级运营要求，平均无故障
工作时间5万小时以上

2 8T录像专用硬盘

7 AB007

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上高清摄像头（
如4K H.265格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

块
补充主材003@
1 1500 1500

3防火墙

8 AB008 防火墙 套 补充主材005 18000 18000
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 6 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

1、性能参数：网络层吞吐量≥3G，防
病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥400
M，全威胁吞吐量≥300M，并发连接
数≥100万；
2、硬件参数：规格≥1U，内存大小≥
4G，硬盘容量≥64G SSD，电源：单
电源，接口：≥6千兆电口+2千兆光口
SFP；
3、提供防火墙访问控制模块、应用管
控模块、抗DDOS模块、入侵防御模块
、僵尸主机检测、病毒专项防护模块
、僵木蠕毒查杀模块，内置专门漏洞
库以及IPS漏洞规则，可通过漏洞ID
、名称、严重程度、CVE标识、漏洞描
述等进行漏洞特征信息查询，可自定
义攻击特征库；
★4、支持A|A、A|S两种双机模式部
署。双机故障切换时不丢包，双机部
署下升级不断网；（需提供产品功能
截图证明并加盖厂商公章）
★5、支持链路负载均衡和链路健康检
查，支持通过IPSEC VPN进行智能选
路；（需提供产品功能截图证明并加
盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测与防御功能；
（需提供产品功能截图证明并加盖厂
商公章）
7、支持僵尸网络的防护，支持僵尸网
络、web信誉的本地及云端查询，内置
僵尸网络特征库，可识别主机的
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

异常外联行为；
★8、支持利用云威胁情报网关防通报
防恶意外联，对防火墙无法本地识别
的未知威胁流量，利用分布式安全POP
节点威胁情报能力就近进行实时检测&
拦截，实现失陷外联实时阻断，保护
资产安全；（需提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地址的主动探测
，利用云端未知威胁主动探测技术，
识别潜在恶意地址，对于未知威胁情
报在识别后可以做到短时间内全网本
地设备下发；
10、支持虚拟防火墙的创建、启动、
关闭、删除功能；虚拟防火墙可独立
管理，独立保存配置；虚拟防火墙具
备独立会话管理、NAT、安全策略等功
能；
11、支持静态路由、策略路由、BGP
、RIP、OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对多和一对一等
NAT方式以及NAT44 、NAT64、NAT66
地址转换方式。
★13、要求所投产品的生产厂商具备
中国网络安全审查技术与认证中心的
信息安全软件开发服务一级资质；（
提供证书复印件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生产厂商具备云安
全成熟度模型CS-CMMI 5认证；（提
供证书复印件并加盖厂商公章）
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工程量清单综合单价分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 8 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 单位 组价依据

综 合 单 价（元）

其      中
合计

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

15、提供三年原厂软硬件维保，包含
规则库特征库三年升级许可。

4配线架

9 AB009 配线架购置及安装
1.430× 250× 132mm，3U

个 补充主材012 400 20.44 13.08 433.52
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主要材料价格表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称、规格、型号 单位 数量 单 价(元) 备注

1 补充材料001 地埋PE管购置 千米 38.1 3500

2 补充主材001 风光互补供电系统安装 套 6 3000

3 补充主材001@
1

风光互补供电系统购置 套 6 27800

4 补充主材001@
2

光缆熔纤 芯 32 15

5 补充主材001@
3

光纤收发收纳盒购置及安装 个 1 280

6 补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米 38.1 14800

7 补充主材003@
1

8T录像专用硬盘购置 块 1 1500

8 补充主材004 双钢带重铠光缆敷设 千米 38.1 3000

9 补充主材005 防火墙购置及安装 套 1 18000

10 补充主材008 地埋PE管敷设 千米 38.1 2000

11 补充主材008@
1

光缆熔纤包购置及安装 个 4 350

12 补充主材012 配线架购置及安装 个 1 400

13 补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 6 2000

14 补充主材015 设备辅材购置及安装 批 6 800
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 14 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

1 AB001

风光互补供电系统
1.单晶硅太阳能板:3
00W× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300
W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.
6A
5.密闭阀控式免维护
电池:200AH× 2块 共
计400AH
6.电池容量:12V200
AH
7.工作电压:9.2V-1
4.2V
8.控制器:PWM 40A
控制器× 1个
9.智能数显（支持铅
酸、胶体、锂电模式
）
10.充电电流:40A（
± 5%）
11.电器保护:电源反
接、负载短路、过流
等
12.模式:涓流充电、
故障led指示
13.供电模式:支持5V
供电

套 风光互补供电系统购置
补充主材00

1@1 27800.00 30800
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 14 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

14.风力发电机:300w
× 1台+控制器  共计
300w
15.额定电压:12v
16.额定功率:300w
17.额定风速:12m/s

套 风光互补供电系统安装
补充主材00

1 3000.00

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 14 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

2 AB002

物联网控制箱购置及
安装
1.交换机不低于4个
千兆网络数据接口、
兼容IEEE 802.3af/
at标准
2.单口输出功率30W
（24V× 1.25A）
3.支持全双工或半双
工模式
4.启用流量控制（80
2.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps
、1000Mbps全速率自
动切换
6.兼容老旧设备与高
速终端混合组网。网
口支持全自动交叉识
别
7.无需手动操作开关
。内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗
余双直流电源输入过
载保护可支持12V/24
V等多种供电方式用
以接入不同工作电压
10.功率的设备。通
过网络等方式进行远

套
物联网控制箱购置及安
装

补充主材01
3 2000.00 2000
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 14 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

程供电断电等控制
11.也可进行设备脱
机定时重启
12.人字形宽度400mm
高度500mm深度300 
mm材质:冷轧钢板。
厚度≥1.2mm
13.含帽尺寸≥500 
mm防护等级IP67
14.柜体框架总静负
载50kg。耐受非正常
发热和着火
15.用于安装载流部
件。主接地端与门板
之间 电流允许值（
Ω）≥0.产品适用于
 温度75℃± 2℃ pH
值:6.5~7.2 。依据
GB/T20641-2014箱
体附有森林防火的标
志。

3 AB003

设备辅材购置及安装

1.管、线、卡、扣、
接头、水晶头、胀栓
、螺丝、排插、法兰
、跳线、尾纤、光纤
收发器机框、KBG管
（直径50mm）、钢绞
线、拉环、拉板、花
拦和光纤配线架等

批 设备辅材购置及安装
补充主材01

5 800.00 800
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 14 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

辅材。

4 AB004

双钢带重铠光缆购置
及铺设
1.YD/T901，GYTA53
，X芯B1.3，室外层
绞式铝带加钢带重铠
光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，
型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，
松套管填充纤膏，缆
芯缝隙及内外护之间
填充阻水填充物，确
保良好的阻水防潮性
能；
5.松套管采用全色谱
方式；
6.光纤规格、衰减＠
20℃（dB/Km）:单模
：B1.3、＠1310nm
≤0.36，＠1550nm
≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢
丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘
结护套，MDPE，黑色
；
9.外护套:钢-聚乙烯
粘结护套，MDPE，黑
色；

千米 双钢带重铠光缆敷设
补充主材00

4 3000.00 23300
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 6 页  共 14 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

10.允许拉伸力:长期
：≥1000N，短期：
≥3000N；
11.允许压扁力:长期
：≥1000N/100mm，
短期：≥3000N/100
mm；
12.最小弯曲半径:动
态：25D，静态：12.
5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于
-15℃，工作温度：-
40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T9
01-2018标准的GYTA
53 144B1.3或所投
规格产品的具有CMA
及CNAS标记的第三方
检验报告。

千米 地埋PE管敷设
补充主材00

8 2000.00
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 7 页  共 14 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据

综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

千米 地埋PE管购置 补充材料00
1

3500.00
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 8 页  共 14 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据

综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

千米 双钢带重铠光缆购置 补充主材00
3

14800.00
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 9 页  共 14 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

5 AB005

光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加
厚加强冷轧板，厚度
1.5mm，表面静电喷
塑处理，适配标准19
英寸机柜。工作温度
为-25℃~+40℃，通
过GB/T 2423.1-200
8高低温循环测试。
存储温度为-25℃~+4
0℃，运输或闲置时
无需特殊温控条件。
湿度范围为10%～85%
非凝结，防潮防霉，
适配南方潮湿气候。
防火等级符合UL94 V
-0阻燃标准，通过GB
/T 2408-2021垂直
燃烧认证。

个 光缆熔纤包购置及安装 补充主材00
8@1

350.00

470

芯 光缆熔纤 补充主材00
1@2

120.00

6 AB006

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装
在机房机架中，便于
统一管理和维护
采用模块化电源设计
，维护方便，屏蔽性
更好
防止了电源产生的电
磁信号干扰模块组的
正常运行
机架最多可同时插入

个
光纤收发收纳盒购置及
安装

补充主材00
1@3 280.00 280
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 10 页  共 14 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

14个光纤收发器接收
机
每个模块可以相互独
立地在机架上插拔工
作
机架每个槽都支持热
插拔功能，2U机架式
 单电源DC5V/12A 
源模块化设计，提供
充足备用功率，具有
便于维护的插拔功能
全符合电信级运营要
求，平均无故障工作
时间5万小时以上

7 AB007

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监
控硬盘）
2.支持全天候工作模
式
3.适应监控系统不间
断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以
上高清摄像头（如4K
 H.265格式）的并发
写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

块 8T录像专用硬盘购置
补充主材00

3@1 1500.00 1500
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 11 页  共 14 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

8 AB008

防火墙
1、性能参数：网络
层吞吐量≥3G，防病
毒吞吐量≥500M，
IPS吞吐量≥400M，
全威胁吞吐量≥300M
，并发连接数≥100
万；
2、硬件参数：规格
≥1U，内存大小≥4G
，硬盘容量≥64G 
SSD，电源：单电源
，接口：≥6千兆电
口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问
控制模块、应用管控
模块、抗DDOS模块、
入侵防御模块、僵尸
主机检测、病毒专项
防护模块、僵木蠕毒
查杀模块，内置专门
漏洞库以及IPS漏洞
规则，可通过漏洞ID
、名称、严重程度、
CVE标识、漏洞描述
等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击
特征库；
★4、支持A|A、A|S
两种双机模式部署。

套 防火墙购置及安装
补充主材00

5 18000.00 18000
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 12 页  共 14 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

双机故障切换时不丢
包，双机部署下升级
不断网；（需提供产
品功能截图证明并加
盖厂商公章）
★5、支持链路负载
均衡和链路健康检查
，支持通过IPSEC 
VPN进行智能选路；
（需提供产品功能截
图证明并加盖厂商公
章）
★6、支持勒索病毒
检测与防御功能；（
需提供产品功能截图
证明并加盖厂商公章
）
7、支持僵尸网络的
防护，支持僵尸网络
、web信誉的本地及
云端查询，内置僵尸
网络特征库，可识别
主机的异常外联行为
；
★8、支持利用云威
胁情报网关防通报防
恶意外联，对防火墙
无法本地识别的未知
威胁流量，利用分布
式安全POP节点威胁
情报能力就近进行实
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 13 页  共 14 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

时检测&拦截，实现
失陷外联实时阻断，
保护资产安全；（需
提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未
知地址的主动探测，
利用云端未知威胁主
动探测技术，识别潜
在恶意地址，对于未
知威胁情报在识别后
可以做到短时间内全
网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙
的创建、启动、关闭
、删除功能；虚拟防
火墙可独立管理，独
立保存配置；虚拟防
火墙具备独立会话管
理、NAT、安全策略
等功能；
11、支持静态路由、
策略路由、BGP、RIP
、OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一
对多和一对一等NAT
方式以及NAT44 、
NAT64、NAT66地址
转换方式。
★13、要求所投产品
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分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 14 页  共 14 页

序号 编码 名称 单位 工程内容 组价依据
综合单价（元）

人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润 合计

的生产厂商具备中国
网络安全审查技术与
认证中心的信息安全
软件开发服务一级资
质；（提供证书复印
件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生
产厂商具备云安全成
熟度模型CS-CMMI 5
认证；（提供证书复
印件并加盖厂商公章
）
15、提供三年原厂软
硬件维保，包含规则
库特征库三年升级许
可。

9 AB009
配线架购置及安装
1.430× 250× 132mm
，3U

个 配线架购置及安装
补充主材01

2 400.00 20.44 13.08 433.52
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

前端防火应急道路视频
监控系统

1风光互补供电系统

1 AB001

风光互补供电系统
1.单晶硅太阳能板:300W
× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电
池:200AH× 2块 共计40
0AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2
V
8.控制器:PWM 40A控制
器× 1个
9.智能数显（支持铅酸
、胶体、锂电模式）
10.充电电流:40A（± 5%
）
11.电器保护:电源反接
、负载短路、过流等
12.模式:涓流充电、故
障led指示
13.供电模式:支持5V供
电
14.风力发电机:300w× 1
台+控制器  共计300w
15.额定电压:12v
16.额定功率:300w
17.额定风速:12m/s

套 6 30800 184800

分部小计 184800

2物联网控制箱购置及安
装

2 AB002

物联网控制箱购置及安
装
1.交换机不低于4个千兆
网络数据接口、兼容
IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24
V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工
模式
4.启用流量控制（802.3
x协议）
5.10Mbps、100Mbps、

个 6 2000 12000
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1000Mbps全速率自动切
换
6.兼容老旧设备与高速
终端混合组网。网口支
持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。
内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余
双直流电源输入过载保
护可支持12V/24V等多种
供电方式用以接入不同
工作电压
10.功率的设备。通过网
络等方式进行远程供电
断电等控制
11.也可进行设备脱机定
时重启
12.人字形宽度400mm高
度500mm深度300 mm材
质:冷轧钢板。厚度≥1.
2mm
13.含帽尺寸≥500 mm防
护等级IP67
14.柜体框架总静负载50
kg。耐受非正常发热和
着火
15.用于安装载流部件。
主接地端与门板之间 电
流允许值（Ω）≥0.产
品适用于 温度75℃± 2
℃ pH值:6.5~7.2 。依
据GB/T20641-2014箱体
附有森林防火的标志。

分部小计 12000

3设备辅材购置及安装

3 AB003

设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接
头、水晶头、胀栓、螺
丝、排插、法兰、跳线
、尾纤、光纤收发器机
框、KBG管（直径50mm）
、钢绞线、拉环、拉板
、花拦和光纤配线架等
辅材。

批 6 800 4800

分部小计 4800

防火应急道路视频监测
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

数据传输系统

1双钢带重铠光缆购置及
铺设

4 AB004

双钢带重铠光缆购置及
铺设
1.YD/T901，GYTA53，X
芯B1.3，室外层绞式铝
带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号
：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松
套管填充纤膏，缆芯缝
隙及内外护之间填充阻
水填充物，确保良好的
阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方
式；
6.光纤规格、衰减＠20
℃（dB/Km）:单模：B1.
3、＠1310nm≤0.36，
＠1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，
≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结
护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘
结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：
≥1000N，短期：≥3000
N；
11.允许压扁力:长期：
≥1000N/100mm，短期
：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态
：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15
℃，工作温度：-40℃～
+60℃；
15.★提供符合YD/T901
-2018标准的GYTA53 14
4B1.3或所投规格产品的
具有CMA及CNAS标记的第
三方检验报告。

千米 38.1 23300 887730
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

分部小计 887730

2光缆熔纤包

5 AB005

光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加厚
加强冷轧板，厚度1.5mm
，表面静电喷塑处理，
适配标准19英寸机柜。
工作温度为-25℃~+40℃
，通过GB/T 2423.1-20
08高低温循环测试。存
储温度为-25℃~+40℃，
运输或闲置时无需特殊
温控条件。湿度范围为1
0%～85%非凝结，防潮防
霉，适配南方潮湿气候
。防火等级符合UL94 V-
0阻燃标准，通过GB/T 2
408-2021垂直燃烧认证
。

个 4 470 1880

分部小计 1880

后端监测影像数据存储
系统

1光纤收发收纳盒

6 AB006

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在
机房机架中，便于统一
管理和维护
采用模块化电源设计，
维护方便，屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁
信号干扰模块组的正常
运行
机架最多可同时插入14
个光纤收发器接收机
每个模块可以相互独立
地在机架上插拔工作
机架每个槽都支持热插
拔功能，2U机架式 单电
源DC5V/12A 源模块化设
计，提供充足备用功率
，具有便于维护的插拔
功能
全符合电信级运营要求
，平均无故障工作时间5
万小时以上

个 1 280 280

分部小计 280
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

2 8T录像专用硬盘

7 AB007

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬
盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断
录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上
高清摄像头（如4K H.26
5格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

块 1 1500 1500

分部小计 1500

3防火墙

8 AB008

防火墙
1、性能参数：网络层吞
吐量≥3G，防病毒吞吐
量≥500M，IPS吞吐量≥
400M，全威胁吞吐量≥3
00M，并发连接数≥100
万；
2、硬件参数：规格≥1U
，内存大小≥4G，硬盘
容量≥64G SSD，电源：
单电源，接口：≥6千兆
电口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问控制
模块、应用管控模块、
抗DDOS模块、入侵防御
模块、僵尸主机检测、
病毒专项防护模块、僵
木蠕毒查杀模块，内置
专门漏洞库以及IPS漏洞
规则，可通过漏洞ID、
名称、严重程度、CVE标
识、漏洞描述等进行漏
洞特征信息查询，可自
定义攻击特征库；
★4、支持A|A、A|S两种
双机模式部署。双机故
障切换时不丢包，双机
部署下升级不断网；（
需提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）

套 1 18000 18000
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 6 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

★5、支持链路负载均衡
和链路健康检查，支持
通过IPSEC VPN进行智能
选路；（需提供产品功
能截图证明并加盖厂商
公章）
★6、支持勒索病毒检测
与防御功能；（需提供
产品功能截图证明并加
盖厂商公章）
7、支持僵尸网络的防护
，支持僵尸网络、web信
誉的本地及云端查询，
内置僵尸网络特征库，
可识别主机的异常外联
行为；
★8、支持利用云威胁情
报网关防通报防恶意外
联，对防火墙无法本地
识别的未知威胁流量，
利用分布式安全POP节点
威胁情报能力就近进行
实时检测&拦截，实现失
陷外联实时阻断，保护
资产安全；（需提供产
品功能截图证明并加盖
厂商公章）
9、支持对于外联未知地
址的主动探测，利用云
端未知威胁主动探测技
术，识别潜在恶意地址
，对于未知威胁情报在
识别后可以做到短时间
内全网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙的
创建、启动、关闭、删
除功能；虚拟防火墙可
独立管理，独立保存配
置；虚拟防火墙具备独
立会话管理、NAT、安全
策略等功能；
11、支持静态路由、策
略路由、BGP、RIP、
OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对
多和一对一等NAT方式以
及NAT44 、NAT64、NAT
66地址转换方式。
★13、要求所投产品的
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分部分项工程量清单计价表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 7 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

生产厂商具备中国网络
安全审查技术与认证中
心的信息安全软件开发
服务一级资质；（提供
证书复印件并加盖厂商
公章）
★14、所投产品的生产
厂商具备云安全成熟度
模型CS-CMMI 5认证；（
提供证书复印件并加盖
厂商公章）
15、提供三年原厂软硬
件维保，包含规则库特
征库三年升级许可。

分部小计 18000

4配线架

9 AB009
配线架购置及安装
1.430× 250× 132mm，3
U

个 1 433.52 433.52

分部小计 433.52

合计 1111423.52
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措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 措施项目名称 单位 数量 组价依据
金 额（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

一 通用项目 46679.79 46679.79

1
安全文明施工(含环境保护、文明
施工、安全施工、临时设施、扬尘
污染治理)

项 1 46679.79 46679.79

1.1 安全文明施工费 项 1 31119.86 31119.86

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1 4445.69 4445.69

1.3 临时设施 项 1 8891.39 8891.39

1.4 扬尘污染治理费 项 1 2222.85 2222.85

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施
及建筑物安全的临时保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护
措施

项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1
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措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 措施项目名称 单位 数量 组价依据
金 额（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、
供电、照明及通讯设施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保
护措施

项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1
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单位工程材料价差表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合计
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主要材料价格表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 编码 材料名称 型号规格 单位 市场价 备注

1 补充材料001 地埋PE管购置 千米 3500

2 补充主材001 风光互补供电系统安装 套 3000

3 补充主材001@1 风光互补供电系统购置 套 27800

4 补充主材001@2 光缆熔纤 芯 15

5 补充主材001@3 光纤收发收纳盒购置及安装 个 280

6 补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米 14800

7 补充主材003@1 8T录像专用硬盘购置 块 1500

8 补充主材004 双钢带重铠光缆敷设 千米 3000

9 补充主材005 防火墙购置及安装 套 18000

10 补充主材008 地埋PE管敷设 千米 2000

11 补充主材008@1 光缆熔纤包购置及安装 个 350

12 补充主材012 配线架购置及安装 个 400

13 补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 2000

14 补充主材015 设备辅材购置及安装 批 800
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单位工程人材机汇总表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 市场价 预算价合计 市场价合计

四 主材类别

1 地埋PE管购置 千米 38.1 3500 3500 133350 133350

2 风光互补供电系统安装 套 6 3000 3000 18000 18000

3 风光互补供电系统购置 套 6 27800 27800 166800 166800

4 光缆熔纤 芯 32 15 15 480 480

5 光纤收发收纳盒购置及安装 个 1 280 280 280 280

6 双钢带重铠光缆购置 千米 38.1 14800 14800 563880 563880

7 8T录像专用硬盘购置 块 1 1500 1500 1500 1500

8 双钢带重铠光缆敷设 千米 38.1 3000 3000 114300 114300

9 防火墙购置及安装 套 1 18000 18000 18000 18000

10 地埋PE管敷设 千米 38.1 2000 2000 76200 76200

11 光缆熔纤包购置及安装 个 4 350 350 1400 1400

12 配线架购置及安装 个 1 400 400 400 400

13 物联网控制箱购置及安装 套 6 2000 2000 12000 12000

14 设备辅材购置及安装 批 6 800 800 4800 4800

小计 1111390 1111390

合计 1111390 1111390
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单位工程主材表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称及规格 单位 材料量 市场价 市场价合计

1 地埋PE管购置 千米 38.1 3500 133350

2 风光互补供电系统安装 套 6 3000 18000

3 风光互补供电系统购置 套 6 27800 166800

4 光缆熔纤 芯 32 15 480

5 光纤收发收纳盒购置及安装 个 1 280 280

6 双钢带重铠光缆购置 千米 38.1 14800 563880

7 8T录像专用硬盘购置 块 1 1500 1500

8 双钢带重铠光缆敷设 千米 38.1 3000 114300

9 防火墙购置及安装 套 1 18000 18000

10 地埋PE管敷设 千米 38.1 2000 76200

11 光缆熔纤包购置及安装 个 4 350 1400

12 配线架购置及安装 个 1 400 400

13 物联网控制箱购置及安装 套 6 2000 12000

14 设备辅材购置及安装 批 6 800 4800

合计 1111390
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB001 第1页  共9页

计量单位：套 清单数量：6

清单名称：风光互补供电系统
1.单晶硅太阳能板:300W× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电池:200AH× 2块 共计400AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制器× 1个
9.智能数显（支持铅酸、胶体、锂电模式）
10.充电电流:40A（± 5%）
11.电器保护:电源反接、负载短路、过流等
12.模式:涓流充电、故障led指示
13.供电模式:支持5V供电
14.风力发电机:300w× 1台+控制器  共计300w
15.额定电压:12v
16.额定功率:300w
17.额定风速:12m/s 综合单价：30800

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 184800.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 184800.00

补充主材001 风光互补供电系统安装 套 6 3000 18000.00

补充主材001
@1

风光互补供电系统购置 套 6 27800 166800.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 184800.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB002 第2页  共9页

计量单位：个 清单数量：6

清单名称：物联网控制箱购置及安装
1.交换机不低于4个千兆网络数据接口、兼容IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工模式
4.启用流量控制（802.3x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1000Mbps全速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速终端混合组网。网口支持全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余双直流电源输入过载保护可支持12V/24V等多种供电方式用
以接入不同工作电压
10.功率的设备。通过网络等方式进行远程供电断电等控制
11.也可进行设备脱机定时重启
12.人字形宽度400mm高度500mm深度300 mm材质:冷轧钢板。厚度≥1.2mm
13.含帽尺寸≥500 mm防护等级IP67
14.柜体框架总静负载50kg。耐受非正常发热和着火
15.用于安装载流部件。主接地端与门板之间 电流允许值（Ω）≥0.产品适用于 
温度75℃± 2℃ pH值:6.5~7.2 。依据GB/T20641-2014箱体附有森林防火的标志
。 综合单价：2000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 12000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 12000.00

补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 6 2000 12000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 12000.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB003 第3页  共9页

计量单位：批 清单数量：6

清单名称：设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接头、水晶头、胀栓、螺丝、排插、法兰、跳线、尾纤、光纤
收发器机框、KBG管（直径50mm）、钢绞线、拉环、拉板、花拦和光纤配线架等辅
材。 综合单价：800

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 4800.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 4800.00

补充主材015 设备辅材购置及安装 批 6 800 4800.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 4800.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB004 第4页  共9页

计量单位：千米 清单数量：38.1

清单名称：双钢带重铠光缆购置及铺设
1.YD/T901，GYTA53，X芯B1.3，室外层绞式铝带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松套管填充纤膏，缆芯缝隙及内外护之间填充阻水填充物，确
保良好的阻水防潮性能；
5.松套管采用全色谱方式；
6.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）:单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤
0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：≥1000N，短期：≥3000N；
11.允许压扁力:长期：≥1000N/100mm，短期：≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15℃，工作温度：-40℃～+60℃；
15.★提供符合YD/T901-2018标准的GYTA53 144B1.3或所投规格产品的具有CMA
及CNAS标记的第三方检验报告。 综合单价：23300

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 887730.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 887730.00

补充材料001 地埋PE管购置 千米 38.1 3500 133350.00

补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米 38.1 14800 563880.00

补充主材004 双钢带重铠光缆敷设 千米 38.1 3000 114300.00

补充主材008 地埋PE管敷设 千米 38.1 2000 76200.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 887730.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB005 第5页  共9页

计量单位：个 清单数量：4

清单名称：光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加厚加强冷轧板，厚度1.5mm，表面静电喷塑处理，适配标准19
英寸机柜。工作温度为-25℃~+40℃，通过GB/T 2423.1-2008高低温循环测试。
存储温度为-25℃~+40℃，运输或闲置时无需特殊温控条件。湿度范围为10%～85%
非凝结，防潮防霉，适配南方潮湿气候。防火等级符合UL94 V-0阻燃标准，通过
GB/T 2408-2021垂直燃烧认证。 综合单价：470

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1880.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 1880.00

补充主材001
@2

光缆熔纤 芯 32 15 480.00

补充主材008
@1

光缆熔纤包购置及安装 个 4 350 1400.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 1880.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB006 第6页  共9页

计量单位：个 清单数量：1

清单名称：光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在机房机架中，便于统一管理和维护
采用模块化电源设计，维护方便，屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁信号干扰模块组的正常运行
机架最多可同时插入14个光纤收发器接收机
每个模块可以相互独立地在机架上插拔工作
机架每个槽都支持热插拔功能，2U机架式 单电源DC5V/12A 源模块化设计，提供
充足备用功率，具有便于维护的插拔功能
全符合电信级运营要求，平均无故障工作时间5万小时以上 综合单价：280

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 280.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 280.00

补充主材001
@3

光纤收发收纳盒购置及安装 个 1 280 280.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 280.00

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



清单项目工料机分析表

清单编码：AB007 第7页  共9页

计量单位：块 清单数量：1

清单名称：8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上高清摄像头（如4K H.265格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。 综合单价：1500

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 1500.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 1500.00

补充主材003
@1

8T录像专用硬盘购置 块 1 1500 1500.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 1500.00
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清单项目工料机分析表

清单编码：AB008 第8页  共9页

计量单位：套 清单数量：1

清单名称：防火墙
1、性能参数：网络层吞吐量≥3G，防病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥400M，全
威胁吞吐量≥300M，并发连接数≥100万；
2、硬件参数：规格≥1U，内存大小≥4G，硬盘容量≥64G SSD，电源：单电源，
接口：≥6千兆电口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问控制模块、应用管控模块、抗DDOS模块、入侵防御模块、僵尸
主机检测、病毒专项防护模块、僵木蠕毒查杀模块，内置专门漏洞库以及IPS漏洞
规则，可通过漏洞ID、名称、严重程度、CVE标识、漏洞描述等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击特征库；
★4、支持A|A、A|S两种双机模式部署。双机故障切换时不丢包，双机部署下升级
不断网；（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）
★5、支持链路负载均衡和链路健康检查，支持通过IPSEC VPN进行智能选路；（
需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测与防御功能；（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章
）
7、支持僵尸网络的防护，支持僵尸网络、web信誉的本地及云端查询，内置僵尸网
络特征库，可识别主机的异常外联行为；
★8、支持利用云威胁情报网关防通报防恶意外联，对防火墙无法本地识别的未知
威胁流量，利用分布式安全POP节点威胁情报能力就近进行实时检测&拦截，实现失
陷外联实时阻断，保护资产安全；（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地址的主动探测，利用云端未知威胁主动探测技术，识别潜
在恶意地址，对于未知威胁情报在识别后可以做到短时间内全网本地设备下发；
10、支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；虚拟防火墙可独立管理，独
立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、安全策略等功能；
11、支持静态路由、策略路由、BGP、RIP、OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对多和一对一等NAT方式以及NAT44 、NAT64、NAT66地址转
换方式。
★13、要求所投产品的生产厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心的信息安全
软件开发服务一级资质；（提供证书复印件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生产厂商具备云安全成熟度模型CS-CMMI 5认证；（提供证书复
印件并加盖厂商公章）
15、提供三年原厂软硬件维保，包含规则库特征库三年升级许可。 综合单价：18000

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 18000.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 18000.00

补充主材005 防火墙购置及安装 套 1 18000 18000.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A

三 分项利润 元 A+B

分项综合单价 元 A+B+C 18000.00

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



清单项目工料机分析表

清单编码：AB009 第9页  共9页

计量单位：个 清单数量：1

清单名称：配线架购置及安装
1.430× 250× 132mm，3U 综合单价：433.52

序号 编号 名称 单位 数量 单价 合价

一 分项直接工程费 元 A1+A2+A3+A4+A5+A6 400.00

1 人工费 元 RGF

2 材料费 元 CLF

3 机械费 元 JXF

4 主材费 元 ZCF 400.00

补充主材012 配线架购置及安装 个 1 400 400.00

5 设备费 元 SBF

6 风险费 元

二 分项管理费 元 A 20.44

三 分项利润 元 A+B 13.08

分项综合单价 元 A+B+C 433.52

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 1 页   共 16 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB001

风光互补供电系统
1.单晶硅太阳能板:300W
× 2块 共计600W
2.最大输出功率:300W
3.最大工作电压:18V
4.最大工作电流:16.6A
5.密闭阀控式免维护电
池:200AH× 2块 共计400
AH
6.电池容量:12V200AH
7.工作电压:9.2V-14.2V
8.控制器:PWM 40A控制
器× 1个
9.智能数显（支持铅酸
、胶体、锂电模式）
10.充电电流:40A（± 5%
）
11.电器保护:电源反接
、负载短路、过流等
12.模式:涓流充电、故
障led指示
13.供电模式:支持5V供
电
14.风力发电机:300w× 1
台+控制器  共计300w
15.额定电压:12v
16.额定功率:300w
17.额定风速:12m/s

补充主材001@1 风光互补供电系统购置 套

补充主材001 风光互补供电系统安装 套

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材001 风光互补供电系统安装 套 3000 6 18000.00

补充主材001@
1

风光互补供电系统购置 套 27800 6 166800.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

184800 1

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 2 页   共 16 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB002

物联网控制箱购置及安装

1.交换机不低于4个千兆
网络数据接口、兼容
IEEE 802.3af/at标准
2.单口输出功率30W（24
V× 1.25A）
3.支持全双工或半双工
模式
4.启用流量控制（802.3
x协议）
5.10Mbps、100Mbps、1
000Mbps全速率自动切换
6.兼容老旧设备与高速
终端混合组网。网口支持
全自动交叉识别
7.无需手动操作开关。
内带存储转发机制
8.缓存1M
9.支持多种协议。冗余
双直流电源输入过载保护
可支持12V/24V等多种供
电方式用以接入不同工作
电压
10.功率的设备。通过网
络等方式进行远程供电断
电等控制
11.也可进行设备脱机定
时重启
12.人字形宽度400mm高
度500mm深度300 mm材质
:冷轧钢板。厚度≥1.2
mm
13.含帽尺寸≥500 mm防
护等级IP67
14.柜体框架总静负载50
kg。耐受非正常发热和
着火
15.用于安装载流部件。
主接地端与门板之间 电
流允许值（Ω）≥0.产
品适用于 温度75℃± 2
℃ pH值:6.5~7.2 。依

补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

12000 2

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
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 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 3 页   共 16 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

据GB/T20641-2014箱体
附有森林防火的标志。

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材013 物联网控制箱购置及安装 套 2000 6 12000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

12000 2

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 4 页   共 16 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB003

设备辅材购置及安装
1.管、线、卡、扣、接
头、水晶头、胀栓、螺丝
、排插、法兰、跳线、尾
纤、光纤收发器机框、
KBG管（直径50mm）、钢
绞线、拉环、拉板、花拦
和光纤配线架等辅材。

补充主材015 设备辅材购置及安装 批

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材015 设备辅材购置及安装 批 800 6 4800.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

4800 3

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
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划

有
限
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 2025-0
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子目工料分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 5 页   共 16 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB004

双钢带重铠光缆购置及铺
设
1.YD/T901，GYTA53，X
芯B1.3，室外层绞式铝
带加钢带重铠光缆72芯
2.产品参数:
3.标准:YD/T901，型号
：GYTA53；
4.全截面阻水结构，松
套管填充纤膏，缆芯缝隙
及内外护之间填充阻水填
充物，确保良好的阻水防
潮性能；
5.松套管采用全色谱方
式；
6.光纤规格、衰减＠20
℃（dB/Km）:单模：B1.
3、＠1310nm≤0.36，＠
1550nm≤0.22；
7.加强件:磷化圆钢丝，
≥1.7mm；
8.护套:铝-聚乙烯粘结
护套，MDPE，黑色；
9.外护套:钢-聚乙烯粘
结护套，MDPE，黑色；
10.允许拉伸力:长期：
≥1000N，短期：≥3000
N；
11.允许压扁力:长期：
≥1000N/100mm，短期：
≥3000N/100mm；
12.最小弯曲半径:动态
：25D，静态：12.5D；
13.敷设方式:直埋；
14.安装温度:不低于-15
℃，工作温度：-40℃～
+60℃；
15.★提供符合YD/T901-
2018标准的GYTA53 144
B1.3或所投规格产品的
具有CMA及CNAS标记的第
三方检验报告

补充主材004 双钢带重铠光缆敷设 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

887730 4

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查
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划

有
限

公
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 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 6 页   共 16 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

。 补充主材008 地埋PE管敷设 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

887730 4

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 7 页   共 16 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

补充材料001 地埋PE管购置 千米

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

887730 4

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 8 页   共 16 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

887730 4

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 9 页   共 16 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充材料001 地埋PE管购置 千米 3500 38.1 133350.00

补充主材003 双钢带重铠光缆购置 千米 14800 38.1 563880.00

补充主材004 双钢带重铠光缆敷设 千米 3000 38.1 114300.00

补充主材008 地埋PE管敷设 千米 2000 38.1 76200.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

887730 4

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 10 页   共 16 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB005

光缆熔纤包
1.熔纤盒材质选择加厚
加强冷轧板，厚度1.5mm
，表面静电喷塑处理，适
配标准19英寸机柜。工
作温度为-25℃~+40℃，
通过GB/T 2423.1-2008
高低温循环测试。存储温
度为-25℃~+40℃，运输
或闲置时无需特殊温控条
件。湿度范围为10%～85
%非凝结，防潮防霉，适
配南方潮湿气候。防火等
级符合UL94 V-0阻燃标
准，通过GB/T 2408-202
1垂直燃烧认证。

补充主材008@1 光缆熔纤包购置及安装 个

补充主材001@2 光缆熔纤 芯

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材001@
2

光缆熔纤 芯 15 32 480.00

补充主材008@
1

光缆熔纤包购置及安装 个 350 4 1400.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

1880 5

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
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规
划

有
限

公
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 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 11 页   共 16 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB006

光纤收发收纳盒
1.标准机箱，可安装在
机房机架中，便于统一管
理和维护
采用模块化电源设计，维
护方便，屏蔽性更好
防止了电源产生的电磁信
号干扰模块组的正常运行
机架最多可同时插入14
个光纤收发器接收机
每个模块可以相互独立地
在机架上插拔工作
机架每个槽都支持热插拔
功能，2U机架式 单电源
DC5V/12A 源模块化设计
，提供充足备用功率，具
有便于维护的插拔功能
全符合电信级运营要求，
平均无故障工作时间5万
小时以上

补充主材001@3 光纤收发收纳盒购置及安装 个

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材001@
3

光纤收发收纳盒购置及安
装

个 280 1 280.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

280 6

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
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划

有
限

公
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 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 12 页   共 16 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB007

8T录像专用硬盘
1.NVR专用硬盘（监控硬
盘）
2.支持全天候工作模式
3.适应监控系统不间断
录制的需求
4.高负载写入能力
5.支持多路视频流
6.可同时处理16路以上
高清摄像头（如4K H.26
5格式）的并发写入
7.转速:7200 RPM
8.接口:SATA 6Gbps
9.缓存:≥64MB。

补充主材003@1 8T录像专用硬盘购置 块

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材003@
1

8T录像专用硬盘购置 块 1500 1 1500.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

1500 7

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 13 页   共 16 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB008

防火墙
1、性能参数：网络层吞
吐量≥3G，防病毒吞吐
量≥500M，IPS吞吐量≥
400M，全威胁吞吐量≥3
00M，并发连接数≥100
万；
2、硬件参数：规格≥1U
，内存大小≥4G，硬盘
容量≥64G SSD，电源：
单电源，接口：≥6千兆
电口+2千兆光口SFP；
3、提供防火墙访问控制
模块、应用管控模块、抗
DDOS模块、入侵防御模
块、僵尸主机检测、病毒
专项防护模块、僵木蠕毒
查杀模块，内置专门漏洞
库以及IPS漏洞规则，可
通过漏洞ID、名称、严
重程度、CVE标识、漏洞
描述等进行漏洞特征信息
查询，可自定义攻击特征
库；
★4、支持A|A、A|S两种
双机模式部署。双机故障
切换时不丢包，双机部署
下升级不断网；（需提供
产品功能截图证明并加盖
厂商公章）
★5、支持链路负载均衡
和链路健康检查，支持通
过IPSEC VPN进行智能选
路；（需提供产品功能截
图证明并加盖厂商公章）
★6、支持勒索病毒检测
与防御功能；（需提供产
品功能截图证明并加盖厂
商公章）
7、支持僵尸网络的防护
，支持僵尸网络、web信
誉的本地及云端查询，内
置僵尸网络特征

补充主材005 防火墙购置及安装 套

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 8

备注

 2025-0
4-2

9 18:03:45

陕
西

森
工

林
业

调
查

规
划

有
限

公
司

 2025-0
4-2

9 18:03:45



子目工料分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 14 页   共 16 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 8

备注

库，可识别主机的异常外
联行为；
★8、支持利用云威胁情
报网关防通报防恶意外联
，对防火墙无法本地识别
的未知威胁流量，利用分
布式安全POP节点威胁情
报能力就近进行实时检测
&拦截，实现失陷外联实
时阻断，保护资产安全；
（需提供产品功能截图证
明并加盖厂商公章）
9、支持对于外联未知地
址的主动探测，利用云端
未知威胁主动探测技术，
识别潜在恶意地址，对于
未知威胁情报在识别后可
以做到短时间内全网本地
设备下发；
10、支持虚拟防火墙的
创建、启动、关闭、删除
功能；虚拟防火墙可独立
管理，独立保存配置；虚
拟防火墙具备独立会话管
理、NAT、安全策略等功
能；
11、支持静态路由、策
略路由、BGP、RIP、
OSPF等路由协议；
12、支持多对一、一对
多和一对一等NAT方式以
及NAT44 、NAT64、NAT
66地址转换方式。
★13、要求所投产品的
生产厂商具备中国网络安
全审查技术与认证中

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 8

备注
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子目工料分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 15 页   共 16 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

心的信息安全软件开发服
务一级资质；（提供证书
复印件并加盖厂商公章）
★14、所投产品的生产
厂商具备云安全成熟度模
型CS-CMMI 5认证；（提
供证书复印件并加盖厂商
公章）
15、提供三年原厂软硬
件维保，包含规则库特征
库三年升级许可。

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材005 防火墙购置及安装 套 18000 1 18000.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

18000 8

备注
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子目工料分析表

工程名称：庙坪林场 专业：电气设备安装工程 第 16 页   共 16 页

法定代表人： 编制单位（盖章）： 编制日期：

清单编码 清单项目 定额编号 定额子目 定额子目计量单位

AB009
配线架购置及安装
1.430× 250× 132mm，3
U

补充主材012 配线架购置及安装 个

工料机编码 工料机名称 单位 单价(元) 消耗量 合价(元)

补充主材012 配线架购置及安装 个 400 1 400.00

人工费 主材设备费 材料费(辅材) 机械费 工料机小计 分析表序号

400 9

备注
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