

2025 年洋县戚氏街道五郎庙社区有机手工挂面产业整合提升项目更正公告

更正事项：2025 年洋县戚氏街道五郎庙社区有机手工挂面产业整合提升项目采购公告更正
最高限价。

更正原因：

评审结果有变动，更正最高限价

更正内容：

原公告的获取采购文件开始日期：2025-05-19，更正为：2025-05-22。

原公告的获取采购文件结束日期：2025-05-23，更正为：2025-05-28。

原公告的响应文件提交截止时间：2025-06-04 14:30:00，更正为：2025-06-06 14:30:00。

原公告的开启时间：2025-06-04 14:30:00，更正为：2025-06-06 14:30:00。

原最高限价为：2937480.63 元

现最高限价更正为：2937630.90 元

其他内容不变！

兰天项目管理有限公司

2025 年 5 月 21 日

