

采购清单

采购单位		汉滨区林业局			备案函号	ZCSP-汉滨区-2025-00503	
项目名称		2024年陕西省秦巴山区汉江丹江流域中央财政国土绿化示范项目（汉滨区）					
财政拨款		¥ 60,478,446.57			财政专户管理资金	¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 0.00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他林业服务	碳汇监测设备2套，碳汇监测24次，成效监测26次	2,450,000.00	1	项	2,450,000.00	严格按照项目设计要求实施并通过省级部门验收。
2	其他林业服务	四旁植树	2,741,794.00	1	批	2,741,794.00	25个村的四旁绿化，通过省级部门验收
3	其他林业服务	中幼林抚育2549.62亩，新建作业便道2.04千米，修缮作业便道0.358千米	2,335,028.88	1	批	2,335,028.88	中幼林抚育2549.62亩，新建作业便道2.04千米，修缮作业便道0.358千米。严格按照项目设计要求实施并通过省级部门验收。
4	其他林业服务	中幼林抚育1004.51亩，困难立地造林279.25亩	2,267,286.10	1	批	2,267,286.10	中幼林抚育1004.51亩，困难立地造林279.25亩。严格按照项目设计要求实施并通过省级部门验收。
5	其他林业服务	中幼林抚育2502.77亩，新建作业便道0.765千米，修缮作业便道0.654千米，蓄水箱型号Ⅰ2套，蓄水箱型号Ⅱ5套，水管1400米，配套设备1套。	2,282,174.12	1	批	2,282,174.12	中幼林抚育2502.77亩，新建作业便道0.765千米，修缮作业便道0.654千米，蓄水箱型号Ⅰ2套，蓄水箱型号Ⅱ5套，水管1400米，配套设备1套。严格按照项目设计要求实施并通过省级部门验收。
6	其他林业服务	中幼林抚育451.96亩，退化林修复1456.31亩。	2,294,615.00	1	批	2,294,615.00	中幼林抚育451.96亩，退化林修复1456.31亩。严格按照项目设计要求实施并通过省级部门验收。
7	其他林业服务	中幼林抚育2975.68亩。	2,441,354.00	1	批	2,441,354.00	中幼林抚育2975.68亩。严格按照项目设计要求实施并通过省级部门验收。
8	其他林业服务	中幼林抚育2364.37亩，退化	2,350,533.00	1	批	2,350,533.00	中幼林抚育2364.37亩，退化林修复321.74亩。严格按照项目设计

		林修复 321.74 亩。					要求实施并通过省级部门验收。
9	其他林业服务	退化林修复1779.05亩，困难立地造林9.5亩。	2,154,785.00	1	批	2,154,785.00	退化林修复1779.05亩，困难立地造林9.5亩。严格按照项目设计要求实施并通过省级部门验收。
10	其他林业服务	中幼林抚育1959.54亩，806.56元/亩；退化林修复348.51亩。	2,154,356.00	1	批	2,154,356.00	中幼林抚育1959.54亩，806.56元/亩；退化林修复348.51亩。严格按照项目设计要求实施并通过省级部门验收。
11	其他林业服务	中幼林抚育839.19亩，退化林修复1225.4亩，蓄水箱型号Ⅰ2套，水管400米，配套设备1套。	2,184,031.32	1	批	2,184,031.32	中幼林抚育839.19亩，退化林修复1225.4亩，蓄水箱型号Ⅰ2套，水管400米，配套设备1套。严格按照项目设计要求实施并通过省级部门验收。
12	其他林业服务	中幼林抚育1085.37亩，退化林修复1076.51亩，困难立地造林50.78亩。	2,426,772.80	1	批	2,426,772.80	中幼林抚育1085.37亩，退化林修复1076.51亩，困难立地造林50.78亩。严格按照项目设计要求实施并通过省级部门验收。
13	其他林业服务	中幼林抚育2105.45亩，退化林修复419亩。	2,204,832.00	1	批	2,204,832.00	中幼林抚育2105.45亩，退化林修复419亩。严格按照项目设计要求实施并通过省级部门验收。
14	其他林业服务	中幼林抚育2876.36亩，退化林修复85.79亩。	2,526,233.00	1	批	2,526,233.00	中幼林抚育2876.36亩，退化林修复85.79亩。严格按照项目设计要求实施并通过省级部门验收。
15	其他林业服务	中幼林抚育1842.39亩，退化林修复646.3亩。	2,284,684.00	1	批	2,284,684.00	中幼林抚育1842.39亩，退化林修复646.3亩。严格按照项目设计要求实施并通过省级部门验收。
16	其他林业服务	中幼林抚育2905.32亩；退化林修复91.2亩。	2,460,502.00	1	批	2,460,502.00	中幼林抚育2905.32亩；退化林修复91.2亩。严格按照项目设计要求实施并通过省级部门验收。
17	其他林业服务	中幼林抚育2559.75亩。	2,064,150.00	1	批	2,064,150.00	中幼林抚育2559.75亩。严格按照项目设计要求实施并通过省级部门验收。
18	其他林业服务	中幼林抚育2829.66亩，困难立地造林9.84亩，	2,553,447.92	1	批	2,553,447.92	中幼林抚育2829.66亩，困难立地造林9.84亩，新建作业便道

		新建作业便道0.924千米。					0.924千米。严格按照项目设计要求实施并通过省级部门验收。
19	其他林业服务	中幼林抚育2665.91亩，新建作业便道2.602千米，蓄水箱型号Ⅰ1套，水管200米，配套设备1套。	2,558,084.83	1	批	2,558,084.83	中幼林抚育2665.91亩，新建作业便道2.602千米，蓄水箱型号Ⅰ1套，水管200米，配套设备1套。严格按照项目设计要求实施并通过省级部门验收。
20	其他林业服务	中幼林抚育2443.15亩，退化林修复329.91亩。	2,405,136.00	1	批	2,405,136.00	严格按照项目设计要求实施并通过省级部门验收。
21	其他林业服务	退化林修复811.28亩，困难立地造林179.59亩，一般立地造林149.05亩，蓄水箱型号Ⅰ5套，蓄水箱型号Ⅱ6套，供水设施2200米，配套设备1套。	2,488,146.31	1	批	2,488,146.31	退化林修复811.28亩，困难立地造林179.59亩，一般立地造林149.05亩，蓄水箱型号Ⅰ5套，蓄水箱型号Ⅱ6套，供水设施2200米，配套设备1套。严格按照项目设计要求实施并通过省级部门验收。
22	其他林业服务	一般立地造林772.36亩，蓄水箱型号Ⅰ8套，蓄水箱型号Ⅱ7套，供水设施3000米，配套设备1套。	2,342,099.73	1	批	2,342,099.73	一般立地造林772.36亩，蓄水箱型号Ⅰ8套，蓄水箱型号Ⅱ7套，供水设施3000米，配套设备1套。严格按照项目设计要求实施并通过省级部门验收。
23	其他林业服务	一般立地造林668.67亩，蓄水箱型号Ⅰ11套，蓄水箱型号Ⅱ8套，供水设施3800米，配套设备1套。	2,049,202.24	1	批	2,049,202.24	严格按照项目设计要求实施并通过省级部门验收。一般立地造林668.67亩，蓄水箱型号Ⅰ11套，蓄水箱型号Ⅱ8套，供水设施3800米，配套设备1套。
24	其他林业服务	一般立地造林621.29亩，蓄水箱型号Ⅰ4套，蓄水箱型号	2,059,815.31	1	批	2,059,815.31	一般立地造林621.29亩，蓄水箱型号Ⅰ4套，蓄水箱型号Ⅱ16套，供水设施4000米，

		II 16套，供水设施4000米，配套设备2套。					配套设备2套。严格按照项目设计要求实施并通过省级部门验收。
25	其他林业服务	困难立地造林402.92亩，一般立地造林18.07亩，蓄水箱型号I 9套，蓄水箱型号II 3套，供水设施2400米，配套设备1套。	2,268,390.74	1	批	2,268,390.74	困难立地造林402.92亩，一般立地造林18.07亩，蓄水箱型号I 9套，蓄水箱型号II 3套，供水设施2400米，配套设备1套。严格按照项目设计要求实施并通过省级部门验收。
26	其他林业服务	困难立地造林253.12亩，一般立地造林135.56亩，新建作业便道I 1.861千米，新建作业便道II 1.117千米，蓄水箱型号I 7套，蓄水箱型号II 5套，供水设施2400米，配套设备1套。	2,130,992.27	1	批	2,130,992.27	困难立地造林253.12亩，一般立地造林135.56亩，新建作业便道I 1.861千米，新建作业便道II 1.117千米，蓄水箱型号I 7套，蓄水箱型号II 5套，供水设施2400米，配套设备1套。严格按照项目设计要求实施并通过省级部门验收。
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							