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工程项目总造价表

工程名称：渭北新城现状市政基础设施维护项目 第 1 页  共 1 页

序号 单项工程名称 造价（元）

1 渭北新城现状市政基础设施维护项目 1515692.87

合     计 1515692.87

总报价(大写)：壹佰伍拾壹万伍仟陆佰玖拾贰元捌角柒分



工程项目总造价表

项目名称：渭北新城现状市政基础设施维护项目 第 1 页  共 1 页

序号 工程名称 金额

其中：（元）

分部分项合计 措施项目合计 其他项目合计 规费 增值税销项税额 附加税 劳保费用 安全文明施工
费

1 渭北新城现状市政基础设
施维护项目

1,515,692.87 1,515,692.8
7

66,906.20 124421.42 7070.81 49,817.02 51,436.92

1.1 市政土建工程 494,578.22 494,578.22 22,038.67 40532.21 2365.93 16,310.50 16,709.99

1.2 市政土建工程（修缮） 36,282.84 36,282.84 1,592.41 2981.94 168.53 1,190.08 1,227.28

1.3 信号灯、标识标线 198,808.89 198,808.89 8,724.67 16339.14 923.56 6,520.62 6,726.29

1.4 市政安装工程 375,021.46 375,021.46 16,493.59 30786.63 1705.7 12,311.24 12,868.20

1.5 桥梁工程 14,228.99 14,228.99 624.54 1169.44 66.12 466.70 481.30

1.6 防汛 10,912.47 10,912.47 478.99 896.85 50.68 357.95 369.12

1.7 管理类 385,860.00 385,860.00 16,953.33 31715.21 1790.29 12,659.93 13,054.74

合计 1,515,692.87
1,515,692.8

7 66,906.20 124421.42 7070.81 49,817.02 51,436.92



单位工程造价汇总表

工程名称：市政土建工程 专业：市政土建 第 1 页  共 1 页

序号 项  目  名  称 造   价（元）

1 分部分项工程费 494578.22

2 措施项目费

3 其他项目费

3.1 ∑(综合单价× 工程量)

3.2 其他项目人工差价

4 其他项目安全文明施工措施费

4.1 安全文明施工费

4.2 环境保护(含工程排污费)

4.3 临时设施

4.4 扬尘污染治理费

5 其他项目规费

5.8 建筑施工安全生产责任保险

6 其他项目税前工程造价

7 其他项目增值税销项税额

8 其他项目附加税

9 工程造价 494578.22

合      计 494,578.22



分部分项工程量清单计价表

工程名称：市政土建工程 专业：市政土建 第 1 页  共 25 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1 040203004001

改性沥青砼面层（人工铺设）
[项目特征]：
1、破损路面拆（挖）除、恢复,包
括喷洒粘油层，不包括垃圾外运弃
置；2、沥青采用改性AC-13中海沥
青或同等档次，改性乳化沥青结合
层1.04kg/㎡。
[工作内容]：
1、放线,破除损坏道路结构,指定地
点堆放,清理现场；2、清扫面层、
熬油、运油、喷刷、移动挡板、不
污染侧石；3、测温,摊铺找平,点补
,夯实井边,路边及接茬部位沥青混
凝土面层。

m2.cm 1 31.65 31.65

2 040203004002

普通沥青砼面层（人工铺设）
[项目特征]
1、破损路面拆（挖）除、恢复道路
费用，包括喷洒粘油层等工序，不
包括垃圾外运弃置
2、沥青采用AC-16中海沥青或同等
档次，乳化沥青结合层1.04kg/㎡
[工作内容]
1、放线,破除损坏道路结构,指定地
点堆放,清理现场
2、清扫面层、熬油、运油、喷刷、
移动挡板、不污染侧石
3、测温,摊铺找平,点补,夯实井边,
路边及接茬部位,碾压平实,清理现
场

m2.cm 1 30.96 30.96

3 040203004003

摊铺机铺设沥青（改性）
[项目特征]：
1、破损路面铣刨、恢复，包括喷洒
粘油层，不包括垃圾外运弃置；
2、沥青采用4mm厚改性AC-13中海沥
青或同等档次，改性乳化沥青结合
层1.04kg/㎡。
[工作内容]：
1、铣刨损坏路面,指定地点堆放,清
理现场；
2、测温，摊铺，接茬，找平，点补
，撒垫料，碾压，清理。

m2.cm 1 26.31 26.31

4 040203004004

沥青冷补
[项目特征]
1、破损路面及坑槽的拆（挖）除、
恢复，不包括垃圾外运弃置；
2、沥青采用成品冷料沥青；
3、修补面积不超过1㎡（平石、道
牙、检查井及收水井周边修补时面

m2.cm 1 42.17 42.17

本页合计 131.09



分部分项工程量清单计价表

工程名称：市政土建工程 专业：市政土建 第 2 页  共 25 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

积据实结算）。
[工作内容]
1、破损及坑槽路面的清理；
2、人工摊铺成品冷料沥青；
3、人工采用夯锤夯实，路面平整,
清理现场。

5 040203004005

彩色路面(陶瓷颗粒)
[项目特征]
1、沥青路面加铺彩色防滑陶瓷颗粒
4mm厚。
[工作内容]：
1、基层检测，基层清理，测量放样
，底涂施工，刮涂粘合剂，抛洒彩
色陶瓷颗粒，实时起边，收集多余
陶瓷颗粒。

m2 1 112.34 112.34

6 040203004006

5cm厚彩色沥青砼路面
[项目特征]：
1、破损路面拆（挖）除、恢复，包
括喷洒粘油层，不包括垃圾外运弃
置；
2、沥青采用成品彩色AC-13沥青砼
，乳化沥青结合层1.04kg/㎡；
3、厚度：5cm
[工作内容]：
1、放线,破除损坏道路结构,指定地
点堆放,清理现场；
2、清扫面层、熬油、运油、喷刷、
移动挡板、不污染侧石；
3、测温,摊铺找平,点补,夯实井边,
路边及接茬部位沥青混凝土面层。

m2 1 227.02 227.02

7 040203005001

彩色透水混凝土路面
[项目特征]
1、破损路面拆（挖）除、恢复道路
费用，不包括垃圾外运弃置；
2、混凝土采用成品彩色透水C25混
凝土。
3.厚度：5cm
4.混凝土切缝
[工作内容]
1、放样，模板制作，安拆，修理，
涂隔离剂，混凝土浇筑，捣固，抹
光，压(刻)纹，养生，切缝，灌注
填缝料。

m2 1 101.64 101.64

8 040506030001

切割机切缝 （柔性路面）
[项目特征]
1、切割厚度：12cm及以下
[工作内容]

m 1 13.69 13.69

本页合计 454.69



分部分项工程量清单计价表

工程名称：市政土建工程 专业：市政土建 第 3 页  共 25 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1、切割，清理堆放。

9 DB001

沥青摊铺机进出场费
[项目特征]
1、沥青摊铺机进出场。
2、每次进出场包含机械往返一次
[工作内容]
1、大型机械场外运输、安装、拆卸
费。

次 1 4718.36 4718.36

10 DB002

钢轮压路机（25T）进出场费
[项目特征]
1、钢轮压路机进出场。
2.每次进出场包含机械往返一次
[工作内容]
1、大型机械场外运输、安装、拆卸
费。

次 1 3235.45 3235.45

11 DB003

胶轮压路机（30T）进出场费
[项目特征]
1、胶轮压路机进出场。
2.每次进出场包含机械往返一次
[工作内容]
1、大型机械场外运输、安装、拆卸
费。

次 1 2628.80 2628.80

12 DB004

震动压路机（3T）进出场费
[项目特征]
1、压路机进出场。
2.每次进出场包含机械往返一次
[工作内容]
1、大型机械场外运输、安装、拆卸
费。

次 1 2246.84 2246.84

13 DB005

铣刨机进出场费
[项目特征]
1、铣刨机进出场。
2.每次进出场包含机械往返一次
[工作内容]
1、大型机械场外运输、安装、拆卸
费。

次 1 4493.70 4493.70

14 DB006

机械转场费
[项目特征]
1、大型机械进场后，不同施工作业
面间路线行驶距离超500米时计算一
次转场费。
[工作内容]
1、机械转场时的运输、安装、拆卸
费。

次 1 1123.44 1123.44

15 040101001001
道路土方开挖
[项目特征]
1、一般道路开挖，不包括垃圾外运

m3 1 26.15 26.15

本页合计 18472.74



分部分项工程量清单计价表

工程名称：市政土建工程 专业：市政土建 第 4 页  共 25 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

弃置。
[工作内容]
1、放线,开槽,整平,清理.

16 040101002001

坑槽土方开挖（2.5m以内）
[项目特征]：
1、人机明坑槽（槽深2.5m以内），
不包括垃圾外运弃置。
[工作内容]：
1、挖土,修边坡,处理零星障碍,清
底,清理工作道等工作

m3 1 17.90 17.90

17 040103001001

土方回填夯实
[项目特征]：
1、道路土方回填，不考虑外购土费
用。
[工作内容]：
1、分层回填夯实,清理路面.

m3 1 19.54 19.54

18 040103001002

坑槽土方回填（2.5m以内）
[项目特征]：
1、明开坑槽人机回填（槽深2.5m以
内），不考虑外购土费用。
[工作内容]：
1、分层回填夯实,清理路面.

m3 1 57.65 57.65

19 040103001003

回填中砂回填
[项目特征]：
1、材料：中砂；2、位置：管沟、
垫层等。
[工作内容]：
1、铺料摊平,分层夯实

m3 1 426.92 426.92

20 DB007

垃圾外运（渭北新城）
[项目特征]
1、包括生活垃圾、腐殖土、破除的
沥青砼路面及水泥砼路面面层和基
层、人行道及基层拆除、淤泥、砖
砌构筑物，因路面塌陷含骨料多合
土的挖除及修复完成后剩余土方等
；
2、运至正规建筑垃圾倾倒点，运距
25km。
[工作内容]
1、准备,装车,运输,卸车。

m3 1 83.14 83.14

21 DB008
外购黄土 （自然方）
[项目特征]：
1、运距自行考虑。

m3 1 32.01 32.01

22 040201002001
二灰石垫层
[项目特征]：
1、破损路面拆（挖）除、恢复，不

m3 1 692.64 692.64

本页合计 1329.80



分部分项工程量清单计价表

工程名称：市政土建工程 专业：市政土建 第 5 页  共 25 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

包括垃圾外运弃置；
2、采用厂拌二灰石8：17：75。
[工作内容]：
1、拆除、清底,旧料清理成堆；
2、采用预拌厂合格材料,按结构分
层恢复基础,碾压夯实；
3、养生；
4、按照治污减霾降尘措施实施。

23 010401006001

3：7灰土垫层拆除及恢复(不包括垃
圾外运弃置)
[项目特征]：
1、破损路面拆（挖）除、恢复，不
包括垃圾外运弃置；
2、采用3：7灰土厂拌成品。
[工作内容]：
1、拆除、清底,旧料清理成堆；
2、采用预拌厂合格材料,按结构分
层恢复基础,碾压夯实；
3、养生；
4、按照治污减霾降尘措施实施。

m3 1 240.90 240.90

24 010401006002

C15砼垫层拆除及恢复
[项目特征]：
1、破损路面拆（挖）除、恢复，不
包括垃圾外运弃置；
2、采用C15非泵送商品混凝土。
[工作内容]：
1、拆除、清底,旧料清理成堆；
2、浇筑,养生.

m3 1 863.91 863.91

25 010401006003

C20砼垫层
[项目特征]：
1、破损路面拆（挖）除、恢复，不
包括垃圾外运弃置；
2、采用C20非泵送商品混凝土。
[工作内容]：
1、拆除、清底,旧料清理成堆；
2、浇筑,养生.

m3 1 875.38 875.38

26 010401006004

C25砼垫层
[项目特征]：
1、破损路面拆（挖）除、恢复，不
包括垃圾外运弃置；
2、采用C25非泵送商品混凝土。
[工作内容]：
1、拆除、清底,旧料清理成堆；
2、浇筑,养生.

m3 1 886.83 886.83

27 040201002002
水泥稳定碎（砾）石
[项目特征]：
1、破损路面拆（挖）除、恢复，不

m3 1 641.25 641.25

本页合计 3508.27



分部分项工程量清单计价表

工程名称：市政土建工程 专业：市政土建 第 6 页  共 25 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

包括垃圾外运弃置；
2、水泥稳定碎石5%水泥含量
[工作内容]：
1、拆除、清底,旧料清理成堆；
2、采用预拌厂合格材料,按结构分
层恢复基础,碾压夯实；
3、养生；
4、按照治污减霾降尘措施实施。

28 040204001001

人行道透水砖铺设
[项目特征]：
1、破损人行道拆（挖）除、恢复，
不包括垃圾外运弃置；
2、含2cm厚1：3水泥砂浆结合层；
3、人行道透水砖240*120*60mm。
[工作内容]：
1、放线,切边,破除损坏道路结构,
指定地点堆放,清理现场；
2、清扫基础杂物,弹线,接茬平顺；
3、放线,结合层,安装平整稳固,灌
缝饱满,清扫养护。

m2 1 171.14 171.14

29 040204001002

人行道陶瓷透水砖铺设
[项目特征]：
1、破损人行道拆（挖）除、恢复，
不包括垃圾外运弃置；
2、含2cm厚1：3水泥砂浆结合层；
3、人行道陶瓷透水砖300*150*60
mm。
[工作内容]：
1、放线,切边,破除损坏道路结构,
指定地点堆放,清理现场；
2、清扫基础杂物,弹线,接茬平顺；
3、放线,结合层,安装平整稳固,灌
缝饱满,清扫养护。

m2 1 200.92 200.92

30 040204001003

人行道石材铺设（石材6cm厚）
[项目特征]：
1、破损人行道拆（挖）除、恢复，
不包括垃圾外运弃置；
2、含1cm素水泥结合层、2cm厚1：3
水泥砂浆结合层；
3、人行道石材（白麻、水桃红），
尺寸300*600mm。
[工作内容]：
1、放线,切边,破除损坏道路结构,
指定地点堆放,清理现场；
2、清扫基础杂物,弹线,接茬平顺；
3、放线,结合层,安装平整稳固,灌
缝饱满,清扫养护。

m2 1 353.41 353.41

本页合计 725.47



分部分项工程量清单计价表

工程名称：市政土建工程 专业：市政土建 第 7 页  共 25 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

31 040204001004

人行道石材盲道铺设（石材6cm厚）
[项目特征]：
1、破损路面拆（挖）除、恢复，不
包括垃圾外运弃置；
2、含1cm素水泥结合层、2cm厚1：3
水泥砂浆结合层；
3、人行道石材盲道6cm厚，尺寸600
*600mm。
[工作内容]：
1、放线,切边,破除损坏道路结构,
指定地点堆放,清理现场；
2、清扫基础杂物,弹线,接茬平顺；
3、放线,结合层,安装平整稳固,灌
缝饱满,清扫养护。

m2 1 399.25 399.25

32 040204006001

更换石材树坑石
[项目特征]：
1、破损树坑石拆除及恢复，不包括
垃圾外运弃置；2、含3cm厚1：3水
泥砂浆结合层；
3、人行道石材树坑板600*200*100
mm
[工作内容]：
1、拆除树坑石,指定地点堆放,清理
现场；
2、放线,刨槽,结合层，安装，回填
前后戗,夯实稳固,清理现场。

m 1 110.32 110.32

33 040204003001

更换水泥树坑石
[项目特征]：
1、破损树坑石拆除及恢复，不包括
垃圾外运弃置；2、含3cm厚1：3水
泥砂浆结合层；
3、人行道水泥树坑板600*200*100
mm
[工作内容]：
1、拆除树坑石,指定地点堆放,清理
现场；
2、放线,刨槽,结合层，安装,回填
前后戗,夯实稳固,清理现场。

m 1 66.52 66.52

34 040204003002

更换水泥乙式高强道牙
[项目特征]：
1、破损路缘石拆除及恢复，包括原
有靠背、垫层的拆除及恢复，不包
括垃圾外运弃置；
2、水泥乙式高强道牙800*350*150
mm
[工作内容]：
1、拆除路缘石,指定地点堆放,清理
现场；

m 1 184.66 184.66

本页合计 760.75
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2、放线,挖槽,结合层,安装顺直,支
模打混凝土后背,回填夯实稳固,勾
缝清扫。

35 040204003003

更换水泥弧式道牙（弯头）
[项目特征]
1、破损路缘石拆除及恢复，包括原
有靠背、垫层的拆除及恢复，不包
括垃圾外运弃置；
2、水泥弧式道牙（弯头）800*350*
150mm
[工作内容]：
1、拆除路缘石,指定地点堆放,清理
现场；
2、放线,挖槽,结合层,安装顺直,支
模打混凝土后背,回填夯实稳固,勾
缝清扫。

m 1 208.14 208.14

36 040204003004

更换水泥高强道牙
[项目特征]：
1、破损路缘石拆除及恢复，包括原
有靠背、垫层的拆除及恢复，不包
括垃圾外运弃置；
2、水泥高强道牙600*350*150mm
[工作内容]：
1、拆除路缘石,指定地点堆放,清理
现场；
2、放线,挖槽,结合层,安装顺直,支
模打混凝土后背,回填夯实稳固,勾
缝清扫。

m 1 188.19 188.19

37 040204003005

更换水泥丁式道牙
[项目特征]
1、破损路缘石拆除及恢复，包括原
有靠背、垫层的拆除及恢复，不包
括垃圾外运弃置；
2、水泥丁式道牙600*250*80mm
[工作内容]：
1、拆除路缘石,指定地点堆放,清理
现场；
2、放线,挖槽,结合层,安装顺直,支
模打混凝土后背,回填夯实稳固,勾
缝清扫。

m 1 99.67 99.67

38 040204003006

更换石材乙式道牙
[项目特征]：
1、破损路缘石拆除及恢复，包括原
有靠背、垫层的拆除及恢复，不包
括垃圾外运弃置；
2、石材乙式道牙600*350*200mm
[工作内容]：

m 1 350.66 350.66

本页合计 846.66
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1、拆除路缘石,指定地点堆放,清理
现场；
2、放线,挖槽,结合层,安装顺直,支
模打混凝土后背,回填夯实稳固,勾
缝清扫。

39 040204003007

更换石材弧式道牙（弯头）
[项目特征]：
1、破损路缘石拆除及恢复，包括原
有靠背、垫层的拆除及恢复，不包
括垃圾外运弃置；
2、石材弧式道牙（弯头）600*350*
200mm
[工作内容]：
1、拆除路缘石,指定地点堆放,清理
现场；
2、放线,挖槽,铺垫层,安装顺直,支
模打混凝土后背,回填夯实稳固,勾
缝清扫。

m 1 362.07 362.07

40 040204003008

更换石材弧式道牙（防撞）
[项目特征]：
1、破损路缘石拆除及恢复，包括原
有靠背、垫层的拆除及恢复，不包
括垃圾外运弃置；
2、石材弧式道牙（防撞）500*350*
200mm
[工作内容]：
1、拆除路缘石,指定地点堆放,清理
现场；
2、放线,挖槽,结合层,安装顺直,支
模打混凝土后背,回填夯实稳固,勾
缝清扫。

m 1 358.53 358.53

41 040204003009

更换水泥平石
[项目特征]：
1、破损平石拆除及恢复，包括垫层
的拆除及恢复，不包括垃圾外运弃
置；
2、含3cm厚1：3水泥砂浆垫层；
3、水泥平石500*400*100mm
[工作内容]：
1、拆除平石,指定地点堆放,清理现
场；
2、放线,挖槽,结合层,安装顺直,勾
缝清扫。

块 1 67.31 67.31

42 040204003010

更换石材平石
[项目特征]：
1、破损平石拆除及恢复，包括垫层
的拆除及恢复，不包括垃圾外运弃

块 1 114.07 114.07

本页合计 901.98
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置；
2、含3cm厚1：3水泥砂浆垫层；
3、石材平石500*300*100mm
[工作内容]：
1、拆除平石,指定地点堆放,清理现
场；
2、放线,挖槽,结合层,安装顺直,勾
缝清扫。

43 010412008001

更换预制砼收水井井箅
[项目特征]：
1、破损井箅拆除及恢复；
2、750*450砼井箅。
[工作内容]：
1、拆除原破损井箅，人工安装新井
箅，清扫井口。

个 1 317.40 317.40

44 010412008002

更换预制砼收水井井框、井箅（单
联）
[项目特征]：
1、破损井框井箅拆除及恢复；
2、750*450砼井框井箅。
[工作内容]：
1、拆除原破损井框、井篦,找平、
固定安装、拌和砂浆、抹面、清扫
井口。

套 1 378.33 378.33

45 010412008003

更换预制砼收水井井框、井箅（双
联）
[项目特征]：
1、破损井框井箅拆除及恢复；
2、1500*450砼井框井箅；
[工作内容]：
1、拆除原破损井框、井篦,找平、
固定安装、拌和砂浆、抹面、清扫
井口。

套 1 689.53 689.53

46 010412008004

更换预制砼收水井井框、井箅（三
联）
[项目特征]：
1、破损井框井箅拆除及恢复；
2、2250*450砼井框井箅；
[工作内容]：
1、拆除原破损井框、井篦,找平、
固定安装、拌和砂浆、抹面、清扫
井口。

套 1 970.40 970.40

47 010412008005

更换（铸铁）收水井井箅
[项目特征]：
1、破损井箅拆除及恢复；
2、750*450铸铁井箅；
[工作内容]：

个 1 317.40 317.40

本页合计 2673.06
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1、拆除原破损井箅，人工安装新井
箅，清扫井口。

48 010412008006

更换球墨铸铁收水井井框、井箅
[项目特征]：
1、破损井框井箅拆除及恢复；
2、750*450球墨铸铁井框井箅；
[工作内容]：
1、拆除原破损井框、井篦,找平、
固定安装、拌和砂浆、抹面、清扫
井口。

套 1 378.33 378.33

49 010412008007

更换树脂收水井井箅（750x450）
[项目特征]：
1、破损井箅拆除及恢复；
2、750*450树脂井箅；
[工作内容]：
1、拆除原破损井箅，人工安装新井
箅，清扫井口。

个 1 160.10 160.10

50 010412008008

更换树脂收水井井框、井箅（750x4
50）
[项目特征]：
1、破损井框井箅拆除及恢复；
2、750*450树脂井框井箅；
[工作内容]：
1、拆除原破损井框、井篦,找平、
固定安装、拌和砂浆、抹面、清扫
井口。

套 1 307.59 307.59

51 010412008009

更换树脂收水井井箅（815x273）
[项目特征]：
1、破损井箅拆除及恢复；
2、815*273树脂井箅；
[工作内容]：
1、拆除原破损井箅，人工安装新井
箅，清扫井口。

个 1 148.89 148.89

52 010412008010

更换树脂收水井井框、井箅（815*2
73）
[项目特征]：
1、破损井框井篦拆除及恢复；
2、815*273树脂井框井箅；
[工作内容]：
1、拆除原破损井框、井篦,找平、
固定安装、拌和砂浆、抹面、清扫
井口。

套 1 262.66 262.66

53 010412008011

更换可调式球墨铸铁检查井井圈井
盖D700
[项目特征]：
1、破损井圈井盖拆除及恢复；
2、D700可调式球墨铸铁检查井井圈

套 1 1134.41 1134.41

本页合计 2391.98
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井盖；
3、周边沥青冷补：宽10cm厚10cm。
[工作内容]：
1、拆除原破损井圈、井盖,找平、
固定安装、内粉、井圈周边沥青翻
新处理。

54 010412008012

更换球墨铸铁检查井井圈井盖D700
[项目特征]：
1、破损井圈井盖拆除及恢复；
2、D700球墨铸铁检查井井圈井盖。
[工作内容]：
1、拆除原破损井圈、井盖,找平、
固定安装、内粉、井圈周边沥青翻
新处理。

套 1 894.59 894.59

55 010412008013

更换球墨铸铁检查井井盖D700
[项目特征]：
1、破损井盖拆除及恢复；
2、D700球墨铸铁检查井井盖。
[工作内容]：
1、拆除原破损井盖，人工安装新井
盖，清扫井口。

个 1 750.94 750.94

56 010412008014

更换水泥检查井井框井盖（外方内
圆）
[项目特征]：
1、破损井框井盖拆除及恢复；
2、850*850水泥井框井盖。
[工作内容]：
1、拆除原破损井框、井盖,找平、
固定安装、拌和砂浆、抹面、清扫
井口。

套 1 508.15 508.15

57 010412008015

更换树脂检查井井框井盖（外方内
圆）
[项目特征]：
1、破损井框井盖拆除及恢复；
2、850*850树脂井框井盖；
[工作内容]：
1、拆除原破损井框、井盖,找平、
固定安装、拌和砂浆、抹面、清扫
井口。

套 1 448.59 448.59

58 010412008016

更换水泥检查井井圈井盖D700
[项目特征]：
1、破损井框井盖拆除及恢复；
2、D700水泥井框井盖；
[工作内容]：
1、拆除原破损井框、井盖,找平、
固定安装、拌和砂浆、抹面、清扫

套 1 699.13 699.13

本页合计 3301.40
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井口。

59 010412008017

更换水泥检查井井盖D700
[项目特征]：
1、破损井盖拆除及恢复；
2、D700水泥井盖；
[工作内容]：
1、拆除原破损井盖,人工安装新井
盖，清扫井口。

个 1 476.84 476.84

60 010412008018

更换方形不锈钢隐形检查井井框井
盖700x700
[项目特征]：
1、破损井框井盖拆除及恢复；
2、700*700不锈钢隐形井框井盖（
不锈钢选用5mm板材）；
[工作内容]：
1、拆除原破损井框、井盖,找平、
固定安装、拌和砂浆、抹面、清扫
井口。

套 1 806.96 806.96

61 010412008019

更换方形不锈钢隐形检查井井盖700
x700
[项目特征]：
1、破损井盖拆除及恢复；
2、700*700不锈钢隐形井盖（不锈
钢选用5mm板材）；
[工作内容]：
1、拆除原破损井盖,人工安装新井
盖，清扫井口。

个 1 634.11 634.11

62 010412008020

更换电力沟道不锈钢隐形井框、井
盖600x1200
[项目特征]：
1、破损井框井盖拆除及恢复；
2、600*1200不锈钢隐形井框井盖（
不锈钢选用5mm板材）；
[工作内容]：
1、拆除原破损井框、井盖,找平、
固定安装、拌和砂浆、抹面、清扫
井口。

套 1 1227.12 1227.12

63 DB009

砌拆管堵（D400-500）
[项目特征]
1、D400-500砖砌堵头，不包括下井
作业所有的防护措施。
[工作内容]
1、人工拆除、砌筑堵头，1：2.5水
泥抹灰。

个 1 362.87 362.87

64 DB010
升降检查井（50cm）
[项目特征]：
1、50cm

座 1 1244.43 1244.43

本页合计 4752.33
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[工作内容]
1、拆除,砌筑,抹面,复测高程后稳
固井框,围栏安拆,清理现场.

65 DB011

升降收水井（单箅）
[项目特征]：
1、50cm以内升降。
[工作内容]：
1、拆除,砌筑,抹面,复测高程后稳
固井框,围栏安拆,清理现场.

座 1 408.33 408.33

66 040504001001

翻新检查井
[项目特征]
1、井径1000以内，井深2m
[工作内容]
1、铺垫层,浇基础和流槽混凝土,调
制砂浆,浸砖,铁梯制作安装,预制件
制作,运输,安装,井盖井座安装等.

座 1 3872.33 3872.33

67 040504001002

翻新检查井
[项目特征]
1、井径1000以内，井深2.5m
[工作内容]
1、铺垫层,浇基础和流槽混凝土,调
制砂浆,浸砖,铁梯制作安装,预制件
制作,运输,安装,井盖井座安装等.

座 1 3770.09 3770.09

68 040504003001

翻新收水井
[项目特征]
1、750*450收水井
[工作内容]
1、铺垫层,浇基础和流槽混凝土,调
制砂浆,浸砖,铁梯制作安装,预制件
制作,运输,安装,井盖井座安装等.

座 1 973.10 973.10

69 040801005001

拆除混凝土管道
[项目特征]
1、D600以内砼管道
[工作内容]
1、拆管道,清理

m 1 63.16 63.16

70 DB012

拆除旧井
[项目特征]
1、D700-1000
[工作内容]
1、拆旧井,砖墙,清理,100m场内运
输等.

座 1 3382.38 3382.38

71 DB013

拆除收水井（单箅）
[项目特征]
1、750*450单箅收水井
[工作内容]
1、空压机破路,拆井,清运

座 1 379.95 379.95

本页合计 12849.34
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72 DB014

接旧管（D600以内）
[项目特征]
1、D600以内
[工作内容]
1、凿孔,接旧管,堵洞,抹平,清理

处 1 2908.35 2908.35

73 DB015

安全防护
[项目特征]：
1、下井安全防护措施（已包含了有
毒有害气体检测费用，施工人员下
井作业体检费用及相关的设备，仪
器，仪表灯费用，使用时不得再计
取其他费用。下井作业人员不超过2
人）。
[工作内容]：
1、排风扇安拆，给氧机安拆，潜水
衣使用，安全用具，对讲机，测气
仪器，发电机，下井人员身体自检
，配备安检人员，监护人员，警示
装置，护栏围挡，交通指挥人员等
。

次 1 2262.79 2262.79

74 010412008021

电缆沟道钢筋砼承重盖板(厚20cm，
长2m以内）
[项目特征]：
1、原盖板拆除及恢复；2、盖板宽
度50cm，该盖板为承重盖板，ф14
双层钢筋网
[工作内容]：
1、拆除、安装。

块 1 619.23 619.23

75 010412008022

电缆沟道钢筋砼承重盖板(厚30cm，
长2m以内）
[项目特征]：
1、原盖板拆除及恢复；2、盖板宽
度50cm，该盖板为承重盖板，ф14
双层钢筋网
[工作内容]：
1、拆除、安装。

块 1 850.20 850.20

76 DB016

更换石材挡车柱（通体圆形）
[项目特征]：
1、拆除及恢复，不包括垃圾外运弃
置；
2、底座40cm*40cm*25cm，圆柱高5
0cm，圆柱上直径30cm，下直径40cm
；
3、具体尺寸详见图纸（图号001）
[工作内容]：
1、破除人行道及基层，安装挡车柱
，人行道及基层恢复。

个 1 386.87 386.87

本页合计 7027.44
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77 DB017

更换石材挡车柱（六棱）
[项目特征]：
1、拆除及恢复，不包括垃圾外运弃
置；2、底座35cm*35cm*25cm，六
棱柱高40cm，六棱边长8cm，对角线
长30cm，连接处石材4cm厚；3、具
体尺寸详见图纸（图号002）
[工作内容]：
1、破除人行道及基层，安装挡车柱
，人行道及基层恢复。

个 1 809.75 809.75

78 DB018

更换铁质挡车柱
[项目特征]：
1、拆除及恢复，不包括垃圾外运弃
置；2、尺寸见后附图片（图号003
）。
[工作内容]：
1、破除人行道及基层，安装挡车柱
，人行道及基层恢复。

个 1 202.20 202.20

79 DB019

更换新型企业地桩
[项目特征]：
1、拆除及恢复，不包括垃圾外运弃
置；2、规格见后附图纸（图号004
）。
[工作内容]：
1、破除人行道及基层，安装挡车柱
，人行道及基层恢复。

个 1 505.55 505.55

80 DB020

更换拉丝钢地桩
[项目特征]：
1、拆除及恢复，不包括垃圾外运弃
置；2、规格见后附图纸（图号005
）。
[工作内容]：
1、破除人行道及基层，安装挡车柱
，人行道及基层恢复。

个 1 2078.33 2078.33

81 040501006001

铺设PE双壁波纹管（DN500以内，含
DN500）
[项目特征]
1、包括基础费用，参照图集04S531
-1-16；
[工作内容]
1、铺设砂石基础,混凝土基础支模
、浇筑，槽内排运管,铺管,安管,支
撑,100m场内运输。

m 1 834.71 834.71

82 040501002001

铺设I级钢筋砼雨水管道（D600以内
，含D600）
[项目特征]：
1、包括基础，参照图集

m 1 895.88 895.88

本页合计 5326.42
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04S531-1-14；
[工作内容]：
1、3:7灰土垫层,混凝土基础支模、
浇筑，打平基,下管,槽内排运管,安
装胶圈,安管,做口,做管座。

83 040506008001

墙体砌筑
[项目特征]
1、拆除、恢复砖墙，不包括垃圾外
运弃置；
2、包括电力沟墙，围墙，花坛等砖
砌构筑物；
[工作内容]
1、拆除损坏墙体,冲洗清理接缝,筛
砂,砌筑,拌和砂浆,勾缝,抹面,养护
等.

m3 1 1080.01 1080.01

84 030408001001

水泥抹面
[项目特征]
1、1：2.5水泥砂浆，厚度2cm。
[工作内容]
1、清理、拌合调运、抹面、压光、
养护。

m2 1 42.02 42.02

85 DB021

人工往返移动隔离墩
[项目特征]
1、机非隔离带白色护栏。
[工作内容]
1、机械配合人工往返移动隔车带。

m 1 9.80 9.80

86 DB022

彩钢板围挡
1.维护维修项目。
[工作内容]
1、成品围挡安装，固定，拆除，拉
运。

m 1 26.53 26.53

87 DB023

彩钢板租赁
[项目特征]
1、非维护维修项目。
2、清单单位为元/米/天
[工作内容]
1、成品围挡安装，固定，拆除，拉
运。

元/米/
天 1 1.14 1.14

88 040205013001

更换白色低护栏6mx0.7m
[项目特征]：
1、机非隔离带护栏拆除及恢复；
2、单片长度6m；
3、每片含一个护栏底座；
4、具体尺寸见后附图纸（图号006
）。
[工作内容]：
1、人工拆除原旧护栏及底座，安装

m 1 172.19 172.19

本页合计 1331.69
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新护栏及底座，调直，校正移位护
栏。

89 040205013002

更换白色高护栏3mx1.3m
[项目特征]：
1、中央隔离带护栏拆除及恢复；
2、单片长度3m；
3、每片含一个护栏底座；
4、具体尺寸见后附图纸（图号007
）。
[工作内容]：
1、人工拆除原旧护栏及底座，安装
新护栏及底座，调直，校正移位护
栏。

m 1 299.26 299.26

90 DB024

机非隔离带护栏底座
[项目特征]：
1、机非隔离带护栏底座拆除及恢复
；
2、具体尺寸见后附图纸（图号008
）。
[工作内容]：
1、人工拆除原旧底座，安装新底座
。

个 1 224.66 224.66

91 DB025

中央隔离带护栏底座
[项目特征]：
1、中央隔离带护栏底座拆除及恢复
；
2、具体尺寸见后附图纸（图号009
）。
[工作内容]：
1、人工拆除原旧底座，安装新底座
。

个 1 325.77 325.77

92 040205013003

更新白色护栏6mx0.7m
[项目特征]：
1、机非隔离带护栏拆除、维修、恢
复；
2、单片长度6m；
[工作内容]：
1、人工拆除，装车，拉运返厂，小
变形修复，打磨，除锈，清洗，校
正，整体刷氟碳漆，底漆1遍，面漆
2遍，底座描红色字，重新安装。

m 1 92.44 92.44

93 040205013004

更新白色高护栏3mx1.3m
[项目特征]：
1、机非隔离带护栏拆除、维修、恢
复；
2、单片长度3m；
[工作内容]：

m 1 133.78 133.78

本页合计 1075.91
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1、人工拆除，装车，拉运返厂，小
变形修复，打磨，除锈，清洗，校
正，整体刷氟碳漆，底漆1遍，面漆
2遍，底座描红色字，重新安装。

94 040205013005

更换柱式隔离护栏
[项目特征]：
1.见后附柱式隔离护栏图纸（图号0
11）。
[工作内容]：
1.见后附柱式隔离护栏图纸（图号0
11）。

m 1 272.17 272.17

95 DB026

更换护栏端头标志
[项目特征]：
1、护栏端头标志拆除及恢复；
2、具体尺寸见后附图纸（图号010
）
3、标志板为1.5mm铝合金板，双面
贴工程级反光膜，内容按交警支队
要求粘贴
4、安装后标志牌距地总高度为2750
mm
[工作内容]：
1、人工拆除原旧端头标志，安装新
端头标志。

个 1 1105.52 1105.52

96 040504003002

清理收水井
[工作内容]：
1.启闭井箅，人工清掏，洗刷收水
井，场内运输。

座 1 35.92 35.92

97 040504001003

清理检查井
[工作内容]
1.启闭井盖，人工清掏，洗刷检查
井，场内运输。

座 1 52.79 52.79

98 DB027

雨污水管道检查
[项目特征]：
1.管径：D500以内 
2.机器人、内窥镜等设备检查。
[工作内容]：
1.检测设备仪器运至现场，仪器监
测，成像，出检测结果资料等

m 1 72.10 72.10

99 DB028

雨污水管道检查
[项目特征]：
1.D500以外 机器人、内窥镜等设备
检查。
[工作内容]：
1.检测设备仪器运至现场，仪器监
测，成像，出检测结果资料等

m 1 72.10 72.10

本页合计 1610.60
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100 DB029

雨污水管道管护疏通
[项目特征]
1.管径：D500以内
[工作内容]：
运水冲机具，启闭井盖，安装冲刷
器，放收高压射水枪，掏泥运往指
定地点等。

m 1 23.43 23.43

101 DB030

雨水过街管疏通
[项目特征]
1.过街管D300以内
[工作内容]
运水冲机具，启闭井盖，安装冲刷
器，放收高压射水枪，掏泥运往指
定地点等。

m 1 18.17 18.17

102 DB031

雨污水管道管护疏通
[项目特征]
1.管径：D500以外
[工作内容]：
运水冲机具，启闭井盖，安装冲刷
器，放收高压射水枪，掏泥运往指
定地点等。

m 1 28.26 28.26

103 DB032

雨水过街管疏通
[项目特征]
1.高压射水抢冲洗管道
2.管径：D700-D1000
[工作内容]
1.运水冲机具，启闭井盖，安装冲
刷器，放收高压射水枪，掏泥运往
指定地点等。

m 1 28.26 28.26

104 DB033

雨水过街管疏通
[项目特征]
1.高压射水抢冲洗管道
2.管径：D1100-D1500
[工作内容]
1.运水冲机具，启闭井盖，安装冲
刷器，放收高压射水枪，掏泥运往
指定地点等。

m 1 30.07 30.07

105 DB034

雨水过街管疏通
[项目特征]
1.高压射水抢冲洗管道
2.管径：D1500以外
[工作内容]
1.运水冲机具，启闭井盖，安装冲
刷器，放收高压射水枪，掏泥运往
指定地点等。

m 1 34.26 34.26

106 DB035 更换检查井安装防坠网
1.启闭井盖,挂防坠网,现场清理

付 1 44.93 44.93

本页合计 207.38
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107 DB036 收水井井箅安装防盗链 套 1 28.09 28.09

108 010606008001

排水井安装球墨铸铁爬梯
[项目特征]
1.参照97S501-1/67、68
[工作内容]
1.制作、安装

个 1 11.24 11.24

109 DB037 电力沟安装玻璃钢支架
1.型号：TLHZJ-400B型

个 1 33.71 33.71

110 DB038
清水泵抽水
额定功率：5KW  出口直径200mm  
扬程45m

台班 1 434.46 434.46

111 DB039
污水泵抽水
1.额定功率：7.5KW  出口直径200
mm  扬程20m

台班 1 560.55 560.55

112 DB040 发电机
1.柴油发电机 功率50KW

台班 1 1403.87 1403.87

113 DB041
客货车
[项目特征]
1.载重：2t

台班 1 576.26 576.26

114 DB042

动力站抽水
[项目特征]
1.型号：HP2804 ，发动机额定功率
27HP，输出压力103bar ，双回路输
出， 液压油箱容积17.8L ，12V电
动马达启动  渣浆泵排量180m³/h，
扬程12m
[工作内容]
1.抽水

台班 1 1685.13 1685.13

115 DB043 零星人工 工日 1 165.81 165.81

116 DB044

道路巡查费
[项目特征]
1.巡查范围详见后附资料
2.清单单位为元/年（365天）
3.特级道路：秦王一路、秦王二路
、渭水十二路（310国道）每日2次/
日；一级道路：渭水一路、渭水二
路、渭水四路、渭水五路、渭水六
路、渭水七路、渭水八路每日2次/
日；二级道路：秦王西路、秦王东
路、马陵东路、远秦路、大秦路、
润秦路、湖西路、环湖路每日1次/
日
[工作内容]
1.道路巡查

元/年（
365天） 1 402531.86 402531.86

117 DB045 警示牌
[项目特征]

个 1 485.32 485.32

本页合计 407916.30
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1.尺寸：1200*40*1200mm
[工作内容]
1.现场摆放警示2.结束撤离

118 040308008001

墙面粉刷
[项目特征]
1.部位:室外景观墙
2.工艺要求:腻子两道 防水涂料两
道
[工作内容]
1.刷油漆

m2 1 28.79 28.79

119 030701018001

更换室外消火栓
[项目特征]
1.安装部位（室内、室外）:室外
2.型号:SA100/65-1.0型地下式
3.破除道路面层及基层，1.2m*1.3m
挖土深度0.9m
4.更换支管，DN100mm镀锌钢管管，
长度2m
5.恢复道路基层及人行道砖
[工作内容]
1.安装
2.破除道路面层及基层
3.恢复道路基层及人行道砖

套 1 1780.54 1780.54

120 040205013006

更换老式金色高护栏
[项目特征]
1.部位:机动车道隔离护栏
2.规格:3000mm*1270mm*500mm/组
3.类型:整体造型为钢结构焊接（满
焊）+铸造件组成而成，表面采用氟
碳漆喷涂处理等
4.材料品种:详见图纸012
[工作内容]
1.基础浇筑
2.安装

m 1 1066.83 1066.83

121 040205013007

更换老式金色低护栏
[项目特征]
1.部位:机非隔离护栏
2.规格:3000mm*850mm*500mm/组
3.类型:整体造型为钢结构焊接（满
焊）+铸造件组成而成，表面采用氟
碳漆喷涂处理等
4.材料品种:详见图纸013
[工作内容]
1.基础浇筑
2.安装

m 1 676.61 676.61

122 040205013008 更换老式京式金色高护栏
[项目特征]

m 1 633.19 633.19

本页合计 4185.96
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1.部位:机动车道隔离护栏
2.规格:3000mm*1270mm*500mm/组
3.类型:整体造型为钢结构焊接（满
焊）+铸造件组成而成，表面采用氟
碳漆喷涂处理等
4.材料品种:详见图纸014
[工作内容]
1.基础浇筑
2.安装

123 040205013009

更换老式京式金色低护栏
[项目特征]
1.部位:机非隔离护栏
2.规格:3000mm*850mm*500mm/组
3.类型:整体造型为钢结构焊接（满
焊）+铸造件组成而成，表面采用氟
碳漆喷涂处理等
4.材料品种:详见图纸015
[工作内容]
1.基础浇筑
2.安装

m 1 472.12 472.12

124 040205013010

更换新式金色高护栏
[项目特征]
1.部位:机动车道隔离护栏
2.规格:3000mm*1270mm*500mm/组
3.类型:整体造型为钢结构焊接（满
焊）+铸造件组成而成，表面采用氟
碳漆喷涂处理等
4.材料品种:详见图纸016-1
[工作内容]
1.基础浇筑
2.安装

m 1 1347.68 1347.68

125 040205013011

更换新式金色低护栏
[项目特征]
1.部位:机非隔离护栏
2.规格:3000mm*850mm*500mm/组
3.类型:整体造型为钢结构焊接（满
焊）+铸造件组成而成，表面采用氟
碳漆喷涂处理等
4.材料品种:详见图纸016-2
[工作内容]
1.基础浇筑
2.安装

m 1 1036.10 1036.10

126 010412008023

更换胶粘石井框井盖700x700
[项目特征]：
1、破损井框井盖拆除及恢复；2、7
00*700定制成品胶粘石隐形井框井
盖（不锈钢选用5mm板材）；
[工作内容]：

套 1 746.31 746.31

本页合计 3602.21
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1、拆除原破损井框、井盖,找平、
固定安装、拌和砂浆、抹面、清扫
井口。

127 010701001001

更换室外景观墙琉璃瓦
[项目特征]
1.瓦品种、规格、品牌、颜色:室外
景观墙琉璃瓦
[工作内容]
1.檩条、椽子安装
2.基层铺设
3.铺防水层
4.安顺水条和挂瓦条
5.安瓦
6.刷防护材料

m2 1 364.02 364.02

128 040502009001

气囊堵头安装及拆除D300-D500
[项目特征]
1.拆除安装堵头
[工作内容]
1.定位、活门及堵板安装

个 1 746.90 746.90

129 040502009002

气囊堵头安装及拆除D600-D1000
[项目特征]
1.拆除安装堵头
[工作内容]
1.定位、活门及堵板安装

个 1 1667.65 1667.65

130 040502009003

气囊堵头安装及拆除D1100-D2000
[项目特征]
1.拆除安装堵头
[工作内容]
1.定位、活门及堵板安装

个 1 2622.70 2622.70

131 DB046
污水管道有害水体检测
[项目特征]
1.有害水体检测

次 1 1348.12 1348.12

132 040205013012

铁艺栅栏制作安装
[项目特征]
1.部位:围墙铁艺栅栏
2.规格:3060mm*1300mm/组
具体规格以甲方要求为准
[工作内容]
1.安装

m 1 157.13 157.13

133 DB047 路面弯沉检测 元/km 1 1401.12 1401.12

134 DB048 面层铅芯取样 元/点 1 202.20 202.20

135 DB049 基层铅芯取样 元/点 1 202.20 202.20

136 DB050
箱涵清淤
[项目特征]
1.管径在D1000以外的圆管或者管

m3 1 482.71 482.71

本页合计 9194.75
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

沟，盖板暗渠人工下井清泥
[工作内容]
1.清淤

分部小计 494578.22

本页合计 9194.75

合计 494578.22



措施项目清单计价表
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序号 项  目  名  称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

一 通用项目

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物
安全的临时保护设施

项 1

5 已完工程及设备保护 项 1

6 其他 项 1

二 市政工程

7 围堰 项 1

8 筑岛 项 1

9 便道 项 1

10 便桥 项 1

11 脚手架 项 1

12 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明
及通讯设施

项 1

13 驳岸块石清理 项 1

14 地下管线交叉处理 项 1

15 行车、行人干扰增加 项 1

16 轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测
、监控、保护

项 1

17 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

合  计



其他项目清单计价表
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序号 项目名称 单位 工程数量
金   额（元）

综合单价 合  价

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1

合   计



规费、税金项目清单计价表

工程名称：市政土建工程 专业：市政土建 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金  额（元）

综合单价 合  价

一 规费 项 1 22038.67 22038.67

1 社会保障费 项 1 19994.51 19994.51

1.1 养老保险 项 1 16310.5 16310.5

1.2 失业保险 项 1 681.44 681.44

1.3 医疗保险 项 1 2044.15 2044.15

1.4 工伤保险 项 1 336.44 336.44

1.5 残疾人就业保险 项 1 310.99 310.99

1.6 女工生育保险 项 1 310.99 310.99

2 住房公积金 项 1 1362.87 1362.87

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1 681.44 681.44

规费合计 22038.67

二 安全文明施工措施费 项 1 16709.99 16709.99

安全文明施工措施费合计 16709.99

三 增值税销项税额 项 1 40532.21 40532.21

四 附加税 项 1 2365.93 2365.93
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序号 编码 材料名称 型号规格 单位 市场价 备注

1 C00747@18 不锈钢隐形井框井盖
600*1200（不锈钢选
用5mm板材） 个 880

2 Z02699 地下式消火栓 1.0MPa 浅型 套 1060

3 BCCLF32 动力站抽水 台班 1500

4 BCCLF66 钢轮压路机（25T）进出场费
（往返） 次 2880

5 Z00247@3 更换老式金色高护栏 m 900

6 Z00286@6 更换新式金色低护栏 m 900

7 Z00247@5 更换新式金色高护栏 m 1150

8 BCCLF12 机械转场费 次 1000

9 C00297 机砖 1000块 370

10 C00735 检查井铸铁井框盖D690 套 711.9

11 BCCLF70 胶轮压路机（30T）进出场费
（往返） 次 2340

12 C00747@9
可调式球墨铸铁检查井井圈井
盖 D700 个 782

13 BCCLF47 拉丝钢地桩 个 1850

14 BCCLF57 沥青摊铺机进出场费（往返） 次 4200

15 C00747@10 球墨铸铁检查井井圈井盖 D700 个 584

16 C00437@19
收水井预制混凝土井框、井箅
（三联） 2250*450 个 750

17 BCCLF39 污水管道有害水体检测 次 1200

18 BCCLF74 铣刨机进出场（往返） 次 4000

19 BCCLF10 震动压路机（3t）进出场费 次 2000

20 C00181 中粗砂 m3 216.3



单位工程人材机汇总表
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序号 名称及规格 单位 数量 预算价 市场价 预算价合计 市场价合计

一 人工类别

1 人工费调整 元 0.0012 1 1

2 人工工日 工日 0.6 20.31 140 12.19 84

3 综合工日 工日 990.3303 42 136 41593.87 134684.92

4 综合工日 工日 3.024 42 136 127.01 411.26

5 综合工日 工日 0.0426 25.73 136 1.1 5.79

6 综合工日(装饰) 工日 0.9503 50 146 47.52 138.74

7 综合人工 工日 17.7309 42 136 744.7 2411.4

小计 42526.39 137736.11

二 材料类别

1 AC-13 中海油沥青混凝土 t 0.0061 422.2 519.15 2.58 3.17

2 AC-16 西石化沥青混凝土 t 0.0247 354.16 620 8.75 15.31

3 C25彩色透水混凝土4mm厚 m3 -0.153 365 625 -55.85 -95.63

4 C25彩色透水混凝土4mm厚 m3 0.24 365 625 87.6 150

5 白水泥 kg 0.15 0.53 0.53 0.08 0.08

6 标准砖 千块 0.551 230 560 126.73 308.56

7 不锈钢隐形井盖700*700（不
锈钢选用5mm板材）

个 1 571.2 480 571.2 480

8
不锈钢隐形井框井盖700*700
（不锈钢选用5mm板材） 个 1 571.2 506 571.2 506

9
不锈钢隐形井框井盖600*120
0（不锈钢选用5mm板材） 个 1 571.2 880 571.2 880

10 材料费调整 元 -0.0004 1 1

11 彩钢板 m2 0.346 34 34 11.76 11.76

12 彩钢板租赁 元/米
/天

1 1.02 1.02 1.02 1.02

13 彩色沥青砼AC-13 t 0.0733 422.2 1200 30.95 87.96

14 彩色沥青砼AC-13 t 0.0489 422.2 1200 20.65 58.68

15 彩色路面(陶瓷颗粒)3-4mm m2 1 100 100 100 100

16 草袋 个 3.6868 1.71 1.71 6.3 6.3

17 草袋 个 3.084 1.71 1.71 5.27 5.27

18 拆除垃圾 m3 0.59

19 柴油 kg 0.1493 8.51 8.655 1.27 1.29

20 掺灰泥 5:5 m3 0.092 45.26 45.26 4.16 4.16

21 厂拌二灰石 （8：17：75） t 2.2611 95 172.01 214.8 388.93

22 成品冷料沥青 t 0.0244 409.52 1100 9.99 26.84

23 大白粉 kg 0.528 0.26 0.26 0.14 0.14
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二 材料类别

24 大麻刀灰 m3 0.008 264.87 264.87 2.12 2.12

25 地锚 个 0.3 0.8 0.8 0.24 0.24

26 底座 m 1 290 290 290 290

27 底座 个 1 200 200 200 200

28 电 kw.h 0.3766 0.58 0.58 0.22 0.22

29 电 kWh 0.0676 0.58 0.58 0.04 0.04

30 电焊条 kg 0.419 5.35 5.35 2.24 2.24

31 电力沟安装玻璃钢支架 个 1 30 30 30 30

32 垫圈 2～8 10个 28.3786 0.28 0.28 7.95 7.95

33 调和漆 kg 3.0074 7.15 7.15 21.5 21.5

34 调和漆 kg 0.0103 9 9 0.09 0.09

35
定制成品胶粘石隐形井框井
盖700*700（不锈钢选用5mm
板材）

个 1 571.2 452 571.2 452

36 动力站抽水 台班 1 1500 1500 1500 1500

37 豆包布(白布) 0.9m宽 m 0.0018 2 2

38 镀锌铁丝 12#~18# kg 0.0022 4.74 4.74 0.01 0.01

39 镀锌铁丝 22# kg 0.0455 4.72 4.72 0.21 0.21

40 防水粉 kg 5.6 15.08 15.08 84.45 84.45

41 防锈漆 kg 4.4209 5.56 5.56 24.58 24.58

42 防坠网安装 付 1 40 40 40 40

43 非泵商品混凝土 C20 m3 0.53 330 347 174.9 183.91

44 非泵送商品混凝土 C20 m3 1.3854 320 347 443.33 480.73

45 非泵送商品混凝土 C20 m3 0.686 330 347 226.38 238.04

46 非泵送商品混凝土 C25 m3 1.02 330 357 336.6 364.14

47 非泵送商品混凝土 C30 m3 0.0284 359 367 10.2 10.42

48 非泵送商品砼 C15 32.5R m3 1.02 313 337 319.26 343.74

49 风镐尖 个 2.146 27.99 27.99 60.07 60.07

50 改性AC-13 中海油沥青混凝
土

t 0.0244 409.52 603.002 9.99 14.71

51 改性AC-13 中海油沥青混凝
土

t 0.0183 422.2 603.002 7.73 11.03

52 改性乳化沥青 t 0.0019 6334.07 5455.64 12.03 10.37

53 钢筋 Φ10以外 kg 52.624 3.67 3.531 193.13 185.82

54 钢筋混凝土排水管(承插口) 
D600

m 1.01 185 308.49 186.85 311.57

55 钢轮压路机（25T）进出场费
（往返）

次 1 2880 2880 2880 2880

56 高压风管 Φ25-6P-20m m 0.0126 23 23 0.29 0.29
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二 材料类别

57 管道CCTV检测材料费 m 2 2 2 4 4

58 合金钢钻头(一字型) 个 0.0631 20.31 20.31 1.28 1.28

59 黑玛钢丝堵(堵头) DN15 个 1.0908 1.19 1.19 1.3 1.3

60 红丹漆 kg 0.0155 10 10 0.16 0.16

61 滑石粉 kg 0.3211 0.4 0.4 0.13 0.13

62 黄土 m3 0.5724 18.24 30 10.44 17.17

63 机械转场费 次 1 1000 1000 1000 1000

64 机砖 1000
块

2.001 428.17 370 856.77 740.37

65 基层铅芯取样 元/点 1 180 180 180 180

66 夹板螺丝 副 0.25 1.85 1.85 0.46 0.46

67 检测气体 次 1 480 480 480 480

68 检查井铸铁井框盖D690 套 2 816 711.9 1632 1423.8

69 建筑胶 kg 0.05 7 7 0.35 0.35

70 胶轮压路机（30T）进出场费
（往返）

次 1 2340 2340 2340 2340

71 脚手架租赁费 元 0.976 1 1 0.98 0.98

72 精制六角带帽螺栓 M8× 30 10套 28.3786 2.7 2.7 76.62 76.62

73 警示牌1200*1200*40mm 个 1 432 432 432 432

74 净砂 m3 0.6164 56.67 226.6 34.93 139.68

75 净砂 m3 0.0496 40.37 226.6 2 11.24

76 净砂 m3 0.0746 40.37 226.6 3.01 16.9

77 聚醋酸乙稀乳液 kg 0.06 13.21 13.21 0.79 0.79

78 可调式球墨铸铁检查井井圈
井盖D700

个 1 571.2 782 571.2 782

79 垃圾外运（渭北新城） m3 1 74 74 74 74

80 拉丝钢地桩 个 1 1850 1850 1850 1850

81 沥青摊铺机进出场费（往返
）

次 1 4200 4200 4200 4200

82 砾石 20～40mm m3 0.442 53.94 210.12 23.84 92.87

83 琉璃板瓦七样 块 38.67 4.3 2.6 166.28 100.54

84 琉璃筒瓦七样 块 15.47 3.8 2.6 58.79 40.22

85 六角空心钢 kg 0.101 4.86 4.86 0.49 0.49

86 麻绳 kg 0.0021 8.5 8.5 0.02 0.02

87 煤 kg 0.22 0.98 0.98 0.22 0.22

88 面层铅芯取样 元/点 1 180 180 180 180

89 模板木材 m3 0.0167 1533 1533 25.6 25.6

90 模板木材 m3 0.0623 1533 1533 95.51 95.51
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二 材料类别

91 木柴 kg 0.0335 0.5 0.5 0.02 0.02

92 木模板 m3 0.0039 1676.9 1676.9 6.54 6.54

93 破布 kg 0.054 4 4 0.22 0.22

94 普通硅酸盐水泥 42.5 kg 0.5076 0.39 0.39 0.2 0.2

95 其他材料费 元 239.9845 1 1 239.98 239.98

96 其他材料费 元 2.11 1 1 2.11 2.11

97 其他材料费(占材料费%) 元 6.5009 1 1 6.5 6.5

98 其他材料费(占材料费) 元 5.2435 1 1 5.24 5.24

99 潜水衣 HBM-99 套 0.02 9168 9168 183.36 183.36

100 切缝机刀片 片 0.0021 1100 1100 2.31 2.31

101 球墨铸铁检查井井圈井盖D70
0

个 2 571.2 584 1142.4 1168

102 球墨铸铁爬梯 个 1 10 10 10 10

103 人行道石材（白麻、水桃红
）

m2 0.2887 90.61 200 26.16 57.74

104 人行道石材（白麻、水桃红
）300*600*60mm

m2 1.02 90.61 200 92.42 204

105 人行道陶瓷透水砖300*150*
60mm

m2 1.02 27.04 93.79 27.58 95.67

106 人行道透水砖60mm m2 1.5912 27.04 67.8 43.03 107.88

107 乳胶漆 kg 0.2835 11.66 9.61 3.31 2.72

108 扫帚 把 0.2 3 3 0.6 0.6

109 砂(水泥砂浆用) m3 2.244 50.24 216.3 112.74 485.38

110 砂纸 张 0.06 0.5 0.5 0.03 0.03

111 生石灰 t 0.1188 215.67 447.02 25.62 53.11

112 石材挡车柱 个 1 260 260 260 260

113 石材挡车柱（六棱） 个 1 660 660 660 660

114 石材弧式道牙（防撞）500*3
50*200mm

m 1.015 50 200 50.75 203

115 石材弧式道牙（弯头）600*3
50*200mm

m 1.015 90.61 205 91.97 208.08

116 石材盲道600*600*60mm m2 1.02 90.61 240 92.42 244.8

117 石材平石500*300*100mm m 0.5075 30 120 15.23 60.9

118 石材树坑板600*200*100mm m 1.0125 67.96 55 68.81 55.69

119 石材乙式道牙600*350*200
mm

m 1.015 90.61 195 91.97 197.93

120 石粉 kg 0.066 0.07 0.07

121 石膏粉 kg 0.0205 0.6 0.6 0.01 0.01

122 石灰 t 0.1184 230 447.02 27.23 52.93
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二 材料类别

123 石灰土 12% t 0.459 41 65 18.82 29.84

124 石棉绒(综合) kg 0.1328 4.56 4.56 0.61 0.61

125 石油沥青 t 0.0013 4300 4300 5.59 5.59

126 石油沥青 kg 0.039 4.3 4.3 0.17 0.17

127 收水井井箅安装防盗链 套 1 25 25 25 25

128 收水井球墨铸铁井框、井箅7
50*450

个 1 259 223 259 223

129 收水井预制混凝土井箅750*4
50

个 1 259 240 259 240

130 收水井预制混凝土井框、井
箅（单联）750*450

个 1 259 223 259 223

131 收水井预制混凝土井框、井
箅（三联）2250*450

个 1 259 750 259 750

132 收水井预制混凝土井框、井
箅（双联）1500*450

个 1 259 500 259 500

133 收水井铸铁井箅750*450 个 1 259 240 259 240

134 疏通材料费 元 42.55 1 1 42.55 42.55

135 树脂检查井井框井盖850*850 个 1 571.2 187 571.2 187

136 树脂收水井井箅750*450 个 1 259 100 259 100

137 树脂收水井井箅815*273 个 1 259 90 259 90

138 树脂收水井井框、井箅750*4
50

个 1 259 160 259 160

139 树脂收水井井框、井箅815*2
73

个 1 259 120 259 120

140 双壁波纹管DN400 m 1 451 225 451 225

141 水 m3 2.729 3.85 3.85 10.51 10.51

142 水 m3 0.3836 3.85 3.85 1.48 1.48

143 水 m3 4.9216 3.85 3.85 18.95 18.95

144 水泥 32.5 kg 23.1345 0.32 0.49 7.4 11.34

145 水泥 32.5 kg 74.8227 0.32 0.49 23.94 36.66

146 水泥 32.5 kg 203.2929 0.32 0.49 65.05 99.61

147 水泥 32.5R t 1.0687 368 490.42 393.28 524.11

148 水泥 32.5R kg 620.9329 0.37 0.49 229.75 304.26

149 水泥 42.5R t 0.273 409.8 511.89 111.88 139.75

150 水泥丁式道牙600*250*80mm m 1.015 14 32.77 14.21 33.26

151 水泥高强道牙600*350*150
mm

m 1.015 26.88 67.5 27.28 68.51

152
水泥弧式道牙（弯头）800*3
50*150mm m 1.015 26.88 85 27.28 86.28
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二 材料类别

153 水泥混凝土 C15(32.5R) m3 0.1482 337 49.94

154 水泥混凝土 C25(42.5R) m3 0.685 357 244.55

155 水泥检查井井盖D700 个 1 571.2 340 571.2 340

156 水泥检查井井圈井盖D700 个 1 571.2 410 571.2 410

157 水泥井框井盖850*850 个 1 571.2 240 571.2 240

158 水泥平石500*400*100mm m 0.406 30 67.5 12.18 27.41

159 水泥砂浆 1:2 m3 0.35 299.67 104.88

160 水泥砂浆 M7.5 m3 1.69

161 水泥树坑板600*200*100mm m 1.0125 17.71 25 17.93 25.31

162 水泥稳定碎石 5% t 2.1418 75 177.16 160.64 379.44

163 水泥乙式高强道牙800*350*
150mm

m 1.015 26.88 64.41 27.28 65.38

164 松厚板 m3 0.0003 1533 1533 0.46 0.46

165 碎石 m3 3.5066 85.93 176.13 301.32 617.62

166 羧甲基纤维素 kg 0.0295 7 7 0.21 0.21

167 体检费 次 2 50 50 100 100

168 铁钉 kg 0.2617 5.29 5.29 1.38 1.38

169 铁件 kg 1.101 5.6 5.6 6.17 6.17

170 铁丝 18#～22# kg 0.1468 4.67 4.67 0.69 0.69

171 铁质挡车柱 个 1 180 180 180 180

172 透水砖240*120*60mm m2 1.02 27.04 67.8 27.58 69.16

173 脱模剂 kg 0.1135 4 4 0.45 0.45

174 脱模剂 kg 0.357 4 4 1.43 1.43

175 外购黄土 m3 1 18.24 28 18.24 28

176 外加剂 SN-2 kg 2.376 14.5 14.5 34.45 34.45

177 污水管道有害水体检测 次 1 1200 1200 1200 1200

178 铣刨鼓边刀 把 0.0078 20 20 0.16 0.16

179 铣刨机进出场（往返） 次 1 4000 4000 4000 4000

180 细砂 m3 0.0142 36.33 36.33 0.52 0.52

181 橡胶板 δ1～3 kg 5.0438 16.95 16.95 85.49 85.49

182 小麻刀灰 m3 0.002 159.19 159.19 0.32 0.32

183 新型企业地桩 个 1 450 450 450 450

184 氧气 m3 0.1112 9 9 1 1

185 液化气 kg 0.0174 7 7 0.12 0.12

186 乙炔气 kg 0.0367 10 10 0.37 0.37

187 油麻 kg 0.1296 8 8 1.04 1.04

188 圆钉 kg 0.3467 4.98 4.98 1.73 1.73
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二 材料类别

189 震动压路机（3t）进出场费 次 1 2000 2000 2000 2000

190 中粗砂 m3 5.4177 47 216.3 254.63 1171.85

191 中粗砂 m3 0.2446 40.37 216.3 9.87 52.91

192 中麻刀灰 m3 0.006 185.59 185.59 1.11 1.11

193 中砂 m3 1.7844 47.33 216.3 84.46 385.97

194 中砂 m3 0.2173 37.15 216.3 8.07 47

195 铸铁爬梯 kg 13 4.38 4.38 56.94 56.94

小计 42913.13 46453.92

三 机械类别

1 安拆费及场外运费 元 42.7298 1 1 42.73 42.73

2 安拆费及场外运输费(台班用
)

元 5.0494 1 1 5.05 5.05

3 柴油 kg 156.9755 5.57 8.69 874.35 1364.12

4 柴油 kg 4.8455 5.57 8.69 26.99 42.11

5 柴油 kg 4.1123 5.57 8.69 22.91 35.74

6 柴油 kg 34.7086 5.57 8.69 193.33 301.62

7 柴油 kg 0.2189 3.2 8.69 0.7 1.9

8 大修理费 元 2022.1757 1 1 2022.18 2022.18

9 大修理费 元 0.0357 1 1 0.04 0.04

10 大修理费(台班用) 元 43.9394 1 1 43.94 43.94

11 电 kWh 643.6218 0.58 0.58 373.3 373.3

12 电 kw.h 21.6871 0.58 0.58 12.58 12.58

13 电(台班用) kW· h 0.4744 0.58 0.58 0.28 0.28

14 机械费 元 -0.0001 1 1

15 机械费调整 元 0.0712 1 1 0.07 0.07

16 经常修理费 元 11097.872 1 1 11097.87 11097.87

17 经常修理费 元 0.2001 1 1 0.2 0.2

18 经常修理费(台班用) 元 132.6434 1 1 132.64 132.64

19 其他费用 元 4905.3228 1 1 4905.32 4905.32

20 其他费用 元 0.4437 1 1 0.44 0.44

21 其他费用(台班用) 元 37.0356 1 1 37.04 37.04

22 其他机具费 元 0.006 1 1 0.01 0.01

23 其他机械费 元 28.57 1 1 28.57 28.57

24 汽油 kg 8410.443 6.57 10.022 55256.61 84289.46

25 汽油 kg 0.051 6.57 10.022 0.34 0.51

26 汽油 kg 29.8688 6.57 10.022 196.24 299.35

27 人工 工日 570.6729 42 136 23968.26 77611.51
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三 机械类别

28 人工 工日 0.0085 25.73 136 0.22 1.16

29 升降车 台班 0.15 381.85 381.85 57.28 57.28

30 手扶振动压实机工作质量1t
小

台班 0.0039 125.1 125.1 0.49 0.49

31 水泥混凝土真空吸水机 台班 0.0038 86.76 86.76 0.33 0.33

32 铣刨机 LX-1200A 台班 0.0003 3514.97 3514.97 1.05 1.05

33 折旧费 元 12858.8936 1 1 12858.89 12858.89

34 折旧费 元 0.2293 1 1 0.23 0.23

35 折旧费(台班用) 元 175.9686 1 1 175.97 175.97

36 自动车载落锤式弯沉仪CFWD-
10T

台班 0.252 987.19 987.19 248.77 248.77

37 综合人工(台班用) 工日 4.7993 42 136 201.57 652.7

小计 112786.79 196645.45

四 主材类别

1 Φ60× 3000直杆(上部) 套 1 430 430 430 430

2 标志板 1m2以内 块 1 200 200 200 200

3 地下式消火栓 1.0MPa 浅型 套 1 1060 1060 1060 1060

4 堵头封板 个 3 116.84 116.84 350.52 350.52

5 更换白色低护栏6mx0.7m m 1 131 131 131 131

6 更换白色高护栏3mx1.3m m 1 217.3 217.3 217.3 217.3

7 更换老式金色低护栏 m 1 580 580 580 580

8 更换老式金色高护栏 m 1 900 900 900 900

9 更换老式京式金色低护栏 m 1 398 398 398 398

10 更换老式京式金色高护栏 m 1 514 514 514 514

11 更换新式金色低护栏 m 1 900 900 900 900

12 更换新式金色高护栏 m 1 1150 1150 1150 1150

13 更换柱式隔离护栏 m 1 220 220 220 220

14 更新白色高护栏3mx1.3m m 1 70 70 70 70

15 更新白色护栏6mx0.7m m 1 60 60 60 60

16 换气堵头 D1100-D2000 个 1 500 500 500 500

17 换气堵头 D300-D500 个 1 120 120 120 120

18 换气堵头 D600-D1000 个 1 120 120 120 120

19 紧固件 套 2 5.21 5.21 10.42 10.42

20 螺栓带帽 M8× 85 套 2.448 0.69 0.69 1.69 1.69

21 围墙铁栏杆安装 m 1 130 130 130 130

小计 8062.93 8062.93

合计 206289.24 388898.41
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序号 项  目  名  称 造   价（元）

1 分部分项工程费 36282.84

2 措施项目费

3 其他项目费

3.1 ∑(综合单价× 工程量)

3.2 其他项目人工差价

4 其他项目安全文明施工措施费

4.1 安全文明施工费

4.2 环境保护(含工程排污费)

4.3 临时设施

4.4 扬尘污染治理费

5 其他项目规费

5.8 建筑施工安全生产责任保险

6 其他项目税前工程造价

7 其他项目增值税销项税额

8 其他项目附加税

9 工程造价 36282.84

合      计 36,282.84
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

铺设管道

1 040501002001

混凝土管道铺设
[项目特征]
1.钢筋砼雨、污水管道安装
2.规格:DN300以内，含DN300
3.含管道灰土基础
[工作内容]
1.基础
2.安装

m 1 665.44 665.44

2 040501002002

混凝土管道铺设
[项目特征]
1.钢筋砼雨、污水管道安装
2.规格:DN400
3.含管道灰土基础
[工作内容]
1.基础
2.安装

m 1 781.67 781.67

3 040501002003

混凝土管道铺设
[项目特征]
1.钢筋砼雨、污水管道安装
2.规格:DN500
3.含管道灰土基础
[工作内容]
1.基础
2.安装

m 1 898.93 898.93

4 040501002004

混凝土管道铺设
[项目特征]
1.钢筋砼雨、污水管道安装
2.规格:DN600
3.含管道灰土基础
[工作内容]
1.基础
2.安装

m 1 1064.08 1064.08

5 040501002005

混凝土管道铺设
[项目特征]
1.钢筋砼雨、污水管道安装
2.规格:DN700
3.含管道灰土基础
[工作内容]
1.基础
2.安装

m 1 1241.43 1241.43

6 040501002006

混凝土管道铺设
[项目特征]
1.钢筋砼雨、污水管道安装
2.规格:DN800
3.含管道灰土基础
[工作内容]

m 1 1418.77 1418.77

本页合计 6070.32
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1.基础
2.安装

分部小计 6070.32

顶管

7 040505001001

混凝土管道顶进
1.管径:管道规格φ600
2.土方类别：综合土
3.含后座及坑内工作平台搭拆
4.含顶进设备安装、拆除
5.含泥浆制作、运输

m 1 2654.19 2654.19

8 040505001002

混凝土管道顶进
1.管径:管道规格φ700
2.土方类别：综合土
3.含后座及坑内工作平台搭拆
4.含顶进设备安装、拆除
5.含泥浆制作、运输

m 1 2747.88 2747.88

9 040505001003

混凝土管道顶进
1.管径:管道规格φ800
2.土方类别：综合土
3.含后座及坑内工作平台搭拆
4.含顶进设备安装、拆除
5.含泥浆制作、运输

m 1 2855.22 2855.22

10 040505001004

混凝土管道顶进
1.管径:管道规格φ1000
2.土方类别：综合土
3.含后座及坑内工作平台搭拆
4.含顶进设备安装、拆除
5.含泥浆制作、运输

m 1 3502.14 3502.14

11 040505001005

混凝土管道顶进
1.管径:管道规格φ1200
2.土方类别：综合土
3.含后座及坑内工作平台搭拆
4.含顶进设备安装、拆除
5.含泥浆制作、运输

m 1 4456.12 4456.12

分部小计 16215.55

钢筋

12 040701002001 非预应力钢筋
1.一级钢10以内

t 1 7857.13 7857.13

13 040701002002 非预应力钢筋
1.一级钢10以外

t 1 5862.07 5862.07

14 040701001001 预埋铁件
1.预埋件

kg 1 12.04 12.04

15 DB001 垫层模板 m2 1 59.82 59.82

16 DB002 平池底模板 m2 1 121.49 121.49

本页合计 30128.10
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

17 DB003 矩形池壁模板 m2 1 84.42 84.42

分部小计 13996.97

本页合计 84.42

合计 36282.84
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序号 项  目  名  称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

一 通用项目

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物
安全的临时保护设施

项 1

5 已完工程及设备保护 项 1

6 其他 项 1

二 市政工程

7 围堰 项 1

8 筑岛 项 1

9 便道 项 1

10 便桥 项 1

11 脚手架 项 1

12 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明
及通讯设施

项 1

13 驳岸块石清理 项 1

14 地下管线交叉处理 项 1

15 行车、行人干扰增加 项 1

16 轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测
、监控、保护

项 1

17 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

合  计
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序号 项目名称 单位 工程数量
金   额（元）

综合单价 合  价

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1

合   计
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序号 项目名称 计量单位 工程数量
金  额（元）

综合单价 合  价

一 规费 项 1 1592.41 1592.41

1 社会保障费 项 1 1441.36 1441.36

1.1 养老保险 项 1 1190.08 1190.08

1.2 失业保险 项 1 50.25 50.25

1.3 医疗保险 项 1 150.83 150.83

1.4 工伤保险 项 1 23.54 23.54

1.5 残疾人就业保险 项 1 13.33 13.33

1.6 女工生育保险 项 1 13.33 13.33

2 住房公积金 项 1 100.58 100.58

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1 50.25 50.25

规费合计 1592.41

二 安全文明施工措施费 项 1 1227.28 1227.28

安全文明施工措施费合计 1227.28

三 增值税销项税额 项 1 2981.94 2981.94

四 附加税 项 1 168.53 168.53
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序号 编码 材料名称 型号规格 单位 市场价 备注

1 C00130 纯碱 kg 4.67

2 C00173 钢筋混凝土排水管(承插口)D5
00 m 349

3 C00174 钢筋混凝土排水管(承插口)D3
00 m 232

4 C00175 钢筋混凝土排水管(承插口)D4
00 m 290

5 C00196 电焊条 kg 5.35

6 C00383 铺设混凝土承口管辅材费 元 1

7 C00414 生石灰 t 447.02

8 C00522 钢筋 Φ10以内 kg 3.721

9 C00523 钢筋 Φ10以外 kg 3.531

10 C00537 钢筋混凝土排水管 D1000 m 737.89

11 C00539 钢筋混凝土排水管 D1200 m 1213.62

12 C00552 钢筋混凝土排水管 D800 m 555.21

13 C01062 模板木材 m3 1533

14 C01102 膨润土 200目 kg 1

15 C01103 膨润土 kg 0.45

16 C01141 其他材料费(占材料费%) 元 1

17 C01355 羧甲荃维素 kg 9

18 C01414 铁丝 18#～22# kg 4.67

19 C00571 非泵送商品混凝土 C20 m3 347

20 C00571@1 商品混凝土 C20 m3 330



单位工程人材机汇总表

工程名称：市政土建工程（修缮） 专业：市政土建 第 1 页  共 3 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 市场价 预算价合计 市场价合计

一 人工类别

1 综合人工 工日 67.0093 42 136 2814.39 9113.26

2 综合工日 工日 11.5176 42 136 483.74 1566.39

3 人工费调整 元 -0.0001 1 1

小计 3298.13 10679.65

二 材料类别

1 槽型钢板桩 t 0.002 3955 3955 7.91 7.91

2 槽型钢板桩使用费 t· d 5.7 5 5 28.5 28.5

3 触变泥浆 m3 0.524 24.61 24.61 12.9 12.9

4 纯碱 kg 17.4611 4.67 4.67 81.54 81.54

5 钢筋混凝土排水管(承插口)D
500

m 5.252 145 349 761.54 1832.95

6 钢筋混凝土排水管(承插口)D
300

m 1.0363 87 232 90.16 240.42

7 钢筋混凝土排水管(承插口)D
400

m 1.0201 116 290 118.33 295.83

8 电焊条 kg 8.916 5.35 5.35 47.7 47.7

9 环氧树脂E44 kg 0.0082 25 25 0.21 0.21

10 镀锌铁丝 10# kg 0.061 4.2 4.2 0.26 0.26

11 镀锌铁丝 22# kg 0.438 4.72 4.72 2.07 2.07

12 黄土 m3 0.7197 18.24 18.24 13.13 13.13

13 铺设混凝土承口管辅材费 元 162.5212 1 1 162.52 162.52

14 生石灰 t 1.0702 215.67 447.02 230.81 478.4

15 水 m3 0.8883 3.85 3.85 3.42 3.42

16 钢板 δ≥30mm 顶进后座用 t 0.0075 4100 4100 30.75 30.75

17 橡胶圈DN400 个 0.26 15.96 15.96 4.15 4.15

18 橡胶圈DN500 个 1.352 21.34 21.34 28.85 28.85

19 钢管 kg 7.7588 3.9 3.9 30.26 30.26

20 橡胶圈DN315 个 0.26 14.4 14.4 3.74 3.74

21 钢管支撑 kg 0.232 5.04 5.04 1.17 1.17

22 钢筋 Φ10以内 kg 1020 3.55 3.721 3621 3795.42

23 钢筋 Φ10以外 kg 1040 3.67 3.531 3816.8 3672.24

24 钢筋混凝土排水管 D1000 m 1.01 385.2 737.89 389.05 745.27

25 钢筋混凝土排水管 D1200 m 1.01 528 1213.62 533.28 1225.76

26 钢筋混凝土排水管 D800 m 3.03 231 555.21 699.93 1682.29

27 其他材料费 元 34.3472 1 1 34.35 34.35

28 高压橡胶管 Φ100 m 0.0247 36.77 36.77 0.91 0.91

29 零星卡具 kg 1.2482 4.3 4.3 5.37 5.37
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二 材料类别

30 螺栓(带帽),(综合) kg 0.3608 7.3 7.3 2.63 2.63

31 模板木材 m3 0.0228 1533 1533 34.95 34.95

32 模板嵌缝料 kg 0.05 2 2 0.1 0.1

33 木支撑 m3 0.0093 825 825 7.67 7.67

34 膨润土 200目 kg 58.263 1 1 58.26 58.26

35 膨润土 kg 811.8179 0.45 0.45 365.32 365.32

36 其他材料费(占材料费%) 元 75.968 1 1 75.97 75.97

37 嵌缝料 kg 0.2 4 4 0.8 0.8

38 水 m3 3.1845 3.85 3.85 12.26 12.26

39 碎石 20mm m3 0.0755 61.95 184.37 4.68 13.92

40 羧甲荃维素 kg 10.5754 9 9 95.18 95.18

41 套筒钢管支撑设备 kg 1.1265 3.7 3.7 4.17 4.17

42 铁扒钉 kg 0.0235 7.93 7.93 0.19 0.19

43 铁撑板 t 0.0005 3955 3955 1.98 1.98

44 铁撑板使用费 t· d 0.6 5 5 3 3

45 铁撑柱使用费 t· d 3.15 5 5 15.75 15.75

46 铁件 kg 1.1465 5.6 5.6 6.42 6.42

47 铁丝 18#～22# kg 12.49 4.67 4.67 58.33 58.33

48 脱模剂 kg 0.3 4 4 1.2 1.2

49 橡胶板 δ=3mm kg 3.2207 7.59 7.59 24.45 24.45

50 型钢 kg 7.9932 4.1 4.1 32.77 32.77

51 圆钉 kg 0.4456 4.98 4.98 2.22 2.22

52 枕木 m3 0.009 2235 2235 20.12 20.12

53 组合钢模板 kg 0.59 4.95 4.95 2.92 2.92

54 材料费调整 元 -0.002 1 1

55 混凝土垫块 m3 0.0014 580 580 0.81 0.81

56 非泵送商品混凝土 C20 m3 0.7459 330 347 246.15 258.83

57 商品混凝土 C20 m3 0.1333 330 330 43.99 43.99

小计 11882.9 15612.5

三 机械类别

1 柴油 kg 5.57 5.57 8.69 31.02 48.4

2 电 kWh 6.6069 0.58 0.58 3.83 3.83

3 折旧费 元 28.2318 1 1 28.23 28.23

4 大修理费 元 8.5143 1 1 8.51 8.51

5 经常修理费 元 21.0019 1 1 21 21

6 安拆费及场外运费 元 2.9658 1 1 2.97 2.97

7 其他费用 元 4.9299 1 1 4.93 4.93
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三 机械类别

8 人工 工日 1.0336 42 136 43.41 140.57

9 泥浆系统 台班 0.884 168.98 168.98 149.38 149.38

10 安拆费及场外运输费(台班用
)

元 51.4984 1 1 51.5 51.5

11 大修理费(台班用) 元 70.6961 1 1 70.7 70.7

12 经常修理费(台班用) 元 180.8669 1 1 180.87 180.87

13 其他费用(台班用) 元 18.4206 1 1 18.42 18.42

14 折旧费(台班用) 元 303.0111 1 1 303.01 303.01

15 综合人工(台班用) 工日 15.0218 42 136 630.92 2042.96

16 柴油 kg 17.1487 5.57 8.69 95.52 149.02

17 汽油 kg 12.7917 6.57 10.022 84.04 128.2

18 机械费调整 元 0.0009 1 1

19 电 kw.h 1669.247 0.58 0.58 968.16 968.16

小计 2696.42 4320.66

合计 17877.45 30612.81
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序号 项  目  名  称 造   价（元）

1 分部分项工程费 198808.89

2 措施项目费

3 其他项目费

3.1 ∑(综合单价× 工程量)

3.2 其他项目人工差价

4 其他项目安全文明施工措施费

4.1 安全文明施工费

4.2 环境保护(含工程排污费)

4.3 临时设施

4.4 扬尘污染治理费

5 其他项目规费

5.8 建筑施工安全生产责任保险

6 其他项目税前工程造价

7 其他项目增值税销项税额

8 其他项目附加税

9 工程造价 198808.89

合      计 198,808.89



分部分项工程量清单计价表

工程名称：信号灯、标识标线 专业：市政土建 第 1 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1 040205008001

划热熔标线
[项目特征]
1.油漆品种：可溶性新型环保材料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；
2）清理、清扫路面、路面弹线、放
样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形：
1）实线,宽0.15m
[工作内容]
划线

m2 1 53.29 53.29

2 040205008002

划热熔标线（夜间施工）
[项目特征]
1.油漆品种：可溶性新型环保材料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；
2）清理、清扫路面、路面弹线、放
样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形：
1）实线,宽0.15m
[工作内容]
划线

m2 1 60.16 60.16

3 040205008003

划热熔标线
[项目特征]
1.油漆品种：可溶性新型环保材料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；
2）清理、清扫路面、路面弹线、放
样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形：
1）1）虚线宽0.15m
[工作内容]
划线

m2 1 53.29 53.29

4 040205008004
划热熔标线
[项目特征]
1.油漆品种：可溶性新型环保材料

m2 1 53.29 53.29

本页合计 220.03
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；
2）清理、清扫路面、路面弹线、放
样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形：
1）实线,宽0.15m
[工作内容]
划线

5 040205008005

划热熔标线（夜间施工）
[项目特征]
1.油漆品种：可溶性新型环保材料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；
2）清理、清扫路面、路面弹线、放
样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形：
1）1）虚线宽0.15m
[工作内容]
划线

m2 1 60.16 60.16

6 040205008006

划热熔标线
[项目特征]
1.油漆品种：可溶性新型环保材料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；
2）清理、清扫路面、路面弹线、放
样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形：
1）行道线、停止线、公交港湾线宽
0.45m
[工作内容]
划线

m2 1 65.92 65.92

7 040205008007

划热熔标线（夜间施工）
[项目特征]
1.油漆品种：可溶性新型环保材料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；

m2 1 81.04 81.04

本页合计 207.12
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金额（元）
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2）清理、清扫路面、路面弹线、放
样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形：
1）行道线、停止线、公交港湾线宽
0.45m
[工作内容]
划线

8 040205008008

划热熔标线
[项目特征]
1.油漆品种：可溶性新型环保材料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；
2）清理、清扫路面、路面弹线、放
样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形：
1）路面交通指示导向转弯箭头（长
6m)
[工作内容]
划线

m2 1 42.52 42.52

9 040205008009

划热熔标线（夜间施工）
[项目特征]
1.油漆品种：可溶性新型环保材料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；
2）清理、清扫路面、路面弹线、放
样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形：
1）路面交通指示导向转弯箭头（长
6m)
[工作内容]
划线

m2 1 58.30 58.30

10 040205008010

划热熔标线
[项目特征]
1.油漆品种：可溶性新型环保材料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；

m2 1 32.98 32.98

本页合计 133.80
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2）清理、清扫路面、路面弹线、放
样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形：
1）路面交通指示导向掉头箭头（长
6m)
[工作内容]
划线

11 040205008011

划热熔标线（夜间施工）
[项目特征]
1.油漆品种：可溶性新型环保材料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；
2）清理、清扫路面、路面弹线、放
样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形：
1）路面交通指示导向掉头箭头（长
6m)
[工作内容]
划线

m2 1 43.75 43.75

12 040205008012

划热熔标线
[项目特征]
1.油漆品种：可溶性新型环保材料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；
2）清理、清扫路面、路面弹线、放
样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形：
3）路面交通指示导向直行箭头（长
6m)
[工作内容]
划线

m2 1 81.30 81.30

13 040205008013

划热熔标线（夜间施工）
[项目特征]
1.油漆品种：可溶性新型环保材料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；

m2 1 107.62 107.62

本页合计 232.67
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2）清理、清扫路面、路面弹线、放
样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形：
3）路面交通指示导向直行箭头（长
6m)
[工作内容]
划线

14 040205008014

划常温标线
[项目特征]
1.油漆品种：常温道路标线涂料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；
2）清理、清扫路面、路面弹线、放
样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形：
1）实线宽0.15m
[工作内容]
划线

m2 1 12.69 12.69

15 040205008015

划常温标线（夜间施工）
[项目特征]
1.油漆品种：常温道路标线涂料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；
2）清理、清扫路面、路面弹线、放
样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形：
1）实线宽0.15m
[工作内容]
划线

m2 1 14.52 14.52

16 040205008016

划常温标线
[项目特征]
1.油漆品种：常温道路标线涂料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；
2）清理、清扫路面、路面弹线、放

m2 1 12.69 12.69

本页合计 39.90
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量
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样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形
1）虚线宽0.15m
2）黄道沿（高0.15m+宽0.15m)
[工作内容]
划线

17 040205008017

划常温标线（夜间施工）
[项目特征]
1.油漆品种：常温道路标线涂料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；
2）清理、清扫路面、路面弹线、放
样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形
1）虚线宽0.15m
2）黄道沿（高0.15m+宽0.15m)
[工作内容]
划线

m2 1 14.52 14.52

18 040205008018

划常温标线
[项目特征]
1.油漆品种：常温道路标线涂料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；
2）清理、清扫路面、路面弹线、放
样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形：
1）行道线、停止线、公交港湾线宽
0.45m
[工作内容]
划线

m2 1 12.49 12.49

19 040205008019

划常温标线（夜间施工）
[项目特征]
1.油漆品种：常温道路标线涂料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；
2）清理、清扫路面、路面弹线、放

m2 1 15.82 15.82

本页合计 42.83
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样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形：
1）行道线、停止线、公交港湾线宽
0.45m
[工作内容]
划线

20 040205008020

划常温标线
[项目特征]
1.油漆品种：常温道路标线涂料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；
2）清理、清扫路面、路面弹线、放
样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形：
1）路面交通指示导向直行箭头（长
6m)
[工作内容]
划线

m2 1 38.08 38.08

21 040205008021

划常温标线（夜间施工）
[项目特征]
1.油漆品种：常温道路标线涂料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；
2）清理、清扫路面、路面弹线、放
样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形：
1）路面交通指示导向直行箭头（长
6m)
[工作内容]
划线

m2 1 53.61 53.61

22 040205008022

划常温标线
[项目特征]
1.油漆品种：常温道路标线涂料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；
2）清理、清扫路面、路面弹线、放

m2 1 21.31 21.31

本页合计 113.00



分部分项工程量清单计价表

工程名称：信号灯、标识标线 专业：市政土建 第 8 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形
1）路面交通指示导向转弯箭头（长
6m)
[工作内容]：
划线

23 040205008023

划常温标线（夜间施工）
[项目特征]
1.油漆品种：常温道路标线涂料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；
2）清理、清扫路面、路面弹线、放
样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形
1）路面交通指示导向转弯箭头（长
6m)
[工作内容]：
划线

m2 1 30.63 30.63

24 040205008024

划常温标线
[项目特征]
1.油漆品种：常温道路标线涂料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；
2）清理、清扫路面、路面弹线、放
样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形
1）路面交通指示导向掉头箭头（长
6m)
[工作内容]：
划线

m2 1 15.51 15.51

25 040205008025

划常温标线（夜间施工）
[项目特征]
1.油漆品种：常温道路标线涂料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；
2）清理、清扫路面、路面弹线、放

m2 1 21.87 21.87

本页合计 68.01



分部分项工程量清单计价表

工程名称：信号灯、标识标线 专业：市政土建 第 9 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形
1）路面交通指示导向掉头箭头（长
6m)
[工作内容]：
划线

26 040205008026

划震荡标线
[项目特征]
1.油漆品种：热熔震荡线专用漆料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；
2）清理、清扫路面、路面弹线、放
样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形：震荡减速线（宽0.3m）
[工作内容]：：
划线

m2 1 179.94 179.94

27 040205008027

划震荡标线（夜间施工）
[项目特征]
1.油漆品种：热熔震荡线专用漆料
2.工艺：
1）封闭路面、设置警示提示牌；
2）清理、清扫路面、路面弹线、放
样；
3）配料、搅拌、烧料；
4）倒料；
5）路面涂底油；
6）划线同时面撒玻璃微珠；
3.线形：震荡减速线（宽0.3m）
[工作内容]：：
划线

m2 1 251.98 251.98

28 040205009001

高压水枪清除标线
[项目特征]
1.清除方法：大型高压水洗清除
[工作内容]
1.清除路面标识标线

m2 1 52.80 52.80

29 040205004001

安装标志牌（标志板）
[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格：

块 1 539.97 539.97

本页合计 1024.69



分部分项工程量清单计价表

工程名称：信号灯、标识标线 专业：市政土建 第 10 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1）铝板：φ800mm
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、安装

30 040205004002

安装标志牌（标志板）
[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格：
1）铝板：800mm*800mm
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、安装

块 1 633.19 633.19

31 040205004003

安装标志牌（标志板）
[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格
1）铝板：800mm*1200mm
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、安装

块 1 848.89 848.89

32 040205004004

安装标志牌（标志板）
[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格
1）铝板：1200mm*2000mm
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、安装

块 1 2152.07 2152.07

33 040205004005

安装标志牌（标志板）
[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格
1）铝板：1000mm*2500mm
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级

块 1 2219.47 2219.47

本页合计 5853.62



分部分项工程量清单计价表

工程名称：信号灯、标识标线 专业：市政土建 第 11 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、安装

34 040205004006

安装标志牌（标志板）
[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格
1）铝板：2000mm*4500mm
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、起吊安装

块 1 7076.60 7076.60

35 040205004007

安装标志牌（标志板）
[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格
1）铝板：3000mm*5000mm
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、起吊安装

块 1 11300.38 11300.38

36 040205004008

安装标志牌（标志板）
[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格：
1）铝板：三角牌子边长:900mm
3.基础材料：
1）反光膜：3M超强级
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]
1.标志板制作、安装

块 1 474.82 474.82

37 040205004009

安装标志牌（F杆配装）
[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格：1m*2.5m
1）铝板：3M超强级
3.基础材料：
1）反光膜：EGP膜
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]：

块 1 2219.47 2219.47

本页合计 21071.27



分部分项工程量清单计价表

工程名称：信号灯、标识标线 专业：市政土建 第 12 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1.标志板制作、起吊安装

38 040205004010

安装标志牌（F杆配装）
[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格：3m*5m
1）铝板：3M超强级
3.基础材料：
1）反光膜：EGP膜
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]：
1.标志板制作、起吊安装

块 1 11300.38 11300.38

39 040205004011

安装标志牌（F杆配装）
[项目特征]
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格：1.2m*2m
1）铝板：3M超强级
3.基础材料：
1）反光膜：EGP膜
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]：
1.标志板制作、起吊安装

块 1 1882.46 1882.46

40 040205004012

安装标志牌（F杆配装）
[项目特征]：
1.材料品种：铝板、反光膜
2.规格：2m*4.5m
1）铝板：3M超强级
3.基础材料：
1）反光膜：EGP膜
2）铝板：厚2mm
3）铝滑槽、扣件
[工作内容]：
1.标志板制作、起吊安装

块 1 7076.60 7076.60

41 040205003001

安装标志牌（立柱杆）
[项目特征]：
1.材料品种：镀锌钢管
2.规格：
镀锌管：φ76mm、厚3.5mm、高3.5
m；
3.基础材料：预埋件
[工作内容]：
1.基础地笼制作（详见附图（图号0
19））
2.基础砼浇筑 ；
3.预埋件制作及焊接（详见附图（
图号019））；

套 1 1086.67 1086.67

本页合计 21346.11



分部分项工程量清单计价表

工程名称：信号灯、标识标线 专业：市政土建 第 13 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

4.基础浇捣；

42 040205003002

安装标志牌（立柱杆）
[项目特征]：
1.材料品种：镀锌钢管
2.规格：
镀锌管：φ76mm、厚3.5mm、高4.5
m；
3.基础材料：预埋件
[工作内容]：
1.基础地笼制作（详见附图（图号0
19））
2.基础砼浇筑 ；
3.预埋件制作及焊接（详见附图（
图号019））；
4.基础浇捣；

套 1 1215.87 1215.87

43 040205003003

安装标志牌（立柱杆）
[项目特征]：
1.材料品种：镀锌钢管
2.规格：
镀锌管：φ76mm、厚3.5mm、高5m；
3.基础材料：预埋件（300*300*60
0、4*φ20）
[工作内容]：
1.基础地笼制作（详见附图（图号0
20））
2.基础砼浇筑 ；
3.预埋件制作及焊接（详见附图（
图号020））；
4.基础浇捣；

套 1 1645.49 1645.49

44 040205003004

安装标志牌（立柱杆）
[项目特征]：
1.材料品种：镀锌钢管
2.规格：
镀锌管：φ89mm、厚3.75mm、高3.
5m
3.基础材料：预埋件（300*300*50
0、4*φ20）
[工作内容]：
1.基础地笼制作（详见附图（图号0
21））
2.基础砼浇筑 ；
3.预埋件制作及焊接（详见附图（
图号021））；
4.基础浇捣

套 1 1215.87 1215.87

45 040205003005
安装标志牌（立柱杆）
[项目特征]：
1.材料品种：镀锌钢管

套 1 1645.49 1645.49

本页合计 5722.72
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

2.规格：
镀锌管：φ89mm、厚3.75mm、高4.
5m
3.基础材料：预埋件
[工作内容]：
1.基础地笼制作（详见附图（图号0
21））
2.基础砼浇筑 ；
3.预埋件制作及焊接（详见附图（
图号021））；
4.基础浇捣；

46 040205003006

安装标志牌（立柱杆）
[项目特征]：
1.材料品种：镀锌钢管
2.规格：
镀锌管：φ89mm、厚3.75mm、高5m
3.基础材料：预埋件
[工作内容]：
1.基础地笼制作（详见附图（图号0
22））
2.基础砼浇筑 ；
3.预埋件制作及焊接（详见附图（
图号022））；
4.基础浇捣；

套 1 1645.49 1645.49

47 040205003007

安装标志牌（F型立柱杆）
[项目特征]：
1.材料品种：镀锌管（表面喷塑）
2.规格：
镀锌管：H=φ273*7500mm、厚10mm
；
        L=φ159*5000*2、厚8mm
3.基础尺寸：（详见附图）
[工作内容]：
1.基础地笼制作（详见附图（图号0
23））
2.基础砼浇筑 ；
3.预埋件制作及焊接（详见附图（
图号023））；
4.基础浇捣；
5.现场警示、围栏、组装杆体；
6.整体吊装，地脚螺栓紧固；

套 1 16534.25 16534.25

48 040205003008

安装标志牌（F型立柱杆）
[项目特征]：
1.材料品种：镀锌管（表面喷塑）
2.规格：
镀锌管：H=φ273*7500mm、厚10mm
；

套 1 16534.25 16534.25

本页合计 34713.99
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

        L=φ159*6000*2、厚8mm
3.基础尺寸：（详见附图）
[工作内容]：
1.基础地笼制作（详见附图（图号0
24））
2.基础砼浇筑 ；
3.预埋件制作及焊接（详见附图（
图号024））；
4.基础浇捣；
5.现场警示、围栏、组装杆体；
6.整体吊装，地脚螺栓紧固；

49 DB001

安装减速带
[项目特征]
塑料材质减速带组件
[工作内容]
1.设置警示、提示标志；
2.划线、放样；
3.地面打孔；
4.用膨胀螺栓固定减速带；

m 1 168.51 168.51

50 DB002

拆除F型杆标志牌
[项目特征]：                  
                             
                             
                         F型
标志牌拆除
[工作内容]：
1.设置警示、提示标志；
2.使用升降机及吊车拆除；       
                             
                             
                  3、运输

个 1 423.11 423.11

51 DB003

拆除F型立杆和标志牌
[项目特征]：                  
                             
                             
                         1.拆
除F型立杆和标志牌
[工作内容]：
1.设置警示、提示标志；
2.使用吊车拆除；              
                             
                             
                            3
、运输

个 1 471.60 471.60

52 DB004
拆除立杆标志牌
[项目特征]：                  
                             
  

个 1 95.07 95.07

本页合计 1158.29
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

                             
                       1.立杆
标志牌拆除（圆形/三角/方形牌）
[工作内容]：
1.设置警示、提示标志；
2.人工拆除；                  
                             
                             
           3、运输

53 DB005

拆除立杆和标志牌
[项目特征]：                  
                             
                             
                         立杆
拆除
[工作内容]：
1.设置警示、提示标志；
2.人工拆除；                  
                             
                             
                        3、运
输

个 1 95.07 95.07

54 040205010001

更换车行信号灯灯芯（满屏灯灯芯
）
[项目特征]
1.型号：JD300-3
2.规格：φ300
3.品牌：南昌金科或匹配同等档次
[工作内容]：
1.设置警示、提示标志；
2.阻断电源；
3.使用升降高架车拆除坏的信号灯
；
4.安装、接电、调试；

个 1 655.44 655.44

55 040205010002

更换车行信号灯（倒计时）
[项目特征]
1.型号：DJS-A-3
2.规格：600*800
3.品牌：南昌金科或匹配同等档次
[工作内容]
1.设置警示、提示标志；
2.阻断电源；
3.使用升降高架车拆除坏的信号灯
；
4.现场组装车行信号灯倒计时；
5.安装、接电、调试；

组 1 1431.73 1431.73

56 040205010003 更换车行信号灯灯芯（箭头灯） 个 1 577.92 577.92

本页合计 2760.16



分部分项工程量清单计价表

工程名称：信号灯、标识标线 专业：市政土建 第 17 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称
计量
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综合单价 合价

[项目特征]
1.型号：FX300-3
2.规格：φ300
3.品牌：南昌金科或匹配同等档次
[工作内容]
1.设置警示、提示标志；
2.阻断电源；
3.使用升降高架车拆除坏的信号灯
；
4.安装、接电、调试；

57 DB006

更换大灯杆端子
[项目特征]
1.型号：12位专用端子
[工作内容]
1.设置警示、提示标志；
2.阻断电源；
3.打开杆体盖、拆除坏的端子；
4.更换安装新端子、接线、调试；

组 1 29.86 29.86

58 DB007

更换控制机保险
[项目特征]
1.组信号灯不亮
[工作内容]
1.检查线路；
2.阻断负荷；
3.更换保险；
4.测量负荷端是否正常；
5.正常将负荷端连接；
6.查看信号灯是否正常；

个 1 62.44 62.44

59 030204016001

更换控制机
[项目特征]
1.名称：智能型交通信号控制机；
2.型号：JT-09
3.品牌：景泰或匹配同等档次
4.使用移动信号灯
[工作内容]
1.使用移动信号灯；
2.阻断电源；
3.拆除坏的控制机；
4.组装控制机；
5.更换安装新的控制机；
6.焊接线端子、接线、调试、按要
求设置信号灯运行时间；

个 1 9902.67 9902.67

60 DB008

使用移动信号灯
[项目特征]
1.信号灯故障、维修
[工作内容]
1.检查线路；
2.用货车运输移动信号灯；

台班 1 235.93 235.93

本页合计 10230.90



分部分项工程量清单计价表

工程名称：信号灯、标识标线 专业：市政土建 第 18 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

3.设置安全警示；
4.阻断电源；
5.调试移动信号配时；
6.使用完毕后，用货车将移动信号
灯运回，放置基地；

61 030204016002

更换控制机柜
[项目特征]：
1.名称：防雨型信号机专用机柜
2.规格：1300*620*500
3.品牌：景泰或匹配同等档次
5.基础尺寸:（详见图纸（图号025
））
[工作内容]：
1.拆除原控制机柜；
2.使用移动信号灯；
3.阻断电源；
4.基础制作（详见图纸（图号025）
）；
5.箱体安装；
6.固定控制机柜；
7.接线、调试；

个 1 3906.03 3906.03

62 030211002001

调试控制机
[项目特征]
1.信号灯运行不正常
[工作内容]
1.排查问题；
2.用电脑程序将信号机内的程序重
新设置；
3.待信号灯运行正常后，锁好机柜
；

次 1 224.66 224.66

63 040205010004

安装一体化车行灯
[项目特征]
1.规格：φ300mm(红、黄、绿及倒
计时）H=5m
2.品牌：景泰或匹配同等档次
[工作内容]
1.基础制作（详见附图（图号026）
）
2.预埋件制作及焊接（详见附图（
图号026））；
3.放置预埋管，基础浇捣；
4.现场整体吊装
5.地脚螺栓紧固，校正灯杆；
6.连接电源；

套 1 5708.40 5708.40

64 040205010005
安装一体化人行灯
[项目特征]：
1.规格：一体化人行灯H=3.75m

套 1 4635.44 4635.44

本页合计 14474.53



分部分项工程量清单计价表

工程名称：信号灯、标识标线 专业：市政土建 第 19 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

2.品牌：景泰或匹配同等档次
[工作内容]：
1.基础制作（详见附图（图号027）
）
2.预埋件制作及焊接（详见附图（
图号027））；
3.放置预埋管，基础浇捣；
6.现场整体吊装；
7.地脚螺栓紧固，校正灯杆；
8.连接电源；

65 040205010006

更换人行信号灯灯芯（倒计时）
[项目特征]
1.规格：φ300mm
2.品牌：景泰或匹配同等档次
[工作内容]
1.阻断电源；
2.拆除坏的人行灯倒计时；
3.安装新的人行灯倒计时、接电、
调试；

组 1 577.92 577.92

66 040205010007

更换人行信号灯灯芯（红人灯）
[项目特征]：
1.规格：φ300mm
2.品牌：景泰或匹配同等档次
[工作内容]：
1.阻断电源；
2.拆除坏的人行信号灯；
3.安装新的人行信号灯、接电、调
试；

组 1 577.92 577.92

67 040205010008

更换人行信号灯灯芯（动态绿人灯
）
[项目特征]：
1.规格：φ300mm
2.品牌：景泰或匹配同等档次
[工作内容]：
1.阻断电源；
2.拆除坏的人行信号灯；
3.安装新的人行信号灯、接电、调
试；

组 1 577.92 577.92

68 030208002001

更换电缆（无预埋管）
[项目特征]
1.型号：KVV-0.5KV
2.规格:14*1.0
3.敷设方式：开挖（宽500、深800
）
4.品牌：长安电缆或同等档次
[工作内容]：
1.勘察线路；
2.阻断电源；

m 1 81.86 81.86

本页合计 1815.62



分部分项工程量清单计价表

工程名称：信号灯、标识标线 专业：市政土建 第 20 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

3.拆除坏的电缆；
4.铺设PE管、穿线器穿放电缆；
5.接线、电缆头制作、安装；
6.调试；

69 030208002002

更换电缆（无预埋管）
[项目特征]
1.型号：KVV-0.5KV
2.规格:19*1.0
3.敷设方式：开挖（宽500、深800
）
4.品牌：长安电缆或同等档次
[工作内容]：
1.勘察线路；
2.阻断电源；
3.拆除坏的电缆；
4.铺设PE管、穿线器穿放电缆；
5.接线、电缆头制作、安装；
6.调试；

m 1 84.52 84.52

70 030208002003

更换电缆（无预埋管）
[项目特征]
1.型号：KVV-0.5KV
2.规格:24*1.0
3.敷设方式：开挖（宽500、深800
）
4.品牌：长安电缆或同等档次
[工作内容]：
1.勘察线路；
2.阻断电源；
3.拆除坏的电缆；
4.铺设PE管、穿线器穿放电缆；
5.接线、电缆头制作、安装；
6.调试；

m 1 84.52 84.52

71 030208002004

更换电缆（无预埋管）
[项目特征]
1.型号：YJY-0.5-1KV
2.规格:3*16
3.敷设方式：开挖（宽500、深800
）
4.品牌：长安电缆或同等档次
[工作内容]：
1.勘察线路；
2.阻断电源；
3.拆除坏的电缆；
4.铺设PE管、穿线器穿放电缆；
5.接线、电缆头制作、安装；
6.调试；

m 1 97.64 97.64

72 030208002005 更换电缆（有预埋管） m 1 52.06 52.06

本页合计 318.74



分部分项工程量清单计价表

工程名称：信号灯、标识标线 专业：市政土建 第 21 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

[项目特征]
1.型号：KVV-0.5KV
2.规格:14*1.0
3.敷设方式：穿放
4.品牌：长安电缆或同等档次
[工作内容]：
1.勘察线路；
2.阻断电源；
3.拆除坏的电缆；
4.穿线器穿放电缆；
5.接线、电缆头制作、安装；
6.调试；

73 030208002006

更换电缆（有预埋管）
[项目特征]
1.型号：KVV-0.5KV
2.规格:19*1.0
3.敷设方式：穿放
4.品牌：长安电缆或同等档次
[工作内容]：
1.勘察线路；
2.阻断电源；
3.拆除坏的电缆；
4.穿线器穿放电缆；
5.接线、电缆头制作、安装；
6.调试；

m 1 54.72 54.72

74 030208002007

更换电缆（有预埋管）
[项目特征]
1.型号：KVV-0.5KV
2.规格:24*1.0
3.敷设方式：穿放
4.品牌：长安电缆或同等档次
[工作内容]：
1.勘察线路；
2.阻断电源；
3.拆除坏的电缆；
4.穿线器穿放电缆；
5.接线、电缆头制作、安装；
6.调试；

m 1 54.72 54.72

75 030208002008

更换电缆（有预埋管）
[项目特征]：
1.型号：YJY-0.5-1KV
2.规格:3*16
3.敷设方式：穿放
4.品牌：长安电缆或同等档次
[工作内容]：
1.勘察线路；
2.阻断电源；
3.拆除坏的电缆；

m 1 67.84 67.84

本页合计 177.28



分部分项工程量清单计价表

工程名称：信号灯、标识标线 专业：市政土建 第 22 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

4.穿线器穿放电缆；
5.接线、电缆头制作、安装；
6.调试；

76 CB001

做热缩压接头
[项目特征]
1.规格：3*16
[工作内容]
1.剥除电缆护层；
2.焊接接地线，固定三叉手套；
3.剥除铜屏蔽及半导导电层固定应
力管；
4.压接线端子和固定绝缘管；
5.固定三孔防雨裙和单孔防雨裙；

个 1 416.44 416.44

77 040205017001

车行道方形灯杆信号灯（含灯具）
[项目特征]
1.形式:车行道方形灯杆信号灯
2.规格:H=7.8m，L=5m
3.材质：方形钢制灯杆
4.防腐处理:酸洗除锈、热镀锌厚度
不低于88微米后喷塑
5.灯杆检修门内配熔断器型接线端
子一组(15个)；含车行道满屏灯1套
、倒计时1套
[工程内容]
1.信号灯安装

套 1 18230.09 18230.09

78 040205017002

车行道方形灯杆信号灯（含灯具）
[项目特征]
1.形式:车行道方形灯杆信号灯
2.规格:H=7.8m，L=7m
3.材质：方形钢制灯杆
4.防腐处理:酸洗除锈、热镀锌厚度
不低于88微米后喷塑
5.灯杆检修门内配熔断器型接线端
子一组(15个)；含车行道箭头灯2套
、倒计时1套
[工程内容]
1.信号灯安装

套 1 19605.62 19605.62

79 040205017003

车行道方形灯杆信号灯（含灯具）
[项目特征]
1.形式:车行道方形灯杆信号灯
2.规格:H=7.8m，L=9m
3.材质：方形钢制灯杆
4.防腐处理:酸洗除锈、热镀锌厚度
不低于88微米后喷塑
5.灯杆检修门内配熔断器型接线端
子一组(15个)；含车行道箭头灯3套
、倒计时1套

套 1 28170.02 28170.02

本页合计 66422.17



分部分项工程量清单计价表

工程名称：信号灯、标识标线 专业：市政土建 第 23 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

[工程内容]
1.信号灯安装

80 040302001001

车行道方形信号灯基础
[项目特征]
1.基础尺寸:1500*1500*2000mm
2.垫层：15cm厚C15混凝土
3.基础材料:C30钢筋混凝土
4.底板法兰盘、地脚螺栓、螺母安
装、穿线管PEΦ75*4.5mm
5.挖土方、模板支护，土方回填压
实
6.接地线：-40*4镀锌扁钢；接地极
：Φ50镀锌钢管（L=2.5m）
7.基础四周0.5米范围内用3:7灰土
回填，分层压实，密实系数不小于0
.97
[工程内容]
1.土方开挖及回填
2.穿线管预埋
3.垫层铺筑
4.基础制作、安装

座 1 9029.94 9029.94

81 040205010009

拆除一体化人行灯
[项目特征]：
1.规格：一体化人行灯H=3.75m
2.品牌：景泰
[工作内容]：
1.拆除灯杆
2.开挖并恢复路面
3.清运

套 1 126.04 126.04

82 040205010010

拆除一体化车行灯
[项目特征]
1.规格：φ300mm(红、黄、绿及倒
计时）H=5m
2.品牌：景泰
[工作内容]
1.拆除一体化车行灯
2.开挖并恢复路面
3.清运

套 1 126.04 126.04

83 040205017004

拆除车行道方形信号灯杆
[项目特征]
1.形式:车行道方形灯杆信号灯
2.规格:H=7.8m，L=5m、L=7m、L=9
m
[工程内容]
1.使用吊车拆除车行灯大灯杆
2.开挖并恢复
3.使用吊车清运

套 1 204.94 204.94

本页合计 9486.96



分部分项工程量清单计价表

工程名称：信号灯、标识标线 专业：市政土建 第 24 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

84 040205003009

安装反光镜
[项目特征]
1.材料品种:镀锌钢管
2.规格:反光镜φ1000mm，镀锌管：
φ76mm、厚5mm高3.5m
3.基础材料品种、厚度、强度:预埋
件
[工作内容]
1.基础砼浇筑
2.基础地笼制作
3.反光镜制作、安装

套 1 1174.48 1174.48

分部小计 198808.89

本页合计 1174.48

合计 198808.89



措施项目清单计价表

工程名称：信号灯、标识标线 专业：市政土建 第 1 页  共 1 页

序号 项  目  名  称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

一 通用项目

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物
安全的临时保护设施

项 1

5 已完工程及设备保护 项 1

6 其他 项 1

二 市政工程

7 围堰 项 1

8 筑岛 项 1

9 便道 项 1

10 便桥 项 1

11 脚手架 项 1

12 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明
及通讯设施

项 1

13 驳岸块石清理 项 1

14 地下管线交叉处理 项 1

15 行车、行人干扰增加 项 1

16 轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测
、监控、保护

项 1

17 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

合  计



其他项目清单计价表

工程名称：信号灯、标识标线 专业：市政土建 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 工程数量
金   额（元）

综合单价 合  价

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1

合   计



规费、税金项目清单计价表

工程名称：信号灯、标识标线 专业：市政土建 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金  额（元）

综合单价 合  价

一 规费 项 1 8724.67 8724.67

1 社会保障费 项 1 7898.12 7898.12

1.1 养老保险 项 1 6520.62 6520.62

1.2 失业保险 项 1 275.46 275.46

1.3 医疗保险 项 1 826.47 826.47

1.4 工伤保险 项 1 128.49 128.49

1.5 残疾人就业保险 项 1 73.54 73.54

1.6 女工生育保险 项 1 73.54 73.54

2 住房公积金 项 1 551.12 551.12

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1 275.46 275.46

规费合计 8724.67

二 安全文明施工措施费 项 1 6726.29 6726.29

安全文明施工措施费合计 6726.29

三 增值税销项税额 项 1 16339.14 16339.14

四 附加税 项 1 923.56 923.56



主要材料价格表

工程名称：信号灯、标识标线 专业：市政土建 第 1 页  共 1 页

序号 编码 材料名称 型号规格 单位 市场价 备注

1 C01253 水泥 32.5 kg 0.49

2 C01345 碎石 40mm m3 184.37

3 C00412 非泵送商品混凝土 C20 m3 347

4 Z00022@2
H=φ273*7500mm、厚10mm；
        L=φ159*5000*2、厚
8mm

套 9850

5 Z00022@3
H=φ273*7500mm、厚10mm；
        L=φ159*6000*2、厚
8mm

套 9850

6 Z00022@4 方形钢制灯杆H=7.8m，L=9m 套 18000

7 Z00034@3 标志板 3000mm*5000mm 块 9000

8 Z00034@4 标志板 3m*5m 块 9000

9 Z00037@7 标志板 1000mm*2500mm 块 1500

10 Z00037@8 标志板 1m*2.5m 块 1500

11 Z00039@4 标志板 2000mm*4500mm 块 5400

12 Z00039@5 标志板 2m*4.5m 块 5400

13 Z00054@2 方形钢制灯杆H=7.8m，L=5m 套 12500

14 Z00288@12 交通信号灯（倒计时） 套 1500

15 Z00288@13 交通信号灯（箭头灯） 套 1200

16 Z00288@7
φ300mm(红、黄、绿及倒计时
）H=5m 套 2900

17 Z00288@8 成套型一体化人行道灯 灯杆
高3.75m 套 3631.625

18 Z00585@2 智能型交通信号控制机（JT-0
9） 台 8000

19 Z00585@3 防雨型信号机专用机柜（1300
*620*500） 台 2500

20 Z00612@5 方形钢制灯杆H=7.8m，L=5m 套 12500



单位工程人材机汇总表

工程名称：信号灯、标识标线 专业：市政土建 第 1 页  共 5 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 市场价 预算价合计 市场价合计

一 人工类别

1 综合人工 工日 133.9577 42 136 5626.22 18218.25

2 综合工日 工日 1.3902 42 136 58.39 189.07

小计 5684.61 18407.32

二 材料类别

1 高压水枪清除标线 m2 1 47 47 47 47

2 安装减速带 m 1 150 150 150 150

3 使用移动信号灯 台班 1 210 210 210 210

4 调试控制机 次 1 200 200 200 200

5 扁钢 -4× 45 kg 0.26 3.7 3.7 0.96 0.96

6 飞保险 10A 个 1.01 2.04 2.04 2.06 2.06

7 标志牌 个 0.12 0.2 0.2 0.02 0.02

8 半圆头螺钉 M10× 100 10套 0.41 12.5 12.5 5.13 5.13

9 标志牌 个 0.36 0.5 0.5 0.18 0.18

10 草袋 个 2.385 1.71 1.71 4.08 4.08

11 底漆(1200) kg 2.0201 7 7 14.14 14.14

12 电 kw.h 2.1722 0.58 0.58 1.26 1.26

13 电焊条 kg 4.1906 5.35 5.35 22.42 22.42

14 电力复合脂 kg 0.075 20 20 1.5 1.5

15 镀锡裸铜软绞线 16～25 kg 0.25 34 34 8.5 8.5

16 镀锌电缆吊挂 3× 50 套 0.1422 5.21 5.21 0.74 0.74

17 镀锌电缆卡子 2× 35 套 0.468 1 1 0.47 0.47

18 镀锌精制带帽螺栓 M8× 80 套 4.712 0.4 0.4 1.88 1.88

19 镀锌铁丝 12#～18# kg 0.0064 4.67 4.67 0.03 0.03

20 电焊条 结422 Φ3.2 kg 0.2442 6.67 6.67 1.63 1.63

21 调合漆 kg 0.037 7.15 7.15 0.26 0.26

22 镀锌扁钢 -40× 4 kg 0.8769 5.75 5.75 5.04 5.04

23 镀锌电缆卡子 2× 35 套 1.404 1 1 1.4 1.4

24 封铅 kg 0.0204 23 23 0.47 0.47

25 镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 
M8× 100以内

10套 0.1836 8.12 8.12 1.49 1.49

26 钢管支撑 kg 2.9928 5.04 5.04 15.08 15.08

27 钢筋 Φ10以内 kg 29.5488 3.55 3.721 104.9 109.95

28 钢筋 Φ10以外 kg 47.424 3.67 3.531 174.05 167.45

29 镀锌铁丝 13#～17# kg 0.02 4.61 4.61 0.09 0.09

30 钢锯条 根 1.65 0.98 0.98 1.62 1.62

31 钢支撑 kg 11.7252 5.04 5.04 59.1 59.1
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二 材料类别

32 固定卡子 3× 80 套 2.06 1.64 1.64 3.38 3.38

33 焊锡 kg 0.5 47.13 47.13 23.57 23.57

34 焊锡膏 kg 0.055 66.6 66.6 3.66 3.66

35 合金钢钻头 Φ10 个 0.0032 19.65 19.65 0.06 0.06

36 黑胶布 20mm× 20m 卷 0.495 2 2 0.99 0.99

37 黄漆布带 20mm× 40m 卷 0.27 8.24 8.24 2.22 2.22

38 接地极 根 1.03 90 90 92.7 92.7

39 钢锯条 根 1.554 0.98 0.98 1.52 1.52

40 沥青绝缘漆 kg 4.002 11.33 11.33 45.34 45.34

41 沥青漆 kg 0.0215 11.33 11.33 0.24 0.24

42 零星卡具 kg 18.7657 4.3 4.3 80.69 80.69

43 铝压接管 35mm2 个 3.76 3.9 3.9 14.66 14.66

44 模板木材 m3 0.103 1533 1533 157.9 157.9

45 模板嵌缝料 kg 0.645 2 2 1.29 1.29

46 膨胀螺栓 M10× 80 套 0.324 1.53 1.53 0.5 0.5

47 破布 kg 1.86 4 4 7.44 7.44

48 其他材料费(占材料费%) 元 185.7495 1 1 185.75 185.75

49 汽油 kg 2.765 6.57 10.022 18.17 27.71

50 热缩式电缆中间接头 35 套 1.02 80 48 81.6 48.96

51 石灰 t 2.1758 230 447.02 500.43 972.63

52 水 m3 3.8925 3.85 3.85 14.99 14.99

53 水泥 32.5 kg 4806.0677 0.32 0.49 1537.94 2354.97

54 塑料带 20× 40 kg 0.3 8.5 8.5 2.55 2.55

55 塑料软管 Φ9 m 45 3 3 135 135

56 碎石 40mm m3 11.1196 52 184.37 578.22 2050.12

57 铁砂布 0#～2# 张 4.5 0.92 0.92 4.14 4.14

58 铁丝 18#～22# kg 0.1346 4.67 4.67 0.63 0.63

59 铜接线端子 DT-16 个 45.675 6.64 6.64 303.28 303.28

60 铜接线端子 DT-25 个 1.02 8.38 8.38 8.55 8.55

61 铜芯电缆 35mm2 m 1.01 219 45.78 221.19 46.24

62 YJY-0.5-1KV-3*16 m 1.01 219 45.78 221.19 46.24

63 脱模剂 kg 1.29 4 4 5.16 5.16

64 相色带 20cm× 20m 卷 0.1 3.2 3.2 0.32 0.32

65 橡皮垫 δ=2 m2 0.0014 27.48 27.48 0.04 0.04

66 型钢 kg 16.9024 4.1 4.1 69.3 69.3

67 氧气 m3 1.2888 9 9 11.6 11.6

68 乙炔气 kg 0.4296 10 10 4.3 4.3
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二 材料类别

69 硬脂酸一级 kg 0.001 9.9 9.9 0.01 0.01

70 圆钉 kg 1.7269 4.98 4.98 8.6 8.6

71 中粗砂 m3 5.9528 40.37 216.3 240.31 1287.59

72 中厚钢板 15mm以内 kg 81.8368 4.1 4.1 335.53 335.53

73 自粘橡胶带 20× 5 卷 0.5 13 13 6.5 6.5

74 组合钢模板 kg 21.0113 4.95 4.95 104.01 104.01

75 破布 kg 0.122 4 4 0.49 0.49

76 普通钢板 δ2.0～2.5 kg 0.37 5.03 5.03 1.86 1.86

77 其他材料费(占材料费) 元 0.7654 1 1 0.77 0.77

78 汽油 90# kg 0.046 6.57 10.022 0.3 0.46

79 铁砂布 0#～2# 张 0.5 0.92 0.92 0.46 0.46

80 圆钢 Φ5.5～9 kg 1.5207 3.96 3.96 6.02 6.02

81 自粘性塑料带 20mm× 20m 卷 0.0016 10.4 10.4 0.02 0.02

82 非泵送商品混凝土 C20 m3 4.5675 320 347 1461.6 1584.92

83 非泵送商品混凝土 C15 m3 0.3431 320 337 109.79 115.62

小计 7652.28 11215.45

三 机械类别

1 汽油 kg 0.786 6.57 10.022 5.16 7.88

2 折旧费 元 2.7483 1 1 2.75 2.75

3 大修理费 元 0.4926 1 1 0.49 0.49

4 经常修理费 元 1.1331 1 1 1.13 1.13

5 其他费用 元 0.3711 1 1 0.37 0.37

6 人工 工日 0.1875 42 136 7.88 25.5

7 热熔釜熔解车 台班 0.16 214.06 214.06 34.25 34.25

8 升降车 台班 3.193 381.85 381.85 1219.25 1219.25

9 手推式热熔底漆车 台班 0.0669 189.96 189.96 12.71 12.71

10 手推式热熔划线车 台班 0.0269 93.62 93.62 2.52 2.52

11 安拆费及场外运输费(台班用
)

元 25.6708 1 1 25.67 25.67

12 大修理费(台班用) 元 113.5362 1 1 113.54 113.54

13 经常修理费(台班用) 元 409.6015 1 1 409.6 409.6

14 其他费用(台班用) 元 127.2553 1 1 127.26 127.26

15 折旧费(台班用) 元 518.3489 1 1 518.35 518.35

16 综合人工(台班用) 工日 17.3526 42 136 728.81 2359.95

17 柴油 kg 6.6112 5.57 8.69 36.82 57.45

18 柴油 kg 13.3203 5.57 8.69 74.19 115.75

19 汽油 kg 238.042 6.57 10.022 1563.94 2385.66
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三 机械类别

20 汽油 kg 0.0293 6.57 10.022 0.19 0.29

21 机械费调整 元 -0.0026 1 1

22 电 kw.h 156.2688 0.58 0.58 90.64 90.64

23 电 kw· h 5.798 0.58 0.58 3.36 3.36

小计 4978.88 7514.37

四 主材类别

1
H=φ273*7500mm、厚10mm；
        L=φ159*5000*2、
厚8mm

套 1 9850 9850 9850 9850

2
H=φ273*7500mm、厚10mm；
        L=φ159*6000*2、
厚8mm

套 1 9850 9850 9850 9850

3 方形钢制灯杆H=7.8m，L=9m 套 1 18000 18000 18000 18000

4 Φ90× 5000直杆(上部) 套 1 440 440 440 440

5 Φ76*3.5*3500mm钢管 套 1 365 365 365 365

6 Φ76*3.5*4500mm钢管 套 2 480 480 960 960

7 Φ89*3.75*3500mm钢管 套 3 480 480 1440 1440

8 标志板 3000mm*5000mm 块 1 9000 9000 9000 9000

9 标志板 3m*5m 块 1 9000 9000 9000 9000

10 标志板 φ800mm 块 1 301 301 301 301

11 标志板 800mm*800mm 块 1 384 384 384 384

12 标志板 800mm*1200mm 块 1 576 576 576 576

13 标志板 三角牌子边长:900mm 块 1 243 243 243 243

14 反光镜 块 1 220 220 220 220

15 标志板 1200mm*2000mm 块 1 1440 1440 1440 1440

16 标志板 1000mm*2500mm 块 1 1500 1500 1500 1500

17 标志板 1m*2.5m 块 1 1500 1500 1500 1500

18 标志板 1.2m*2m 块 1 1200 1200 1200 1200

19 标志板 2000mm*4500mm 块 1 5400 5400 5400 5400

20 标志板 2m*4.5m 块 1 5400 5400 5400 5400

21 半硬塑料管 m 1.06 5 5 5.3 5.3

22 方形钢制灯杆H=7.8m，L=5m 套 1 12500 12500 12500 12500

23 反光材料(玻璃珠6950) kg 3.9386 6.5 6.5 25.6 25.6

24 φ300mm人行信号灯（红人灯
）灯芯

套 1 290 290 290 290

25 φ300mm人行信号灯（动态绿
人灯）灯芯

套 1 290 290 290 290

26 交通信号灯（倒计时） 套 3 1500 1500 4500 4500
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四 主材类别

27 交通信号灯（箭头灯） 套 6 1200 1200 7200 7200

28 交通信号灯（φ300 满屏灯
灯芯）

套 1 359 359 359 359

29 交通信号灯（倒计时600*800
）

套 1 1050 1050 1050 1050

30 交通信号灯（φ300 箭头灯 
）

套 1 290 290 290 290

31 φ300mm(红、黄、绿及倒计
时）H=5m

套 1 2900 2900 2900 2900

32 成套型一体化人行道灯 灯杆
高3.75m

套 1 3631.625 3631.625 3631.63 3631.63

33 φ300mm人行信号灯（倒计时
）灯芯

套 1 290 290 290 290

34 紧固件 套 186 5.21 5.21 969.06 969.06

35 常温道路标线涂料 kg 5.5653 10 10 55.65 55.65

36 常温道路标线涂料 kg 0.7885 10 10 7.89 7.89

37 热熔标线涂料(2900) kg 54.5311 6.5 6.5 354.45 354.45

38 反光材料(玻璃珠6950) kg 0.1855 6.5 6.5 1.21 1.21

39 反光材料(玻璃珠6950) kg 0.0263 6.5 6.5 0.17 0.17

40 智能型交通信号控制机（JT-
09）

台 1 8000 8000 8000 8000

41 防雨型信号机专用机柜（130
0*620*500）

台 1 2500 2500 2500 2500

42 柱式信号灯杆(上部) 套 1 1447.09 1447.09 1447.09 1447.09

43 方形钢制灯杆H=7.8m，L=5m 套 1 12500 12500 12500 12500

44 端子板 节 1 7.14 7.14 7.14 7.14

45 KVV-0.5KV-14*1.0 m 1.015 36.51 36.51 37.06 37.06

46 KVV-0.5KV 14*1.0 m 1.015 36.51 36.51 37.06 37.06

47 KVV-0.5KV 19*1.0 m 4.06 38.42 38.42 155.99 155.99

小计 136473.3 136473.3

合计 154789.07 173610.44
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序号 项  目  名  称 造   价（元）

1 分部分项工程费 375021.46

2 措施项目费

3 其他项目费

3.1 ∑(综合单价× 工程量)

3.2 其他项目人工差价

4 其他项目安全文明施工措施费

4.1 安全文明施工费

4.2 环境保护(含工程排污费)

4.3 临时设施

4.4 扬尘污染治理费

5 其他项目规费

5.8 建筑施工安全生产责任保险

6 其他项目税前工程造价

7 其他项目增值税销项税额

8 其他项目附加税

9 工程造价 375021.46

合      计 375,021.46
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1 030213006001

更换瓷灯头
[项目特征]
1.名称:瓷灯头
2.型号:E40/E27
3.品牌：飞利浦/欧司朗/GE/库柏或
同等档次
4.特征:单个路灯不亮
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
1.打开检修门、检查电源、空开、
灯引线、光源、镇流器、触发器、
电容器、灯头、接线端子
2.拆除旧灯头，安装新灯头，试亮
，关闭检修门。

套 1 40.19 40.19

2 030213006002

更换高压钠灯光源70W
[项目特征]
1.名称:高压钠灯光源  
2.型号:70W
3.品牌：GE/飞利浦/欧司朗或同等
档次
4.特征:单个路灯不亮
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
1.打开检修门、检查电源、空开、
灯引线、光源、镇流器、触发器、
电容器、接线端子 
2.拆除旧光源，安装新光源，试亮
，关闭检修门

个 1 161.42 161.42

3 030213006003

更换高压钠灯光源150W
[项目特征]
1.名称:高压钠灯光源 
2.型号:150W，
3.品牌：GE/飞利浦/欧司朗或同等
档次
4.特征:单个路灯不亮
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
1.打开检修门、检查电源、空开、
灯引线、光源、镇流器、触发器、
电容器、接线端子 
2.拆除旧光源，安装新光源，试亮
，关闭检修门

个 1 188.03 188.03

4 030213006061

更换高压钠灯光源250W
[项目特征]
1.名称:高压钠灯光源  
2.型号:250W
3.品牌：GE/飞利浦/欧司朗或同等
档次

个 1 199.03 199.03

本页合计 588.67
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

4.特征:单个路灯不亮
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
1.打开检修门、检查电源、空开、
灯引线、光源、镇流器、触发器、
电容器、接线端子  
2.拆除旧光源，安装新光源，试亮
，关闭检修门。

5 030213006005

更换高压钠灯光源400W
[项目特征]：
1.名称:高压钠灯光源  
2.型号:400W
3.品牌：GE/飞利浦/欧司朗或同等
档次
4.特征:单个路灯不亮
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
1.打开检修门、检查电源、空开、
灯引线、光源、镇流器、触发器、
电容器、接线端子  
2.拆除旧光源，安装新光源，试亮
，关闭检修门。

个 1 209.44 209.44

6 030213006060

更换高压钠灯镇流器150W
[项目特征]
1.名称:高压钠灯镇流器  
2.型号:150W
3.品牌：GE/飞利浦/欧司朗或同等
档次
4.特征:单个路灯不亮
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
1.打开检修门、检查电源、空开、
灯引线、光源、镇流器、触发器、
电容器、接线端子  
2.拆除旧镇流器，安装新镇流器，
试亮，关闭检修门。

个 1 206.98 206.98

7 030213006004

更换高压钠灯镇流器250W
[项目特征]
1.名称:高压钠灯镇流器  
2.型号:250W
3.品牌：GE/飞利浦/欧司朗或同等
档次
4.特征:单个路灯不亮
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
1.打开检修门、检查电源、空开、
灯引线、光源、镇流器、触发器、
电容器、接线端子  

个 1 219.46 219.46

本页合计 635.88
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）
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2.拆除旧镇流器，安装新镇流器，
试亮，关闭检修门。

8 030213006006

更换高压钠灯镇流器400W
[项目特征]
1.名称:高压钠灯镇流器  
2.型号:400W
3.品牌：GE/飞利浦/欧司朗或同等
档次
4.特征:单个路灯不亮
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
1.打开检修门、检查电源、空开、
灯引线、光源、镇流器、触发器、
电容器、接线端子 
2.拆除旧镇流器，安装新镇流器，
试亮，关闭检修门。

个 1 234.21 234.21

9 030213006007

更换金卤灯光源150W
[项目特征]
1.名称:金卤灯光源 
2.型号:150W
3.品牌：飞利浦/欧司朗或同等档次
4.特征:单个路灯不亮
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
1.打开检修门、检查电源、空开、
灯引线、光源、镇流器、触发器、
电容器、接线端子
2.拆除旧光源，安装新光源，试亮
，关闭检修门。

个 1 227.21 227.21

10 030213006009

更换金卤灯光源400W
[项目特征]
1.名称:金卤灯光源
2.型号:400W
3.品牌：飞利浦/欧司朗或同等档次
4.特征:单个路灯不亮
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
1.打开检修门、检查电源、空开、
灯引线、光源、镇流器、触发器、
电容器、接线端子
2.拆除旧光源，安装新光源，试亮
，关闭检修门。

个 1 384.28 384.28

11 030213006008

更换金卤灯镇流器150W
[项目特征]
1.名称:金卤灯镇流器,
2.型号:150W
3.品牌：飞利浦/欧司朗
4.特征:单个路灯不亮

个 1 176.12 176.12

本页合计 1021.82



分部分项工程量清单计价表

工程名称：市政安装工程 专业：市政安装 第 4 页  共 38 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
1.打开检修门、检查电源、空开、
灯引线、光源、镇流器、触发器、
电容器、接线端子
2.拆除旧镇流器，安装新镇流器，
试亮，关闭检修门。

12 030213006010

更换金卤灯镇流器400W
[项目特征]
1.名称:金卤灯镇流器
2.型号:400W
3.品牌：飞利浦/欧司朗或同等档次
4.特征:单个路灯不亮
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
1.打开检修门、检查电源、空开、
灯引线、光源、镇流器、触发器、
电容器、接线端子
2.拆除旧镇流器，安装新镇流器，
试亮，关闭检修门。

个 1 204.71 204.71

13 030213006011

更换CosmoPolis光源140W
[项目特征]
1.名称:CosmoPolis光源
2.型号:140W
3.品牌：飞利浦或同等档次
4.特征:单个路灯不亮
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
1.打开检修门、检查电源、空开、
灯引线、光源、镇流器、触发器、
电容器、接线端子
2.拆除旧光源，安装新光源，试亮
，关闭检修门。

个 1 430.45 430.45

14 030213006013

更换CosmoPolis光源210W
[项目特征]
1.名称:CosmoPolis光源
2.型号:210W
3.品牌：飞利浦或同等档次
4.特征:单个路灯不亮
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
1.打开检修门、检查电源、空开、
灯引线、光源、镇流器、触发器、
电容器、接线端子
2.拆除旧光源，安装新光源，试亮
，关闭检修门。

个 1 487.72 487.72

15 030213006015 更换CosmoPolis光源315W 个 1 540.37 540.37

本页合计 1663.25



分部分项工程量清单计价表

工程名称：市政安装工程 专业：市政安装 第 5 页  共 38 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

[项目特征]
1.名称:CosmoPolis光源
2.型号:315W
3.品牌：飞利浦或同等档次
4.特征:单个路灯不亮
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
1.打开检修门、检查电源、空开、
灯引线、光源、镇流器、触发器、
电容器、接线端子
2.拆除旧光源，安装新光源，试亮
，关闭检修门。

16 030213006012

更换CosmoPolis镇流器140W
[项目特征]
1.名称:CosmoPolis镇流器
2.型号:140W
3.品牌：飞利浦或同等档次
4.特征:单个路灯不亮
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
1.打开检修门、检查电源、空开、
灯引线、光源、镇流器、触发器、
电容器、接线端子
2.拆除旧镇流器，安装新镇流器，
试亮，关闭检修门。

个 1 397.60 397.60

17 030213006014

更换CosmoPolis镇流器210W
[项目特征]
1.名称:CosmoPolis镇流器
2.型号:210W
3.品牌：飞利浦或同等档次
4.特征:单个路灯不亮
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
1.打开检修门、检查电源、空开、
灯引线、光源、镇流器、触发器、
电容器、接线端子
2.拆除旧镇流器，安装新镇流器，
试亮，关闭检修门。

个 1 570.07 570.07

18 030213006016

更换CosmoPolis镇流器315W
[项目特征]
1.名称:CosmoPolis镇流器
2.型号:315W
3.品牌：飞利浦或同等档次
4.特征:单个路灯不亮
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
1.打开检修门、检查电源、空开、
灯引线、光源、镇流器、触发器、

个 1 692.61 692.61

本页合计 1660.28



分部分项工程量清单计价表

工程名称：市政安装工程 专业：市政安装 第 6 页  共 38 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

电容器、接线端子
2.拆除旧镇流器，安装新镇流器，
试亮，关闭检修门。

19 030204020001

更换触发器
[项目特征]
1.名称:触发器
2.特征:单个路灯不亮
3.品牌：GE/飞利浦/欧司朗或同等
档次
4.功率：70W-400W
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
1.打开检修门、检查电源、空开、
灯引线、光源、镇流器、触发器、
电容器、接线端子
2.拆除旧触发器，安装新触发器，
试亮，关闭检修门。

个 1 108.34 108.34

20 030204020002

更换电容器
[项目特征]
1.名称:电容器
2.特征:单个路灯不亮
3.品牌：GE/飞利浦/欧司朗或同等
档次
4.功率：70W-400W
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
1.打开检修门、检查电源、空开、
灯引线、光源、镇流器、触发器、
电容器、接线端子
2.拆除旧电容器，安装新电容器，
试亮，关闭检修门。

个 1 142.38 142.38

21 030204020003

更换熔断器
[项目特征]
1.名称:熔断器
2.特征:单灯不亮
3.品牌：施耐德/德力西/ABB/常熟
或同等档次
4.电流：10A-16A
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
1.打开检修门、检查电源、空开、
灯引线、光源、镇流器、触发器、
电容器、接线端子
2.拆除旧熔断器，安装新熔断器，
试亮，关闭检修门。

个 1 56.96 56.96

22 031103006001
更换接线盒EKM2035
[项目特征]：
1.名称:接线盒

个 1 142.67 142.67

本页合计 450.35



分部分项工程量清单计价表

工程名称：市政安装工程 专业：市政安装 第 7 页  共 38 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

2.型号: EKM2035
3.品牌：欧卡姆或同等档次
4.特征:单个路灯不亮
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]：
1.打开路灯检修门、检查电源、空
开、接线端子、接线盒，拆除旧接
线盒，安装新接线盒，关闭检修门
。

23 030213008001

更换高杆灯灯具1000W
[项目特征]：
1.名称:高杆灯灯具
2.型号:1000W
3.品牌：飞利浦/GE/三星/欧司朗或
同等档次
4.特征:单灯不亮
5.灯杆高度(40m以下)
[工作内容]：
1.开箱检查,拆接线,卸灯盘,测位,
划线,灯具组合安装,找正,螺栓紧固
,绝缘检查,焊压接线,转动装置清洗
,上油,试亮。

套 1 3412.56 3412.56

24 030213002001

更换LED投光灯18W
[项目特征]：
1.名称:LED投光灯
2.型号:18W
3.品牌：飞利浦/GE/三星/欧司朗或
同等档次
4.特征:草坪灯单个不亮  
[工作内容]：
开箱检查,检查电源、空开、接线检
查，发现灯具烧坏或丢失，拆旧料
，安装,固定,绝缘检查,接线,试亮

套 1 440.94 440.94

25 030213001001

更换LED地埋灯24W
[项目特征]：
1.名称:LED地埋灯
2.型号:24W
3.品牌：飞利浦/GE/三星/欧司朗或
同等档次
4.特征:草坪灯不亮 
[工作内容]：
开箱检查,检查电源、空开、接线检
查，发现灯具烧坏或丢失，拆旧料
，安装,固定,绝缘检查,接线,试亮

套 1 462.33 462.33

26 030213002002 更换LED投光灯30W 套 1 555.58 555.58

本页合计 4871.41



分部分项工程量清单计价表

工程名称：市政安装工程 专业：市政安装 第 8 页  共 38 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

[项目特征]：
1.名称:LED投光灯
2.型号:30W
3.品牌：飞利浦/GE/三星/欧司朗或
同等档次
4.特征:草坪灯单个不亮  
[工作内容]：
开箱检查,检查电源、空开、接线检
查，发现灯具烧坏或丢失，拆旧料
，安装,固定,绝缘检查,接线,试亮

27 030213002003

更换LED投光灯38W
[项目特征]：
1.名称:LED投光灯
2.型号:38W
3.品牌：飞利浦/GE/三星/欧司朗或
同等档次
4.特征:草坪灯单个不亮  
[工作内容]：
开箱检查,检查电源、空开、接线检
查，发现灯具烧坏或丢失，拆旧料
，安装,固定,绝缘检查,接线,试亮

套 1 651.46 651.46

28 030213002004

更换LED投光灯24W
[项目特征]：
1.名称:LED投光灯
2.型号:24W
3.品牌：飞利浦/GE/三星/欧司朗或
同等档次
4.特征:草坪灯单个不亮  
[工作内容]：
开箱检查,检查电源、空开、接线检
查，发现灯具烧坏或丢失，拆旧料
，安装,固定,绝缘检查,接线,试亮

套 1 482.40 482.40

29 030213001002

更换步道灯 LED50W
[项目特征]：
1.名称:步道灯
2.型号:LED50W
3.品牌：飞利浦/GE/三星/欧司朗或
同等档次
4.特征:单灯不亮  
5.灯杆高度(5m以下)
[工作内容]：
开箱检查,检查电源、空开、接线检
查，发现灯具烧坏或丢失，拆旧料
，安装,固定,绝缘检查,接线,试亮

套 1 492.83 492.83

本页合计 1626.69



分部分项工程量清单计价表

工程名称：市政安装工程 专业：市政安装 第 9 页  共 38 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

30 030213001004

更换LED点光源8W
[项目特征]：
1.名称:LED点光源/八角灯
2.型号:8W/LED
3.品牌：飞利浦/GE/三星/欧司朗或
同等档次
4.特征:单灯不亮
5.安装部位：桥体护栏
[工作内容]：
开箱检查,检查电源、空开、接线检
查，拆旧灯，安装新灯,固定,绝缘
检查,接线,试亮

套 1 235.86 235.86

31 030213001005

更换LED点光源50W
[项目特征]：
1.名称:LED点光源/八角灯
2.型号:50W/LED
3.品牌：飞利浦/GE/三星/欧司朗或
同等档
4.特征:单灯不亮
5.安装部位：桥体护栏
6.灯杆高度：15m以下
[工作内容]：
开箱检查,检查电源、空开、接线检
查，拆旧灯，安装新灯,固定,绝缘
检查,接线,试亮

套 1 358.13 358.13

32 030213001006

更换LED点光源150W
[项目特征]：
1.名称:LED点光源/八角灯
2.型号:150W/LED
3.品牌：飞利浦/GE/三星/欧司朗或
同等档次
4.特征:单灯不亮
5.安装部位：桥体护栏
6.灯杆高度：15m以下
[工作内容]：
开箱检查,检查电源、空开、接线检
查，拆旧灯，安装新灯,固定,绝缘
检查,接线,试亮

套 1 392.84 392.84

33 030213001007

更换LED点光源200W
[项目特征]：
1.名称:LED点光源/八角灯
2.型号:200W/LED
3.品牌：飞利浦/GE/三星/欧司朗或
同等档次
4.特征:单灯不亮
5.安装部位：桥体护栏
6.灯杆高度：15m以下
[工作内容]：

套 1 436.81 436.81

本页合计 1423.64



分部分项工程量清单计价表
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

开箱检查,检查电源、空开、接线检
查，拆旧灯，安装新灯,固定,绝缘
检查,接线,试亮

34 030213001008

更换LED点光源250W
[项目特征]：
1.名称:LED点光源/八角灯
2.型号:250W/LED
3.品牌：飞利浦/GE/三星/欧司朗或
同等档次
4.特征:单灯不亮
5.安装部位：桥体护栏
6.灯杆高度：15m以下
[工作内容]：
开箱检查,检查电源、空开、接线检
查，拆旧灯，安装新灯,固定,绝缘
检查,接线,试亮

套 1 450.70 450.70

35 030213004001

更换草坪灯支架
[项目特征]：
1.名称:草坪灯支架，
2.特征:草坪灯支架破损、丢失
[工作内容]：
1.拆除原有支架，安装固定新支架
，并调整光源位置，达到照明效果

套 1 92.41 92.41

36 030213004002

更换21W-T5日光灯(含支架）
[项目特征]：
1.名称:日光灯，
2.型号:21W-T5，
3.品牌：飞利浦/GE/欧司朗或同等
档次
[工作内容]：
1.开箱检查,检查电源、空开、接线
检查，拆旧光源、支架，安装新光
源、支架,固定,绝缘检查,接线,试
亮

支 1 139.71 139.71

37 030213004003

更换14W-T5日光灯(含支架）
[项目特征]：
1.名称:日光灯，
2.型号:14W-T5，
3.品牌：飞利浦/GE/欧司朗或同等
档次
[工作内容]：
1.开箱检查,检查电源、空开、接线
检查，拆旧光源、支架，安装新光
源、支架,固定,绝缘检查,接线,试
亮

支 1 112.48 112.48

38 030213004004 更换36W-T5日光灯(含支架） 支 1 92.06 92.06

本页合计 887.36
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

[项目特征]：
1.名称:日光灯，
2.型号:36W-T5，
3.品牌：飞利浦/GE/欧司朗或同等
档次
[工作内容]：
1.开箱检查,检查电源、空开、接线
检查，拆旧光源、支架，安装新光
源、支架,固定,绝缘检查,接线,试
亮

39 030213006019

更换吸顶LED线条灯21W
[项目特征]：
1.名称:吸顶LED线条灯
2.型号:21W
3.品牌：飞利浦/GE/欧司朗或同等
档次
[工作内容]：
开箱检查,检查电源、空开、接线检
查，拆旧灯，安装新灯,固定,绝缘
检查,接线,试亮

套 1 314.03 314.03

40 030213006020

更换LED线条灯28W
[项目特征]：
1.名称:LED线条灯，
2.型号:28W，
3.品牌：飞利浦/GE/欧司朗或同等
档次
[工作内容]：
开箱检查,检查电源、空开、接线检
查，拆旧灯，安装新灯,固定,绝缘
检查,接线,试亮

套 1 497.49 497.49

41 030213006021

更换23W节能灯
[项目特征]：
1.名称:节能灯，
2.型号:23W，
3.品牌：飞利浦/GE/欧司朗或同等
档次，
4.特征:单灯不亮
[工作内容]：
1.打开检修门、检查电源、空开、
灯引线、光源、镇流器、触发器、
电容器、接线端子，2.拆除旧光源
，安装新光源，试亮，关闭检修门
。

套 1 98.96 98.96

42 030213006022

新装高压钠灯具150W
[项目特征]：
1.名称:高压钠灯具，
2.型号:150W，

套 1 1345.28 1345.28

本页合计 2255.76



分部分项工程量清单计价表
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

3.品牌：GE/飞利浦/欧司朗或同等
档次，
4.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]：
1.安装灯具、接线，2.接地

43 030213006023

新装高压钠灯具250W
[项目特征]：
1.名称:高压钠灯具，
2.型号:250W，
3.品牌：GE/飞利浦/欧司朗或同等
档次，
4.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]：
1.安装灯具、接线，2.接地

套 1 1322.82 1322.82

44 030213006024

新装高压钠灯具400W
[项目特征]：
[项目特征]：
1.名称:高压钠灯具，
2.型号:400W，
3.品牌：GE/飞利浦/欧司朗或同等
档次，
4.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]：
1.安装灯具、接线，2.接地

套 1 1508.18 1508.18

45 030213006033

新装LED灯具40W
[项目特征]：
1.名称:LED灯具，
2.型号:40W，
3.品牌：飞利浦/GE/三星/欧司朗或
同等档次，
4.灯杆高度(5m以下)
[工作内容]：
1.安装灯具、接线，2.接地

套 1 1002.22 1002.22

46 030213006031

新装LED灯具80W
[项目特征]：
1.名称:LED灯具，
2.型号:80W，
3.品牌：飞利浦/GE/三星/欧司朗或
同等档次，
4.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]：
1.安装灯具、接线，2.接地

套 1 1778.66 1778.66

47 030213006032

新装LED灯具120W
[项目特征]：
1.名称:LED灯具，
2.型号:120W，
3.品牌：飞利浦/GE/三星/欧司朗或

套 1 1914.82 1914.82

本页合计 7526.70
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同等档次，
4.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]：
1.安装灯具、接线，2.接地

48 030213006064

新装LED灯具180W
[项目特征]：
1.名称:LED灯具，
2.型号:180W，
3.品牌：飞利浦/GE/三星/欧司朗或
同等档次，
4.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]：
1.安装灯具、接线，2.接地

套 1 2631.89 2631.89

49 030213006065

新装LED灯具200W
[项目特征]：
1.名称:LED灯具，
2.型号:200W，
3.品牌：飞利浦/GE/三星/欧司朗或
同等档次，
4.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]：
1.安装灯具、接线，2.接地

套 1 2714.09 2714.09

50 030213006066

新装LED灯具210W
[项目特征]：
1.名称:LED灯具，
2.型号:210W，
3.品牌：飞利浦/GE/三星/欧司朗或
同等档次
4.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]：
1.安装灯具、接线，2.接地

套 1 2742.40 2742.40

51 030213006067

新装LED灯具235W
[项目特征]：
1.名称:LED灯具，
2.型号:235W，
3.品牌：飞利浦/GE/三星/欧司朗或
同等档次，
4.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]：
1.安装灯具、接线，2.接地

套 1 3160.32 3160.32

52 030213006062

新装LED灯具300W
[项目特征]：
1.名称:LED灯具，
2.型号:300W，
3.品牌：飞利浦/GE/三星/欧司朗或
同等档次，
4.灯杆高度(15m以下)

套 1 3403.68 3403.68

本页合计 14652.38
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[工作内容]：
1.安装灯具、接线，2.接地

53 030213006063

新装LED灯具315W
[项目特征]：
1.名称:LED灯具，
2.型号:315W，
3.品牌：飞利浦/GE/三星/欧司朗光
源或同等档次，
4.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]：
1.安装灯具、接线，2.接地

套 1 3616.20 3616.20

54 DB001

拆除路灯灯具（高度15米以下）
[项目特征]：
1.规格:金属杆，灯杆高度(15m以下
)
[工作内容]：
灯具拆除，集中堆放（不含运输）

套 1 113.65 113.65

55 DB002

拆除路灯灯杆（高度15米以下）
[项目特征]：
1.规格:金属杆，灯杆高度15m以下
[工作内容]：
1.灯杆拆除，集中堆放（不含运输
）

根 1 247.16 247.16

56 DB003

拆除路灯灯挑（高度15米以下）
[项目特征]：
1.规格:灯杆高度15m以下
[工作内容]：
1.灯挑拆除，集中堆放（不含运输
）

套 1 208.22 208.22

57 DB004

拆除路灯基础(不含垃圾外运）
[项目特征]：
1.规格:600*600*1600/500*500*1
200
[工作内容]：
1.拆除基础，集中堆放(不含土方开
挖，不含回填，不含垃圾外运）

基 1 404.97 404.97

58 030213006034

新装灯杆9米单挑（臂长：2-3m）
[项目特征]：
1.名称:工艺灯杆,
2.灯杆材质及高度:钢制热镀锌 9米
，
3.品牌：维蒙特/三星或同等档次，
4.臂长：2-3m
[工作内容]：
1.立灯杆,2.灯杆编号,3.接地,4.运
输

根 1 2978.60 2978.60

本页合计 7568.80
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59 030213006035

新装灯杆10米单挑（臂长：2-3m）
[项目特征]：
1.名称:工艺灯杆，
2.灯杆材质及高度:钢制热镀锌 10
米，
3.品牌：维蒙特/三星或同等档次，
4.臂长：2-3m
[工作内容]：
1.立灯杆,2.灯杆编号,3.接地,4.运
输

根 1 3291.94 3291.94

60 030213006036

新装灯杆10米双挑（臂长：2-3m）
[项目特征]：
1.名称:工艺灯杆
2.灯杆材质及高度:钢制热镀锌 10
米双挑，
3.品牌：维蒙特/三星或同等档次，
4.臂长：2-3m
[工作内容]：
1.立灯杆,2.灯杆编号,3.接地,4.运
输

根 1 3407.98 3407.98

61 030213008002

新装灯杆12米三火
[项目特征]：
1.名称:工艺灯杆，
2.灯杆材质及高度:钢制热镀锌 12
米三火，
3.品牌：维蒙特/三星或同等档次
[工作内容]：
1.立灯杆，2.灯杆编号，3.接地,4.
运输

根 1 3999.50 3999.50

62 030213008003

新装灯杆14米三火
[项目特征]：
1.名称:工艺灯杆，
2.灯杆材质及高度:钢制热镀锌 14
米三火，
3.品牌：维蒙特/三星或同等档次
[工作内容]：
1.立灯杆,2.灯杆编号,3.接地,4.运
输

根 1 4724.93 4724.93

63 040504005001

新装路灯基础500X500X1200mm
[项目特征]：
1.名称:成套预制路灯基础安装，
2.规格:500*500*1200mm，
3.做法详见图纸（图号017）
[工作内容]：
1.基坑开挖、回填（不含垃圾外运
），2.垫层敷设，3.基础二次转运
，4.基础吊装、校正

基 1 848.74 848.74

本页合计 16273.09
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64 040504005002

新装路灯基础600X600X1600mm
[项目特征]：
1.名称:成套预制路灯基础安装，
2.规格:600*600*1600mm，
3.做法详见图纸（图号018）
[工作内容]：
1.基坑开挖、回填（不含垃圾外运
），2.垫层敷设，3.基础二次转运
，4.基础吊装、校正

基 1 723.17 723.17

65 DB005

拆除电缆（截面120mm2以内）
[项目特征]
1.型号:电缆截面120mm2以内
2.敷设方式:穿管敷设
[工作内容]
1.拆接线头,抽出旧电缆,现场搬运,
集中堆放(不含土方开挖，不含回填
，不含垃圾外运）

米 1 11.76 11.76

66 DB006

拆除电缆（截面35mm2以内）
[项目特征]
1.型号:电缆截面35mm2以内，
2.敷设方式:穿管敷设
[工作内容]
1.拆接线头,抽出旧电缆,现场搬运,
集中堆放(不含土方开挖，不含回填
，不含垃圾外运）

米 1 6.40 6.40

67 030208001001

电力电缆YJV4X25+1X16mm2
[项目特征]：
1.型号:YJV4X25+1X16mm2，
2.敷设方式:穿管敷设，
3.品牌：瑞强/迅达或同等档次
[工作内容]：
1.电缆敷设，
2.电缆防护

m 1 119.04 119.04

68 030208001002

电力电缆YJV4X35+1X16mm2
[项目特征]：
1.型号:YJV4X35+1X16mm2，
2.敷设方式:穿管敷设，
3.品牌：瑞强/迅达或同等档次
[工作内容]：
1.电缆敷设，
2.电缆防护

m 1 152.26 152.26

69 030208001003

电力电缆YJHLV4X25+1X16mm2
[项目特征]：
1.型号:YJHLV4X25+1X16mm2，
2.敷设方式:穿管敷设，
3.品牌：瑞强/迅达或同等档次
[工作内容]：

m 1 27.51 27.51

本页合计 1040.14
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1.电缆敷设，
2.电缆防护

70 030208001004

电力电缆YJHLV4X35+1X16mm2
[项目特征]：
1.型号:YJHLV4X35+1X16mm2，
2.敷设方式:穿管敷设，
3.品牌：瑞强/迅达或同等档次
[工作内容]：
1.电缆敷设
2.电缆防护

m 1 31.44 31.44

71 030208001005

电力电缆YJHLV4X50+1X16mm2
[项目特征]：
[项目特征]：
1.型号:YJHLV4X50+1X35mm2，
2.敷设方式:穿管敷设，
3.品牌：瑞强/迅达或同等档次
[工作内容]：
1.电缆敷设，
2.电缆防护

m 1 46.81 46.81

72 030208001006

电力电缆YJV4X10+1X6mm2
[项目特征]：
1.型号:YJV4*10+1*6mm2，
2.敷设方式:穿管敷设，
3.品牌：瑞强/迅达或同等档次
[工作内容]：
1.电缆敷设，
2.电缆防护

m 1 59.52 59.52

73 030208001007

电力电缆YJV3X16mm2
[项目特征]：
1.型号:YJV3*16，
2.敷设方式:穿管敷设，
3.品牌：瑞强/迅达或同等档次
[工作内容]：
1.电缆敷设，
2.电缆防护

m 1 56.45 56.45

74 030208001008

电力电缆YJV3X10mm2
[项目特征]：
1.型号:YJV3*10，
2.敷设方式:穿管敷设，
3.品牌：瑞强/迅达或同等档次
[工作内容]：
1.电缆敷设，
2.电缆防护

m 1 41.19 41.19

75 030208001009
电力电缆YJV3X6mm2
[项目特征]：
1.型号:YJV3X6mm2，

m 1 25.03 25.03

本页合计 260.44
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2.敷设方式:穿管敷设，
3.品牌：瑞强/迅达或同等档次
[工作内容]：
1.电缆敷设，
2.电缆防护

76 030208002001

电力电缆YJV3X2.5mm2敷设
[项目特征]
1.型号:YJV3X2.5mm2，
2.敷设方式:穿管敷设，
3.品牌：瑞强/迅达或同等档次
[工作内容]：
1.电缆敷设，
2.电缆防护

m 1 15.89 15.89

77 030212003001

更换绝缘导线FVL2.5mm2
[项目特征]：
1.名称:灯引线，
2.材质:FVL2.5mm2，
3.特征:单个路灯不亮，
4.敷设方式：灯杆内敷设
[工作内容]：
1.打开检修门、检查电源、空开、
高压钠灯泡、镇流器、触发器、电
容器、接线端子、灯引线，拆除旧
线，敷设新线，试亮，关闭检修门
。

m 1 5.32 5.32

78 030212003002

更换绝缘导线BV2.5mm2
[项目特征]：
1.名称:绝缘导线，
2.材质:BV-2.5mm2，
3.特征:单个路灯不亮  
4.敷设方式：灯杆内敷设
[工作内容]：
1.打开检修门、检查电源空开、高
压钠灯泡、镇流器、触发器、电容
器、接线端子、灯引线，拆除旧线
，敷设新线，试亮，关闭检修门。

m 1 5.33 5.33

79 030212003003

更换绝缘导线FVL4mm2
[项目特征]：
1.名称:绝缘导线，
2.材质:FVL-4mm2，
3.特征:单个路灯不亮
  4.敷设方式：灯杆内敷设
[工作内容]：
1.打开检修门、检查电源空开、高
压钠灯泡、镇流器、触发器、电容
器、接线端子、灯引线，拆除旧

m 1 4.87 4.87

本页合计 31.41
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线，敷设新线，试亮，关闭检修门
。

80 030212003004

更换绝缘导线BV-4mm2
[项目特征]：
1.名称:绝缘导线，
2.材质:BV-4mm2，
3.特征:单个路灯不亮
4.敷设方式：灯杆内敷设
[工作内容]：
1.打开检修门、检查电源空开、高
压钠灯泡、镇流器、触发器、电容
器、接线端子、灯引线，拆除旧线
，敷设新线，试亮，关闭检修门。

m 1 5.70 5.70

81 030208001010

热缩电缆中间头截面积35mm2以下
[项目特征]
1.型号:35mm2以下
[工作内容]
定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、
内屏蔽层处理、焊接地线、套热缩
管、压接线端子、加热成形、安装
。

个 1 416.55 416.55

82 030208001011

干包电缆终端头截面积35mm2以下
[项目特征]
1.型号:35mm2以下
[工作内容]
定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、
内屏蔽层处理、焊接地线、套热缩
管、压接线端子、加热成形、安装
。

个 1 214.57 214.57

83 030208001012

热缩电缆终端头截面积35mm2以下
[项目特征]
1.型号:35mm2以下
[工作内容]
定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、
内屏蔽层处理、焊接地线、套热缩
管、压接线端子、装终端盒、配料
浇注、安装。

个 1 751.78 751.78

84 030208001013

控制电缆终端头(6芯以内)
[项目特征]
1.型号:6芯以内
[工作内容]
定位、锯断、剥切、焊接头、包缠
绝缘层、安装固定。

个 1 147.73 147.73

85 030208001014
控制电缆中间头(6芯以内)
[项目特征]
1.型号:6芯以内

个 1 160.61 160.61

本页合计 1696.94
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[工作内容]
定位、锯断、剥切、焊接头、包缠
绝缘层、安装固定。

86 030208001015

电缆探伤
[项目特征]
1.名称:电缆探伤，
2.特征:线路故障
[工作内容]
1.使用电缆故障测试仪沿电缆敷设
路线检测电缆故障点

点 1 225.76 225.76

87 031303002001

PEΦ110顶管
[项目特征]
1.土壤类别:综合土，
2.管径:Φ110PE
[工作内容]
1.顶进设备安装、拆除，
2.钻进，
3.泥浆制作，
4.扩孔，
5.穿管，
6.余方弃置

m 1 411.77 411.77

88 030208003001

更换电缆保护管 PVCΦ90
[项目特征]
1.名称:电缆保护管
2.材质:PVCΦ90
3.品牌：联塑/铭锐
4.配置形式及部位:埋地敷设
[工作内容]
1.挖土方,取出旧管,回填,夯实,现
场搬运,埋地敷设

m 1 104.69 104.69

89 030208003002

更换电缆保护管 PEΦ110
[项目特征]
1.名称:电缆保护管PE
2.规格:Φ110 
3.品牌：联塑/铭锐，
4.配置形式及部位:埋地敷设
[工作内容]
1.挖土方,取出旧管,回填,夯实,现
场搬运,埋地敷设

m 1 120.58 120.58

90 030208003003

更换电缆保护管 PVC ￠75
[项目特征]
1.名称:电缆保护管，
2.材质:PVCΦ75，
3.品牌：联塑/铭锐或同等档次，
4.配置形式及部位:埋地敷设
[工作内容]
1.挖土方,取出旧管,回填,夯实,现

m 1 99.75 99.75

本页合计 962.55



分部分项工程量清单计价表

工程名称：市政安装工程 专业：市政安装 第 21 页  共 38 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量
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场搬运,埋地敷设

91 030208003004

更换电缆保护管 PEΦ90
[项目特征]
1.名称:电缆保护管，
2.材质:PEΦ90，
3.品牌：联塑/铭锐或同等档次，
4.配置形式及部位:埋地敷设
[工作内容]
1.挖土方,取出旧管,回填,夯实,现
场搬运,埋地敷设

m 1 120.04 120.04

92 030208003005

更换电缆保护管 PEΦ75
[项目特征]
1.名称:电缆保护管
2.材质:PEΦ75
3.品牌：联塑/铭锐或同等档次
4.配置形式及部位:埋地敷设
[工作内容]
1.挖土方,取出旧管,回填,夯实,现
场搬运,埋地敷设

m 1 103.18 103.18

93 030208003006

更换电缆保护管PVCΦ32
[项目特征]
1.名称:电缆保护管，
2.材质:PVCΦ32，
3.品牌：联塑/铭锐或同等档次，
4.配置形式及部位:埋地敷设
[工作内容]
1.挖土方,取出旧管,回填,夯实,现
场搬运,埋地敷设

m 1 86.97 86.97

94 030208003007

更换电缆保护管 PVCΦ25
[项目特征]
1.名称:电缆保护管
2.材质:PVCΦ25，
3.品牌：联塑/铭锐或同等档次
4.配置形式及部位:埋地敷设
[工作内容]
1.挖土方,取出旧管,回填,夯实,现
场搬运,埋地敷设

m 1 86.97 86.97

95 030208003008

更换波纹管Φ25
[项目特征]
1.名称:电缆保护管
2.材质:波纹管Φ25
3.品牌：联塑/铭锐或同等档次
[工作内容]
1.挖土方,取出旧管,回填,夯实,现
场搬运,埋地敷设

m 1 84.21 84.21

96 DB027
更换10A空开（CM-3壳式断路器）
[项目特征]： 个 1 474.13 474.13

本页合计 955.50
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1.名称:CM-3壳式断路器，
2.型号:10A，
3.品牌：施耐德/ABB/常熟或同等档
次，
4.特征:单回路路灯不亮
[工作内容]：
开箱检查,拆旧元件,安装新空开,固
定,绝缘检查,接线,接地，送电调试

97 DB013

更换20A空开（CM-3壳式断路器）
[项目特征]：
1.名称:CM-3壳式断路器，
2.型号:20A，
3.品牌：施耐德/ABB/常熟或同等档
次，
4.特征:单回路路灯不亮
[工作内容]：
开箱检查,拆旧元件,安装新空开,固
定,绝缘检查,接线,接地，送电调试

个 1 474.13 474.13

98 DB012

更换25A空开（CM-3壳式断路器）
[项目特征]：
1.名称:CM-3壳式断路器，
2.型号:25A，
3.品牌：施耐德/ABB/常熟或同等档
次，
4.特征:单回路路灯不亮
[工作内容]：
开箱检查,拆旧元件,安装新空开,固
定,绝缘检查,接线,接地，送电调试

个 1 474.13 474.13

99 DB011

更换32A空开（CM-3壳式断路器）
[项目特征]：
1.名称:CM-3壳式断路器，
2.型号:32A，
3.品牌：施耐德/ABB/常熟或同等档
次，
4.特征:单回路路灯不亮
[工作内容]：
开箱检查,拆旧元件,安装新空开,固
定,绝缘检查,接线,接地，送电调试

个 1 474.13 474.13

100 DB010

更换50A空开（CM-3壳式断路器）
[项目特征]：
1.名称:CM-3壳式断路器，
2.型号:50A，
3.品牌：施耐德/ABB/常熟或同等档
次，
4.特征:单回路路灯不亮
[工作内容]：
开箱检查,拆旧元件,安装新空开,固
定,绝缘检查,接线,接地，送电调

个 1 474.13 474.13

本页合计 1896.52
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试

101 DB028

更换63A空开（CM-3壳式断路器）
[项目特征]：
1.名称:CM-3壳式断路器，
2.型号:63A，
3.品牌：施耐德/ABB/常熟或同等档
次，
4.特征:单回路路灯不亮
[工作内容]：
开箱检查,拆旧元件,安装新空开,固
定,绝缘检查,接线,接地，送电调试

个 1 474.13 474.13

102 DB029

更换80A空开（CM-3壳式断路器）
[项目特征]：
1.名称:CM-3壳式断路器，
2.型号:80A，
3.品牌：施耐德/ABB/常熟或同等档
次，
4.特征:单回路路灯不亮
[工作内容]：
开箱检查,拆旧元件,安装新空开,固
定,绝缘检查,接线,接地，送电调试

个 1 474.13 474.13

103 DB030

更换100A空开（CM-3壳式断路器）
[项目特征]：
1.名称:CM-3壳式断路器，
2.型号:100A，
3.品牌：施耐德/ABB/常熟或同等档
次，
4.特征:单回路路灯不亮
[工作内容]：
开箱检查,拆旧元件,安装新空开,固
定,绝缘检查,接线,接地，送电调试

个 1 498.37 498.37

104 030204022001

更换HSTII经纬度智能时间控制器
[项目特征]
1.名称:经纬度智能时间控制器或同
等档次，
2.型号:HSTII，
3.品牌：杭州祥明
[工作内容]
1.开箱检查,拆旧元件,安装新时控,
固定,绝缘检查,接线,接地

台 1 1103.28 1103.28

105 030202005003

更换100A真空交流接触器
[项目特征]
1.名称:真空交流接触器，
2.规格:100A，
3.品牌：施耐德/德力西/ABB/常熟
或同等档次，
4.特征:单回路路灯不亮

台 1 905.49 905.49

本页合计 3455.40
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[工作内容]
1.开箱检查,拆旧元件,安装新接触
器,固定,绝缘检查,接线,接地

106 030202005002

更换125A真空交流接触器
[项目特征]
1.名称:真空交流接触器，
2.规格:125A，
3.品牌：施耐德/德力西/ABB/常熟
或同等档次
4.特征:单回路路灯不亮
[工作内容]
1.开箱检查,拆旧元件,安装新接触
器,固定,绝缘检查,接线,接地

台 1 1016.74 1016.74

107 030202005001

更换160A真空交流接触器
[项目特征]
1.名称:真空交流接触器，
2.规格:160A，
3.品牌：施耐德/德力西/ABB/常熟
或同等档次，
4.特征:单回路路灯不亮
[工作内容]
1.开箱检查,拆旧元件,安装新接触
器,固定,绝缘检查,接线,接地

台 1 1127.95 1127.95

108 DB014

更换高压保险管
[项目特征]
1.名称、型号:高压真空保险管
2.品牌：施耐德/德力西/ABB/常熟
或同等档次
3.特征:箱变故障
[工作内容]
1.开箱检查,拆旧元件,安装新保险
管,固定,绝缘检查,接线

个 1 679.74 679.74

109 DB015

更换负荷隔离开关
[项目特征]
1.名称、型号:NH40-630/3负荷隔
离开关，
2.特征:箱变故障，
3.品牌：施耐德/德力西/ABB/常熟
或同等档次
[工作内容]
1.开箱检查,拆旧元件,安装新负荷
隔离开关,固定,绝缘检查,接线,接
地

台 1 4224.01 4224.01

110 DB016

恢复跳闸空开
[项目特征]
1.特征:空开跳闸
[工作内容]

次 1 291.49 291.49

本页合计 7339.93
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1.恢复跳闸空开

111 DB017

补路灯杆门
[项目特征]
1.名称:路灯杆门，2.特征:杆门被
盗或老化锈蚀严重  
[工作内容]
1.补装或更换路灯杆门

个 1 207.13 207.13

112 DB018

校正灯杆
[项目特征]
1.特征:灯杆倾斜 
[工作内容]
1.人工配合机械扶正灯杆

根 1 325.85 325.85

113 DB019

校正灯挑
[项目特征]
1.特征:灯挑倾斜 
[工作内容]
1.人工配合机械扶正灯挑

组 1 325.85 325.85

114 030213004005

更换LED洗墙灯26W
[项目特征]
1.名称:LED洗墙灯，
2.型号:EXC-W33A  LED/26W ，
3.品牌：爱克莱特或同等档次，
4.安装部位：人行天桥侧面
[工作内容]
1.开箱检查,检查电源、空开、接线
检查，拆旧灯，安装新灯,固定,绝
缘检查,接线,试亮

套 1 481.74 481.74

115 030213004006

更换LED面板灯20W
[项目特征]
1.名称:LED面板灯，
2.型号:20W ，
3.品牌：爱克莱特或同等档次，
4.安装部位：人行天桥顶部雨棚下
[工作内容]
1.开箱检查,检查电源、空开、接线
检查，拆旧灯，安装新灯,固定,绝
缘检查,接线,试亮

套 1 389.70 389.70

116 030213004007

更换LED投光灯3W
[项目特征]
1.名称:LED投光灯，
2.型号:3W ，
3.品牌：爱克莱特或同等档次，
4.安装部位：人行天桥雨棚立侧面
钢构
[工作内容]
1.开箱检查,检查电源、空开、接线
检查，拆旧灯，安装新灯,固定,绝

套 1 480.98 480.98

本页合计 2211.25
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缘检查,接线,试亮

117 030213004008

更换LED台阶灯3W
[项目特征]
1.名称:LED台阶灯，
2.型号:3W ，
3.品牌：爱克莱特或同等档次，
4.安装部位：人行天桥踏步两侧
[工作内容]
1.开箱检查,检查电源、空开、接线
检查，拆旧灯，安装新灯,固定,绝
缘检查,接线,试亮

套 1 304.82 304.82

118 030213004009

更换LED点光源1.5W
[项目特征]
1.名称:LED点光源，
2.型号:1.5W ，
3.品牌：爱克莱特或同等档次，
4.安装部位：人行天桥雨棚
[工作内容]
1.开箱检查,检查电源、空开、接线
检查，拆旧灯，安装新灯,固定,绝
缘检查,接线,试亮

套 1 77.21 77.21

119 031101005001

更换开关电源5V/350W
[项目特征]
1.名称:开关电源，
2.型号:5V/350W防水型，
3.品牌：台湾明纬/茂硕/西门子或
同等档次,
4.防水等级：IP67
[工作内容]
1.开箱检查,拆旧开关电源,安装新
开关电源,固定,绝缘检查,接线,接
地,调试。

个 1 581.37 581.37

120 031101005002

更换开关电源12V/350W
[项目特征]
1.名称:开关电源，
2.型号:12V/350防水型，
3.品牌：台湾明纬/茂硕/西门子或
同等档次,
4.防水等级：IP67
[工作内容]
1.开箱检查,拆旧开关电源,安装新
开关电源,固定,绝缘检查,接线,接
地,调试。

个 1 581.37 581.37

121 031101005003

更换开关电源24V/350W
[项目特征]
1.名称:开关电源，
2.型号:24V/350W防水型，

个 1 581.37 581.37

本页合计 2126.14
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3.品牌：台湾明纬/茂硕/西门子或
同等档次,
4.防水等级：IP67
[工作内容]
1.开箱检查,拆旧开关电源,安装新
开关电源,固定,绝缘检查,接线,接
地,调试。

122 031101005004

更换开关电源24V/600W
[项目特征]
1.名称:开关电源，
2.型号:24V/600W防水型，
3.品牌：台湾明纬/茂硕/西门子或
同等档次
[工作内容]
1.开箱检查,拆旧开关电源,安装新
开关电源,固定,绝缘检查,接线,接
地,调试。

个 1 871.17 871.17

123 031101005005

更换开关电源24V/1000W
[项目特征]
1.名称:开关电源，
2.型号:24V/1000W防水型，
3.品牌：台湾明纬/茂硕/西门子或
同等档次,
4.防水等级：IP67
[工作内容]
1.开箱检查,拆旧开关电源,安装新
开关电源,固定,绝缘检查,接线,接
地,调试。

个 1 1127.64 1127.64

124 031208014001

更换显示屏p10c4d6显示板
[项目特征]
1.名称:显示屏显示板
2.型号:p10c4d6
3.单体调试
[工作内容]
开箱检查,拆旧显示板,安装新显示
板,固定,绝缘检查,接线

块 1 266.21 266.21

125 DB022

箱变时控校时
[项目特征]
1.名称:箱变时控校时，2.特征:整
条路路灯亮灯时间不统一
2.清单单位为台/次
.[工作内容]
1.开箱检查，调整时控时间，开闭
配电箱门。

台/次 1 139.91 139.91

126 020104002001
更换麻塑地板
[项目特征]
1.名称:麻塑地板

m2 1 168.51 168.51

本页合计 2573.44
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2.规格:3000*150*25mm
3.品牌：四川森泰或同等档次
[工作内容]
1.拆除损坏地板，裁剪、拼缝、安
装新地板
2.龙骨上安装

127 030208001016

插拔式高压电缆终端头
[项目特征]
1.型号:120mm2以下
2.需供电局操作
[工作内容]
定位、量尺寸、锯断、剥切、焊接
地线、缠涂绝缘层、压接线柱、装
终端盒式手套、配料浇注

个 1 1394.26 1394.26

128 050306002005

更换恒流源200W
[项目特征]
1.名称:恒流源,
2.型号:200W防水型，
3.品牌：台湾明纬/茂硕/西门子/英
飞特，
4.防水等级：IP67，
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
1.开箱检查,拆旧恒流源,安装新恒
流源,固定,绝缘检查,接线,接地,调
试。

个 1 402.14 402.14

129 050306002006

更换恒流源230W
[项目特征]
1.名称:恒流源,
2.型号:230W防水型，
3.品牌：台湾明纬/茂硕/西门子/英
飞特或同等档次，4.防水等级：IP6
7，
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
1.开箱检查,拆旧恒流源,安装新恒
流源,固定,绝缘检查,接线,接地,调
试。

个 1 437.31 437.31

130 050306002007

更换恒流源300W
[项目特征]
1.名称:恒流源,
2.型号:300W防水型，
3.品牌：台湾明纬/茂硕/西门子/英
飞特或同等档次，4.防水等级：IP6
7，
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
1.开箱检查,拆旧恒流源,安装新恒

个 1 479.30 479.30

本页合计 2713.01



分部分项工程量清单计价表

工程名称：市政安装工程 专业：市政安装 第 29 页  共 38 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

流源,固定,绝缘检查,接线,接地,调
试。

131 DB026

路灯巡查费
1.巡查员对一般道路保证每日一巡
，对秦王一路、秦王二路、保证每
日两巡；巡查组长对所有道路保证
每周一次的巡查。
2.维护巡查范围: 45km
3.清单单位为元/年（365天）
4.道路巡查包含市政道路红线内所
有市政公用设施（含该标段维护范
围内立交、上跨、下穿桥梁、隧道
等）

年 1 220259.25 220259.25

132 030213006037

新装LED灯具160W
[项目特征]
1.名称:LED灯具，
2.型号:160W，
3.品牌：飞利浦/GE/三星/欧司朗或
同等档次，
4.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]：
1.安装灯具、接线，
2.接地

套 1 1846.72 1846.72

133 050306002015

更换恒流源35W
[项目特征]
1.名称:恒流源,
2.型号:35W防水型，
3.品牌：台湾明纬/茂硕/西门子/英
飞特或同等档次，4.防水等级：IP6
7，
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
开箱检查,拆旧恒流源,安装新恒流
源,固定,绝缘检查,接线,接地,调试
。

台 1 227.97 227.97

134 050306002016

更换恒流源40W
[项目特征]
1.名称:恒流源,
2.型号:40W防水型，
3.品牌：台湾明纬/茂硕/西门子/英
飞特或同等档次，4.防水等级：IP6
7，
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
1.开箱检查,拆旧恒流源,安装新恒
流源,固定,绝缘检查,接线,接地,调
试。

台 1 229.45 229.45

本页合计 222563.39
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135 050306002017

更换恒流源60W
[项目特征]
1.名称:恒流源,
2.型号:60W防水型，
3.品牌：台湾明纬/茂硕/西门子/英
飞特或同等档次，4.防水等级：IP6
7，
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
1.开箱检查,拆旧恒流源,安装新恒
流源,固定,绝缘检查,接线,接地,调
试。

台 1 236.82 236.82

136 050306002018

更换恒流源75W
[项目特征]
1.名称:恒流源,
2.型号:75W防水型，
3.品牌：台湾明纬/茂硕/西门子/英
飞特或同等档次，
4.防水等级：IP67，
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
1.开箱检查,拆旧恒流源,安装新恒
流源,固定,绝缘检查,接线,接地,调
试。

台 1 242.72 242.72

137 031101005010

更换恒流源80W
[项目特征]
1.名称:恒流源，
2.型号:80W防水型，
3.品牌：台湾明纬/茂硕/西门子/英
飞特或同等档次
4.防水等级：IP67，
5.灯杆高度(15m以下)
[工程内容]
开箱检查,拆旧恒流源,安装新恒流
源,固定,绝缘检查,接线,接地,调试
。

个 1 255.77 255.77

138 050306002019

更换恒流源120W
[项目特征]
1.名称:恒流源,
2.型号:120W防水型，
3.品牌：台湾明纬/茂硕/西门子/英
飞特或同等档次，
4.防水等级：IP67，
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
1.开箱检查,拆旧恒流源,安装新恒
流源,固定,绝缘检查,接线,接地,调
试。

台 1 279.60 279.60

本页合计 1014.91
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139 050306002020

更换恒流源150W
[项目特征]
1.名称:恒流源,
2.型号:150W防水型，
3.品牌：台湾明纬/茂硕/西门子/英
飞特或同等档次，
4.防水等级：IP67，
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
1.开箱检查,拆旧恒流源,安装新恒
流源,固定,绝缘检查,接线,接地,调
试。

台 1 303.43 303.43

140 031101005006

更换恒流源160W
[项目特征]
1.名称:恒流源，
2.型号:160W防水型，
3.品牌：台湾明纬/茂硕/西门子/英
飞特或同等档次，
4.防水等级：IP67，
5.灯杆高度(15m以下)
[工程内容]
开箱检查,拆旧恒流源,安装新恒流
源,固定,绝缘检查,接线,接地,调试
。

个 1 369.23 369.23

141 031101005007

更换恒流源180W
[项目特征]
1.名称:恒流源，
2.型号:180W防水型，
3.品牌：台湾明纬/茂硕/西门子/英
飞特或同等档次，4.防水等级：IP6
7，
5.灯杆高度(15m以下)
[工程内容]
1.开箱检查,拆旧恒流源,安装新恒
流源,固定,绝缘检查,接线,接地,调
试。

个 1 385.12 385.12

142 031101005008

更换恒流源210W
[项目特征]
1.名称:恒流源，
2.型号:210W防水型，
3.品牌：台湾明纬/茂硕/西门子/英
飞特或同等档次，4.防水等级：IP6
7，
5.灯杆高度(15m以下)
[工程内容]
1.开箱检查,拆旧恒流源,安装新恒
流源,固定,绝缘检查,接线,接地,调
试。

个 1 406.68 406.68

本页合计 1464.46
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143 031101005009

更换恒流源235W
[项目特征]
1.名称:恒流源，
2.型号:235W防水型，
3.品牌：台湾明纬/茂硕/西门子/英
飞特或同等档次，4.防水等级：IP6
7，
5.灯杆高度(15m以下)
[工程内容]
1.开箱检查,拆旧恒流源,安装新恒
流源,固定,绝缘检查,接线,接地,调
试。

个 1 440.72 440.72

144 050306002021

更换恒流源240W
[项目特征]
1.名称:恒流源,
2.型号:240W防水型，
3.品牌：台湾明纬/茂硕/西门子/英
飞特或同等档次，
4.防水等级：IP67，
5.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]
1.开箱检查,拆旧恒流源,安装新恒
流源,固定,绝缘检查,接线,接地,调
试。

台 1 452.06 452.06

145 030208001017

电力电缆
[项目特征]
1.型号:YJV3X4mm2
2.敷设方式:穿管敷设
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆防护

m 1 19.81 19.81

146 030208001018

电力电缆
[项目特征]
1.型号:RVV2X2.5mm2
2.敷设方式:穿管敷设
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆防护

m 1 6.86 6.86

147 030202005004

更换220A真空交流接触器
[项目特征]
1.名称:真空交流接触器，
2.规格:220A，
3.品牌：施耐德/德力西/ABB/常熟
或同等档次，
4.特征:单回路路灯不亮
[工作内容]
开箱检查,拆旧元件,安装新接触器,
固定,绝缘检查,接线,接地

台 1 1196.47 1196.47

本页合计 2115.92
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148 030213006038

新装LED庭院灯灯具2*40W
[项目特征]：
1.名称:LED庭院灯灯具，
2.型号:2*40W，
3.品牌：飞利浦/GE/三星/恒达或同
等档次,
4.灯杆高度(5m以下)
[工作内容]：
1.安装灯具、接线，
2.接地

套 1 1324.80 1324.80

149 030213006039

新装LED庭院灯灯具40W
[项目特征]：
1.名称:LED庭院灯灯具，
2.型号:40W，
3.品牌：飞利浦/GE/三星/恒达或同
等档次，
4.灯杆高度(5m以下)
[工作内容]：
1.安装灯具、接线，
2.接地

套 1 700.74 700.74

150 030213006041

更换组合花灯LED灯具60W
[项目特征]：
1.名称:组合花灯LED灯具，
2.型号:60W，
3.品牌：飞利浦/GE/三星/恒达或同
等档次，
4.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]：
1.安装灯具、接线，
2.接地

套 1 1283.36 1283.36

151 030213006046

更换组合花灯LED灯具80W
[项目特征]：
1.名称:组合花灯LED灯具，
2.型号:80W，
3.品牌：飞利浦/GE/三星/恒达或同
等档次，
4.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]：
1.安装灯具、接线，
2.接地

套 1 1659.09 1659.09

152 030213006043

更换组合花灯LED灯具100W
[项目特征]：
1.名称:组合花灯LED灯具，
2.型号:100W，
3.品牌：飞利浦/GE/三星/恒达或同
等档次，
4.灯杆高度(15m以下)

套 1 1913.09 1913.09

本页合计 6881.08
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[工作内容]：
1.安装灯具、接线，
2.接地

153 030213006040

更换组合花灯LED灯具180W
[项目特征]：
1.名称:组合花灯LED灯具，
2.型号:180W，
3.品牌：飞利浦/GE/三星/恒达或同
等档次，
4.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]：
1.安装灯具、接线，
2.接地

套 1 3092.34 3092.34

154 030213006044

更换组合花灯LED灯具210W
[项目特征]：
1.名称:组合花灯LED灯具，
2.型号:210W，
3.品牌：飞利浦/GE/三星/恒达或同
等档次，
4.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]：
1.安装灯具、接线，
2.接地

套 1 3230.07 3230.07

155 030213006042

更换组合花灯LED灯具240W
[项目特征]：
1.名称:组合花灯LED灯具，
2.型号:240W，
3.品牌：飞利浦/GE/三星/恒达或同
等档次，
4.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]：
1.安装灯具、接线，
2.接地

套 1 3666.13 3666.13

156 030213006045

更换组合花灯LED灯具300W
[项目特征]：
1.名称:组合花灯LED灯具，
2.型号:80W，
3.品牌：飞利浦/GE/三星/恒达或同
等档次，
4.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]：
1.安装灯具、接线，
2.接地

套 1 3984.88 3984.88

157 030213006068

新装LED装饰灯条50W
[项目特征]
1.名称:LED装饰灯条50W
2.型号:D型霓虹灯带，8.5米/根，

套 1 785.28 785.28

本页合计 14758.70
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功率50W
3.品牌：德阳恒达或同等档次，4.
灯杆高度(15.08m)
[工作内容]
1.安装灯具、接线，
2.接地

158 030213006047

更换荷叶灯圈罩灯具LED30W
[项目特征]：
1.名称:LED荷叶灯圈罩灯具，
2.型号:30W，
3.品牌：飞利浦/GE/三星/恒达或同
等档次，
4.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]：
1.安装灯具、接线，
2.接地

套 1 557.18 557.18

159 030213006048

更换PO莲蓬灯罩灯具LED15W
[项目特征]：
1.名称:LED/PO莲蓬灯罩灯具，
2.型号:15W，
3.品牌：德阳恒达或同等档次，
4.灯杆高度(15.08m)
[工作内容]：
1.安装灯具、接线，
2.接地

套 1 409.68 409.68

160 030213006049

更换户外玻璃罩专用灯具LED24W
[项目特征]：
1.名称:LED户外玻璃罩专用灯具，
2.型号:24W，
3.品牌：德阳恒达或同等档次，
4.灯杆高度(15.08m)
[工作内容]：
1.安装灯具、接线，
2.接地

套 1 443.72 443.72

161 030213006050

更换户外莲花路灯玻璃罩
[项目特征]
1.名称:LED户外玻璃罩
[工作内容]
1.更换玻璃罩

套 1 361.64 361.64

162 030204022002

七彩同步控制器
[项目特征]
1.名称、型号:七彩同步控制器
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

台 1 1199.00 1199.00

163 030213006052
更换锁盒
[项目特征]： 套 1 292.08 292.08

本页合计 3263.30
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1.名称:锁盒，
2.特征:损坏锁盒更换,
3.安装高度(2m以下)
[工作内容]：
1.拆除旧锁盒，安装新锁盒。

164 030213006053

更换锁具
[项目特征]：
1.名称:锁具，
2.特征:损坏锁具更换
3.安装高度(2m以下)
[工作内容]：
1.拆除旧锁具，安装新锁具。

套 1 101.12 101.12

165 030202006001

更换高压丝具
[项目特征]：
1.名称:高压丝具更换，
2.品牌：施耐德/德力西/ABB/常熟
或同等档次，
3.特征:丝具故障，需供电局高压配
合更换
[工作内容]：
1.故障设备拆除，设备安装固定，
检查，调整，油开关注油，配线，
接线，接地

个 1 617.89 617.89

166 030213006054

清洗灯杆
[项目特征]
1.名称:路灯杆
[工作内容]
1.清洗灯杆
2.清除灯杆外污垢

根 1 465.54 465.54

167 030213006069

清洗灯杆
[项目特征]
1.名称:信号灯杆
[工作内容]
1.清洗灯杆
2.清除灯杆外污垢

根 1 465.54 465.54

168 040205005001

清洗灯具
[项目特征]
1.灯杆高度(15m以下) 单火
[工作内容]
1.清洗

个 1 123.98 123.98

169 030204022003

更换单灯控制器
[项目特征]
1.名称、型号:单灯控制器
2.规格:RTU06CD单灯双模控制器
3.双模通讯（PLC电力载波＋RF433
无线通讯）

台 1 918.16 918.16

本页合计 2692.23
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[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

170 030213006058

新装LED灯具140W
[项目特征]：
1.名称:LED灯具，
2.型号:140W，
3.品牌：飞利浦/GE/三星/欧司朗或
同等档次，
4.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]：
1.安装灯具、接线，
2.接地

套 1 2137.81 2137.81

171 030213006059

新装LED灯具260W
[项目特征]：
1.名称:LED灯具，
2.型号:260W，
3.品牌：飞利浦/GE/三星/欧司朗或
同等档次
4.灯杆高度(15m以下)
[工作内容]：
1.安装灯具、接线，
2.接地

套 1 3238.02 3238.02

172 DB033

12T吊车台班
[项目特征]
1.名称:吊车，2.型号:12T
 [工作内容]
1.辅助维护工作人员完成维护工作

台班 1 1129.23 1129.23

173 DB034

高空作业车台班（14、17米综合）
[项目特征]
1.名称:高空作业车
2.型号:14米/17米综合
 [工作内容]
1.辅助维护工作人员完成维护工作

台班 1 1879.16 1879.16

174 DB035

回路故障检查
[项目特征]
1.特征：整个回路灭灯或箱变故障
，
[工作内容]
1.接地检查、短路检查、断路检查
、绝缘检查、电流电压测试、接线
检查、元器件检查、分析判断故障
原因，提供解决方案

次/天 1 876.24 876.24

175 030211001001
箱变打压测试
[项目特征]
1.容量（kV· A）:800 KVA以下

系统 1 7704.44 7704.44

本页合计 16964.90
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[工作内容]
1.系统调试

176 CB003

送配电系统调试
[项目特征]：
1.送配电系统调试 
2.特征：箱变故障更换元器件维修
后需送配电调试
[工作内容]：
1.压缩、断路器、互感器、隔离开
关、风冷、油循环装置等一、二次
回路调试及空投试验；开关、控制
设备、电力电缆等一、二次回路调
试

系统 1 1898.46 1898.46

177 CB004

LED显示屏系统调试
[项目特征]：
1.名称:LED显示屏调试，
2.特征：显示屏出现故障后检查维
修后调试/应甲方要求更换显示内容
调试/出现故障后检查后软件故障调
试。
[工作内容]：
1.开箱检查，调试，试运行。

系统 1 898.74 898.74

178 DB031

高压停、送电
[项目特征]
1.名称:高压停(送)电
2.特征:箱变故障,需供电局高压停(
送)电
[工作内容]
1.断电操作顺序：A、断开高压负荷
隔离开关，B、断开高压隔离（或丝
具）开关，C、操作接地装置，D、
断开分界丝具
2.送电操作顺序和断电顺序相反。

次 1 8273.37 8273.37

179 DB032

低压停、送电
[项目特征]
1.名称:低压停(送)电
2.特征:箱变故障、线路故障需低压
停电、送电
[工作内容]
1.断电操作顺序：A、断开低压各分
路空气开关、隔离开关。B、断开低
压总开关。
2.送电顺序与断电相反。
3．调试

次 1 1863.25 1863.25

分部小计 375021.46

本页合计 12933.82

合计 375021.46
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序号 项  目  名  称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

一 通用项目

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物
安全的临时保护设施

项 1

5 已完工程及设备保护 项 1

6 其他 项 1

二 市政工程

7 围堰 项 1

8 筑岛 项 1

9 便道 项 1

10 便桥 项 1

11 脚手架 项 1

12 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明
及通讯设施

项 1

13 驳岸块石清理 项 1

14 地下管线交叉处理 项 1

15 行车、行人干扰增加 项 1

16 轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测
、监控、保护

项 1

17 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

合  计



其他项目清单计价表

工程名称：市政安装工程 专业：市政安装 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 工程数量
金   额（元）

综合单价 合  价

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1

合   计
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序号 项目名称 计量单位 工程数量
金  额（元）

综合单价 合  价

一 规费 项 1 16493.59 16493.59

1 社会保障费 项 1 14864.03 14864.03

1.1 养老保险 项 1 12311.24 12311.24

1.2 失业保险 项 1 543.48 543.48

1.3 医疗保险 项 1 1630.03 1630.03

1.4 工伤保险 项 1 264.6 264.6

1.5 残疾人就业保险 项 1 57.34 57.34

1.6 女工生育保险 项 1 57.34 57.34

2 住房公积金 项 1 1086.6 1086.6

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1 543.48 543.48

规费合计 16493.59

二 安全文明施工措施费 项 1 12868.2 12868.2

安全文明施工措施费合计 12868.2

三 增值税销项税额 项 1 30786.63 30786.63

四 附加税 项 1 1705.7 1705.7



主要材料价格表

工程名称：市政安装工程 专业：市政安装 第 1 页  共 1 页

序号 编码 材料名称 型号规格 单位 市场价 备注

1 Z00600@37 LED灯具120W 套 1620

2 C00843@3 9米单挑（臂长：2-3m） 根 2430

3 C00843@2 10米单挑（臂长：2-3m） 根 2700

4 C00843@1 10米双挑（臂长：2-3m） 根 2800

5 C00844@4 12米三火 根 3240

6 Z00008@1 14米三火 根 3780

7 Z00077@28 NH40-630/3负荷隔离开关 个 2700

8 Z00050@43 高杆灯灯具 1000W 套 2500

9 Z00050@69 组合花灯LED灯具180W 套 2494.3

10 Z00050@71 组合花灯LED灯具240W 套 3000

11 Z00050@73 组合花灯LED灯具210W 套 2615.68

12 Z00050@74 组合花灯LED灯具300W 套 3280.92

13 Z00600@17 LED灯具80W 套 1500

14 Z00600@23 LED灯具 300W 套 2446

15 Z00600@24 LED灯具 315W 套 2633.3

16 Z00600@28 LED灯具 260W 套 2300

17 Z00600@30 LED灯具 180W 套 1765.8

18 Z00600@31 LED灯具 200W 套 1838.25

19 Z00600@32 LED灯具 210W 套 1863.2

20 Z00600@33 LED灯具 235W 套 2231.52
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序号 名称及规格 单位 数量 预算价 市场价 预算价合计 市场价合计

一 人工类别

1 箱变时控校时人工费 元 1 80 80 80 80

2 综合工日 工日 639.4599 42 136 26857.32 86966.55

3 综合人工 工日 61.2907 42 136 2574.21 8335.54

小计 29511.53 95382.09

二 材料类别

1 LED显示屏系统调试 系统 1 800 800 800 800

2 麻塑地板 m2 1 150 150 150 150

3 更换锁盒 套 1 260 260 260 260

4 更换锁具 套 1 90 90 90 90

5 更换高压丝具 套 1 550 550 550 550

6 回路故障检查 次/天 1 780 780 780 780

7 精制六角带帽螺栓M16× 60 套 24.48 1.35 1.35 33.05 33.05

8 酚醛防锈漆(各色) kg 0.8 9 9 7.2 7.2

9 弹簧垫圈16~30 个 2.448 2.56 2.56 6.27 6.27

10 钢垫板 σ=2.5~5 kg 1.8 3.95 3.95 7.11 7.11

11 精制六角带帽螺栓 M8× 30 套 23.23 0.5 0.5 11.62 11.62

12 飞保险 10A 个 1.01 2.04 2.04 2.06 2.06

13 绝缘导线 BV-1.5 m 15.7 1.06 1.54 16.64 24.18

14 绝缘导线 BV-1.5 m 4.08 1.06 1.65 4.32 6.73

15 触发器 套 1.01 20 20 20.2 20.2

16 抹布 块 17 2.1 2.1 35.7 35.7

17 膨胀螺栓 M10× 80~100 套 4.088 0.75 0.75 3.07 3.07

18 塑料绝缘线BV-2.5mm2 m 2.341 3.63 2.58 8.5 6.04

19 塑料绝缘线BV-2.5mm2 m 0.713 3.63 3.63 2.59 2.59

20 瓷接头(双) 个 2.06 0.5 0.5 1.03 1.03

21 伞型螺栓 M6~8× 15 套 2.04 2.96 2.96 6.04 6.04

22 圆木台 块 3.15 5.79 5.79 18.24 18.24

23 膨胀螺栓 M6× 60 套 4.08 0.17 0.17 0.69 0.69

24 木螺钉 Φ2~4× 6~65 10个 3.328 0.6 0.6 2 2

25 冲击钻头 Φ6~12 个 0.112 18.64 18.64 2.09 2.09

26 方木台 个 2.1 4.47 4.47 9.39 9.39

27 塑料胀管 个 12.63 0.1 0.1 1.26 1.26

28 镀锌铁丝 12#~18# kg 0.02 4.74 4.74 0.09 0.09

29 标志牌 个 0.78 0.5 0.5 0.39 0.39

30 草袋 个 0.3053 1.71 1.71 0.52 0.52

31 塑料胶质线 m 9.15 2.03 2.03 18.57 18.57
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二 材料类别

32 精制六角带帽螺栓M6× 20 套 12.3 1.7 1.7 20.91 20.91

33 铜接线端子 DT~6 个 12.3 4.6 4.6 56.58 56.58

34 弹簧垫圈 16～30 10个 3.264 2.56 2.56 8.36 8.36

35 瓷管保险 20A 个 1 18 18 18 18

36 电 kw.h 0.2884 0.58 0.58 0.17 0.17

37 电焊条 kg 0.7597 5.35 5.35 4.06 4.06

38 电力复合脂 kg 0.09 20 20 1.8 1.8

39 定相带 个 0.16 176 176 28.16 28.16

40 镀锡裸铜软绞线 16～25 kg 0.65 34 34 22.1 22.1

41 酚醛磁漆 kg 1.6 13 13 20.8 20.8

42 钢锯条 根 0.105 0.98 0.98 0.1 0.1

43 镀锌精制带帽螺栓 M10× 80 套 17.2 0.5 0.5 8.6 8.6

44 地脚螺栓 M12× 160 套 4.488 2.62 2.62 11.76 11.76

45 镀锌精制带帽螺栓 M8× 80 套 4.1 0.4 0.4 1.64 1.64

46 电焊条 结422 Φ3.2 kg 0.3 6.67 6.67 2 2

47 电缆吊挂 3× 50 套 0.7051 3.22 3.22 2.27 2.27

48 电力复合脂(一级) kg 0.13 22 22 2.86 2.86

49 端子号牌 个 5 0.7 0.7 3.5 3.5

50 调合漆 kg 0.2 7.15 7.15 1.43 1.43

51 镀锡裸铜绞线 16mm2 kg 0.25 62 62 15.5 15.5

52 镀锌扁钢 -25× 4 kg 3.2 5.5 5.5 17.6 17.6

53 镀锌电缆卡子 2× 35 套 2.7144 1 1 2.71 2.71

54 镀锌电缆卡子 3× 35 套 0.3122 1.86 1.86 0.58 0.58

55 非泵送商品混凝土 C20 m3 0.5846 320 347 187.07 202.86

56 非泵送商品混凝土 C15 m3 0.0974 320 337 31.17 32.82

57 酚醛磁漆 kg 2.1 13 13 27.3 27.3

58 封铅 kg 0.3 23 23 6.9 6.9

59 镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 
M12× 100以内

10套 0.41 15.62 15.62 6.4 6.4

60 镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 
M10× 100以内

10套 0.41 9.28 9.28 3.8 3.8

61 镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 
M16× 200以内

10套 1.22 54.62 54.62 66.64 66.64

62 镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 
M8× 100以内

10套 0.398 8.12 8.12 3.23 3.23

63 钢垫板 δ=2.5mm～5mm kg 2.3 3.95 3.95 9.09 9.09

64 钢管支撑 kg 1.0022 5.04 5.04 5.05 5.05

65 钢筋 Φ10以内 kg 13.974 3.55 5.86 49.61 81.89
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二 材料类别

66 镀锌铁丝 13#～17# kg 0.0401 4.61 4.61 0.18 0.18

67 其他材料费 元 1.68 1 1 1.68 1.68

68 铁砂布 张 8.5 0.92 0.92 7.82 7.82

69 精制六角带帽螺栓M12× 80 套 69.7 0.37 0.37 25.79 25.79

70 钢支撑 kg 0.273 5.04 5.04 1.38 1.38

71 高(低)压钠灯泡 个 3.03 67 67 203.01 203.01

72 高压风管 Φ25-6P-20m m 0.0026 23 23 0.06 0.06

73 固定卡子 3× 80 套 7.21 1.64 1.64 11.82 11.82

74 焊锡 kg 0.35 47.13 47.13 16.5 16.5

75 焊锡膏 kg 0.05 66.6 66.6 3.33 3.33

76 合金钢钻头(一字型) 个 0.0131 20.31 20.31 0.27 0.27

77 接线盒 50~70*50~70*25 个 5.15 42 42 216.3 216.3

78 接线盒 50~70*50~70*25 个 1.03 42 43.26

79 红丹防锈漆 kg 1.05 10 10 10.5 10.5

80 防锈漆 C53-1 kg 0.2 13.12 13.12 2.62 2.62

81 户外热塑头户外终端盒 35 套 1.02 900 120 918 122.4

82 封铅(含铅 65%、含锡 35%) kg 0.1097 23.92 23.92 2.62 2.62

83 电容器 个 1.01 50 50 50.5 50.5

84 其他材料费 元 16.7952 1 1 16.8 16.8

85 镀锌精致六角带帽螺栓 M10
× 75

套 28.56 0.3 0.3 8.57 8.57

86 钢板垫板 kg 1 6.3 6.3 6.3 6.3

87 钢管 DN32 kg 4.8 4.53 6.12 21.74 29.38

88 接线盒 100× 100× 5 个 1.02 12.5 12.5 12.75 12.75

89 钢锯条 根 1.03 0.98 0.98 1.01 1.01

90 10米双挑（臂长：2-3m） 根 1.003 2500 2800 2507.5 2808.4

91 10米单挑（臂长：2-3m） 根 1.003 2500 2700 2507.5 2708.1

92 9米单挑（臂长：2-3m） 根 1.003 2500 2430 2507.5 2437.29

93 12米三火 根 1.003 2500 3240 2507.5 3249.72

94 钢丝 Φ1.6 kg 0.0057 9 9 0.05 0.05

95 精制六角带帽螺栓 M16× 60 套 32.64 1.35 1.35 44.06 44.06

96 精制六角带帽螺栓 M6× 14 套 3.1 0.3 0.3 0.93 0.93

97 沥青绝缘胶 kg 1 9.21 9.21 9.21 9.21

98 沥青绝缘漆 kg 4 11.33 11.33 45.32 45.32

99 零星卡具 kg 5.2806 4.3 4.3 22.71 22.71

100 六角空心钢 kg 0.0206 4.86 4.86 0.1 0.1

101 固定卡子 3× 80 套 2.06 1.64 1.64 3.38 3.38
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二 材料类别

102 铝压接管 35mm2 个 3.76 3.9 3.9 14.66 14.66

103 裸铜线 10mm2 m 2.2 5.36 5.36 11.79 11.79

104 棉纱头 kg 0.2 8 8 1.6 1.6

105 模板木材 m3 0.013 1533 1533 19.93 19.93

106 模板木材 m3 0.0015 1533 1741 2.3 2.61

107 模板嵌缝料 kg 0.216 2 2 0.43 0.43

108 焊锡 kg 0.01 47.13 47.13 0.47 0.47

109 焊锡膏 瓶装50g kg 0.0605 40 40 2.42 2.42

110 焊锡丝 kg 0.3 58.62 58.62 17.59 17.59

111 合金钢钻头 Φ10 个 0.0158 19.65 19.65 0.31 0.31

112 尼龙绳 Φ0.5～1.0 kg 0.01 14 14 0.14 0.14

113 破布 kg 1.3 4 4 5.2 5.2

114 其他材料费(占材料费%) 元 368.5082 1 1 368.51 368.51

115 其他材料费 元 11.263 1 1 11.26 11.26

116 汽油 kg 2.14 6.57 10.203 14.06 21.83

117 花线 2× 23/0.15 m 1.222 2.05 2.05 2.51 2.51

118 热缩式电缆中间接头 35 套 1.02 80 48 81.6 48.96

119 水 m3 0.2747 3.85 3.85 1.06 1.06

120 水泥 32.5 kg 134.946 0.32 0.556 43.18 75.03

121 机油 5#～7# kg 0.1 8.2 8.2 0.82 0.82

122 塑料带 20× 40 kg 0.54 8.5 8.5 4.59 4.59

123 塑料护口电线管用 15～20 个 2.225 0.12 0.12 0.27 0.27

124 塑料软管 kg 0.05 14 14 0.7 0.7

125 塑料手套ST型 个 1.05 6.5 6.5 6.83 6.83

126 碎石 20～40mm m3 0.265 61.95 273 16.42 72.35

127 锁紧螺母 3× 15 个 2.225 2.8 2.8 6.23 6.23

128 棉纱头 kg 0.166 8 8 1.33 1.33

129 套管 KT2型 个 1.05 15.5 15.5 16.28 16.28

130 铁件 kg 21.311 5.6 5.6 119.34 119.34

131 铁丝 18#～22# kg 0.1214 4.67 4.67 0.57 0.57

132 铜接线端子 DT-10 个 1.02 5.11 5.11 5.21 5.21

133 铜接线端子 DT-25 个 3.06 8.38 8.38 25.64 25.64

134 铜铝过渡接线端子 DT-35 个 7.52 14.2 14.2 106.78 106.78

135 聚四氟乙烯带 1× 30mm kg 0.28 98.25 98.25 27.51 27.51

136 脱模剂 kg 0.432 4 4 1.73 1.73

137 相色带 20cm× 20m 卷 0.2 3.2 3.2 0.64 0.64

138 沥青绝缘漆 kg 0.0108 11.33 21.47 0.12 0.23
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二 材料类别

139 铝接线端子 95mm2 个 3.06 5.65 5.65 17.29 17.29

140 硬脂酸一级 kg 0.02 9.9 9.9 0.2 0.2

141 圆钉 kg 0.1367 4.98 4.98 0.68 0.68

142 中粗砂 m3 0.1151 40.37 243 4.65 27.97

143 终端头卡子 1.5× 20 个 1.03 1.2 1.2 1.24 1.24

144 木螺丝 Φ2～4× 6～65 10个 0.208 0.16 0.16 0.03 0.03

145 自粘橡胶带 20× 5 卷 2.05 13 13 26.65 26.65

146 组合钢模板 kg 2.8608 4.95 4.95 14.16 14.16

147 破布 kg 0.8574 4 4 3.43 3.43

148 尼龙卡带 4× 50 个 3.09 0.15 0.15 0.46 0.46

149 膨胀螺栓 M10 10套 0.1591 15.5 15.5 2.47 2.47

150 其他材料费(占材料费) 元 14.1555 1 1 14.16 14.16

151 其他材料费 元 0.0256 1 1 0.03 0.03

152 汽油 90# kg 1.1647 6.57 10.022 7.65 11.67

153 汽油 90# kg 0.2 6.57 9.92 1.31 1.98

154 伞形螺栓 M6～8× 150 套 1.02 1 1 1.02 1.02

155 钠搬土 kv t 0.253 345 345 87.29 87.29

156 羧甲基纤维素钠 kg 0.506 12.08 12.08 6.11 6.11

157 聚阴离子纤维素 kg 0.7927 46.2 46.2 36.62 36.62

158 控向信号线 m 1.3 18.9 18.9 24.57 24.57

159 信号线卡接头 个 0.11 2.2 2.2 0.24 0.24

160 信号线卡接头 m 0.028 72.8 72.8 2.04 2.04

161 自粘性橡胶带 20mm× 5m 卷 1.2 2.6 2.6 3.12 3.12

162 塑料胶布带 25mm× 10m 卷 0.01 2 2 0.02 0.02

163 塑料绝缘线 BV-105℃-2.5
mm2

m 0.061 2.05 2.05 0.13 0.13

164 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 m 0.305 1.86 2.49 0.57 0.76

165 塑料圆台 块 1.05 0.7 0.7 0.74 0.74

166 塑料粘胶带 盘 0.0105 2.5 2.5 0.03 0.03

167 铁砂布 0#～2# 张 2 0.92 0.92 1.84 1.84

168 铜接线端子 DT-16mm2 个 1.02 5.05 5.05 5.15 5.15

169 脱脂棉 kg 0.001 19 19 0.02 0.02

170 相色带 20mm× 20m 卷 0.16 3.85 3.85 0.62 0.62

171 橡胶垫 δ2 m2 0.007 126.55 126.55 0.89 0.89

172 校验材料费 元 23.22 1 1 23.22 23.22

173 硬脂酸(一级) kg 0.0057 13.68 13.68 0.08 0.08

174 自粘性塑料带 20mm× 20m 卷 0.0003 10.4 10.4
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二 材料类别

175 型钢(综合) kg 26 4.1 6.1 106.6 158.6

176 材料费调整 元 -0.0005 1 1

小计 16570.32 17113.35

三 机械类别

1 其他机械费 元 3.45 1 1 3.45 3.45

2 汽油 kg 5181.5871 6.57 10.022 34043.03 51929.87

3 汽油 kg 60.3648 6.57 9.92 396.6 598.82

4 柴油 kg 294.55 5.57 8.69 1640.64 2559.64

5 电 kWh 11.744 0.58 0.58 6.81 6.81

6 折旧费 元 9481.3322 1 1 9481.33 9481.33

7 大修理费 元 1587.5446 1 1 1587.54 1587.54

8 经常修理费 元 7321.6314 1 1 7321.63 7321.63

9 安拆费及场外运费 元 11.5924 1 1 11.59 11.59

10 其他费用 元 3145.4943 1 1 3145.49 3145.49

11 人工 工日 378.4394 42 136 15894.45 51467.76

12 高空车 22m 台班 1.195 1672.73 1672.73 1998.91 1998.91

13 电缆探伤仪 台班 1 45.11 45.11 45.11 45.11

14 潜水泵 Φ100mm(扣电费) 台班 0.0566 60.47 60.47 3.42 3.42

15 小型定向钻机锤重量t27～15
0tRQF280大

台班 0.0284 1596.28 1596.28 45.33 45.33

16 电缆焊机 TH5132 台班 0.952 20.37 20.37 19.39 19.39

17 变比自动测量仪 AOJ-2 台班 1.429 9.78 9.78 13.98 13.98

18 变压器直流电阻测试仪 JD25
20

台班 1.429 8.8 8.8 12.58 12.58

19 电能校验仪 ST9040 台班 2.381 77.62 77.62 184.81 184.81

20 电压电流表(各种量程) 台班 1.429 8.1 8.1 11.57 11.57

21 电压电流互感升流器 HJ-12E 台班 2.381 23.55 23.55 56.07 56.07

22 高压绝缘电阻测试仪 3124 台班 0.952 40.97 40.97 39 39

23 高压试验变压器全套装置 
YDJ

台班 0.952 208.41 208.41 198.41 198.41

24 高压整流硅堆滤波器 台班 1.429 17.66 17.66 25.24 25.24

25 光导介损测量仪 台班 0.952 40.36 40.36 38.42 38.42

26 继电保护测试仪 JBC 台班 0.952 46.95 46.95 44.7 44.7

27 继电器校验仪 RLC-50 台班 1.429 19.12 19.12 27.32 27.32

28 精密电桥 YY2814 台班 0.952 28.85 28.85 27.47 27.47

29 轻型试验变压器 TBS 台班 0.952 80.42 80.42 76.56 76.56

30 数字高压表 GYB-Ⅱ 台班 0.952 72.08 72.08 68.62 68.62
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三 机械类别

31 数字毫秒计 DM3-802H 台班 1.429 6.71 6.71 9.59 9.59

32 数字万用表 F-87 台班 3.334 13.09 13.09 43.64 43.64

33 相位频率计 704-3 台班 1.429 28.29 28.29 40.43 40.43

34 真空断路器测试仪 VIDAR 台班 0.952 169.29 169.29 161.16 161.16

35 直流高压发生器 ZGF-200 台班 0.952 138.35 138.35 131.71 131.71

36 安拆费及场外运输费(台班用
)

元 6.5178 1 1 6.52 6.52

37 大修理费(台班用) 元 17.6135 1 1 17.61 17.61

38 经常修理费(台班用) 元 43.795 1 1 43.8 43.8

39 其他费用(台班用) 元 8.8898 1 1 8.89 8.89

40 折旧费(台班用) 元 65.1478 1 1 65.15 65.15

41 电缆测试仪 JH5132 台班 3 23.08 23.08 69.24 69.24

42 电能校验仪 ST9040 台班 3 49.91 49.91 149.73 149.73

43 电压、电流互感升流器 HJ-1
2E

台班 2.5 27.26 27.26 68.15 68.15

44 电压电流表(各种量程) 台班 2 8.93 8.93 17.86 17.86

45 对讲机 C15 台班 0.0256 3.59 3.59 0.09 0.09

46 高压绝缘电阻测试仪 3124 台班 1 51.33 51.33 51.33 51.33

47 高压整流硅堆、滤波器 台班 1.5 16.36 16.36 24.54 24.54

48 光导介损测量仪 台班 1 38.39 38.39 38.39 38.39

49 继电保护测试仪 JBC 台班 2 44.2 44.2 88.4 88.4

50 精密电桥 YY2814 台班 2 28.41 28.41 56.82 56.82

51 轻型试验变压器 TSB 台班 1.5 79.82 79.82 119.73 119.73

52 数字高压表 GYB-Ⅱ 台班 1.5 68 68 102 102

53 数字万用表 F-87 台班 4 12.75 12.75 51 51

54 数字万用表 PS-56 台班 1.5307 5.1 5.1 7.81 7.81

55 兆欧表 3311 台班 1.5 9.16 9.16 13.74 13.74

56 真空断路器测试仪 VIDAR 台班 1 184.6 184.6 184.6 184.6

57 直流高压发生器 ZGF-200 台班 1.5 142.8 142.8 214.2 214.2

58 综合人工(台班用) 工日 2.8767 42 136 120.82 391.23

59 柴油 kg 0.4577 5.57 8.69 2.55 3.98

60 柴油 kg 3.0499 5.57 8.615 16.99 26.27

61 柴油 kg 6.5156 5.57 8.36 36.29 54.47

62 柴油 kg 0.0612 5.57 8.69 0.34 0.53

63 汽油 kg 1.572 6.57 10.022 10.33 15.75

64 汽油 kg 0.2117 6.57 10.203 1.39 2.16

65 汽油 kg 11.8141 6.57 9.92 77.62 117.2
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三 机械类别

66 汽油 kg 0.0443 6.57 10.022 0.29 0.44

67 汽油 kg 0.1299 6.57 9.92 0.85 1.29

68 机械费调整 元 0.0007 1 1

69 电 kw.h 11.8487 0.58 0.58 6.87 6.87

70 电 kw.h 0.4046 0.58 0.58 0.23 0.23

71 电 kw· h 15.0675 0.58 0.58 8.74 8.74

小计 78538.91 133466.13

四 主材类别

1 显示屏p10c4d6显示板 m2 0.0512 3650 3650 186.88 186.88

2 14米三火 根 1.003 3780 3780 3791.34 3791.34

3 草坪灯支架 个 1.02 22 22 22.44 22.44

4 PVCΦ32 m 2.1472 3.49 3.49 7.49 7.49

5 波纹管Φ25 m 1.0736 1.2 1.2 1.29 1.29

6 硬塑料管接头φ50 个 0.5985 1.25 1.25 0.75 0.75

7 PVCΦ75 m 1.16 8.17 8.17 9.48 9.48

8 PEΦ75 m 1.16 10.8 10.8 12.53 12.53

9 硬塑料管接头φ70 个 0.399 1.25 1.25 0.5 0.5

10 PVCΦ90 m 1.1918 6.13 6.13 7.31 7.31

11 PEΦ110 m 1.1918 18 18 21.45 21.45

12 PEΦ90 m 1.1918 17.6 17.6 20.98 20.98

13 硬塑料管接头 Φ100 个 0.5985 1.25 1.25 0.75 0.75

14 灯罩 个 1.01 220 220 222.2 222.2

15 高杆灯灯具 1000W 套 1.01 2500 2500 2525 2525

16 LED投光灯 30W 套 1.01 307 307 310.07 310.07

17 LED地埋灯 24W 套 1.01 300 300 303 303

18 LED投光灯 38W 套 1.01 391.5 391.5 395.42 395.42

19 LED投光灯 24W 套 1.01 242.5 242.5 244.93 244.93

20 日光灯 21W-T5（含支架） 套 1.01 70 70 70.7 70.7

21 日光灯 14W-T5（含支架） 套 1.01 46 46 46.46 46.46

22 日光灯 36W-T5（含支架） 套 1.01 28 28 28.28 28.28

23 LED洗墙灯 EXC-W33A  LED/
26W

套 1.01 241.92 241.92 244.34 244.34

24 LED面板灯 20W 套 1.01 280 280 282.8 282.8

25 LED台阶灯3W 套 1.01 86 86 86.86 86.86

26 LED灯具160W 套 1.01 1396.5 1396.5 1410.47 1410.47

27 组合花灯LED灯具180W 套 1.01 2494.3 2494.3 2519.24 2519.24

28 组合花灯LED灯具60W 套 1.01 900 900 909 909
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四 主材类别

29 组合花灯LED灯具240W 套 1.01 3000 3000 3030 3030

30 组合花灯LED灯具100W 套 1.01 1455 1455 1469.55 1469.55

31 组合花灯LED灯具210W 套 1.01 2615.68 2615.68 2641.84 2641.84

32 组合花灯LED灯具300W 套 1.01 3280.92 3280.92 3313.73 3313.73

33 组合花灯LED灯具80W 套 1.01 1231.14 1231.14 1243.45 1243.45

34 荷叶灯圈罩灯具LED30W 套 1.01 260 260 262.6 262.6

35 荷叶灯圈罩灯具LED15W 套 1.01 130 130 131.3 131.3

36 户外玻璃罩专用灯具LED24W 套 1.01 160 160 161.6 161.6

37 吸顶LED线条灯 28W 套 1.01 375 375 378.75 378.75

38 更换步道灯 LED50W 套 1.01 330 330 333.3 333.3

39 LED投光灯3W 套 1.01 288 288 290.88 290.88

40 吸顶LED线条灯21W 套 1.01 220 220 222.2 222.2

41 更换LED投光灯18W 套 1.01 250 250 252.5 252.5

42 灯杆铁门 个 1 73 73 73 73

43 RTU06CD单灯双模控制器 个 1 570 570 570 570

44 七彩同步控制器 个 1 820 820 820 820

45 HSTII经纬度智能时间控制器 个 1 750 750 750 750

46 CM-3壳式断路器 100A 个 1 198.6 198.6 198.6 198.6

47 CM-3壳式断路器 80A 个 1 177 177 177 177

48 CM-3壳式断路器 63A 个 1 177 177 177 177

49 CM-3壳式断路器 50A 个 1 177 177 177 177

50 CM-3壳式断路器 32A 个 1 177 177 177 177

51 CM-3壳式断路器 25A 个 1 177 177 177 177

52 CM-3壳式断路器 20A 个 1 177 177 177 177

53 CM-3壳式断路器 10A 个 1 177 177 177 177

54 开关电源12V/350W 个 1 260 260 260 260

55 开关电源24V/1000W 个 1 750 750 750 750

56 开关电源24V/350W 个 1 260 260 260 260

57 开关电源5V/350W 个 1 260 260 260 260

58 NH40-630/3负荷隔离开关 个 1 2700 2700 2700 2700

59 真空交流接触器 160A 个 1 759 759 759 759

60 真空交流接触器 125A 个 1 660 660 660 660

61 真空交流接触器 100A 个 1 561 561 561 561

62 真空交流接触器 220A 个 1 820 820 820 820

63 高压钠灯光源 70W 个 1.03 25 25 25.75 25.75

64 高压钠灯光源 150W 个 1.03 48 48 49.44 49.44
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四 主材类别

65 高压钠灯光源 250W 个 1.03 57.5 57.5 59.23 59.23

66 高压钠灯光源 400W 个 1.03 66.5 66.5 68.5 68.5

67 金卤灯光源 150W 个 1.03 81.855 81.855 84.31 84.31

68 金卤灯光源 400W 个 1.03 217.6 217.6 224.13 224.13

69 CosmoPolis光源 140W 个 1.03 257.5 257.5 265.23 265.23

70 CosmoPolis光源 210W 个 1.03 307 307 316.21 316.21

71 CosmoPolis光源 315W 个 1.03 352.5 352.5 363.08 363.08

72 LED点光源/八角灯 8W/LED 个 1.03 140.6 140.6 144.82 144.82

73 LED点光源/八角灯 50W/LED 个 1.03 195 195 200.85 200.85

74 LED点光源/八角灯 150W/
LED

个 1.03 225 225 231.75 231.75

75 LED点光源/八角灯 200W/
LED

个 1.03 263 263 270.89 270.89

76 LED点光源/八角灯 250W/
LED

个 1.03 275 275 283.25 283.25

77 LED点光源 1.5W 个 1.03 3.5 3.5 3.61 3.61

78 节能灯 23W 个 1.03 22.3 22.3 22.97 22.97

79 高压钠灯镇流器  150W 套 1.01 92 92 92.92 92.92

80 高压钠灯镇流器  250W 套 1.01 103 103 104.03 104.03

81 高压钠灯镇流器 400W 套 1.01 116 116 117.16 117.16

82 金卤灯镇流器 150W 套 1.01 64.8 64.8 65.45 65.45

83 金卤灯镇流器 400W 套 1.01 90 90 90.9 90.9

84 CosmoPolis镇流器 140W 套 1.01 260 260 262.6 262.6

85 CosmoPolis镇流器 210W 套 1.01 412 412 416.12 416.12

86 CosmoPolis镇流器 315W 套 1.01 520 520 525.2 525.2

87 恒流源 200W防水型 套 1.01 264 264 266.64 266.64

88 恒流源 230W防水型 套 1.01 295 295 297.95 297.95

89 恒流源 300W防水型 套 1.01 332 332 335.32 335.32

90 恒流源 160W防水型 套 1.01 235 235 237.35 237.35

91 恒流源 180W防水型 套 1.01 249 249 251.49 251.49

92 恒流源 210W防水型 套 1.01 268 268 270.68 270.68

93 恒流源 235W防水型 套 1.01 298 298 300.98 300.98

94 恒流源 80W防水型 套 1.01 135 135 136.35 136.35

95 恒流源 35W防水型 套 1.01 110.5 110.5 111.61 111.61

96 恒流源 40W防水型 套 1.01 111.8 111.8 112.92 112.92

97 恒流源 60W防水型 套 1.01 118.3 118.3 119.48 119.48

98 恒流源 75W防水型 套 1.01 123.5 123.5 124.74 124.74

99 恒流源 120W防水型 套 1.01 156 156 157.56 157.56
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100 恒流源 150W防水型 套 1.01 177 177 178.77 178.77

101 恒流源 240W防水型 套 1.01 308 308 311.08 311.08

102 瓷灯头 E40/E27 套 1.01 17.37 17.37 17.54 17.54

103 LED装饰灯条50W 套 1.01 680 680 686.8 686.8

104 LED灯具80W 套 1.01 1500 1500 1515 1515

105 LED灯具 300W 套 1.01 2446 2446 2470.46 2470.46

106 LED灯具 315W 套 1.01 2633.3 2633.3 2659.63 2659.63

107 LED灯具 40W 套 1.01 867.5 867.5 876.18 876.18

108 LED灯具 260W 套 1.01 2300 2300 2323 2323

109 LED灯具 140W 套 1.01 1330.35 1330.35 1343.65 1343.65

110 LED灯具 180W 套 1.01 1765.8 1765.8 1783.46 1783.46

111 LED灯具 200W 套 1.01 1838.25 1838.25 1856.63 1856.63

112 LED灯具 210W 套 1.01 1863.2 1863.2 1881.83 1881.83

113 LED灯具 235W 套 1.01 2231.52 2231.52 2253.84 2253.84

114 LED庭院灯灯具40W 套 1.01 550 550 555.5 555.5

115 LED庭院灯灯具2*40W 套 1.01 1100 1100 1111 1111

116 LED灯具120W 套 1.01 1620 1620 1636.2 1636.2

117 插拔式高压电缆终端头 120
mm2以下

套 1.02 530 530 540.6 540.6

118 RVV2X2.5mm2 m 1.08 4.24 4.24 4.58 4.58

119 YJV3X6mm2 m 1.015 15.04 15.04 15.27 15.27

120 YJV3X2.5mm2 m 1.015 6.99 6.99 7.09 7.09

121 YJV3X4mm2 m 1.015 10.44 10.44 10.6 10.6

122 YJHLV4X25+1X16mm2 m 1.01 12.1 12.1 12.22 12.22

123 YJHLV4X35+1X16mm2 m 1.01 15.58 15.58 15.74 15.74

124 YJHLV4X50+1X16mm2 m 1.01 20.06 20.06 20.26 20.26

125 FVL2.5mm2 m 1.16 1.8 1.8 2.09 2.09

126 BV2.5mm2 m 1.16 1.806 1.806 2.09 2.09

127 FVL-4mm2 m 1.1 2.2 2.2 2.42 2.42

128 BV-4mm2 m 1.1 2.876 2.876 3.16 3.16

129 YJV4X25+1X16mm2 m 1.01 89.02 89.02 89.91 89.91

130 YJV4X35+1X16mm2 m 1.01 118.41 118.41 119.59 119.59

131 YJV4X10+1X6mm2 m 1.01 36.37 36.37 36.73 36.73

132 YJV3X16mm2 m 1.01 37.41 37.41 37.78 37.78

133 YJV3X10mm2 m 1.01 23.91 23.91 24.15 24.15

134 开关电源 24V/600W防水型 台 1 275 275 275 275

135 高压钠灯具 150W 套 1 545 545 545 545
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136 高压钠灯具 250W 套 1 525 525 525 525

137 高压钠灯具 400W 套 1 690 690 690 690

138 接线盒EKM2035 个 1 100 100 100 100

139 Φ110PE顶管 m 1 52 52 52 52

小计 71697.58 71697.58

合计 196318.34 317659.15



单位工程造价汇总表

工程名称：桥梁工程 专业：市政土建 第 1 页  共 1 页

序号 项  目  名  称 造   价（元）

1 分部分项工程费 14228.99

2 措施项目费

3 其他项目费

3.1 ∑(综合单价× 工程量)

3.2 其他项目人工差价

4 其他项目安全文明施工措施费

4.1 安全文明施工费

4.2 环境保护(含工程排污费)

4.3 临时设施

4.4 扬尘污染治理费

5 其他项目规费

5.8 建筑施工安全生产责任保险

6 其他项目税前工程造价

7 其他项目增值税销项税额

8 其他项目附加税

9 工程造价 14228.99

合      计 14,228.99
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1 040309006001

FM-40桥梁伸缩缝更换
[项目特征]
1.材料品种：伸缩缝  2.规格：FM-
40  3.全桥改造  4.交通疏导,护栏
封路
[工作内容]
1.切缝机切割,破除混凝土,拆除原
伸缩装置,清除基底碎渣
2.加工安装跨缝T形钢板,现场拌合
加热,分层铺筑夯实弹缩体材料.
3.植补锚固筋,预埋件焊接,钢筋网
片制作安装,浇筑C50钢纤维快硬混
凝土,安装橡胶条,养护.
4.交通疏导,护栏封路

m 1 1805.57 1805.57

2 040309006002

FM-40桥梁伸缩缝维修
[项目特征]
1.材料品种：伸缩缝  2.规格：FM-
40  3.损坏部位维修  4.交通疏导,
护栏封路
[工作内容]
1.拆除损坏橡胶条,安装橡胶条.
2.切缝机切割,剔除破损及松散旧料
,检查矫正打跨缝T形钢板,现场拌和
加热、分层铺筑夯实弹缩体材料.
3.切缝机开缝,破除保护带部位混凝
土,引流槽更换,清除基底碎渣,开焊
部位焊接,钢筋网片制作安装,浇筑C
50钢纤维快硬混凝土,养护.
4.钢板更换.
5.交通疏导,护栏封路

m 1 1111.07 1111.07

3 040309006003

FM-80桥梁伸缩缝更换
[项目特征]
1.材料品种：伸缩缝  
2.规格：FM-80
3. 全桥改造
4.交通疏导,护栏封路
[工作内容]
1.切缝机切割,破除混凝土,拆除原
伸缩装置,清除基底碎渣
2.加工安装跨缝T形钢板,现场拌合
加热,分层铺筑夯实弹缩体材料.
3.植补锚固筋,预埋件焊接,钢筋网
片制作安装,浇筑C50钢纤维快硬混
凝土,安装橡胶条,养护.
4.交通疏导,护栏封路

m 1 1906.67 1906.67

4 040309006004
FM-80桥梁伸缩缝维修
[项目特征]
1.材料品种：伸缩缝  

m 1 1213.19 1213.19

本页合计 6036.50



分部分项工程量清单计价表

工程名称：桥梁工程 专业：市政土建 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

2.规格：FM-80  
3.损坏部位维修
4.交通疏导,护栏封路
[工作内容]
1.拆除损坏橡胶条,安装橡胶条.
2.切缝机切割,剔除破损及松散旧料
,检查矫正打跨缝T形钢板,现场拌和
加热、分层铺筑夯实弹缩体材料.
3.切缝机开缝,破除保护带部位混凝
土,引流槽更换,清除基底碎渣,开焊
部位焊接,钢筋网片制作安装,浇筑C
50钢纤维快硬混凝土,养护.
4.钢板更换.
5.交通疏导,护栏封路

5 040309008001

更换梁底铸铁排水管
[项目特征]
1.排水管破损
2.材质：铸铁排水管
3.规格：DN100
[工作内容]
1.拆除破损排水管
2.安装新排水管

m 1 133.80 133.80

6 040309008002

更换梁底铸铁排水管
[项目特征]
1.排水管破损
2.材质：铸铁排水管
3.规格：DN150
[工作内容]
1.拆除破损排水管
2.安装新排水管

m 1 133.80 133.80

7 040309006005

更换伸缩缝橡胶胶条
[项目特征]
1.正常施工
2.交通疏导,护栏封路
[工作内容]
1.拆除损坏橡胶条,安装橡胶条.
2.切缝机切割,剔除破损及松散旧料
,检查矫正打跨缝T形钢板,现场拌和
加热、分层铺筑夯实弹缩体材料.
3.切缝机开缝,破除保护带部位混凝
土,引流槽更换,清除基底碎渣,开焊
部位焊接,钢筋网片制作安装,浇筑C
50钢纤维快硬混凝土,养护.
4.钢板更换.
5.交通疏导,护栏封路

m 1 253.08 253.08

8 040309001002
栏杆局部更换
[项目特征]
1.栏杆破损

m 1 410.13 410.13

本页合计 930.81



分部分项工程量清单计价表

工程名称：桥梁工程 专业：市政土建 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

2.交通疏导,护栏封路
[工作内容]
1.放样、下料、局部剔凿混凝土、
栏杆安装、焊接、油饰,不锈钢栏杆
打磨、抛光.
2.交通疏导,护栏封路

9 040309006006

清理伸缩缝
[项目特征]
1.正常施工
2.交通疏导,护栏封路
[工作内容]
1.清理伸缩胶条及污物 
2.高压水枪冲洗,冲洗不到之处采用
人工刷洗.
3.交通疏导,护栏封路

m 1 4.59 4.59

10 DB001
平台升降机
[工作内容]
1.升降

台班 1 1484.73 1484.73

11 040309008003

疏通泄水孔
[项目特征]
1.泄水孔堵塞
[工作内容]
1.清理泄水孔中硬物及污物.  2.高
压水枪冲洗,冲洗不到之处采用人工
刷洗.

m 1 4.22 4.22

12 040308007001

砼表面氟碳漆涂装
【项目特征】
1.材料品种：环氧封闭底漆+环氧树
脂漆+氟碳漆涂装
2.部位：箱梁、盖梁、桥墩砼表面
3.工艺要求：涂装
4.交通疏导

m2 1 201.85 201.85

13 040309006007

FM-160桥梁伸缩缝更换
[项目特征]
1.材料品种：伸缩缝  
2.规格：FM-160
3. 全桥改造
4.交通疏导,护栏封路
[工作内容]
1.切缝机切割,破除混凝土,拆除原
伸缩装置,清除基底碎渣
2.加工安装跨缝T形钢板,现场拌合
加热,分层铺筑夯实弹缩体材料.
3.植补锚固筋,预埋件焊接,钢筋网
片制作安装,浇筑C50钢纤维快硬混
凝土,安装橡胶条,养护.
4.交通疏导,护栏封路

m 1 3202.93 3202.93

本页合计 4898.32



分部分项工程量清单计价表

工程名称：桥梁工程 专业：市政土建 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

14 040309006008

FM-160桥梁伸缩缝维修
[项目特征]
1.材料品种：伸缩缝  
2.规格：FM-160  
3.损坏部位维修
4.交通疏导,护栏封路
[工作内容]
1.拆除损坏橡胶条,安装橡胶条.
2.切缝机切割,剔除破损及松散旧料
,检查矫正打跨缝T形钢板,现场拌和
加热、分层铺筑夯实弹缩体材料.
3.切缝机开缝,破除保护带部位混凝
土,引流槽更换,清除基底碎渣,开焊
部位焊接,钢筋网片制作安装,浇筑C
50钢纤维快硬混凝土,养护.
4.钢板更换.
5.交通疏导,护栏封路

m 1 2183.59 2183.59

15 020503001001

栏杆刷漆（桥梁）
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆（含
配套措施、机械等）
2.金属栏杆的制作安装，栏杆刷底
漆、面漆氟碳漆
[工作内容]
1.制作安装
2.喷漆

m 1 179.77 179.77

分部小计 14228.99

本页合计 2363.36

合计 14228.99



措施项目清单计价表

工程名称：桥梁工程 专业：市政土建 第 1 页  共 1 页

序号 项  目  名  称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

一 通用项目

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物
安全的临时保护设施

项 1

5 已完工程及设备保护 项 1

6 其他 项 1

二 市政工程

7 围堰 项 1

8 筑岛 项 1

9 便道 项 1

10 便桥 项 1

11 脚手架 项 1

12 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明
及通讯设施

项 1

13 驳岸块石清理 项 1

14 地下管线交叉处理 项 1

15 行车、行人干扰增加 项 1

16 轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测
、监控、保护

项 1

17 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

合  计



其他项目清单计价表

工程名称：桥梁工程 专业：市政土建 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 工程数量
金   额（元）

综合单价 合  价

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1

合   计



规费、税金项目清单计价表

工程名称：桥梁工程 专业：市政土建 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金  额（元）

综合单价 合  价

一 规费 项 1 624.54 624.54

1 社会保障费 项 1 565.35 565.35

1.1 养老保险 项 1 466.7 466.7

1.2 失业保险 项 1 19.74 19.74

1.3 医疗保险 项 1 59.19 59.19

1.4 工伤保险 项 1 9.22 9.22

1.5 残疾人就业保险 项 1 5.25 5.25

1.6 女工生育保险 项 1 5.25 5.25

2 住房公积金 项 1 39.46 39.46

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1 19.74 19.74

规费合计 624.54

二 安全文明施工措施费 项 1 481.3 481.3

安全文明施工措施费合计 481.3

三 增值税销项税额 项 1 1169.44 1169.44

四 附加税 项 1 66.12 66.12



主要材料价格表

工程名称：桥梁工程 专业：市政土建 第 1 页  共 1 页

序号 编码 材料名称 型号规格 单位 市场价 备注

1 BCCLF0 栏杆刷漆（桥梁） m 160

2 BCCLF2@1 交通疏导，护栏封路 m 25

3 C00200 电焊条 kg 5.35

4 C00246@4 桥梁伸缩缝 FM-40(维修) m 590

5 C00246@5 桥梁伸缩缝 FM-80（维修） m 680

6 C00246@6 桥梁伸缩缝 FM-160（维修） m 1560

7 C00251 钢筋D10以外 t 3578.71

8 C00270 厚膜环氧富锌漆 kg 26.27

9 C00319 聚氨脂丙烯酸 kg 55

10 C00394 切缝机刀片 片 1100

11 C00412@5 桥梁伸缩缝 FM-40 m 590

12 C00412@6 桥梁伸缩缝 FM-80 m 680

13 C00412@7 桥梁伸缩缝 FM-160 m 1858.85

14 C00488 冷拔无缝钢管 kg 6.39

15 C00508 橡胶条 200× 10 m 140

16 C00525 乙炔气 m3 10

17 C00615 其他材料费 元 1

18 C01239 石油沥青 kg 3

19 C01705 铸铁管 DN150 m 89.22

20 C00534 商品混凝土 C50（非泵送） m3 437



单位工程人材机汇总表

工程名称：桥梁工程 专业：市政土建 第 1 页  共 2 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 市场价 预算价合计 市场价合计

一 人工类别

1 综合工日 工日 17.0047 42 136 714.2 2312.64

2 综合人工 工日 0.273 42 136 11.47 37.13

小计 725.67 2349.77

二 材料类别

1 栏杆刷漆（桥梁） m 1 160 160 160 160

2 交通疏导，护栏封路 m 4 25 25 100 100

3 电焊条 kg 13.74 5.35 5.35 73.51 73.51

4 风镐尖 个 0.09 27.99 27.99 2.52 2.52

5 桥梁伸缩缝 FM-40(维修) m 1.01 650 590 656.5 595.9

6 桥梁伸缩缝 FM-80（维修） m 1.01 650 680 656.5 686.8

7 桥梁伸缩缝 FM-160（维修） m 1.01 650 1560 656.5 1575.6

8 钢筋D10以内 kg 1.8 4.58 3.721 8.24 6.7

9 钢筋D10以外 t 0.018 4862.5 3578.71 87.53 64.42

10 厚膜环氧富锌漆 kg 0.816 26.27 26.27 21.44 21.44

11 聚氨脂丙烯酸 kg 0.571 55 55 31.41 31.41

12 膨胀螺栓 M12× 80~150 套 3.296 1 1 3.3 3.3

13 切缝机刀片 片 0.12 1100 1100 132 132

14 溶剂油 kg 0.031 5.5 5.5 0.17 0.17

15 桥梁伸缩缝 FM-40 m 1 2850 590 2850 590

16 桥梁伸缩缝 FM-80 m 1 2850 680 2850 680

17 桥梁伸缩缝 FM-160 m 1 2850 1858.85 2850 1858.85

18 水 m3 0.0137 3.85 3.85 0.05 0.05

19 水泥 42.5R kg 3.333 0.41 0.512 1.37 1.71

20 冷拔无缝钢管 kg 13.244 6.39 6.39 84.63 84.63

21 橡胶条 200× 10 m 1 140 140 140 140

22 H型钢 kg 1.734 4.86 3.498 8.43 6.07

23 氧气 m3 0.516 9 9 4.64 4.64

24 乙炔气 m3 0.856 10 10 8.56 8.56

25 其他材料费 元 170.7048 1 1 170.7 170.7

26 石油沥青 kg 5.298 3 3 15.89 15.89

27 铸铁管 DN150 m 2.04 89.22 89.22 182.01 182.01

28 商品混凝土 C50（非泵送） m3 0.201 437 437 87.84 87.84

29 快硬水泥混凝土 C50 m3 0.9 522 457 469.8 411.3

小计 12313.54 7696.02

三 机械类别



单位工程人材机汇总表

工程名称：桥梁工程 专业：市政土建 第 2 页  共 2 页

三 机械类别

1 汽油 kg 13.8402 6.57 10.022 90.93 138.71

2 柴油 kg 68.5008 5.57 8.69 381.55 595.27

3 折旧费 元 275.8115 1 1 275.81 275.81

4 大修理费 元 66.1951 1 1 66.2 66.2

5 经常修理费 元 114.7381 1 1 114.74 114.74

6 安拆费及场外运费 元 10.8693 1 1 10.87 10.87

7 其他费用 元 24.5415 1 1 24.54 24.54

8 人工 工日 3.9775 42 136 167.06 540.94

9 电焊机 30kVA 台班 1.9428 89.18 89.18 173.26 173.26

10 高压冲水车 台班 0.0017 1212.32 1212.32 2.06 2.06

11 切缝机 台班 0.234 150 150 35.1 35.1

小计 1342.12 1977.5

合计 14381.33 12023.29



单位工程造价汇总表

工程名称：防汛 专业：市政土建 第 1 页  共 1 页

序号 项  目  名  称 造   价（元）

1 分部分项工程费 10912.47

2 措施项目费

3 其他项目费

3.1 ∑(综合单价× 工程量)

3.2 其他项目人工差价

4 其他项目安全文明施工措施费

4.1 安全文明施工费

4.2 环境保护(含工程排污费)

4.3 临时设施

4.4 扬尘污染治理费

5 其他项目规费

5.8 建筑施工安全生产责任保险

6 其他项目税前工程造价

7 其他项目增值税销项税额

8 其他项目附加税

9 工程造价 10912.47

合      计 10,912.47



分部分项工程量清单计价表

工程名称：防汛 专业：市政土建 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1 DB001

经开区防汛
[项目特征]
1.人工40工日 
2.疏通车1辆 
3.30W柴油发电机4台
4.50W柴油发电机4台
5.污水泵4台 直径150mm
6.污水泵4台 直径200mm
7.客货车5辆 12t
8.设置警示牌1200*1200*40mm
（后附防汛任务明细表）
[工作内容]

工日 1 10912.47 10912.47

分部小计 10912.47

本页合计 10912.47

合计 10912.47



措施项目清单计价表

工程名称：防汛 专业：市政土建 第 1 页  共 1 页

序号 项  目  名  称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

一 通用项目

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物
安全的临时保护设施

项 1

5 已完工程及设备保护 项 1

6 其他 项 1

二 市政工程

7 围堰 项 1

8 筑岛 项 1

9 便道 项 1

10 便桥 项 1

11 脚手架 项 1

12 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明
及通讯设施

项 1

13 驳岸块石清理 项 1

14 地下管线交叉处理 项 1

15 行车、行人干扰增加 项 1

16 轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测
、监控、保护

项 1

17 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

合  计



其他项目清单计价表

工程名称：防汛 专业：市政土建 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 工程数量
金   额（元）

综合单价 合  价

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1

合   计



规费、税金项目清单计价表

工程名称：防汛 专业：市政土建 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金  额（元）

综合单价 合  价

一 规费 项 1 478.99 478.99

1 社会保障费 项 1 433.61 433.61

1.1 养老保险 项 1 357.95 357.95

1.2 失业保险 项 1 15.14 15.14

1.3 医疗保险 项 1 45.38 45.38

1.4 工伤保险 项 1 7.06 7.06

1.5 残疾人就业保险 项 1 4.04 4.04

1.6 女工生育保险 项 1 4.04 4.04

2 住房公积金 项 1 30.24 30.24

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1 15.14 15.14

规费合计 478.99

二 安全文明施工措施费 项 1 369.12 369.12

安全文明施工措施费合计 369.12

三 增值税销项税额 项 1 896.85 896.85

四 附加税 项 1 50.68 50.68



主要材料价格表

工程名称：防汛 专业：市政土建 第 1 页  共 1 页

序号 编码 材料名称 型号规格 单位 市场价 备注

1 BCCLF1 警示牌 项 380



单位工程人材机汇总表

工程名称：防汛 专业：市政土建 第 1 页  共 1 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 市场价 预算价合计 市场价合计

一 人工类别

1 综合人工 工日 1 42 136 42 136

小计 42 136

二 材料类别

1 警示牌 项 1 380 380 380 380

小计 380 380

三 机械类别

1 柴油 kg 241.47 5.57 8.69 1344.99 2098.37

2 电 kWh 539.4 0.58 0.58 312.85 312.85

3 折旧费 元 2351.54 1 1 2351.54 2351.54

4 大修理费 元 300.25 1 1 300.25 300.25

5 经常修理费 元 727.54 1 1 727.54 727.54

6 安拆费及场外运费 元 31.54 1 1 31.54 31.54

7 其他费用 元 18.84 1 1 18.84 18.84

8 人工 工日 11.75 42 136 493.5 1598

小计 5581.05 7438.93

合计 6003.05 7954.93



单位工程造价汇总表

工程名称：管理类 专业：市政土建 第 1 页  共 1 页

序号 项  目  名  称 造   价（元）

1 分部分项工程费 385860.00

2 措施项目费

3 其他项目费

3.1 ∑(综合单价× 工程量)

3.2 其他项目人工差价

4 其他项目安全文明施工措施费

4.1 安全文明施工费

4.2 环境保护(含工程排污费)

4.3 临时设施

4.4 扬尘污染治理费

5 其他项目规费

5.8 建筑施工安全生产责任保险

6 其他项目税前工程造价

7 其他项目增值税销项税额

8 其他项目附加税

9 工程造价 385860.00

合      计 385,860.00



分部分项工程量清单计价表

工程名称：管理类 专业：市政土建 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1 DB001

渭北新城市政箱变维护
[项目特征]
1.负责渭北新城箱变的巡查、保养
、配合高压故障抢修等工作；
2.其它具体详见管理方案；
[工作内容]
1.巡查
2.运行
3.维护
4.保养
5.配高压故障抢修

台/年 1 14484.49 14484.49

2 DB002

马陵冢公园
[项目特征]
1.负责马陵冢公园设施维护管理工
作；
2.班长2人，负责当班的整体工作，
巡查电工2人，负责广场巡查、清理
等，及时处理个别小障及跳闸开关
的恢复，监控值班员2人，负责安全
监控工作
3.其它具体详见管理方案；
[工作内容]
1.巡查
2.运行
3.维护
4.保养

项/年 1 371336.40 371336.40

3 DB003

区牌的管理
[项目特征]
1.负责渭北新城区牌的日常巡查管
理工作；
2.其它具体详见管理方案；
[工作内容]
1.巡查
2.运行
3.维护
4.保养

块/年 1 39.11 39.11

分部小计 385860.00

本页合计 385860.00

合计 385860.00



措施项目清单计价表

工程名称：管理类 专业：市政土建 第 1 页  共 1 页

序号 项  目  名  称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

一 通用项目

1 大型机械设备进出场及安拆 项 1

2 施工排水 项 1

3 施工降水 项 1

4 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物
安全的临时保护设施

项 1

5 已完工程及设备保护 项 1

6 其他 项 1

二 市政工程

7 围堰 项 1

8 筑岛 项 1

9 便道 项 1

10 便桥 项 1

11 脚手架 项 1

12 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明
及通讯设施

项 1

13 驳岸块石清理 项 1

14 地下管线交叉处理 项 1

15 行车、行人干扰增加 项 1

16 轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测
、监控、保护

项 1

17 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

合  计



其他项目清单计价表

工程名称：管理类 专业：市政土建 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 单位 工程数量
金   额（元）

综合单价 合  价

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1

合   计



规费、税金项目清单计价表

工程名称：管理类 专业：市政土建 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金  额（元）

综合单价 合  价

一 规费 项 1 16953.33 16953.33

1 社会保障费 项 1 15345.85 15345.85

1.1 养老保险 项 1 12659.93 12659.93

1.2 失业保险 项 1 538.26 538.26

1.3 医疗保险 项 1 1608.43 1608.43

1.4 工伤保险 项 1 250.41 250.41

1.5 残疾人就业保险 项 1 144.41 144.41

1.6 女工生育保险 项 1 144.41 144.41

2 住房公积金 项 1 1069.23 1069.23

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1 538.26 538.26

规费合计 16953.33

二 安全文明施工措施费 项 1 13054.74 13054.74

安全文明施工措施费合计 13054.74

三 增值税销项税额 项 1 31715.21 31715.21

四 附加税 项 1 1790.29 1790.29



主要材料价格表

工程名称：管理类 专业：市政土建 第 1 页  共 1 页

序号 编码 材料名称 型号规格 单位 市场价 备注

1 BCCLF6@1 渭北新城市政箱变维护 台/年 136

2 BCCLF7@1 区牌维修 块/年 136



单位工程人材机汇总表

工程名称：管理类 专业：市政土建 第 1 页  共 1 页

序号 名称及规格 单位 数量 预算价 市场价 预算价合计 市场价合计

一 人工类别

1 电工 工日 730 42 136 30660 99280

2 班长 工日 730 42 146 30660 106580

3 巡查人员 工日 730 42 136 30660 99280

小计 91980 305140

二 材料类别

1 渭北新城市政箱变维护 台/年 94.8 136 136 12892.8 12892.8

2 区牌维修 块/年 0.256 136 136 34.82 34.82

小计 12927.62 12927.62

合计 104907.62 318067.62
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