工程量清单：

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	前院
	
	

	1
	块料面层
1.150*300*60混凝土砖面层
2.60厚1:6水泥砂浆结合层
3.100厚C15混凝土基层
4.150厚级配碎石
	m2
	4193

	2
	沥青混凝土
1.8cm厚中粒式沥青混凝土（AC-20C）
2.喷洒沥青粘层油
3.高压水枪对路面进行冲刷
4.铣刨拉毛旧混凝土面层
	m2
	1683

	3
	安砌侧（平、缘）石
1.150*350*1000芝麻灰花岗岩
路牙石
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆
3.100厚C15混凝土垫层
	m
	607

	4
	抹灰面油漆
1.现有墙漆饰面清理干净
2.耐碱玻纤网第一道，抗裂砂浆抹压
3.耐碱玻纤网第二道，罩面砂浆抹压
4.抗碱防水腻子两道
5.600*800青灰色外墙真石漆两遍
	m2
	1248

	5
	围墙
1.C15混凝土垫层150mm厚
2.砖基础
3.砖砌400mm厚墙体
4.青灰色外墙真石漆
5.两遍防水腻子2遍
6.6厚1:2.5水泥砂浆找平
7.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛
8.刷聚合物水泥砂浆一道
	m
	156

	
	后墙改造
	
	

	6
	围墙
1.内、外墙12厚1:3水泥砂浆2遍
2.围墙勒脚采用20厚240高1:2.5水泥砂浆
3.围墙每隔45米设置伸缩缝
4.流水洞两间1个
5.防潮层为20厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水剂
6.围墙用MU10砖，M5混合砂浆
	m
	111

	7
	现浇混凝土钢筋�
1.钢筋种类、规格:圆钢10以内
	t
	3.18

	8
	现浇混凝土钢筋�
1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以上
	t
	7.19

	9
	砂浆防水(潮)
	m2
	41.07

	10
	墙面一般抹灰
	m2
	399.6

	11
	铁艺围栏800mm高
	m
	111

	12
	人行道块料铺设�
1.材质:拆除
	m2
	166.5

	13
	人行道块料铺设
1.300*150*60路面砖面层
2.30厚1:6水泥砂浆结合层
3.100厚C15混凝土基层
	m2
	166.5

	14
	安砌侧（平、缘）石�
1.材料:100*350*600混凝土路牙石
	m
	111

	15
	电力电缆�
1.型号:ZR-YJV22-4*50+1*25
	m
	186

	16
	电气配管�
1.名称:PVC DN200
	m
	186

	17
	双电源转换器
	套
	1

	18
	线槽�
1.材质:PVC100*100
	m
	12

	19
	消防自动启动器
	台
	1

	20
	小电器�
1.名称:空气开关
	个
	2

	21
	隔离开关
	组
	1

	22
	铲除原有六角砖面层及300厚灰土垫层
	m³
	1509.48

	23
	拆除原有石质路沿石
	m³
	31.8675

	24
	铲除原有墙面面层
	㎡
	1248

	25
	级配碎石垫层
	m³
	252.45

	26
	铁艺围栏800mm高
	㎡
	88.8

	27
	人行道块料铺设�
1.材质:拆除
	m³
	51.615

	28
	人工开挖土方
	m³
	44.64

	29
	人工回填土方
	m³
	44.64

	30
	围墙挖机土方
	m³
	208.59

	31
	围墙回填土方
	m³
	208.59

	32
	发电机组
1.备用功率/常用功率（KW（国产）100kw 机组技术性能（参数）发电机组)110/100
2.频率(Hz) 50
3.启动方式 手动/自动
4.项数及线制  三相四线制(发电机
1.备用功率（KW） 110
2.常用功率（KW）100;发动机
1.常用功率(KW)106
2.备用功率(KW)117)
	台
	1

	33
	保温隔热屋面
1.75厚防火改性聚苯板
	m2
	86.28

	34
	屋面卷材防水
1.绿豆砂护面
2.冷底子油打底
3.3mm厚改性沥青卷材
4.40厚细石混凝土保护层6X6米设10宽胀缝(沥青填缝)
	m2
	86.28

	35
	圈梁�
1.混凝土强度等级:商品混凝土C25
	m3
	4.84

	36
	现浇混凝土钢筋�
1.钢筋种类、规格:圆钢10以内
	t
	0.131

	37
	现浇混凝土钢筋�
1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以上
	t
	1.699

	38
	平板�
1.板厚度:120
2.混凝土强度等级:商品混凝土C30
	m3
	8.9

	39
	散水 09J01 散3
1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光
2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300
3. 素土夯实向外坡4%
	m2
	54.15

	40
	米黄色丙烯酸真石漆涂料  外涂3
1. 罩面涂料一遍
2. 涂饰第二遍面层涂料（透明）
3. 涂饰面层涂料（透明）
4. 喷主层涂料
5. 辊、刷或喷底层涂料
6. 填补缝隙、局部腻子
7. 清理基层
	m2
	116.34

	41
	天棚抹灰  棚17
1、喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h）
2、封底漆一道（干燥后再做面涂） 
3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 
4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道
5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
	m2
	74.19

	42
	抹灰面油漆  内32
A饰面：1、乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平
2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	104.86

	43
	型材屋面
1.青灰色树脂瓦屋面
2.30X50壁厚3空心方钢挂瓦条@750采用坐浆法固定在出屋面横墙上
	m2
	81.88


