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1、犁地及清理杂草标准：
苗圃春、秋犁地，深度不低于30公分，地耙平。杂草清理：保持绿地整洁，避免杂草与树木争肥水，减少病虫滋生条件。根据季节性和杂草的习性，不间断进行，全年不低于6次。杂草率在3%以下。
2、浇水
2-1、对于新补栽的苗木要及时浇水，严格按照一、三、六（补栽后第一天要浇透，第三天再浇一次，第六天补浇后收墒）的浇水步骤。
2-2、墒情严重地段采用闷灌方式，墒情缓解时采用喷洒方式进行浇灌，在抗旱季节按照甲方要求具体实施抗旱方案。
2-3、浇水标准：浇水渗透到80cm-100cm深处，适宜的浇水量一般以达到土壤最大持水量的60%-80%为准，绿植保存率99%以上，补栽成活率95%以上。
 3、打药
3-1、根据不同的时令季节和虫口出现的时间对症打药，严格按照农药比例稀释农药，工作时工人应佩戴手套、口罩等防护器具。打药所用油及药品由乙方提供。
3-2、打药时应注意过往行人及车辆的安全，合理、安全处理使用过的农药瓶子以免造成人畜中毒现象。
3-3、喷洒药物时要求面面俱到，特别是树木、绿篱等打药对象绕树一圈，从叶子背面要认真喷洒，杜绝走马观花现象，严禁浪费药物。
3-4、乙方打药后如仍存在病虫害，乙方应在接甲方通知之日起3日内补充打药，直至此次病虫害消失，补充打药费用由乙方承担。
3-5、乙方病虫防治药品需采用合格药品，如出现因药物不合格或超量使用，造成的喷洒人员伤亡和接触人员伤亡的，由乙方承担所有责任，甲方不承担因农药喷洒造成的任何损失和责任。
4、理工计算：甲方根据工作需要安排乙方指定人员进行作业，由甲方现场工作人员在工程量签证单签字为结算依据，每人每日按95元（含税）结算。
5、摸芽、调枝、定型，从大树拦头20公分至30公分开始，调枝、定型按树的基础标准逐步进行。
6、管理用房、卫生间区域的卫生打扫、白晚安全、雨天、巡查。
7、其他：
活动房：拟搭建活动房建筑面积约110平方米，材料：彩钢泡沫板墙；地面混凝土200平方米，厚度15公分。最终工程量以实际发生和审计为准。
打井：深度约200米。
深井泵：功率≥3000W ，扬程≥235m，流量≥5.6-25m³/h。
三芯电缆：300米，镀锌管150米，最终工程量以实际发生和审计为准。
临时性工作任务，按实际发生量计取，甲方工作人员现场在工程量签证单上签字，依据工程量签证单进行结算，或交由第三方评审机构进行评审，以评审结果进行结算，此费用另算。
