技 术 要 求
一、概况
[bookmark: _GoBack]细柳街道纬十九路(上林苑一路—上林苑三路) 道路破除及垃圾清运项目内道路地面破除11789.50㎡，道沿破除300m，人行道路面拆除2030.52㎡，人行道基层拆除2030.52㎡，管道挖除（管道1）2060.52㎡，管道挖除（管道2）2180.61㎡，清表区域11349.70㎡。
二、实施范围
细柳街道纬十九路(上林苑一路-上林苑三路) 道路破除及垃圾清运项目区域内道路地面破除、道路地面破除后垃圾清运、道沿破除（管道1）、人行道路面拆除、人行道基层拆除、管道挖除及垃圾清运、清表及垃圾清运。其中道路地面破除11789.50㎡，产生垃圾清运16505.30m³；道沿破除300m，人行道路面拆除2030.52㎡，人行道基层拆除2030.52㎡，管道挖除及垃圾清运（管道1）2472.62m³；管道挖除及垃圾清运（管道2）2616.73m³；清表区域11349.70㎡，产生垃圾清运4539.88m³。
三、执行的法律法规、技术规范
（一）执行的法律法规、技术规范包括但不限于以下规定、规范、标准：
《安全生产法》
《建设工程安全生产管理条例》
《西安市扬尘污染防治条例》
《西安市建筑垃圾管理办法》
《西安高新区治污减霾网格化管理工作实施方案》
（二）质量标准
1、项目范围内全部采用湿法作业、机械拆除、拆迁现场无扬尘，严禁人工拆除。垃圾清运全部采用机械清运的施工方法，严禁人工清运。且施工方要具有垃圾消纳的处置能力。
2、按城市管理部门要求安装冲洗台、限高栏、联网监控和空气检测装置等，确保设备正常使用。
3、拆除路面产生的全部建筑垃圾，严格按照城市管理部门指定的运输路线和倾倒场地清运，不得冒尖装栽、不得沿路抛洒。
4、施工单位负责协调村内及周边关系。
 四、工程量清单
	序号
	清单项目
	单位
	工程量
	备注

	1
	道路地面破除
	㎡
	11,789.50 
	含地下主管道

	2
	道路地面破除后垃圾清运
	m³
	16,505.30 
	清运距离70公里

	3
	道沿破除（管道1）
	m
	300.00 
	混凝土道沿、长度300m，宽度0.1m

	4
	人行道路面拆除
	㎡
	2,030.52 
	透水砖6cm

	5
	人行道基层拆除
	㎡
	2,030.52 
	基层34cm

	6
	管道挖除及垃圾清运（管道1）
	m³
	2,472.62 
	清运距离70公里

	7
	管道挖除及垃圾清运 （管道2）
	m³
	2,616.73 
	清运距离70公里

	8
	清表及垃圾清运
	m³
	4,539.88 
	清运距离70公里
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