[bookmark: _Toc317530110]采购内容及服务要求
一、项目概况：秦汉新城存量拆除垃圾清运项目一标段
二、主要工作内容：根据西咸新区环保监督问题整改工作要求，经全面排查，共需清运点位42处，需清运建筑垃圾约90.16万立方米（最终结算以实际工作量计量计费）。
三、质量验收标准：符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求。
四、招标内容和实施要求：
根据西咸新区环保监督问题整改工作要求，经全面排查，共需清运点位42处，需清运建筑垃圾约90.16万立方米（最终结算以实际工作量计量计费），具体工作内容及限价如下：
	序号
	所属街道
	详细地址
	暂定垃圾工程量（m³）

	1
	正阳街办
	韩家湾村（秦宫佳苑项目）
	3500

	2
	正阳街办
	同仁村拆迁工地
	13500

	3
	正阳街办
	肖家村一期
	13000

	4
	正阳街办
	秦宫八路原东杨村拆迁工地
	2160

	5
	正阳街办
	杨家湾村拆迁工地
	9450

	6
	正阳街办
	咀王村
	8100

	7
	正阳街办
	白庙村西拆迁工地
	40500

	8
	正阳街办
	白庙北村汉源路南侧拆迁工地
	8000

	9
	正阳街办
	第四军医大学项目（北侧）拆迁工地
	5400

	10
	正阳街办
	岳家庄村
	13500

	11
	正阳街办
	北舍村拆迁工地（整村拆迁）
	43200

	12
	正阳街办
	北舍村拆迁工地（泾渭大道与张良路十字西南角）
	2000

	13
	正阳街办
	孙家村拆迁工地（整村拆迁）
	2000

	14
	正阳街办
	韩家湾村拆迁工地（整村拆迁）
	16200

	15
	正阳街办
	韩家湾村拆迁工地（正阳产业园东侧）
	4050

	16
	正阳街办
	小徐村拆迁工地（汉韵七路西张良路以北）
	1000

	17
	正阳街办
	蒋刘村
	71500

	18
	正阳街办
	蒋刘村拆迁工地（沣泾大道北侧）
	

	19
	正阳街办
	东风村拆迁工地
	76140

	20
	正阳街办
	恒大东风村棚户区改造项目
	65000

	21
	正阳街办
	恒大北区项目拆迁工地（沣泾大道北）
	1000

	22
	正阳街办
	恒大北区项目拆迁工地（沣泾大道北已征地）
	2000

	23
	正阳街办
	陕西省人民医院项目（西咸院区）
	40000

	24
	正阳街办
	正阳三路原左排村拆迁工地
	1500

	25
	正阳街办
	兰池佳苑二期拆迁工地
	10000

	26
	正阳街办
	秦风佳苑项目一期拆迁工地
	2000

	27
	正阳街办
	秦风佳苑项目二期拆迁工地
	1000


五、运输单价最高限价：
5.1、装车费：70元/车；
5.2、3公里范围内280元/车；
5.3、3至10公里每公里增加约40元/车；
5.4、10公里以上每公里增加约30元/车；
5.5、消纳：600元/车。
六、款项结算
（1）支付方式：项目经甲方验收合格后据实结算，最终结算金额不得超过项目采购预算金额。
（2）结算方式：银行转账。
（3）结算单位：由甲方负责结算，每次付款前，乙方开具相应价款的增值税发票交甲方。
七、其他要求
[bookmark: _GoBack]中标单位负责垃圾整理和装卸，消纳的服务内容，如在本项目服务过程中存在国家法律法规要求的其他相关资质要求，中标人应委托给具备相关合法资质的企业。
