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二、投标报价表

项目编号：SDYJCG20250033

项目名称 投标总报价 服务期 质量标准 备注

2025 年安康市西部大巴山北麓

和汉江谷地水土保持与水源涵

养项目(紫阳县)1 标段

RMB：￥8138317.71

服务期自合

同签订之日

起六个月

（管护期 3

年），栽植当

年抚育 1

次，后两年

春秋两季分

别抚育 2

次。

达到国家现

有规程所规

定的要求

无

投标总报价（大写） 捌佰壹拾叁万捌仟叁佰壹拾柒元柒角壹分

说明：投标报价精确到小数点后两位，第三位四舍五入。

投标人：（盖章）陕西柯渼建设工程有限公司

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

日期：2025 年 12 月 03 日
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分项报价

投标人应按照第四章“招标内容与技术要求”规定的清单、内容等自主填报，格

式自拟。

2025年安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（紫阳县）第

一标段东木镇关庙村、军农村、木王村、月桂村退化林修复投标总价

序

号
名称 金 额（元） 备注

1

2025 年安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保

持与水源涵养项目（紫阳县）第一标段东木镇关庙

村退化林修复

2209422.21

2

2025 年安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保

持与水源涵养项目（紫阳县）第一标段东木镇军农

村退化林修复

3693347.61

3

2025 年安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保

持与水源涵养项目（紫阳县）第一标段东木镇木王

村退化林修复

124449.68

4

2025 年安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保

持与水源涵养项目（紫阳县）第一标段东木镇月桂

村退化林修复

2111098.21

合计（元） 8138317.71

投 标 人：陕西柯渼建设工程有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理人： （签字或盖章）

日 期：2025 年 12 月 03 日
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2025年安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水

源涵养项目（紫阳县）第一标段东木镇关庙村退化林修复

序号 项目 规格/指标
补造/抚育面积

（亩）

整地规格/抚

育次数
单位 数量

金额（元）

单价 合价

一、补植补造

1 整地 2.5 工日/亩 327.80 工日 819.50 145.00 118827.50

2 栽植 1.0 工日/亩 327.80 工日 327.80 145.00 47531.00

3 抚育 2.0 工日/亩 327.80
3 年 5次，以

1-2-2 为序
工日 655.60 145.00 95062.00

小 计 261420.50

二、补植树种

1 柏木

地径≥0.8cm，

苗高≥0.7m，

苗龄 2-0，容

器苗

124.90
穴状

(40*40*30cm)
株 5245 4.00 20980.00

2 杉木

地径≥1.0cm，

苗高≥0.6m，

苗龄 2-0，容

器苗

83.50
穴状

(40*40*30cm)
株 3506 3.00 10518.00

3 乌桕

地径≥2.0cm，

苗高≥1.5m，

苗龄 3-0，土

球苗

119.40
穴状

(40*40*30cm)
株 5015 8.00 40120.00

小 计 71618.00

三、采伐修复

1 采伐 2.0 工日/亩 2856.50 工日 5713.00 145.00 828385.00

2
伐后

清理
1.0 工日/亩 2856.50 工日 2856.50 145.00 414192.50

小计 1242577.50

四、辅助措施

1
割藤

割灌
1.5 工日/亩 2856.50 工日 4284.75 145.00 621288.75

小 计 621288.75
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五、材料费

1 保水剂 0.013kg/株 327.80 千克 178.96 16.10 2881.26

2 防草布 1m2/株 327.80 m2 13766.00 0.70 9636.20

小 计 12517.46

合 计 2209422.21

说明：作业面积 2856.50 亩，其中补植补造 327.8 亩，采伐修复 2856.50 亩，辅助措施 2856.50 亩
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2025年安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水

源涵养项目（紫阳县）第一标段东木镇军农村退化林修复

序号 项目 规格/指标
补造/抚育面积

（亩）

整地规格/抚

育次数
单位 数量

金额（元）

单价 合价

一、补植补造

1 整地 2.5 工日/亩 1181.40 工日 2953.50 145.00 428257.50

2 栽植 1.0 工日/亩 1181.40 工日 1181.40 145.00 171303.00

3 抚育 2.0 工日/亩 1181.40
3 年 5 次，以

1-2-2 为序
工日 2362.80 145.00 342606.00

小 计 942166.50

二、补植树种

1 柏木

地径≥0.8cm，

苗高≥0.7m，

苗龄 2-0，容

器苗

479.60
穴状

(40*40*30cm)
株 20143 4.00 80572.00

2 杉木

地径≥1.0cm，

苗高≥0.6m，

苗龄 2-0，容

器苗

300.30
穴状

(40*40*30cm)
株 12613 3.00 37839.00

3 乌桕

地径≥2.0cm，

苗高≥1.5m，

苗龄 3-0，土

球苗

401.50
穴状

(40*40*30cm)
株 16863 8.00 134904.00

小 计 253315.00

三、采伐修复

1 采伐 2.0 工日/亩 3759.00 工日 7518.00 145.00 1090110.00

2
伐后

清理
1.0 工日/亩 3759.00 工日 3759.00 145.00 545055.00

小计 1635165.00

四、辅助措施

1
割藤

割灌
1.5 工日/亩 3759.00 工日 5638.50 145.00 817582.50

小 计 817582.50
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五、材料费

1 保水剂 0.013kg/株 1181.40 千克 645.05 16.10 10385.31

2 防草布 1m2/株 1181.40 m2 49619.00 0.70 34733.30

小 计 45118.61

合 计 3693347.61

说明：作业面积 3759.00 亩，其中补植补造 1181.40 亩，采伐修复 3759.00 亩，辅助措施 3759.00 亩
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2025年安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水

源涵养项目（紫阳县）第一标段东木镇木王村退化林修复

序号 项目 规格/指标
补造/抚育面积

（亩）

整地规格/抚

育次数
单位 数量

金额（元）

单价 合价

一、补植补造

1 整地 2.5 工日/亩 7.10 工日 17.75 145.00 2573.75

2 栽植 1.0 工日/亩 7.10 工日 7.10 145.00 1029.50

3 抚育 2.0 工日/亩 7.10
3 年 5 次，以

1-2-2 为序
工日 14.20 145.00 2059.00

小 计 5662.25

二、补植树种

1 柏木

地径≥0.8cm，

苗高≥0.7m，

苗龄 2-0，容

器苗

7.10
穴状

(40*40*30cm)
株 299 4.00 1196.00

小 计 1196.00

三、采伐修复

1 采伐 2.0 工日/亩 179.80 工日 359.60 145.00 52142.00

2
伐后

清理
1.0 工日/亩 179.80 工日 179.80 145.00 26071.00

小计 78213.00

四、辅助措施

1
割藤

割灌
1.5 工日/亩 179.80 工日 269.70 145.00 39106.50

小 计 39106.50

五、材料费

1 保水剂 0.013kg/株 7.10 千克 3.89 16.10 62.63

2 防草布 1m2/株 7.10 m2 299.00 0.70 209.30
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小 计 271.93

合 计 124449.68

说明：作业面积 179.80 亩，其中补植补造 7.10 亩，采伐修复 179.80 亩，辅助措施 179.80 亩
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2025年安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水

源涵养项目（紫阳县）第一标段东木镇月桂村退化林修复

序号 项目 规格/指标
补造/抚育面积

（亩）

整地规格/抚

育次数
单位 数量

金额（元）

单价 合价

一、补植补造

1 整地 2.5 工日/亩 393.80 工日 984.50 145.00 142752.50

2 栽植 1.0 工日/亩 393.80 工日 393.80 145.00 57101.00

3 抚育 2.0 工日/亩 393.80
3 年 5 次，以

1-2-2 为序
工日 787.60 145.00 114202.00

小 计 314055.50

二、补植树种

1 柏木

地径≥0.8cm，

苗高≥0.7m，

苗龄 2-0，容

器苗

120.80
穴状

(40*40*30cm)
株 5074 4.00 20296.00

2 杉木

地径≥1.0cm，

苗高≥0.6m，

苗龄 2-0，容

器苗

142.10
穴状

(40*40*30cm)
株 5968 3.00 17904.00

3 乌桕

地径≥2.0cm，

苗高≥1.5m，

苗龄 3-0，土

球苗

130.90
穴状

(40*40*30cm)
株 5497 8.00 43976.00

小 计 82176.00

三、采伐修复

1 采伐 2.0 工日/亩 2605.10 工日 5210.20 145.00 755479.00

2
伐后

清理
1.0 工日/亩 2605.10 工日 2605.10 145.00 377739.50

小计 1133218.50

四、辅助措施

1
割藤

割灌
1.5 工日/亩 2605.10 工日 3907.65 145.00 566609.25

小 计 566609.25
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五、材料费

1 保水剂 0.013kg/株 393.80 千克 215.01 16.10 3461.66

2 防草布 1m2/株 393.80 m2 16539.00 0.70 11577.30

小 计 15038.96

合 计 2111098.21

说明：作业面积 2605.10 亩，其中补植补造 393.80 亩，采伐修复 2605.10 亩，辅助措施 2605.10 亩
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