
二、投标报价表
项目编号：SDYJCG20250033

项目名称 投标总报价 服务期 质量标准
备

注

2025 年安康市西部大巴山北

麓和汉江谷地水土保持与水

源涵养项目(紫阳县) 紫阳

县第 6 标段

RMB:￥8473506.75

元

服务期自合同签

订之日起六个月

（管护期 5年），

栽植当年抚育 1

次，后两年春秋

两季分别抚育 2

次。

达到国家

现有规程

所规定的

要求

投标总报价（大写） 捌佰肆拾柒万叁仟伍佰零陆元柒角伍分

说明：投标报价精确到小数点后两位，第三位四舍五入。

投标人：（盖章）陕西万明时代建设工程有限公司

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

日期： 2025 年 12 月 3 日



分项报价
投标人应按照第四章“招标内容与技术要求”规定的清单、内容

等自主填报，格式自拟。



2025 年安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项
目(紫阳县)六标段投标报价汇总表

序号 项目名称 投标报价（元）

1
2025 年安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源

涵养项目(紫阳县)六标段
8473506.75

1.1
2025年安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵

养项目(紫阳县)第六标段高滩镇天桥村封山育林
1620323.45

1.2
2025年安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵

养项目（紫阳县）第六标段高滩镇双柳村封山育林
2775459.1

1.3
2025年安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵

养项目（紫阳县）第六标段高滩镇三坪村封山育林
563513.55

1.4
2025年安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵

养项目（紫阳县）第六标段高滩镇高滩村封山育林
1378828.45

1.5
2025年安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵

养项目（紫阳县）第六标段高滩镇朝阳村封山育林
2135382.2

投标总价（元） 8473506.75



2025年安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目(紫阳县)第六标
段高滩镇天桥村封山育林

序
号

项目 规格/指标
作业面积
（亩） 单位 数量 单价（元） 合价（元）

一、封禁措施

1 封育碑

1.碑身采用空心砖（长390mm×宽
190mm×高190mm）砌成，碑身长度
2340mm，宽度380mm，高度1800mm；
上部碑顶扣琉璃瓦，长度2730mm，宽

度760mm，高度400mm；
碑面采用白瓷砖面层，下部浆砌石基
座长度2730mm，宽度760mm，高度

380mm，封育碑地下部分基座采用C20

混凝土材质长度2730mm，宽度

760mm，埋深为500mm；
2.具体参见作业设计。

块 1 7000.00 7000.00

2 界桩

1.采用100mm×100mm×800mm水泥桩
（预制），配筋方式为4×φ6mm的冷
拔丝，埋深地下安装部分 400mm，出
露地面400mm，上部200mm用红漆涂抹

2.具体参见作业设计。

个 18 75.00 1350.00

小计 8350.00

二、育林措施

1
穴状坑、
植苗

栓皮栎

地径≥0.8cm，苗高≥
0.8m，苗龄2-0，容器

苗
1665.60 株 54975.00 3.75 206156.25

油茶

地径≥0.6cm，苗高≥
0.6m，苗龄2-0，容器

苗
22.60 株 1266.00 5.00 6330.00

2 补植用工

含整地、栽植、抚育：（穴状整地，
规格为40*40*30cm，抚育3年5次，以

1-2-2为序），5.5个工日/亩
1688.20 工日 9285.10 145 1346339.50

3 保水剂 0.013kg/株 1688.20 kg 731.13 15 10966.95

4 防草布 1m2/株 1688.20 m2 56241.00 0.75 42180.75

小计 1611973.45

合计 1620323.45

说明：作业面积13735.60亩，其中补植面积1688.20亩



2025年安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（紫阳县）第六
标段高滩镇双柳村封山育林

序
号

项目 规格/指标
作业面积
（亩） 单位 数量 单价（元 ）合价（元）

一、封禁措施

1 宣传牌

1.制作材料：支架为φ60×厚1.5mm
无缝不锈钢管，牌面为厚度1.5mm双
面镀锌板；

2.标牌规格：支架高3m，标牌
1200mm×1800mm，埋设时地下深度为
500mm，地下部分用C25混凝土固定；

3.具体参见作业设计。

块 2 4000.00 8000.00

2 封育碑

1.碑身采用空心砖（长390mm×宽
190mm×高190mm）砌成，碑身长度
2340mm，宽度380mm，高度1800mm；
上部碑顶扣琉璃瓦，长度2730mm，宽

度760mm，高度400mm；碑面采用白瓷
砖面层，下部浆砌石基座长度

2730mm，宽度760mm，高度380mm，封
育碑地下部分基座采用C20混凝土材

质长度

2730mm，宽度760mm，埋深为500mm；
2.具体参见作业设计。

块 1 7000.00 7000.00

3 界桩

1.采用100mm×100mm×800mm水泥桩
（预制），配筋方式为4×φ6mm的冷
拔丝，埋深地下安装部分 400mm，出
露地面400mm，上部200mm用红漆涂抹

2.具体参见作业设计。

个 53 75.00 3975.00

小计 18975.00

二、育林措施

1
穴状坑、

植

苗

栓皮栎

地径≥0.8cm，苗高≥
0.8m，苗龄2-0，容器

苗
740.80 株 24456.00 3.75 91710.00

油茶

地径≥0.6cm，苗高≥
0.6m，苗龄2-0，容器

苗
129.60 株 7259.00 5.00 36295.00

杉木

地径≥1.0cm，苗高≥
0.6m，苗龄2-0，容器

苗
78.2 株 3284 3.00 9852.00



2 补植用工
含整地、栽植、抚育：（穴状整地，
规格为40*40*30cm，抚育3年5次，以

1-2-2为序），5.5个工日/亩
948.60 工日 5217.30 145.00 756508.50

3 保水剂 0.013kg/株 948.60 kg 454.99 15.00 6824.85

4 防草布 1m2/株 948.60 m2 34999.00 0.75 26249.25

5

人工促进
天

然更新用
工

采用带状除草透光或用锻挖、锄、刨
等方式实施块状破土整地（规格

15cm×15cm×10cm），以利于种子触
土发芽及幼树生长；3.0个工日/亩

4204.70 工日 12614.10 145.00 1829044.50

小计 2756484.10

合计 2775459.10

说明：作业面积8325.20亩，其中补植面积948.60亩,人工促进天然更新面积4204.70亩



2025年安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（紫阳县）第六
标段高滩镇三坪村封山育林

序
号

项目 规格/指标
作业面积
（亩） 单位 数量 单价（元） 合价（元）

一、封禁措施

1 封育碑

1.碑身采用空心砖（长390mm×宽
190mm×高190mm）砌成，碑身长度
2340mm，宽度380mm，高度1800mm；
上部碑顶扣琉璃瓦，长度2730mm，
宽度760mm，高度400mm；碑面采用
白瓷砖面层，下部浆砌石基座长度

2730mm，宽度760mm，高度380mm，

封育碑地下部分基座采用C20混凝土
材质长度2730mm，宽度760mm，埋深

为500mm；

2.具体参见作业设计。

块 1 7000.00 7000.00

2 界桩

1.采用100mm×100mm×800mm水泥桩
（预制），配筋方式为4×φ6mm的
冷拔丝，埋深地下安装部分400mm，
出露地面400mm，上部200mm用红漆

涂抹

2.具体参见作业设计。

个 26 75.00 1950.00

小计 8950.00

二、育林措施

1
穴状坑、
植苗

栓皮栎

地径≥0.8cm，苗高≥
0.8m，苗龄2-0，容器

苗
293.30 株 9686.00 3.75 36322.50

2 补植用工
含整地、栽植、抚育：（穴状整
地，规格为40*40*30cm，抚育3年5
次，以1-2-2为序），5.5个工日/亩

293.30 工日 1613.15 145.00 233906.75

3 保水剂 0.013kg/株 293.30 kg 125.92 15.00 1888.80

4 防草布 1m2/株 293.30 m2 9686.00 0.75 7264.50

5

人工促进
天

然更新用
工

采用带状除草透光或用锻挖、锄、
刨等方式实施块状破土整地（规格

15cm×15cm×10cm），以利于种子
触土发芽及幼树生长；3.0个工日/

亩

632.60 工日 1897.80 145.00 275181.00

小计 554563.55

合计 563513.55

说明：作业面积2760.20亩，其中补植面积293.30亩,人工促进天然更新面积632.60亩



2025年安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（紫阳县）第
六标段高滩镇高滩村封山育林

序
号

项目 规格/指标
作业面积
（亩） 单位 数量 单价（元）合价（元）

一、封禁措施

1 宣传牌

1.制作材料：支架为φ60×厚
1.5mm无缝不锈钢管，牌面为厚度

1.5mm双面镀锌板；
2.标牌规格：支架高3m，标牌

1200mm×1800mm，
埋设时地下深度为500mm，地下部

分用C25混凝土固定；

3.具体参见作业设计。

块 2 4000.00 8000.00

2 封育碑

1.碑身采用空心砖（长390mm×宽
190mm×高190mm）砌成，碑身长度

2340mm，宽度380mm，高度
1800mm；上部碑顶扣琉璃瓦，长度
2730mm，宽度760mm，高度400mm；
碑面采用白瓷砖面层，下部浆砌石

基座长度2730mm，宽度760mm，高
度380mm，封育碑地下部分基座采
用C20混凝土材质长度2730mm，宽

度760mm，埋深为500mm；

2.具体参见作业设计。

块 1 7000.00 7000.00

3 界桩

1.采用100mm×100mm×800mm水泥
桩（预制），

配筋方式为4×φ6mm的冷拔丝，埋
深地下安装部分 400mm，出露地面

400mm，上部200mm用红漆涂抹
2.具体参见作业设计。

个 40 75.00 3000.00

小计 18000.00

二、育林措施

1
穴状坑、
植苗

油茶

地径≥0.6cm，苗高
≥0.6m，苗龄2-0，

容器苗
23.40 株 1310.00 5.00 6550.00

栓皮栎

地径≥0.8cm，苗高
≥0.8m，苗龄2-0，

容器苗
776.40 株 25631.00 3.75 96116.25

2 补植用工

含整地、栽植、抚育：（穴状整
地，规格为40*40*30cm，抚育3年5
次，以1-2-2为序），5.5个工日/

亩

799.80 工日 4398.90 145.00 637840.50



3 保水剂 0.013kg/株 799.80 kg 350.23 15.00 5253.45

4 防草布 1m2/株 799.80 m2 26941.00 0.75 20205.75

5

人工促进

天然更新
用工

采用带状除草透光或用锻挖、锄、
刨等

方式实施块状破土整地（规格
15cm×

15cm×10cm），以利于种子触土发
芽及

幼树生长；3.0个工日/亩

1367.50 工日 4102.50 145.00 594862.50

小计 1360828.45

合计 1378828.45

说明：作业面积5867.60亩，其中补植面积799.80亩,人工促进天然更新面积1367.50亩



2025年安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（紫阳县）第六
标段高滩镇朝阳村封山育林

序
号

项目 规格/指标
作业面积
（亩） 单位 数量 单价（元） 合价（元）

一、封禁措施

1 宣传牌

1.制作材料：支架为φ60×厚1.5mm
无缝不锈钢管，牌面为厚度1.5mm双
面镀锌板；

2.标牌规格：支架高3m，标牌
1200mm×1800mm，

埋设时地下深度为500mm，地下部分
用C25混凝土固定；

3.具体参见作业设计。

块 2 4000.00 8000.00

2 封育碑

1.碑身采用空心砖（长390mm×宽
190mm×高190mm）砌成，碑身长度
2340mm，宽度380mm，高度1800mm；
上部碑顶扣琉璃瓦，长度2730mm，

宽度760mm，高度400mm；碑面采用
白瓷砖面层，下部浆砌石基座长度
2730mm，宽度760mm，高度380mm，
封育碑地下部分基座采用C20混凝土
材质长度2730mm，宽度760mm，埋深

为500mm；

2.具体参见作业设计。

块 1 7000.00 7000.00

3 界桩

1.采用100mm×100mm×800mm水泥桩
（预制），

配筋方式为4×φ6mm的冷拔丝，埋
深地下安装部分 400mm，出露地面

400mm，上部200mm用红漆涂抹
2.具体参见作业设计。

个 32 75.00 2400.00

小计 17400.00

二、育林措施

1
穴状坑、
植苗

油茶

地径≥0.6cm，苗高≥
0.6m，苗龄2-0，容器

苗
106.70 株 5975.00 5.00 29875.00

栓皮栎

地径≥0.8cm，苗高≥
0.8m，苗龄2-0，容器

苗
2096.60 株 69200.00 3.75 259500.00

2 补植用工
含整地、栽植、抚育：（穴状整
地，规格为40*40*30cm，抚育3年5
次，以1-2-2为序），5.5个工日/亩

2203.30 工日 12118.15 145.00 1757131.75



3 保水剂 0.013kg/株 2203.30 kg 977.28 15.00 14659.20

4 防草布 1m2/株 2203.30 m2 75175.00 0.75 56381.25

5

人工促进
天

然更新用
工

采用带状除草透光或用锻挖、锄、
刨等方式实施块状破土整地（规格

15cm×15cm×10cm），以利于种子
触土发芽及幼树生长；3.0个工日/

亩

1.00 工日 3.00 145.00 435.00

小计 2117982.20

合计 2135382.20

说明：作业面积16266.20亩，其中补植面积2203.30亩,人工促进天然更新面积1.00亩


	

	



