

采购清单

采购单位		镇安县林特产业发展中心			备案函号	ZCSP-镇安县-2026-00014	
项目名称		商洛市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(镇安县2025年人工造乔木林)					
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
单位资金		¥ 6,630,230.00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他农林牧渔业工程施工	人工造林	482,255.50	1	项	482,255.50	一标段在高峰镇两河村1-4小班109亩、高峰镇三台村1-2小班42亩、西口回族镇长发村1-9小班440亩，共计实施人工造林591亩，成活率在85%以上
2	其他农林牧渔业工程施工	人工造林	544,353.00	1	项	544,353.00	二标段在西口回族镇聂家沟村1-5小班275亩、西口回族镇上河村1-7小班354亩，共计实施人工造林629亩，成活率在85%以上
3	其他农林牧渔业工程施工	人工造林	513,217.50	1	项	513,217.50	三标段在西口回族镇石景村1-13小班实施人工造林613亩，成活率在85%以上
4	其他农林牧渔业工程施工	人工造林	405,135.00	1	项	405,135.00	四标段在西口回族镇东庄村4-11小班实施人工造林490亩，成活率在85%以上
5	其他农林牧渔业工程施工	人工造林	506,004.00	1	项	506,004.00	五标段在西口回族镇东庄村1-3小班362亩、西口回族镇宝石村1-5小班196亩、西口回族镇石门村1-2小班54亩，共计实施人工造林612亩，成活率在85%以上
6	其他农林牧渔业工程施工	人工造林	699,888.50	1	项	699,888.50	六标段在西口回族镇青树村1-8小班577亩、米粮镇门里村1-5小班266亩，共计实施人工造林843亩，成活率在85%以上
7	其他农林牧渔业工程施工	人工造林	818,233.00	1	项	818,233.00	七标段在茅坪回族镇五星村1-15小班848亩、茅坪回族镇峰景村1小班149亩，共计实施人工造林997亩，成活率在85%以上
8	其他农林牧渔业工程施工	人工造林	558,088.50	1	项	558,088.50	八标段在茅坪回族镇红光村1-5小班实施人工造林675亩，成活率在85%以上
9	其他农林牧渔业工程施工	人工造林	534,111.00	1	项	534,111.00	九标段在茅坪回族镇红光村6-10小班实施人工造林646亩，成活率在85%以上
	其他农林						十标段在茅坪回族镇红光村11-16小班536亩、茅坪回族镇腰庄河村1-

10	牧渔业工程施工	人工造林	504, 523. 50	1	项	504, 523. 50	2小班79亩，共计实施人工造林615亩，成活率在85%以上
11	其他农林牧渔业工程施工	人工造林	502, 196. 50	1	项	502, 196. 50	十一标段在青铜关镇前湾村1小班62亩、青铜关镇营丰村1-4小班258亩、青铜关镇阳山村1-4, 7-9小班289亩，共计实施人工造林609亩，成活率在85%以上
12	其他农林牧渔业工程施工	人工造林	562, 224. 00	1	项	562, 224. 00	十二标段在青铜关镇阳山村5-6, 10-20小班实施人工造林680亩，成活率在85%以上
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							