

采购清单

采购单位		镇安县林业局（本级）			备案函号	ZCSP-镇安县-2026-00016	
项目名称		商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（镇安县2025年退化林修复）					
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
单位资金		¥ 23,875,368.00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他农林牧渔业工程施工	退化林修复	1,073,781.00	1	项	1,073,781.00	一标段：月河镇八盘村作业区A段（小班1-5、7、9、13）：退化林修复作业面积1794亩，预算审定金额1073781元；
2	其他农林牧渔业工程施工	退化林修复	824,231.00	1	项	824,231.00	二标段：月河镇八盘村作业区B段（小班6、8、10-12、14）：退化林修复作业面积1462亩，预算审定金额824231元；
3	其他农林牧渔业工程施工	退化林修复	577,574.00	1	项	577,574.00	三标段：月河镇八盘村作业区C段（小班15-21）：退化林修复作业面积934亩，预算审定金额577574元；
4	其他农林牧渔业工程施工	退化林修复	631,482.50	1	项	631,482.50	四标段：月河镇八盘村作业区D段（小班22-28、30、31、35）：退化林修复作业面积1147亩，预算审定金额631482.5元；
5	其他农林牧渔业工程施工	退化林修复	537,233.50	1	项	537,233.50	五标段：月河镇八盘村作业区E段（小班29、32、37、38、40、41）：退化林修复作业面积869亩，预算审定金额537233.5元；
6	其他农林牧渔业工程施工	退化林修复	616,744.50	1	项	616,744.50	六标段：月河镇八盘村作业区F段（小班39、43、45-47、49、54）：退化林修复作业面积1053亩，预算审定金额616744.5元；
7	其他农林牧渔业工程施工	退化林修复	609,381.50	1	项	609,381.50	七标段：月河镇八盘村作业区G段（小班33、34、36、42、44）：退化林修复作业面积991亩，预算审定金额609381.5元；
8	其他农林牧渔业工程施工	退化林修复	647,191.50	1	项	647,191.50	八标段：月河镇八盘村作业区H段（小班52、55、57、59、64）：退化林修复作业面积1047亩，预算审定金额647191.5元；
9	其他农林牧渔业工	退化林修复	943,379.50	1	项	943,379.50	九标段：月河镇八盘村作业区I段（小班48、50、51、53、58、62、

[illegible]

18	其他农林牧渔业工程施工	退化林修复	733,463.50	1	项	733,463.50	10、11、13、15-17、19、25)：退化林修复作业面积1226亩，预算审定金额733463.5元；
19	其他农林牧渔业工程施工	退化林修复	717,578.50	1	项	717,578.50	十九标段：月河镇西川作业区B段（小班9、12、14、18、21-23、28、31、35、37-39）：退化林修复作业面积1193亩，预算审定金额717578.5元；
20	其他农林牧渔业工程施工	退化林修复	961,081.50	1	项	961,081.50	二十标段：月河镇西川作业区C段（小班20、24、26、27、29、33、34、44-46、48、50-52、58、59、63、67、71、78）：退化林修复作业面积1575亩，预算审定金额961081.5元；
21	其他农林牧渔业工程施工	退化林修复	963,327.50	1	项	963,327.50	二十一标段：月河镇西川作业区D段（小班30、32、36、40-43、47、49、53-57、60、64、65、70）：退化林修复作业面积1624亩，预算审定金额963327.5元；
22	其他农林牧渔业工程施工	退化林修复	750,984.00	1	项	750,984.00	二十二标段：月河镇西川作业区E段（小班61、62、66、68、72、73、80、86-91、94、97、99、102、103、107、111、113、119、122）：退化林修复作业面积1213亩，预算审定金额750984元；
23	其他农林牧渔业工程施工	退化林修复	739,743.50	1	项	739,743.50	二十三标段：月河镇西川作业区F段（小班74、75、77、79、81-84、92、95、100、106、117、118）：退化林修复作业面积1231亩，预算审定金额739743.5元；
24	其他农林牧渔业工程施工	退化林修复	707,251.50	1	项	707,251.50	二十四标段：月河镇西川作业区G段（小班69、76、85、93、96、98、101、104、105、108-110、）：退化林修复作业面积1155亩，预算审定金额707251.5元；
25	其他农林牧渔业工程施工	退化林修复	496,396.00	1	项	496,396.00	二十五标段：月河镇西川作业区H段（小班112、126、132、135、146、160、163）：退化林修复作业面积797亩，预算审定金额496396元；
26	其他农林牧渔业工程施工	退化林修复	513,642.50	1	项	513,642.50	二十六标段：月河镇西川作业区I段（小班123、125、139、140、142、147、157、164）：退化林修复作业面积919亩，预算审定金额513642.5元；

27	其他农林牧渔业工程施工	退化林修复	708,407.50	1	项	708,407.50	二十七标段：月河镇西川作业区J段（小班114-116、121、127、154、156、159）：退化林修复作业面积1139亩，预算审定金额708407.5元；
28	其他农林牧渔业工程施工	退化林修复	694,156.00	1	项	694,156.00	二十八标段：月河镇西川作业区K段（小班120、124、138、145、150、162、165、167、173）：退化林修复作业面积1154亩，预算审定金额694156元；
29	其他农林牧渔业工程施工	退化林修复	453,460.50	1	项	453,460.50	二十九标段：月河镇西川作业区L段（小班129、130、134、137、148、151、153、171）：退化林修复作业面积783亩，预算审定金额453460.5元；
30	其他农林牧渔业工程施工	退化林修复	981,428.00	1	项	981,428.00	三十标段：月河镇西川作业区M段（小班128、131、133、136、141、143、144、149、152、155、158、161、166、168、169、170、172）：退化林修复作业面积1681亩，预算审定金额981428元；
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							

49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							