

采购清单

采购单位		镇安县退耕还林还草中心			备案函号	ZCSP-镇安县-2026-00023	
项目名称		商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（镇安县2025年封山育林）					
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
单位资金		¥ 11,073,308.00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他农林牧渔业工程施工	封山育林	640,551.50	1	项	640,551.50	一标段（兴隆村1-15、17、22、26、34、35小班）：宜封面积7726亩，预算审定金额640551.5元。
2	其他农林牧渔业工程施工	封山育林	635,663.50	1	项	635,663.50	二标段（兴隆村16、18-21、23-25、27-33、36小班）：宜封面积6974亩，预算审定金额635663.5元。
3	其他农林牧渔业工程施工	封山育林	257,910.00	1	项	257,910.00	三标段（冷水河村1-12小班）：宜封面积3320亩，预算审定金额257910元。
4	其他农林牧渔业工程施工	封山育林	909,888.50	1	项	909,888.50	四标段（营丰村1-39小班）：宜封面积11100亩，预算审定金额909888.5元。
5	其他农林牧渔业工程施工	封山育林	782,934.50	1	项	782,934.50	五标段（月星村1-19、21、22、24-30、32-36、38小班）：宜封面积8208亩，预算审定金额782934.5元。
6	其他农林牧渔业工程施工	封山育林	629,481.00	1	项	629,481.00	六标段（月星村20、23、31、37、39-61小班）：宜封面积7872亩，预算审定金额629481元。
7	其他农林牧渔业工程施工	封山育林	840,016.00	1	项	840,016.00	七标段（铜关村1-4、6-12、14-16、19、21、26、28、29、35、36、40、42、43小班）：宜封面积8911亩，预算审定金额840016元。
8	其他农林牧渔业工程施工	封山育林	847,433.00	1	项	847,433.00	八标段（铜关村5、13、17、18、20、22-25、27、30-34、37-39、41、44-49小班）：宜封面积8609亩，预算审定金额847433元。
9	其他农林牧渔业工程施工	封山育林	998,176.00	1	项	998,176.00	九标段（前湾村1-33、35-38、43、46小班）：宜封面积10238亩，预算审定金额998176元。
10	其他农林牧渔业工	封山育林	608,478.00	1	项	608,478.00	十标段（前湾村34、39-42、44、45、47-57、59-61、67小班）：宜封面积6469

	程施工						亩，预算审定金额608478元
11	其他农林牧渔业工程施工	封山育林	592,714.00	1	项	592,714.00	十一标段（前湾村58、62-66、68-81小班）：宜封面积8023亩，预算审定金额592714元。
12	其他农林牧渔业工程施工	封山育林	521,703.00	1	项	521,703.00	十二标段（乡中村1-9、13、15-18、28、31、35小班）：宜封面积5811亩，预算审定金额521703元。
13	其他农林牧渔业工程施工	封山育林	520,805.50	1	项	520,805.50	十三标段（乡中村10-12、20、22-27、29、34、36、37、40、43小班）：宜封面积5298亩，预算审定金额520805.5元。
14	其他农林牧渔业工程施工	封山育林	616,782.50	1	项	616,782.50	十四标段（乡中村14、19、21、30、32、33、38、39、41、42、44-49小班）：宜封面积6241亩，预算审定金额616782.5元。
15	其他农林牧渔业工程施工	封山育林	942,602.50	1	项	942,602.50	十五标段（青梅村1-3、5、6、10、11、13、14、16、18、21、23、24、26、29、30、33、34、36、38、40、42-45、48小班）：宜封面积8359亩，预算审定金额942602.5元。
16	其他农林牧渔业工程施工	封山育林	728,168.50	1	项	728,168.50	十六标段（青梅村4、7-9、12、15、17、19、20、22、25、27、28、31、32、35、37、39、41、46、47、49-51小班）：宜封面积6841亩，预算审定金额728168.5元。
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							