

采购清单

采购单位		洛南县林业局			备案函号	ZCSP-洛南县-2026-00015	
项目名称		商洛市秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（2025年洛南县）退化林修复					
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
单位资金		¥ 28,346,219.26			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（2025年洛南县）退化林修复一标段	966,272.22	1	批	966,272.22	详见采购文件
2	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（2025年洛南县）退化林修复二标段	996,802.97	1	批	996,802.97	详见采购文件
3	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（2025年洛南县）退化林修复三标段	683,677.20	1	批	683,677.20	详见采购文件
4	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（2025年洛南县）退化林修复四标段	649,752.49	1	批	649,752.49	详见采购文件
5	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（2025年	649,162.90	1	批	649,162.90	详见采购文件

		洛南县) 退化林修 复五标段					
6	天然林保 护工程施 工	商洛市秦 岭中段 (北麓) 水源涵养 与生物多 样性保护 恢复项目 (2025年 洛南县) 退化林修 复六标段	702,379.03	1	批	702,379.03	详见采购文件
7	天然林保 护工程施 工	商洛市秦 岭中段 (北麓) 水源涵养 与生物多 样性保护 恢复项目 (2025年 洛南县) 退化林修 复七标段	1,076,350 .77	1	批	1,076,350 .77	详见采购文件
8	天然林保 护工程施 工	商洛市秦 岭中段 (北麓) 水源涵养 与生物多 样性保护 恢复项目 (2025年 洛南县) 退化林修 复八标段	1,202,300 .65	1	批	1,202,300 .65	详见采购文件
9	天然林保 护工程施 工	商洛市秦 岭中段 (北麓) 水源涵养 与生物多 样性保护 恢复项目 (2025年 洛南县) 退化林修 复九标段	1,229,142 .43	1	批	1,229,142 .43	详见采购文件
10	天然林保 护工程施 工	商洛市秦 岭中段 (北麓) 水源涵养 与生物多 样性保护 恢复项目 (2025年 洛南县) 退化林修 复十标段	1,036,391 .92	1	批	1,036,391 .92	详见采购文件
11	天然林保 护工程施 工	商洛市秦 岭中段 (北麓) 水源涵养 与生物多 样性保护 恢复项目 (2025年	795,163.36	1	批	795,163.36	详见采购文件

		洛南县) 退化林修 复十一标 段					
12	天然林保 护工程施 工	商洛市秦 岭中段 (北麓) 水源涵养 与生物多 样性保护 恢复项目 (2025年 洛南县) 退化林修 复十二标 段	947,283.57	1	批	947,283.57	详见采购文件
13	天然林保 护工程施 工	商洛市秦 岭中段 (北麓) 水源涵养 与生物多 样性保护 恢复项目 (2025年 洛南县) 退化林修 复十三标 段	778,077.24	1	批	778,077.24	详见采购文件
14	天然林保 护工程施 工	商洛市秦 岭中段 (北麓) 水源涵养 与生物多 样性保护 恢复项目 (2025年 洛南县) 退化林修 复十四标 段	1,059,855 .82	1	批	1,059,855 .82	详见采购文件
15	天然林保 护工程施 工	商洛市秦 岭中段 (北麓) 水源涵养 与生物多 样性保护 恢复项目 (2025年 洛南县) 退化林修 复十五标 段	1,276,041 .88	1	批	1,276,041 .88	详见采购文件
16	天然林保 护工程施 工	商洛市秦 岭中段 (北麓) 水源涵养 与生物多 样性保护 恢复项目 (2025年 洛南县) 退化林修 复十六标 段	1,469,291 .46	1	批	1,469,291 .46	详见采购文件
		商洛市秦 岭中段					

17	天然林保护工程施工	(北麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(2025年洛南县)退化林修复十七标段	1,140,425.82	1	批	1,140,425.82	详见采购文件
18	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段(北麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(2025年洛南县)退化林修复十八标段	831,780.93	1	批	831,780.93	详见采购文件
19	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段(北麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(2025年洛南县)退化林修复十九标段	904,960.87	1	批	904,960.87	详见采购文件
20	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段(北麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(2025年洛南县)退化林修复二十标段	800,779.95	1	批	800,779.95	详见采购文件
21	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段(北麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(2025年洛南县)退化林修复二十一标段	838,570.50	1	批	838,570.50	详见采购文件
22	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段(北麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(2025年	1,133,174.49	1	批	1,133,174.49	详见采购文件

		洛南县) 退化林修 复二十二 标段					
23	天然林保 护工程施 工	商洛市秦 岭中段 (北麓) 水源涵养 与生物多 样性保护 恢复项目 (2025年 洛南县) 退化林修 复二十三 标段	1,292,681 .57	1	批	1,292,681 .57	详见采购文件
24	天然林保 护工程施 工	商洛市秦 岭中段 (北麓) 水源涵养 与生物多 样性保护 恢复项目 (2025年 洛南县) 退化林修 复二十四 标段	1,228,248 .15	1	批	1,228,248 .15	详见采购文件
25	天然林保 护工程施 工	商洛市秦 岭中段 (北麓) 水源涵养 与生物多 样性保护 恢复项目 (2025年 洛南县) 退化林修 复二十五 标段	1,159,886 .30	1	批	1,159,886 .30	详见采购文件
26	天然林保 护工程施 工	商洛市秦 岭中段 (北麓) 水源涵养 与生物多 样性保护 恢复项目 (2025年 洛南县) 退化林修 复二十六 标段	488,760.06	1	批	488,760.06	详见采购文件
27	天然林保 护工程施 工	商洛市秦 岭中段 (北麓) 水源涵养 与生物多 样性保护 恢复项目 (2025年 洛南县) 退化林修 复二十七 标段	938,634.07	1	批	938,634.07	详见采购文件
		商洛市秦 岭中段					

28	天然林保护工程施工	(北麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(2025年洛南县)退化林修复二十八标段	881,284.09	1	批	881,284.09	详见采购文件
29	天然林保护工程施工	商洛市秦岭中段(北麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(2025年洛南县)退化林修复二十九标段	1,189,086.55	1	批	1,189,086.55	详见采购文件
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							

53							
54							
55							