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附件一

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库

[2020]46号）的规定，本公司参加 千阳县草碧镇人民政府 （采购人名称）的

千阳县草碧河流域生态治理项目三标项监理（项目名称）采购活动，服务全部由符

合政策要求的中小企业承接。相关企业（签订分包意向协议的中小企业）的具体情

况如下：

千阳县草碧河流域生态治理项目三标项监理 （标的名称） ，属于 其他

未列明行业 （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为 中智

投工程管理有限公司 （企业名称），从业人员 105 人，营业收入为 5964.5540

万元，资产总额为 1690.3566 万元，属于 中型企业 （中型企业、小型企业、

微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：中智投工程管理有限公司 （单位全称）

日 期： 2026 年 2 月 27 日

注：

1、填写前请认真阅读《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2

020〕46号）相关规定。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他

未列明行业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新

成立企业可不填报。

3、本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用，非小、微企业本声明函可

不填写，但须盖章。
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