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路基防护工程数量表
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序号 起讫桩号 防护类型 位置
挡墙墙高 长度

工  程  数  量

备注C25片石混凝土 M7.5浆砌砖 碎石垫层 墙背回填 伸缩缝 PVC管 回填土方 挖土方

(m) (m) (m³) (m³) (m³) 碎石(m³) (m²) (m) (m³) (m³)

1 K0+342交叉口左侧 仰斜式挡土墙 路基左侧 3 49.00 134.26 60.27 44.10 14.70 36.75 29.40 39.20 

2 K0+072.00 K0+122.00 仰斜式挡土墙 路基右侧 2 50.00 110.00 35.00 44.00 

3 K0+342交叉口右侧 浆砌砖墙 路基右侧 0.5 37.00 6.85 2.74 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

合计 136.00 134.26 116.85 95.27 44.10 14.70 36.75 29.40 85.94 

编制： 复核：





路面及附属工程数量表
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序号 起 讫 桩 号 长度（m）

工程数量

挖除18cm旧混
凝土面层

挖除23cm沥
青混凝土结

构层
备注

水泥混凝土面层 6%水泥土基层       贫水泥混凝土基层 挖土方 填土方

厚度 宽度 面积 厚度 宽度 面积 厚度 面积 面积

(cm) (m) (m2) (cm) (m) (m2) (cm) (m2) (m
2
) （m

2
） (m

2
) (m

2
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 K0+000 ～ K0+339 441.7 18.00 6.00 2826.07 18 6 2826.07 109.70 2826.068 

2 被交路 97.5 18.00 6.50 633.75 18 6.5 633.75 633.75 

3 K0+342交叉口优化 18.00 564.45 18 592.67 42 162.5

4 全线其他小段落水毁共计10处 18.00 2400.00 18.00 2400.00 552.000 

5 敬老院大门墩维修更换 见后附详图

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

小  计 539.2 6424.3 4052.5 2400.0 743.5 3378.07 42.00 162.50 

编制： 复核：





路基排水工程数量表（边沟）
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序
号

起迄桩号                 
或                       

中心桩号

工程名称 型 式 位   置 长  度(米)

工          程          数          量

备             注C25混凝土 M7.5浆砌砖
盖板

挖基土方
盖板数量 C25混凝土 Φ12钢筋 Φ8钢筋

(m3) (m3) (块) (m3) (kg) (kg) (m3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

1 K0+000 ～ K0+118 边沟 I型 右 118 48.97 48.97 接大桩号边沟

2 K0+118 K0+130 边沟 Ⅱ型 右 12 6.86 16 1.36 71.68 53.12 6.86 接大桩号边沟

3 K0+130 K0+298 边沟 I型 右 168 69.72 69.72 排至涵洞

4 K0+000 ～ K0+174 边沟 I型 右 174 72.21 72.21 接大桩号边沟

5 K0+174 ～ K0+195 边沟 Ⅱ型 右 21 12.01 28 2.38 125.44 92.96 12.01 接大桩号边沟

6 K0+195 ～ K0+298 边沟 I型 右 103 42.75 42.75 由急流槽排排至低洼处

7 村委会周围 排水沟 I型 东侧 180 73 101.34 

8 村委会周围 排水沟 I型 西侧 135 54 76.01 

9 涵洞出口排水沟 排水沟 Ⅱ型 被交道路东 101 176 276.74 

10 供热站边沟 边沟 I型 右 150 62.25 62.25 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

小   计 1162 314.77 302.69 44 3.74 197.12 146.08 768.86 

                      编  制：                                                                                            复核:   
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序号 起    点    桩   号 工    程    名    称 位  置
高  度H
（米）

底  坡
1:n

工           程           数           量
备          注

M7.5浆砌砖(立方米) 挖土方(立方米)

1 2 3 4 6 7 8 9 10
1 K0+298  急流槽 右侧 5.0 1:1.5 16.14 24.10 排入低洼处

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

合    计 16.14 24.10 

编制:  复核：



路基、路面排水工程数量表（拦水带）
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序号 工程名称 位 置 长度（m）
工程数量

备    注  
M7.5浆砌砖拦水带(m³)

1 拦水带 东侧 75 8.64 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

小     计 75.00 8.64 

编制： 复核：









涵洞工程数量表（钢筋混凝土盖板涵）
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序
号

中心桩号
交角
(度)

洞口型式

孔数--跨

径
(孔--米)

长度
(米)

盖    板
M7.5浆
砌块片

石一字
墙墙身

M7.5浆
砌块片

石一字
墙基础

C35砼 

帽石

C35砼  

台身

C30片石

砼台身
基础

M7.5浆

砌片石
铺砌

支撑梁

C30砼涵

顶铺装

M7.5浆砌

块片石八
字墙墙身

M7.5浆砌

块片石八
字墙基础

砂浆抹

面

边沟跌

井跌水
井

急流槽

排水槽

铺砌及

截水墙

沥青  

麻絮
油毡

M20  

砂浆

台背回填

级配碎石
挖土方

换填级配

碎石垫层
拆除圬工 备注

进 口 出 口

C40砼预
制盖板

HRB400  
钢筋

HPB300   
钢筋

C30砼 
HRB400 
钢筋

（m³） （kg） （kg） （m³） （m³） （m³） （m³） （m³） （m³） （m³） （kg） （m³） （m³） （m³） （m
2
） （m³） （m³） （m³） （m²） （m

2
） （m3

） （m³） （m³） （m³） （m³）

1 被交路 90 边沟跌井 一字墙接排水槽 1--2.0 7.00 3.8 390.2 257.4 13.8 5.2 0.6 24.5 10.9 5.6 7.9 18.6 5.6 4.8 0.02 87.5 251.1 17.50 

合     计 7.0 3.8 390.2 257.4 13.8 5.2 0.6 24.5 10.9 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 18.6 0.0 5.6 4.8 0.0 87.5 251.1 17.5 0.0 

            编制： 复核：



涵洞工程数量表(钢筋砼圆管涵)
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序
号

中心桩号

 交
角

孔数跨
径

涵长

进出口形式   工  程  数  量

备注
进口 出口

C25砼
预制圆

管

C15片
石砼基

础

M7.5 

浆砌  
帽石

R235圆管

钢筋

绑扎
铁丝
重

M7.5浆砌块片石八字墙
M7.5浆
砌块片
石边沟
跌井

M7.5浆砌块片
石一字墙

M7.5浆砌块片
石排水沟 M10  砂

浆抹面

台背回
填砂砾

油毡
沥青   
麻絮

砂 砾  
垫 层

挖基/
清淤土

挖除路
面18厘
米厚

路面恢复

墙身 铺砌 截水墙 基础 墙身 基础 墙身 截水墙
18厘米砼面层+18
厘米6%水泥土基

(度) (孔-米) (米) （m
3
） （m

3
） （m

3

）
(Kg) (Kg) （m

3） (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m3) (m2) (m2)

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 K0+298 71 1-1.0 7.0 边沟跌井 八字 2.39 6.44 0.3 159.53 0.77 2.3 0.9 1.1 1.8 4.3 5.4 4.4 4.41 12.48 7.91 2.42 10.50 102 35 35

            

合计 15.0 5.1 13.8 0.7 341.9 1.7 4.9 1.9 2.3 4.2 4.3 10.9 9.2 7.9 0.7 10.4 27.0 17.0 5.2 22.5 222 

编制： 复核：































路基土石方数量计算表
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桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备 注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及
纵向调配示

意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K0+000 249.9 0.1 

K0+010 250.3 0.0 10.0 2500.8 100 2500.8 0.5 0.5 0.5 2500.3 

K0+020 275.7 10.0 2629.7 100 2629.7 0.2 0.2 0.2 2629.4 

K0+030 300.5 10.0 2881.0 100 2881.0 2881.0 

K0+040 293.2 10.0 2968.8 100 2968.8 2968.8 

K0+050 185.1 10.0 2391.7 100 2391.7 2391.7 

K0+055.245 124.4 5.2 811.8 100 811.8 811.8 

小    计 14184 14184 1 1 1 14183 

累  计 14184 14184 1 1 1 14183 

编制： 复核：
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水毁修复工程数量表

西沙街道水毁应急维修工程（丰园村二组）

项目

总 水泥混凝土面层 6%水泥土
长*宽*厚

（4.0m*0.6m*0.15m）
C30混凝土

备注
序 长度 厚 铺筑 铺筑 清淤土方

度 厚度 数量 厚度 数量 数量 数量

号 (m) 宽度 宽度 

(cm) (cm) (m) (平方米) (cm) (m) (平方米) (块) (立方米) (立方米)

1 河道清淤 2182.93 

2 2口水井清淤 225.00 

3 新建蓄水池  10.00 45.00 

合    计 11.00 10.0 2452.9 

编制：
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直线、曲线及转角表
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交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD0 4303964.295 440328.146 K0+000

19.289 47.781 84°23′36.4″

JD1 4303968.963 440375.699 K0+047.781
6°31′22.3″

(Y)
500.000 28.49 56.92 0.81 0.06 K0+019.289 K0+047.750 K0+076.211

0.000 47.937 90°54′58.7″

JD2 4303968.196 440423.629 K0+095.656
26°51′12.2″(

Y)
81.452 19.45 38.18 2.29 0.71 K0+076.211 K0+095.299 K0+114.387

0.000 46.538 117°46′10.9″

JD3 4303946.513 440464.807 K0+141.480
8°09′52.2″

(Z)
379.617 27.09 54.09 0.97 0.09 K0+114.387 K0+141.434 K0+168.481

21.461 64.467 109°36′18.6″

JD4 4303924.882 440525.537 K0+205.855
18°04′58.6″(

Z)
100.000 15.91 31.56 1.26 0.27 K0+189.942 K0+205.723 K0+221.503

61.510 95.120 91°31′20″

JD5 4303922.356 440620.623 K0+300.710 47°43′57″(Y) 40.000 17.70 33.32 3.74 2.07 K0+283.012 K0+299.674 K0+316.336

17.411 46.546 139°15′17″

JD6 4303887.091 440651.003 K0+345.185
59°31′47.2″(

Z)
20.000 11.44 20.78 3.04 2.10 K0+333.747 K0+344.137 K0+354.527

65.048 102.307 79°43′29.8″

JD7 4303905.340 440751.670 K0+445.396
35°46′33.5″(

Y)
80.000 25.82 49.95 4.06 1.69 K0+419.575 K0+444.551 K0+469.528

58.066 83.887 115°30′03.3″

JD8 4303869.225 440827.384 K0+527.594

编制： 复核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 1180.050 

-8.857 108.558 63.305 

1 K0+108.558 1170.435 1500.000 45.253 0.683 K0+063.305 K0+153.811

-14.891 107.330 45.077 

2 K0+215.888 1154.453 206.137 17.000 0.701 K0+198.888 K0+232.888

1.603 34.112 0.000 

3 K0+250 1155.000 739.643 17.112 0.198 K0+232.888 K0+267.112

-3.024 31.278 0.000 

4 K0+281.278 1154.054 164.337 14.166 0.611 K0+267.112 K0+295.444

14.216 100.740 22.950 

5 K0+382.018 1168.376 1800.000 63.624 1.124 K0+318.394 K0+445.642

7.147 145.576 81.952 

6 K0+527.594 1178.780 

编制： 复核：









路基土石方数量计算表

西沙街道水毁应急维修工程（白家村） 第 1 页   共 1 页

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备 注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 (Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33

K0+220 3.3 

K0+221.503 3.7 3.7 1.5 5.2 100 5.2 2.8 2.9 2.9 2.3 

K0+240 1.6 18.5 33.8 100 33.8 49.5 51.9 33.8 18.1 

K0+250 2.7 10.0 100 21.5 22.6 22.6 

K0+260 2.5 10.0 100 25.8 27.0 27.0 

K0+280 3.4 0.1 20.0 34.3 100 34.3 25.4 26.7 26.7 7.6 

合计 68.1 68.1 122.1 128.2 60.5 67.8 7.6 

K0+255-K0+275右侧路基水毁回填 1050.0 1102.5 

编制： 复核：



水毁修复工程数量表

西沙街道水毁应急维修工程（白家村）  第 1 页  共 1 页

项目

总 水泥混凝土面层 6%水泥土
M7.5浆砌砖拦水

带
旧路面挖除 C30混凝土路边石

备注
序 长度 厚 铺筑 铺筑 80m*24cm 18cm 铺筑 清淤土方

度 厚度 数量 厚度 数量 数量 数量 厚度 数量

号 (m) 宽度 宽度 长度 

(cm) (cm) (m) (平方米) (cm) (m) (平方米) (米) (立方米) (cm) (m) (立方米) (立方米)

1 K0+220 ~ K0+280 60.00 36 18 6.0 360.00 18 6.5 390.00 23.04 64.80 

2 K0+280 ~ K0+500 220.00 36 18 6.0 200.00 18 6.5 216.60 84.48 36.00 右侧

合    计 280.000 560.00 606.60 107.52 100.80 

编制： 编制：





路 基 路 面 排 水 工 程 数 量 表（路面截水沟）                                                                
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序号 工程名称 截水沟形式
长度  
(米)

截水沟长
度 (米)

工程数量

备     注桩号 C30混凝土 破除路面 恢复18cm厚水泥砼路面 镀锌钢格栅盖板(m²) 挖土方 混凝土减速带 反光漆

(m
3
) (m

3
) （㎡） G405/40/100格栅 (m

3
) (m

3
) （㎡）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 K0+030 路面截水沟 矩形 8.0 8.0 1.80 7.20 40.00 3.20 0.256 5.024

2 K0+082 路面截水沟 矩形 8.0 8.0 1.80 7.20 40.00 3.20 3.84 0.256 5.024

3 K0+135 路面截水沟 矩形 8.0 8.0 1.80 7.20 40.00 3.20 0.256 5.024

4 K0+205 路面截水沟 矩形 8.0 8.0 1.80 7.20 40.00 3.20 0.256 5.024

5 K0+309 路面截水沟 矩形 8.0 8.0 1.80 7.20 30.00 3.20 0.256 5.024

6 K0+333 路面截水沟 矩形 8.0 8.0 1.80 7.20 30.00 3.20 0.256 5.024

7 K0+375-K0+401 路面截水沟 矩形 26.0 26.0 5.85 3.28 10.40 0.832 16.328

8 K0+422 路面截水沟 矩形 6.0 6.0 1.35 5.40 30.00 2.40 0.192 3.768

9

       计 80.0 80.0 18.0 51.9 250.0 32.0 3.8 

编制： 复核：
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序

号
起    点    桩   号 工程名称 位  置 长度（m）

道数
（道）

高度H
（米）

底  坡

1:n

工 程  数 量

备          注C20混凝土
(立方米)

挖土方
(立方米)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 K0+205  急流槽 左侧 1 20.0 1:1.50 16.16 15.93 排入低洼处

2 K0+272  急流槽 左侧 1 20.0 1:1.50 16.16 15.93 排入低洼处

3 K0+422  急流槽 右侧 1 18.0 1:1.50 14.55 14.35 排入低洼处

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

合    计 46.87 46.21 

编制:  复核：
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