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一、概述

武寨村李南洼组通村道路硬化工程起点接通组路，终点顺接旧路。设计内容包括：路面加宽、增

加排水工程、涵洞工程等。

二、参照的公路工程规范如下

《陕西省农村公路工程技术标准》（陕交发【2005】143号）

《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）

《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018)

《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005)

《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007)

《公路涵洞设计细则》(JTG/T D65-04-2007)。

三、设计标准（新建）

1、设计标准：农村公路。

2、设计车速（km/h）：15；

3、路基宽度：6.5米，路面宽度：6.0米。

4、主要技术指标

主要技术指标表

序

号
指标名称 单位

全线

规范值 采用值

1 公路等级 农村公路 农村公路

2 设计速度 km/h 15 15

3 路基宽度 m 6.5 6.5

4 桥涵设计汽车荷载等级 公路Ⅱ级 公路Ⅱ级

5 平曲线最小半径（一般值/极限值） m 15/10 15

6 最大纵坡 % 14 14

7
竖曲线最

小半径

凸形（一般值/极限值） m 200/100 600

凹形（一般值/极限值） m 200/100 500

四、路线（新建）

1、设计原则

（1）路线方案应充分考虑现状交通要求同时兼顾未来发展需求。

（2）路线布设应充分利用原有老路，局部改线和优化线型指标，利用与改建相结合。

（3）注意保护环境，注重防护、排水工程设计，减少水土流失。

（4）避免高填深挖，降低工程造价；尽量避开不良地质地段，无法避让时采取科学的防护处置措

施；避绕环境敏感区，尽量避免与电力、电讯等各种管线的相互干扰，最大限度的避免拆迁工程。

（5）在工程数量增加不大的情况下，尽量争取做到较高的平、纵面线型指标，平纵横三方面综合

考虑，以保证设计质量。

2、路线布设方案

（1）平面的布设拟合现有公路，设计中线沿原老路中线布设，局部路段裁弯取直，加大平曲线半

径，路基宽度结合原老路的宽度确定。部分原老路纵坡过大，线路不合理处改线绕行。

（2）纵断面的设计主要考虑以下 2个方面：①设计中结合冻胀以及涵洞的情况，上抬高。②优化

纵断面纵坡及竖曲线半径。

3、平面指标

本项目路线充分利用原有老路，仅对道路单侧加宽，对部分弯道加大曲线半径，以提高线型指标。

全线共设置交点 5处，最小平曲线半径 5.0米，最大直线长度 53.973米，平曲线总长 234.281米，

占路线总长的 86.813%，路线总长 305m。

4、纵断面指标

全线设置竖曲线 5个，路线最大纵坡 14.0%，凹形 500m，凸形 600m，竖曲线总长 180.289米，占

路线总长 59.111%。

旧路单侧拓宽路段，纵坡与旧路保持一致。

5、安全设施

根据路线沿途情况、公路情况、以保证车辆、行人安全为原则，交通安全设施设计主要包括以下
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内容：标志、标线、道口标柱、警示桩及护栏等设施。

五、路基设计

1、路基横断面

1.1 、路基标准横断面布置

路基标准横断面：0.25硬路肩+2*3.0m行车道+0.25硬路肩=6.5米。

1.2、路拱横坡及设计标高

一般段（除超高段）：设计标高位于道路中心线。道路采用单向横坡（1.5%），方向为向内侧设

置边沟方向。

超高段横坡严格按设计施工。

1.3、路基超高及加宽

最大超高或地区类型：最大超高 4%；

旋转方式：绕行车道中心旋转；

渐变方式：线性；

加宽类型：一类加宽；

加宽位置：曲线内侧加宽；

渐变方式：线性加宽（W=kb）

2、路基边坡：

2.1、土质路段挖方边坡： H≤8m 时，挖方边坡坡率为 1：0.75，挖方边坡 H＞8m 时，采用台阶

型边坡。一级边坡(H≤8m)坡率为 1：0.75，二级边坡(8m＜H＜16m)坡率为 1：0.75。三级边坡(16m＜

H)坡率为 1：0.75。碎落台 0.5米，挖方平台 1.5米。

2.2、石质路段挖方边坡坡率为 1：0.5碎落台 0.5米。

1）挖方边坡应从开挖面往下分段整修，每下挖 2～3m，宜对新开挖边坡刷坡，同 时清除危石及

松动石块。

2）石质边坡不宜超挖。

3）石质边坡质量要求：边坡上无松石、危石。

4）欠挖部分必须凿除。超挖部分应采用无机结合料稳定碎石或级配碎石填平碾 压密实，严禁用

细粒土找平。

5）石质路床底面有地下水时，可设置渗沟进行排导，渗沟宽度不宜小于 100mm， 横坡不宜小于

0.6%。渗沟应用坚硬碎石回填。

6）石质路床的边沟应与路床同步施工。

2.3、填方边坡： H≤8m 时，填方边坡坡率为 1：1.5，填方边坡 H＞8m 时，采用台阶型边坡。

一级边坡(H≤8m)坡率为 1：1.5，二级边坡(8m＜H＜16m)坡率为 1：1.75。三级边坡(16m＜H)坡率为 1：

2.0。当地面横坡陡于 1:5时，需将原地面挖成宽度不小于 2米的台阶，并对基底碾压密实。

3、一般路基材料

3.1、路床顶面回弹模量值机动车道不应小于 35Mpa,路基填料最小强度均须满足下表：

路基填料最小强度要求

项目分类 路面底面以下 填料最小强 填料最大粒

填方

路基

上路床 0-30 8 10

下路床 30-80 5 10

上路堤 80-150 4 15

下路堤 150以下 3 15

零填及路堑路床 0-30 8 10

3.2、土的均匀系数不得小于 5，宜大于 10，塑性指数宜为 10～17；土中小于 0.6mm颗粒的含量应

小于 30％；宜选用粗粒土、中粒土。

3.3、其他路基填料

填方路基应优先选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料，填料最大粒径应小于 150mm。

强膨胀土、泥炭、淤泥、有机质土、及液限大于 50%、塑性指数大于 26的细粒土等，不得直接用于填

筑路基。

4、路基压实度
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4.1、路基应分层压实、均匀密实，土基压实度(重型击实标准)应满足下表：

路基压实度要求

项目分类 路面底面以下 压实度

填方

路基

上路床 0-30 ≥94

下路床 30-80 ≥94

上路堤 80-150 ≥93

下路堤 150以下 ≥90

零填及路堑路床 0-30 ≥94

4.2、在填方路基施工过程中，为控制好路基压实质量，提高现场压实机械的工作效率，需要重点

做好以下四方面工作：

粉砂土路基处理方法：该类土质路基可采用强夯法、换土法、挤密碎石桩法；风积沙路基采用土

工布等材料进行加固修筑路基，水源缺乏地区可采用振动干压实技术。

通过试验确定不同种类填土的最大干密度和最佳含水量。

现场控制填土的含水量。实际施工中，填土的含水量是一个影响压实效果的关键指标，路基施工

中当含水量过大时应翻松晾晒或掺灰处理，降低含水量；当含水量过低时，应翻松并洒水闷料，以达

到最佳的含水量。

分层填筑、分层碾压。施工前，要先确定填土分层的压实厚度。最大压实厚度单层一般不超过 20

厘米。

5、表层处理

5.1、当地基顶面存在滞水时，应根据积水深度及水下淤泥层的范围和厚度，采取排水疏干、挖除、

等处理措施，必要时视同沟塘路段处理。

5.2、当地下水影响路堤稳定时，应采取拦截、引排地下水或者在路堤底部设置渗水性好的隔断层

等措施。

5.3、地基表层应碾压密实。一般土质地段基底的压实度（重型）不应小于 85%。路基填土高度小

于路床与路面总厚度，不足部分利用地基表层土超挖回填路床材料并压实，压实度同挖方路基。

六、路基、路面排水

1、为了确保路基稳定，防止路基被冲刷和水毁，路基排水设计时，结合路段地形、地质和雨量特

征，在充分利用自然地形条件的基础上，将汇集于路基范围内的水流通过边沟（C25混凝土）、排水沟、

拦水带等排水设施排至路基以外的沟道。

2、C25混凝土边沟施工基本要求：

2.1、开挖完成后，应及时做好防护措施，尽量防止基层土的扰动，应尽快组织进行基层垫层施工。

2.2、混凝土表面应光滑、平整、干净，不可出现蜂窝麻面。

2.3、在混凝土浇筑后 7-10天内，要始终保持混凝土表面的湿润。养生采用塑料薄膜包裹，每天

保证浇水二次以上，天热时适当增加洒水次数，以混凝土表面保持湿润状态为宜。

2.4、混凝土的质量和规格符合设计要求。

2.5、边沟高度与混凝土路面高度一致，严禁高低不齐。

2.6、边沟、拦水带、硬路肩采用 C25混凝土，每 10米设一道伸缩缝。

七、 路面设计

1、路面设计

路面结构设计应结合当地气候、水文、土质、筑路材料等自然条件及当地实践经验，进行综合设

计，并遵循因地制宜。合理选材、方便施工、有利养护的原则，使设计的路面结构具有技术先进性、

经济合理性、安全实用性等特点。路面设计应根据道路等级及交通量初步预测结果，合理选择路面结

构层，做到技术经济综合最优。

1.1、道路结构层：

面层：18cm厚 C30混凝土

基层：18cm厚水泥稳定土（6:94）

土基（当量回弹模量为 40Mpa）

1.2、新建基(垫)层及路基顶面交工验收弯沉值计算

第 1 层顶面交工验收弯沉值 LS= 106.8 (0.01mm)(根据 2006版“公路沥青路面设计规范”有关

公式计算)
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路基顶面交工验收弯沉值 LS= 232.9 (0.01mm)(根据 2006版“公路沥青路面设计规范”有关公式

计算)

LS= 292.5 (0.01mm)(根据“公路路面基层施工技术规范”有关公式计算)

八、桥梁涵洞

1.详见涵洞工程数量表。

九、其它施工注意事项

1、施工中应严格按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG T F30-2014）、《公路路面基

层施工技术细则》（JTG T F20 2015）等有关规范中所规定的施工工艺及质量验收标准进行施工。

2、基层施工前必须进行各种混合料配合比设计及相关试验，以进一步确定混合料的配合比并在施

工中严格控制。各种路用材料在检验合格后方可使用。

3、基层、底基层施工时，应加强现场的排水设施，以便降雨时地面水能及时排除，确保工程质量。

4、未尽事宜应满足《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG_D40-2011）中的相关规定。

十、问题和建议

本项目施工前应仔细阅读设计说明及图纸，充分理解设计意图，如有疑问应及时与我院设计人员

进行沟通。
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序号 工程名称 单位 数量 备注 序号 工程名称 单位 数量 备注

原有道路维修拓宽项目

一 土石方工程 详见：P17-18

1 挖土方 立方米 1535.0 

2 填方 立方米 22.0 

3 挖石方 立方米 /

二 涵洞

1 管涵（K0+373   1-1.0m管涵） 座 1 详见：P67-69

三 排水工程

1 C25砼（边沟） 立方米 68.00 

详见P43        2 挖土方（边沟） 立方米 144.25 

3 挖石方（边沟） 立方米 /

4 C25砼（拦水带） 立方米 16.53 详见P44        

四 路面工程 详见：P42

1 18cm厚C30混凝土面层 平方米 763.19 

2 18cm厚水泥稳定土基层 平方米 763.19 

3 M7.5浆砌片石 立方米 / 详见：P59

五 交安设施

单圆柱 块 6.00 详见：P24

标线（黄色） 黄色 45.75 
详见：P25-26

减速标线 55.00 

波形护栏 m /

           编制： 复核：
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路 线 设 计
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交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备注

N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线

外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起  点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终    点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

BP 4294820.966 469259.842 K0+000

56.066 88.100 130°32′47.7″

JD1 4294763.695 469326.787 K0+088.100
58°58′48.7″(

Z)
45.000 13.000 24.187 32.033 59.323 6.878 4.744 K0+056.066 K0+069.066 K0+085.728 K0+102.389 K0+115.389

0 46.270 71°33′59.1″

JD2 4294778.326 469370.683 K0+129.626
6°08′33.5″

(Z)
265.333 14.237 28.446 0.382 0.027 K0+115.389 K0+129.612 K0+143.835

0 48.477 65°25′25.6″

JD3 4294798.488 469414.768 K0+178.075
11°20′06.5″(

Z)
199.074 

30.000

20.000

77.280

63.099

34.240

30.296
64.384 1.115 0.152 K0+143.835 K0+173.835 K0+181.027 K0+188.219 K0+208.219

10.964 67.487 54°05′19.1″

JD4 4294838.071 469469.427 K0+245.410
80°32′26.4″(

Y)
23.000 13.000 17.292 26.226 45.331 7.544 7.122 K0+219.184 K0+232.184 K0+241.849 K0+251.515 K0+264.515

11.633 65.584 134°37′45.5″

JD5 4294791.997 469516.101 K0+303.872
45°05′15.3″(

Z)
51.000 13.000 25.749 27.724 53.133 4.369 2.315 K0+276.148 K0+289.148 K0+302.715 K0+316.281 K0+329.281

73.363 197.448 89°32′30.2″

JD6 4294793.577 469713.543 K0+499.005
126°38′31.3″

(Y)
45.000 13.000 24.187 96.361 112.464 55.573 80.258 K0+402.644 K0+415.644 K0+458.876 K0+502.108 K0+515.108

编制： 复核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表

原有道路维修拓宽项目 第 1 页   共 1 页

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 1099.993 

-8.910 30.000 16.940 

1 K0+030 1097.320 1000.000 13.060 0.085 K0+016.940 K0+043.060

-6.298 50.000 16.760 

2 K0+080 1094.171 1000.000 20.180 0.204 K0+059.820 K0+100.180

-10.334 50.000 16.032 

3 K0+130 1089.004 600.000 13.788 0.158 K0+116.212 K0+143.788

-14.930 80.000 45.688 

4 K0+210 1077.060 700.000 20.524 0.301 K0+189.476 K0+230.524

-9.066 100.000 58.015 

5 K0+310 1067.994 500.000 21.461 0.461 K0+288.539 K0+331.461

编制： 复核：
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 4294820.966 469259.842 K0+240 4294830.615 469467.007 

K0+020 4294807.965 469275.039 K0+241.849 4294830.549 469468.854 

K0+040 4294794.963 469290.237 K0+251.515 4294827.840 469478.058 

K0+056.066 4294784.519 469302.445 K0+260 4294822.782 469484.843 

K0+060 4294781.975 469305.446 K0+264.515 4294819.647 469488.092 

K0+069.066 4294776.561 469312.709 K0+276.148 4294811.474 469496.371 

K0+080 4294771.898 469322.569 K0+280 4294808.778 469499.122 

K0+085.728 4294770.445 469328.106 K0+289.148 4294802.749 469505.995 

K0+100 4294769.957 469342.310 K0+300 4294797.133 469515.257 

K0+102.389 4294770.315 469344.672 K0+302.715 4294796.046 469517.744 

K0+115.389 4294773.825 469357.177 

K0+120 4294775.320 469361.538 

K0+129.612 4294778.681 469370.543 

K0+140 4294782.678 469380.131 

K0+143.835 4294784.247 469383.630 

K0+160 4294791.077 469398.281 

K0+173.835 4294797.402 469410.583 

K0+180 4294800.464 469415.934 

K0+181.027 4294800.990 469416.816 

K0+188.219 4294804.801 469422.915 

K0+200 4294811.456 469432.635 

K0+208.219 4294816.258 469439.306 

K0+219.184 4294822.689 469448.186 

K0+220 4294823.167 469448.847 

K0+232.184 4294829.267 469459.345 

编制： 复核：





















路基土石方数量计算表
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桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

面      积
 总数量 

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K0+000 1.25 0.13 
20.00 23.2 20 4.6 60 13.9 20 4.6 1.6 1.6 1.6 21.4 

K0+020 1.07 0.02 
20.00 66.6 20 13.3 60 39.9 20 13.3 3.0 3.0 3.0 63.1 

K0+040 5.59 0.27 
16.07 89.3 20 17.9 60 53.6 20 17.9 3.1 3.1 3.1 85.7 

K0+056.066 5.53 0.11 
3.93 23.2 20 4.6 60 13.9 20 4.6 0.2 0.2 0.2 22.9 

K0+060 6.25 0.00 
9.07 69.6 20 13.9 60 41.8 20 13.9 4.8 4.8 4.8 64.0 

K0+069.066 9.10 1.06 
10.93 138.7 20 27.7 60 83.2 20 27.7 6.0 6.0 6.0 131.8 

K0+080 16.28 0.04 
5.73 73.2 20 14.6 60 43.9 20 14.6 0.3 0.3 0.3 72.8 

K0+085.728 9.27 0.08 
14.27 168.2 20 33.6 60 100.9 20 33.6 0.5 0.5 0.5 167.6 

K0+100 14.31 0.00 

小   计 652 130 391 130 20 20 20 629 

累  计 652 130 391 130 20 20 20 629 

编制： 复核：



路基土石方数量计算表
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桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

面      积
 总数量 

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K0+241.849 8.91 0.00 
9.67 164.9 20 33.0 60 99.0 20 33.0 164.9 

K0+251.515 25.22 0.00 
8.49 195.9 20 39.2 60 117.5 20 39.2 195.9 

K0+260 20.95 0.00 
4.51 99.0 20 19.8 60 59.4 20 19.8 99.0 

K0+264.515 22.91 0.00 
11.63 206.3 20 41.3 60 123.8 20 41.3 206.3 

K0+276.148 12.56 0.00 
3.85 44.1 20 8.8 60 26.5 20 8.8 44.1 

K0+280 10.36 0.00 
9.15 85.7 20 17.1 60 51.4 20 17.1 0.4 0.4 0.4 85.2 

K0+289.148 8.38 0.09 
10.85 84.6 20 16.9 60 50.7 20 16.9 1.8 1.8 1.8 82.4 

K0+300 7.21 0.25 
2.71 20.1 20 4.0 60 12.0 20 4.0 0.3 0.3 0.3 19.7 

K0+302.715 7.58 0.00 

小   计 901 180 540 180 3 3 3 898 

累  计 1553 311 932 311 22 22 22 1527 

编制： 复核：
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桩     号
中 桩 坐 标 左侧用地界至 左侧边桩坐标 右侧用地界至 右侧边桩坐标 用地面积 本页累计

土地类别 所属县乡 备    注
X(N) Y(E) 中桩距离(m) X(N) Y(E) 中桩距离(m) X(N) Y(E) (m2) 面积(m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

K0+000 4294820.966 469259.8419 4.927 4294824.71 469263.0448 4.464 4294817.574 469256.94

K0+020 4294807.965 469275.0395 4.88 4294811.673 469278.2118 4.32 4294804.682 469272.2312 185.91 185.91 

K0+040 4294794.963 469290.237 6.216 4294799.687 469294.2778 4.316 4294791.684 469287.4313 197.32 383.23 

K0+056.066 4294784.519 469302.4453 6.478 4294789.442 469306.6565 4.445 4294781.142 469299.5558 172.35 555.58 

K0+060 4294781.975 469305.4458 7.042 4294787.386 469309.9524 4.918 4294778.196 469302.2985 45.01 600.59 

K0+069.066 4294776.561 469312.7094 8.48 4294783.731 469317.2371 4.887 4294772.429 469310.1002 114.81 715.40 

K0+080 4294771.898 469322.5694 9.337 4294780.76 469325.5088 4.859 4294767.286 469321.0398 150.69 866.08 

K0+085.728 4294770.445 469328.1061 9.103 4294779.379 469329.8518 4.356 4294766.17 469327.2708 79.20 945.29 

K0+100 4294769.957 469342.31 9.48 4294779.364 469341.1357 4.35 4294765.64 469342.8488 194.73 1140.02 

K0+102.389 4294770.315 469344.6717 9.849 4294780.01 469342.9348 4.581 4294765.806 469345.4796 33.76 1173.78 

K0+115.389 4294773.825 469357.1766 8.339 4294781.736 469354.5398 4.938 4294769.14 469358.738 180.10 1353.87 

K0+120 4294775.32 469361.5381 9.074 4294783.878 469358.5197 4.372 4294771.197 469362.9924 61.61 1415.48 

K0+129.612 4294778.681 469370.5428 8.78 4294786.85 469367.3242 4.25 4294774.727 469372.1008 127.24 1542.73 

K0+140 4294782.678 469380.1306 6.893 4294788.987 469377.3547 4.25 4294778.787 469381.8422 125.55 1668.28 

K0+143.835 4294784.247 469383.6298 6.142 4294789.833 469381.0753 4.25 4294780.382 469385.3974 41.29 1709.57 

K0+160 4294791.077 469398.2805 5.663 4294796.174 469395.8131 4.25 4294787.252 469400.1322 164.12 1873.69 

K0+173.835 4294797.402 469410.5833 6.4 4294803.006 469407.491 4.25 4294793.681 469412.6368 142.24 2015.93 

K0+180 4294800.464 469415.9338 6.206 4294805.802 469412.7683 4.25 4294796.809 469418.1015 65.06 2080.99 

K0+181.027 4294800.99 469416.8158 6.148 4294806.262 469413.6527 4.25 4294797.346 469419.0024 10.71 2091.70 

K0+188.219 4294804.801 469422.9148 6.136 4294809.945 469419.57 4.25 4294801.238 469425.2316 74.74 2166.44 

K0+200 4294811.456 469432.6352 5.262 4294815.744 469429.5851 4.25 4294807.992 469435.0986 117.21 2283.65 

K0+208.219 4294816.258 469439.3057 5.783 4294820.941 469435.9137 4.25 4294812.815 469441.7984 80.32 2363.97 

累计用地面积 #N/A

编制： 复核:



公路逐桩用地与坐标表
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桩     号
中 桩 坐 标 左侧用地界至 左侧边桩坐标 右侧用地界至 右侧边桩坐标 用地面积 本页累计

土地类别 所属县乡 备    注
X(N) Y(E) 中桩距离(m) X(N) Y(E) 中桩距离(m) X(N) Y(E) (m2) 面积(m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

K0+208.219 4294816.258 469439.3057 5.783 4294820.941 469435.9137 4.25 4294812.815 469441.7984

K0+219.184 4294822.689 469448.186 6.22 4294827.726 469444.5378 4.739 4294818.85 469450.9656 115.09 115.09 

K0+220 4294823.167 469448.8474 5.924 4294827.969 469445.3782 5.32 4294818.855 469451.963 9.06 124.15 

K0+232.184 4294829.267 469459.3455 6.299 4294835.196 469457.2202 6.865 4294822.804 469461.6618 148.69 272.84 

K0+240 4294830.615 469467.0065 5.814 4294836.429 469466.9814 6.926 4294823.689 469467.0365 101.23 374.07 

K0+241.849 4294830.549 469468.8539 5.769 4294836.301 469469.2923 7.014 4294823.555 469468.3208 23.60 397.67 

K0+251.515 4294827.84 469478.0583 8.156 4294835.012 469481.9421 7.316 4294821.407 469474.5745 136.56 534.23 

K0+260 4294822.782 469484.8432 7.523 4294828.312 469489.9427 5.94 4294818.415 469480.8167 122.76 656.98 

K0+264.515 4294819.647 469488.0918 7.346 4294824.875 469493.2525 4.811 4294816.223 469484.712 57.84 714.82 

K0+276.148 4294811.474 469496.3708 7.402 4294816.742 469501.5708 4.25 4294808.45 469493.3851 138.49 853.31 

K0+280 4294808.778 469499.1222 7.496 4294814.172 469504.3283 4.284 4294805.696 469496.147 45.13 898.44 

K0+289.148 4294802.749 469505.995 7.825 4294808.971 469510.7398 4.319 4294799.315 469503.3761 109.43 1007.86 

K0+300 4294797.133 469515.2569 7.698 4294804.102 469518.5267 4.346 4294793.198 469513.4109 131.24 1139.11 

K0+302.715 4294796.046 469517.7444 7.659 4294803.143 469520.624 4.263 4294792.095 469516.1415 32.53 1171.64 

累计用地面积 #N/A

编制： 复核:





第三篇

交 安 设 计



标 志 设 置 一 览 表（禁令标志）
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序号 桩号 标志名称

设置位置 形式及数量

标志内容 数量 备注

左 右
版面尺寸 
（cm）

支撑形式
标志编号    
（国标编号）

反光要求

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 K0+020 限制速度 右侧 D=60 单柱式 禁39 Ⅲ类 1 白底,红圈,黑图案

合  计 2

编制： 复核：



标 志 设 置 一 览 表（警告标志）
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序号 桩号 标志名称

设置位置 形式及数量

标志内容 数量 备注

左 右
版面尺寸 
（cm）

支撑形式
标志编号     
（国标编号）

反光要求

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 K0+030 交叉路口(i) 左侧 A=70 单柱式 警1 Ⅱ类 1 黄底,黑边,黑图形

3 K0+020 下陡坡(a) 右侧 A=70 单柱式 警5 Ⅱ类 1 黄底,黑边,黑图形

4 K0+020 下陡坡(a) 左侧 A=70 单柱式 警5 Ⅱ类 1 黄底,黑边,黑图形

9 K0+270 急弯路(a) 左侧 A=70 单柱式 警2 Ⅱ类 1 黄底,黑边,黑图形

11 K0+200 急弯路(b) 右侧 A=70 单柱式 警2 Ⅱ类 1 黄底,黑边,黑图形

合计 5

编制： 复核：



 标志工程数量表（单柱式）
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部位名称 材料规格 单位
单 位 重
（kg/单位）

版面尺寸A=700mm（新建5块)   版面尺寸D=600（1块）   

备      注单个标志数量 同一尺寸标志数量 单个标志数量 同一尺寸标志数量

数量
重 量

数量
重 量

数量
重 量

数量
重 量

（kg） （kg） （kg） （kg）

标 志 板 δ=2 ㎡ 5.74 0.212 1.22 1.06 6.08 0.28 1.62 0.28 1.62 LF2-M铝合金

立柱
钢管立柱 Ф89×4.5 m 9.38 3.46 32.45 17.30 162.27 3.42 32.08 3.42 32.08 Q235钢

柱帽 Ф89×3×50 m 0.17 1 0.17 5.00 0.85 1 0.17 1.00 0.17 Q335钢

标志
与立
柱联
结

抱箍 356×50×5 个 0.70 2 1.40 10.00 7.00 3 2.10 3.00 2.10 Q235钢

抱箍底衬 240×50×5 个 0.47 2 0.94 10.00 4.70 3 1.41 3.00 1.41 Q335钢

滑动铝槽 80×80×4 m 1.35 0.74 1.00 3.70 5.00 1.08 1.46 1.08 1.46 LD30型铝

方头螺栓 M18×90 个 0.22 4 0.89 20.00 4.44 6 1.33 6.00 1.33 Q235钢

铝合金沉头铆钉 M5×11 个 0.0006 39 0.02 195.00 0.12 39 0.02 39.00 0.02 Q335钢

基础

基础钢筋 Ф8 L=2380 根 0.94 3 2.82 15.00 14.10 3 2.82 3.00 2.82 热轧I级光圆钢筋

基础钢筋 Ф12 L=570 根 0.51 8 4.08 40.00 20.40 8 4.08 8.00 4.08 热轧I级光圆钢筋

柱脚加劲肋 200×99×10 个 1.55 4 6.20 20.00 31.00 4 6.20 4.00 6.20 Q235钢

加劲法兰盘 300×300×16 个 11.3 1 11.30 5.00 56.50 1 11.30 1.00 11.30 Q335钢

定位法兰盘 300×300×10 个 7.07 1 7.07 5.00 35.35 1 7.07 1.00 7.07 Q335钢

地脚螺栓 M20×720 个 1.78 4 7.12 20.00 35.60 4 7.12 4.00 7.12 Ⅱ

螺母 M20 个 0.09 8 0.74 40.00 3.68 8 0.74 8.00 0.74 45号钢

垫圈 Ф20×4 个 0.03 8 0.26 40.00 1.28 8 0.26 8.00 0.26 45号钢

混凝土 C25 m³ 0.20 1.00 0.20 0.20 

其它

反光膜
底膜 ㎡ 0.21 1.06 0.28 0.28 Ⅱ类

字符膜 ㎡ 0.01 0.04 0.01 0.01 Ⅱ类

 本页小计 I级钢筋：41.40kg     立柱：195.37kg      标志板：7.71kg       混凝土：1.20m³    立柱附件：110.22kg       面板附件：76.252kg    反光膜：1.39㎡

编制：    复核：



标线设置一览表

    原有道路维修拓宽项目            第 1 页  共 1 页 

序号 工 程 名 称 设置段落 位置  主要尺寸说明

材     料     数     量

备           注热熔标线(㎡) 立面标记(㎡)

黄色 白色 黄色 黑色

1 道路中心线 K0+000 ～ K0+305 道路中心 单实线，线宽15cm 45.75 

合   计 45.75 

编制： 复核：



标线设置一览表（减速标线）
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序号 中 心 桩 号 标 线 名 称
数量          
（处）

工程数量

备    注 
5mm热熔型涂料 (㎡)

1 K0+090 减速标线 1 27.50 

2 K0+190 减速标线 1 27.50 

 合   计 2 55 

编制：   复核：
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第四篇

路 面 设 计
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一、参照的公路工程规范：

1、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）

2、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG/ T F30-2014）

3、《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）

二、路面设计

路面结构设计应结合当地气候、水文、土质、筑路材料等自然条件及当地实践经验，进行综合设

计，并遵循因地制宜。合理选材、方便施工、有利养护的原则，使设计的路面结构具有技术先进性、

经济合理性、安全实用性等特点。路面设计应根据道路等级及交通量初步预测结果，合理选择路面结

构层，做到技术经济综合最优。

1、道路结构层：

面层：18cm厚 C30混凝土

基层：18cm厚水泥稳定土（6:94）

土基（当量回弹模量为 40Mpa）

2、新建基(垫)层及路基顶面交工验收弯沉值计算

第 1 层顶面交工验收弯沉值 LS= 106.8 (0.01mm)(根据 2006版“公路沥青路面设计规范”有关

公式计算)

路基顶面交工验收弯沉值 LS= 232.9 (0.01mm)(根据 2006版“公路沥青路面设计规范”有关公式

计算)

LS= 292.5 (0.01mm)(根据“公路路面基层施工技术规范”有关公式计算)

三、水泥混凝土面层

1、水泥

水泥混凝土面层宜采用普通硅酸盐水泥，推荐采用 42.5级水泥。其技术要求应符合《公路路面基

层施工技术细则》(JTG/T F20-2015 )中表 3.1.2及表 3.1.3的规定。集中搅拌，摊铺机摊铺施工。

2、粗集料

粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、碎卵石和卵石，并要符合《公路路面基层施工技术

细则》(JTG/T F20-2015 )中表 3.3.1的规定，级别应不低于 II级。卵石最大公称粒径不宜大于 19.0mm；

碎卵石最大公称粒径不宜大于 26.5mm；碎石最大公称粒径不应大于 31.5mm。碎卵石或碎石中粒径小于

0.075mm的石粉含量不宜大于 1%。

3、细集料

细集料应采用质地坚硬、洁净，符合规定级配、细度模数在 2.5以上的河砂，砂的硅质含量不应

低于 25%。其技术要求应符合《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015 )中表 3.4.2、3.4.3

的规定，级别应不低于 II级。

4、水

混凝土搅拌及养护用水应清洁，宜采用饮用水。

5、构造要求

5.1、普通水泥混凝土路面接缝设计

横缝

横缝包括缩缝、胀缝和施工缝。

横向缩缝采用假缝形式，顶部锯切宽 3～8mm、深 1/5～1/4板厚的槽口，并灌塞填缝料。

6、水泥混凝土路面面板分块设计

详见混凝土板平面尺寸、接缝设计图

7、施工方法及注意事项

7.1、基层检验合格后方可进行面层水泥混凝土施工。

7.2、混凝土拌和物的稠度试验采用坍落度宜为 10～25mm。坍落度小于 10mm时应采用维勃稠度仪

测定，维勃时间宜为 10s～30s。

7.3、混凝土最大水灰比不应大于 0.46,有抗冰冻要求和抗盐冻要求时应采用 0.42和 0.40。

7.4、混合料的原材料按质量计的称量允许误差不应超过下列规定：水泥：±1％；粗集料：±2％；

水：±1％。

7.5 对混合料的振捣，每一位置的持续时间，应以混合料停止下沉，不再冒气泡并泛出水泥砂浆

为准，不宜过振。用平板式振捣器时不宜少于 15s，水灰比小于 0.45时不宜少于 30s；用插入式振捣

器时不宜少于 30s。当采用两种振捣器配合使用时，应先用插入式振捣器，后用平板式振捣器振捣。振

捣时应辅以人工找平，并应随时检查模板有无下沉、变形或松动。
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7.6、抹面时严禁在混凝土面板上洒水、洒水泥粉。表面抹平后采用拉槽器、滚动压纹器等合适工

具，在混凝土表面沿横向制作纹理。拉毛或压纹深度一般为 1～3mm。

7.7、水泥混凝土板常温施工抹面完毕后，应及时养护。

7.8、胀缝垂直于路面中心线，缝壁必须垂直。胀缝缝隙宽度必须一致，缝中不得连浆。缝隙下部

按设计要求设置胀缝板，上部预埋木制临时嵌缝条，在面板收水抹面时轻轻提起取出，留作浇灌填缝

料。

7.9、横向缩缝与路面中心线垂直。横向缩缝应采用切缝法，在混凝土强度达到设计强度的 25％～

30％时，用切缝机切割。

7.10、缝槽应在混凝土养生期满后及时填缝。填缝前必须清洁缝内杂物，并使用压力不小于 0.5MPa

的压力水和压缩空气彻底清除缝中尘土及其它污染物，确保缝壁及内部清洁干燥。填缝材料应与混凝

土缝壁粘附紧密不渗水。灌缝的形状系数宜控制在 2左右，灌缝深度宜为 15～20mm，最浅不得小于 15mm，

先压入直径 9～12mm的多孔泡沫塑料背衬条，再灌缝。

7.11、在填缝养生期间应封闭交通。

四、基层材料（水泥稳定土垫层）

1、 混合料配合比（重量比）： 水泥：土＝6: 94。

2、水泥稳定土结构层施工时，应遵守下列规定：

（1）、土块应尽可能粉碎，土块最大尺寸不应大于 15mm。

（2）、配料应准确。

（3）、路拌法施工时水泥应摊铺均匀。

（4）、洒水、拌和均匀。

（5）、应严格控制基层厚度和高程，其路拱横坡应与面层一致。

（6）、应在混合料处于或略大于最佳含水量（气候炎热干燥时，基层混合料可大 1%~2%）时进行

碾压，直到达到下列按重型击实试验法确定的要求压实度（最低要求）。

二级和二级以下公路

水泥稳定中粒土和粗粒土 95%

水泥稳定细粒土 93%

由于当前有多种大能量压路机，宜提高压实度 1%~2%。

（7）、水泥稳定土结构层应用 12t 以上的压路机碾压。用 12~15t 三轮压路机碾压时，每层的

压实厚度不应超过 15cm；用 18~20t 三轮压路机和振动压路机碾压时，每层的压实厚度不应超过

20cm；对于水泥稳定细粒土，采用能量大的振动压路机碾压时，或对于水泥稳定细粒土，采用振动羊

足碾与三轮压路机配合碾压时，每层的压实厚度可以根据试验适当增加； 压实厚度超过上述规定时，

应分层铺筑，每层的最小压实厚度为 10cm，下层宜稍厚。对于稳定细粒土，以及用摊铺机摊铺的的混

合料，都应彩先轻型、后重型压路机碾压。

（8）、路拌法施工时，必须严密组织，采用流水作业法施工，尽可能缩短从加水拌和到碾压终了

的延迟时间，此时间不应超过 3~4h，并应短于水泥的终凝时间。采用集中厂拌法施工时，延迟时间不

应超过 2h。

（9）、水泥稳定土基层施工时，严禁用薄层贴补法进行找平。

（10）、必须保湿养生，不使稳定土层表面干燥，也不应忽干忽湿。

（11）、水泥稳定土基层上未铺封层或面层时，除施工车辆可慢速（不超过 30km/h）通行外，禁

止一切机动车辆通行。

3、水泥稳定土所用的粗粒土、中粒土、细粒土应满足如下要求：

水泥稳定土用做底基层时，单个颗粒的最大粒径不应超过 53mm①，水泥稳定土的颗粒组成应在表

3.2.1-1 所列范围内，土的均匀系数应大于 5。细粒土的液限不应超过 40，塑性指数不应超过 17。

对于中粒土和粗料土，如土中小于 0.6mm 的颗粒含量在 30%以下，塑性指数可稍大。实际工作中，宜

选用均匀系数大于 10、塑性指数小于 12 的土。塑性指数大于 17 的土，宜采用石灰稳定，或用水泥

和石灰综合稳定。

注：①指方扎筛。如为圆孔筛，则最大粒径可为所列数值的 1.2~1.25 倍，下同。

表 3.2.1-1 用做底基层时水泥稳定土的颗粒组成范围

筛孔尺寸（mm） 53 4.75 0.6 0.075 0.002
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通过质量百分率（%） 100 50~100 17~100 0~50 0~30
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序号 起止里程

铺筑     
长度

结构     
类型

结构     
厚度

路面加宽 铺筑路面汇总
路肩

备注
位置

铺筑     
路面

面层 垫层

左侧 右侧 C30砼 水泥稳定土
类型

C25混凝土

(米) (厘米) (米) (米) （平方米） （平方米） （平方米） （立方米）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 K0+000 ～ K0+305 305.00 C30砼 36 2 610 610 671 Ⅱ型 21

平曲线加宽 153.185 153.185 153.185

合计 305 763.1845 763.1845 824.1845 21.1365

编制： 复核：
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序号 起止里程

铺筑    
长度

结构   
类型

位置

尺寸说明
C25砼现浇 边沟钢筋

C25砼预制盖
板

盖板钢筋 挖土方 挖石方
备注

左侧 右侧

(米) (米) (米) m³ kg m³ kg m³ m³

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 K0+000 ～ K0+305 305.00 C25砼 √ 详见路基路面排水一般构造图 68 144.265

合计 305 68.473 144.265 0.000 

编制： 复核：



拦 水 带 工 程 数 量 表

原有道路维修拓宽项目    第 1 页  共 1 页 

序号 起止里程

铺筑     
长度

结构     
类型

位置

尺寸说明
C25砼现浇 挖土方 挖石方

备注
左侧 右侧

(米) (米) (米) m³ m³ m³

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 K0+000 ～ K0+082 82.00 C25砼 √ 详见路基路面排水一般构造图 5

2 K0+130 ～ K0+305 175.00 C25砼 √ 详见路基路面排水一般构造图 11

合计 257 16.525 

编制： 复核：
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交      点 平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽
交      点 平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽

度或超高缓 度或超高缓

号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备      注 号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备      注
桩    号 宽缓和长度 桩    号 宽缓和长度

数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米) 数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 K0+088.100 40 1.3 23.08482 40 63.085 56.0105

2 K0+156.735 151 0.5 20.82395 26 46.824 16.912

3 K0+243.429 15 2.2 7.429841 26 33.43 44.946

4 K0+304.343 51 0.9 26.23933 26 52.24 35.316

合    计 153.1845

编 制： 复核：
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