

政府采购项目采购需求

采购单位：

铜川市铁路建设办公室

所属年度：

2025 年

编制单位：

铜川市铁路建设办公室

编制时间：

2025 年 03 月 11 日

一、项目总体情况

- (一) 项目名称：西延高铁对铜川经济社会发展影响战略研究项目
- (二) 项目所属年度：2025 年
- (三) 项目所属分类：服务
- (四) 预算金额（元）：500,000.00 元，大写（人民币）：伍拾万元整
- (五) 项目概况：

西延高铁对铜川经济社会发展的影响研究

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的
供应商：否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

- (一) 需求调查方式
 - (二) 需求调查对象
 - (三) 需求调查结果
1. 相关产业发展情况

2. 市场供给情况
3. 同类采购项目历史成交信息情况
4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
5. 其他相关情况

三、项目采购实施计划

- (一) 采购组织形式：部门集中采购
- (二) 采购方式：竞争性磋商
- (三) 本项目是否单位自行组织采购：否
- (四) 采购包划分：不分包采购
- (五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1. 专门面向中小企业采购

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

- (六) 是否采购环境标识产品：否
- (七) 是否采购节能产品：否
- (八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否
- (九) 采购标的是否属于政府购买服务：否
- (十) 是否属于政务信息系统项目：否
- (十一) 是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否
- (十二) 是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：西延高铁对铜川经济社会发展影响战略研究项目

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 专门面向中小企业采购

- 2) 面向的企业规模：中小企业
- 3) 预留形式：设置专门采购包
- 4) 预留比例：100%

2、预算金额（元）：500,000.00，大写（人民币）：伍拾万元整

最高限价（元）：500,000.00，大写（人民币）：伍拾万元整

3、评审方法：综合评分法

4、是否支持联合体投标：否

5、是否允许合同分包选项：否

6、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	区域规划和设计服务	标的名称	西延高铁对铜川经济社会发展影响战略研究费用
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	500,000.00	单价（元）	500,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业

标的名称：西延高铁对铜川经济社会发展影响战略研究费用

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1		<p style="text-align: center;">一、研究背景与意义</p> <ul style="list-style-type: none">● 研究背景<p style="margin-left: 2em;">一是区域协调发展进入新阶段。西安至延安高速铁路是陕北革命老区的首条高铁，是国家高速铁路网包（银）海高速铁路通道的重要组成部分，与正在建设的西渝高铁共同形成南北大通道，是陕西省“米”字型高铁网主骨架的重要构成。西延高</p>

			<p>铁的建设不仅将提升陕西省内交通便捷性，还将实现关中、陕北、陕南三大区域的贯通，对西部大开发战略的实施起到重要推动作用。未来随着西安城市辐射能级的进一步提升，铜川作为西安都市圈北部门户城市，可充分利用区位优势、交通便捷、产业基础好、地租低廉、环境宜居、文化底蕴深厚等比较优势，深度融入区域发</p>
--	--	--	---

			<p>展格局。</p> <p>二是西延高铁开通促进融入国家发展大格局。西延高铁在铜川设铜川站、铜川北站、宜君站三个站点，铜川与西安运行时间将缩短到半小时以内，极大改善铜川在西安都市圈中的时空格局，并使铜川真正融入国家高铁网络之中。在高速、高铁双通道支撑下，渭北城镇发展带将基本形成，铜川将进一步强</p>
--	--	--	--

		<p>化与西安在人口流动、产业承接、服务共享等方面的链接能力,使铜川迈入深度融入西安都市圈、链接大区的新发展阶段。</p> <ul style="list-style-type: none">● 研究意义 <p>一是精准识别西延高铁开通对中长期发展的积极影响与潜在机遇,为铜川持续转型发展提供新依据。立足铜川区域与资源本底优势,研究高铁建设对经济产业、人口发</p>
--	--	---

			<p>展、公共服务、交通组织等多方面的潜在影响。结合西安都市圈高铁客流特征,提出导入新经济新业态的方向,促进铜川的产业转型与服务提升。</p> <p>二是整体研究基于铜川基础的综合交通网络构建,为铜川提升全域资源要素整合能力提供新契机。发挥高铁链接区域、轨道网络覆盖全域的优势条件,通过优化客货运枢</p>
--	--	--	---

			<p>纽和不同交通方式的衔接组织方案,促进全域资源的开发利用,提升中心城区发展能级。</p> <p>三是深入分析高铁站点对城市空间结构的影响,为铜川优化城市功能布局提供新思路。研究城市内部的机会区域和土地利用方向,实现高铁与城市协同发展,推动土地资源优化配置。</p> <p>● 二、主要任务</p>
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">● （一）开展高铁对城市发展影响的案例研究<ul style="list-style-type: none">（1）研究国内较早开通高铁对沿线中心城市、中小城市在人口集聚、经济发展动力方面的具体影响，深入分析其背后的原因，提出对铜川发展的启示。（2）研究高铁开通对中小城市旅游业、商贸服务业、商务金融业等第三产业发展的影响，深入分析
--	--	---

			<p>其背后的原因，提出对铜川发展的启示。</p> <p>（3）研究高铁开通对中小城市制造业、科技创新发展等方面的影响，深入分析其背后的原因，提出对铜川发展的启示。</p> <p>（4）研究高铁站周边地区在功能承载与区域联动方面的成功经验与做法，深入分析其背后的原因，提出对铜川发展的启示。</p> <p>● （二）高铁</p>
--	--	--	--

			<p>对铜川区域格局与人口流动的影响</p> <p>进一步研究西延高铁开通对铜川融入西安都市圈的影响,重点是高铁开通对铜川与西安之间的时空改变,一方面具体分析对人口流动可能产生的“虹吸”风险,另一方面分析高铁可能带来区域服务人口的影响,对城市经济活力和新消费需求。</p> <p>● (三) 高铁对铜川产业与</p>
--	--	--	--

		<p>创新功能的影响</p> <p>(1) 研究铜川当前在西安都市圈内产业的具体分工与基础优势,进一步分析高铁开通对铜川产业发展,都市圈产业分工协作的影响。</p> <p>(2) 基于现状铜川与西安创新人才的联系特点,分析高铁开通对铜川吸引西安创新人才与平台建设方面的影响和潜力。</p> <p>● (四) 高铁</p>
--	--	---

		<p>对铜川服务业功能的影响</p> <p>(1) 研究高铁客流量对铜川酒店、会议与餐饮等功能有哪些新的需求,当前铜川还存在哪些突出的短板。</p> <p>(2) 分析当前铜川在医养避暑方面的优势条件,研究高铁开通对铜川打造具有区域吸引力的医养避暑胜地的支撑作用。</p> <p>(3) 分析西安在文体赛事等重大活动</p>
--	--	---

			<p>组织方面面临的问题,分析高铁开通使得铜川具备辅助西安,承办特色文体赛事与会议活动的可行性。</p> <p>(4) 分析高铁对铜川发展大型商业、金融、商务等服务功能的影响。</p> <p>(5) 借鉴案例城市经验,分析高铁开通对助推铜川全域农产品抢“鲜”上市,带动乡村地区发展的可行性。</p> <p>● (五) 高铁对铜川城镇布</p>
--	--	--	---

			<p>局的影响</p> <p>分析铜川站、铜川北站、宜君站周边面向未来有哪些布局优化调整建议,最大程度发挥高铁开通效应。</p> <p>● (六) 基于高铁影响的铜川战略与行动建议</p> <p>(1) 提出如何深度融入共建“一带一路”,发挥西部开放优势,提升铜川开放水平的行动建议。</p> <p>(2) 提出</p>
--	--	--	--

		<p>对接国家“两重”项目，形成与央企的对接机制，促进战略腹地建设的行动建议。</p> <p>（3）提出如何对接国家制造业有序从东部向西部转移的机制建议。</p> <p>提出如何加强与革命老区的国家政策对接等行动建议。</p> <p>（4）提出有关加强与西安、渭北产业协同，打造多元产业创新平台的行动建议。</p>
--	--	---

		<p>(5) 提出如何提升旅游品牌效应,打造特色旅游交通线网,带动全域资源发展的行动建议。</p> <p>(6) 提出如何多渠道增加常住和服务型人口应对多元人口需求的空间优化建议。</p> <p>● 三、成果要求</p> <p>纸质成果主要包括《西延高铁对铜川经济社会发展的影响研究》报告 10 套等主要成果内容,同步提交</p>
--	--	---

			相应文件的电子成果（电子版）。
--	--	--	-----------------

7、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。

8、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	合格供应商	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
2	授权委托书	法定代表人参加会议时，提供本人身份证；授权代表参加会议时，提供法定代表人 授权书和被授权人身份证；
3	供应商信誉	供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的 供应商；
4	财务状况报告	供应商提供 2022 年至今任意

		一年的财务审计报告(成立时间至提交响应文件截止时间不足年的可提供成立后任意时段的资产负债表),或其基本存款账户开户银行出具的资信或资金证明(复印件加盖供应商公章);
5	履行能力	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,提供证明材料或书面承诺并加盖公章;
6	无重大违法记录声明	参加政府采购活动近三年内,在经营活动中没有重大违法记录,提供书面声明;
7	税收缴纳证明	提供响应文件递交截止时间前6个月内任意1个月已缴纳税凭证(任意税种)或税务机关开具的完税证明(任意税种);
8	社会保障资金缴纳证明	提供响应文件递交截止时间前6个月内任意1个月已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保障参保缴费情况证明;
9	资质证书	供应商应具备城乡规划乙级及以上资质,且在有效期内;拟委派的项目负责人应具备高级(含副高)以上技术职称;

9、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
1	详细评审	实施方案	对项目是否提出全面、完整、可实施的规划研究方案进行描述;方案各部分内容全面详细、阐述条例清晰详尽、符合本项目采购需求得20分;评审内容有缺陷不满足采购需求的扣	20.0000	否

			0.1-10。未提供方案不得分。（缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等）		
2	详细评审	对项目认知	对国家和省、市相关政策和规划把握、理解、认识是否准确、到位、深入，对项目背景的认识是否深刻，对铜川市定位及经济社会发展现状是否掌握。方案各部分内容全面详细、阐述条例清晰详尽、符合本项目采购需求得 20 分；评审内容有缺陷不满足采购需求的扣 0.1-10。未提供方案不得分。（缺陷是指：内容粗略、逻辑混	20.0000	否

			乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等)		
3	详细评审	研究重点难点分析	<p>结合本项目特点及实际情况，提供具有针对性的重难点分析、技术建议及对策措施。方案各部分内容全面详细、阐述条例清晰详尽、符合本项目采购需求得 15 分；评审内容有缺陷不满足采购需求的扣 0.1-8。未提供方案不得分。（缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没</p>	15.0000	否

			有实质性内容等)		
4	详细评审	沟通协调机制	1、具有完善的沟通管理体系、健全的管理制度，条理清晰，各方面制度能根据本项目实际情况请调整的，计5分； 2、相关管理制度简单、无实质性针对内容的，计3分	5.0000	是
5	详细评审	进度计划	根据本项目需求，提出针对本项目工作实施进度计划。方案各部分内容全面详细、阐述条例清晰详尽、符合本项目采购需求得5分；评审内容有缺陷不满足采购需求的扣0.1-3。未提供方案不得分。（缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不适用项目实际情况的情形或	5.0000	否

			只有标题没有实质性内容等)		
6	详细评审	人员配备	<p>1、供应商应组建不少于5人的团队，满足得5分，否则不得分。</p> <p>2、拟委派项目负责人具有高级及以上（含副高）专业职称，得2分。</p> <p>3、拟委派项目组成员（除项目负责人外）中，具有注册城乡规划师及中级及以上相关专业职称，每个得1分，本项目最高得3分。</p> <p>（注：以上人员需提供加盖公章的相关证书，否则不计分）未提供相关内容不得分。</p>	10.0000	是
7	详细评审	服务承诺	<p>服务承诺及保密承诺全面，措施具体可行，符合本项目采购需求得5分；评审内容有缺陷不满足采购需求的扣0.1-3。未提供方案不得分。（缺陷是指：内容粗</p>	5.0000	否

			略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等)		
8	详细评审	合理化建议	合理化建议可行性,合理性全面具体,符合本项目采购需求得5分。评审内容有缺陷不满足采购需求的扣0.1-3。未提供方案不得分。(缺陷是指:内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等)	5.0000	否
9	详细评审	业绩	提供2022年1月1日以来类似项目的业绩合同,评审时以响应	5.0000	是

			文件中的业绩证明文件复印件为计分依据，每出具一份业绩证明文件得1分，满分5分		
1	价格分	价格分	投标报价：以最终报价为准，并计算。 计算方式：统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标基准价/最终投标报价）×10 计算得分；	10.0000	是

10、合同管理安排

- 1) 合同类型：技术合同
- 2) 合同履行期限：6个月
- 3) 合同履行地点：采购人指定地点
- 4) 支付方式：分期付款
- 5) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

- 6) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

- 7) 合同支付约定：

1、付款条件说明：合同签订后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的70.00%。

2、付款条件说明：提交成果评审稿并通过技术审查验收后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的30.00%。

- 8) 验收交付标准和方法：达到采购人及规划研究行业内规定的验收交付标准和方法

- 9) 质量保修范围和保修期：按照双方最终签订的服务合同执行

- 10) 知识产权归属和处理方式：按照双方最终签订的服务合同执行
- 11) 成本补偿和风险分担约定：按照双方最终签订的服务合同执行
- 12) 违约责任与解决争议的方法：按照双方最终签订的服务合同执行
- 13) 合同其他条款：按照双方最终签订的服务合同执行

11、履约验收方案

- 1) 验收组织方式：自行验收
- 2) 是否邀请本项目的其他供应商：否
- 3) 是否邀请专家：是
- 4) 是否邀请服务对象：是
- 5) 是否邀请第三方检测机构：否
- 6) 履约验收程序：一次性验收
- 7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收

- 8) 验收组织的其他事项：按照双方最终签订的服务合同执行
- 9) 技术履约验收内容：按照双方最终签订的服务合同执行
- 10) 商务履约验收内容：按照双方最终签订的服务合同执行
- 11) 履约验收标准：按照双方最终签订的服务合同执行
- 12) 履约验收其他事项：按照双方最终签订的服务合同执行

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否