

表

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	17392.88
2	200	路 基	40585.58
3	300	路 面	791418.9
4	第100章至第700章合计		849397.36
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		849397.36
7	计日工合计		
8	暂列金额（不含计日工总额）		
9	投标报价		849397.36

工程量清单表

合同段：仙河镇仙河口村烟草产业园道路建设项目

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	2955.22	2955.22
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	422.17	422.17
102	工程管理				
102-2	施工环保费	总额	1	1670.67	1670.67
102-3	安全生产费	总额	1	12344.82	12344.82
清单 第100章 合计 人民币 17392.88元					

子目名称		单位	数量
------	--	----	----

合同段：仙河镇仙河口村烟草产业园道路建设项目

标表2

清单 第200章 路基

[illegible]



工程量清单表

合同段：仙河镇仙河口村烟草产业园道路建设项目

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
a	18cm厚C30混凝土路面	m2	8695	91.02	791418.9
清单 第300章 合计 人民币 791418.90 元					

表A.0.2-5总预算表

建设项目名称：仙河镇仙河口村烟草产业园道路建设项目
编制范围：仙河镇仙河口村烟草产业园道路建设项目

分项编号	工程费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
1	第100章至第700章合计			849397.36		100.00	
100	清单 第100章 总则			17392.88		2.05	
101	通则			3377.39		0.40	
101-1	保险费			3377.39		0.40	
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1	2955.22	2955.22	0.35	
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1	422.17	422.17	0.05	
102	工程管理			14015.49		1.65	
102-2	施工环保费	总额	1	1670.67	1670.67	0.20	
102-3	安全生产费	总额	1	12344.82	12344.82	1.45	
200	清单 第200章 路基			40585.58		4.78	
202	场地清理			40585.58		4.78	
202-2	挖除旧路面			40585.58		4.78	
-a	水泥混凝土路面	m3	1579.82	40585.58	25.69	4.78	
300	清单 第300章 路面			791418.9		93.17	
312	水泥混凝土面板			791418.9		93.17	
312-1	水泥混凝土面板			791418.9		93.17	
-a	18cm厚C30混凝土路面	m2	8695	791418.9	91.02	93.17	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			849397.36		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额 (不含计日工总额)						

编制: 1

复核:



表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：仙河镇仙河口村烟草产业园区道路建设项目
编制范围：仙河镇仙河口村烟草产业园区道路建设项目

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
13	投标报价			849397.36		100.00	



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：仙河镇仙河口村烟草产业园道路建设项目
编制范围：仙河镇仙河口村烟草产业园道路建设项目

02表

第1页 共2页

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计						场外运输损耗	
					清单第200章路基	清单第300章路面					辅助生产	% 数量
1001001	人工	工日	105.89	1403.52	15.798	1387.722						
1051001	机械工	工日	105.89	135.515	41.296	94.219						
2001001	HPB300钢筋	t	3333.33	0.035		0.035						
2003004	型钢(工字钢,角钢)	t	3035.4	0.417		0.417						
3001001	石油沥青	t	4008.77	0.791		0.791						
3003003	柴油(0号,-10号,-20号)	kg	7.41	2562.231	2048.043	514.188						
3005001	煤	t	515.55	0.157		0.157						
3005002	电	kW·h	0.75	3008.942		3008.942						
3005004	水	m ³	2.64	234.765		234.765						
4003002	锯材(中板δ=19~35mm,中方混合规格)	m ³	1504.42	0.609		0.609						
5503005	中(粗)砂(混凝土、砂浆用堆方)	m ³	126.21	734.38		734.38						
5505013	碎石(4cm)(最大粒径4cm堆方)	m ³	97.09	1324.944		1324.944						
5509001	32.5级水泥	t	380.53	601.851		601.851						
7801001	其他材料费	元	1	2238.093		2238.093						
8001030	斗容量2.0m ³ 履带式单斗挖掘机(WY200A液压)	台班	1497.69	12.639	12.639							
8003079	混凝土电动真空吸水机组(含吸垫5m×5m)	台班	139.9	21.477		21.477						
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)(SLF)	台班	207.99	21.616		21.616						
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机(JD250)	台班	172.05	41.388		41.388						
8007015	装载质量10t以内自卸汽车(QD361)	台班	760.14	16.019	16.019							
8007043	容量10000L以内洒水汽车(YGJ5170GSSJN)	台班	1105.9	9.738		9.738						

编制: 1

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：仙河镇仙河口村烟草产业园道路建设项目
编制范围：仙河镇仙河口村烟草产业园道路建设项目

第1页共1页 03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计				费率(%)	税金(元)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单第100章 总则															17392.88	
2	101	通则															3377.39	
3	101~1	保险费															3377.39	
4	~a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1													2955.22	2955.22
5	~b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1													422.17	422.17
6	102	工程管理															14015.49	
7	102~2	施工环保费	总额	1													1670.67	1670.67
8	102~3	安全生产费	总额	1													12344.82	12344.82
9	200	清单第200章 路基			32814.01		1672.87		31105.46	32778.33				2016.86	2434.8	3350.7	40585.58	
10	202	场地清理			32814.01		1672.87		31105.46	32778.33				2016.86	2434.8	3350.7	40585.58	
11	202~2	挖除旧路面			32814.01		1672.87		31105.46	32778.33				2016.86	2434.8	3350.7	40585.58	
12	~a	水泥混凝土路面	m3	1579.82	32814.01		146945.88	458755.99	27356.92	633058.8				52349.42	40665.51	65346.64	791418.9	25.69
13	300	清单第300章 路面			548052.68		146945.88	458755.99	27356.92	633058.8				52349.42	40665.51	65346.64	791418.9	
14	312	水泥混凝土面板			548052.68		146945.88	458755.99	27356.92	633058.8				52349.42	40665.51	65346.64	791418.9	
15	312~1	水泥混凝土面板			548052.68		146945.88	458755.99	27356.92	633058.8				52349.42	40665.51	65346.64	791418.9	
16	~a	18cm厚C30混凝土路面	m2	8695	548052.68		146945.88	458755.99	27356.92	633058.8				52349.42	40665.51	65346.64	791418.9	91.02
					合计	580866.69	148618.75	458755.99	58462.38	665837.13				54366.28	43100.31	68697.34	849397.36	

编制：1

复核：



表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：仙河镇仙河口村烟草产业园区道路建设项目
编制范围：仙河镇仙河口村烟草产业园区道路建设项目

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)						规费 (%)					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	同地区增加费	高原地区增加费	风沙地区增加费	沿海地区增加费	行车干扰施工增加费	施工机械转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	取费	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率		
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
02	石方																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
03	运输																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
04	路面																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
04-1	路面 (隧道路面)																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
05	隧道																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
06	构造物 I																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
06-1	构造物 I (绿化)																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
07	构造物 II																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08	构造物 III (一般)																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-1	构造物 III (室内)																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-2	构造物 III (桥梁)																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-3	构造物 III (设备安装)																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
09	技术复杂大桥																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10	钢材及钢结构 (一般)																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36


编制：1 复核：



表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：仙河镇仙河口村烟草产业园区道路建设项目
编制范围：仙河镇仙河口村烟草产业园区道路建设项目

序号	工程名称	措施费											企业管理费						规费							
		措施费											企业管理费						规费							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	综合费用		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	水泥混凝土路面																									
2	18cm厚C30混凝土路面																									
3	合计:																									





表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：仙河镇仙河口村烟草产业园道路新建项目
编制范围：仙河镇仙河口村烟草产业园道路建设项目

标准定额库版本号： 校验码： 第1页 共2页 21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第100章至第700章合计							
100	清单第100章总则							
101	通则							
101-1	保险费							
101-1-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额		1	2955.22	2955.22		
101-1-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额		1	422.17	422.17		
102	工程管理							
102-2	施工环保费	总额		1	1670.67	1670.67		
102-3	安全生产费	总额		1	12344.82	12344.82		
200	清单第200章路基							
202	场地清理							
202-2	挖除旧路面							
202-2-a	水泥混凝土路面	m3		1579.82	25.69	40585.58		
2-3-1-4	挖掘机整体挖除路面	10m3		157.982	162.72	25707.55	04.路面	
1-1-11-5换	装载质量10t以内自卸汽车运土3km	1000m3天然 密实方		1.5798	9414.57	14873.14	03.运输	实际运距(km):3km;
300	清单第300章路面							
312	水泥混凝土面板							
312-1	水泥混凝土面板							
312-1-a	18cm厚C30混凝土路面	m2		8695	91.02	791418.9		
2-2-17-1换	人工铺筑混凝土路面厚度18cm	1000m2路面		8.695	91020.17	791420.37	04.路面	实际厚度(cm):18cm;
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、 专业工程暂估价合计							
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程 暂估价合计							
11	计日工合计							

编制：1 复核：

