

# 采购清单

采购单位	平利县林业局		备案函号	ZCSP-平利县-2025-00287			
项目名称	2025年陕西省安康市东部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目						
财政拨款	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
其他财政资金	¥ 37,685,087.81		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	林木抚育管理服务	平利第一标段	3,225,913.96	1	项	3,225,913.96	该项目按照建设进度有序施工，工程项目建设结束后依据设计文件开展检查验收。1、施工单位首先自查，整改无误后，申请采购人单位初验。2、采购人单位组织相关技术人员组成验收小组，依据作业设计内容，对照项目绩效各项指标，围绕项目建设任务、工程质量要求等，逐小班进行全面检查，以正式文件格式向市林业局、市发改委提交竣工报告（包括竣工图、表等）和自查验收报告。3、市林业局依据采购人单位的申请，组成验收小组，进行抽查，对完成的工程数量和质量进行最终确认。
2	林木抚育管理服务	平利第二标段	3,563,127.33	1	项	3,563,127.33	该项目按照建设进度有序施工，工程项目建设结束后依据设计文件开展检查验收。1、施工单位首先自查，整改无误后，申请采购人单位初验。2、采购人单位组织相关技术人员组成验收小组，依据作业设计内容，对照项目绩效各项指标，围绕项目建设任务、工程质量要求等，逐小班进行全面检查，以正式文件格式向市林业局、市发改委提交竣工报告（包括竣工图、表等）和自查验收报告。3、市林业局依据采购人单位的申请，组成验收小组，进行抽查，对完成的工程数量和质量进行最终确认。
							该项目按照建设进度有序施工，工程项目建设结束后依据设计文件开展检查验收。1、施工单位首先自查，整改无误后，申请采购人单位初验。2、采购人单位组织相关技术人员组成

3	林木抚育管理服务	平利第三标段	1,965,985.70	1	项	1,965,985.70	验收小组，依据作业设计内容，对照项目绩效各项指标，围绕项目建设任务、工程质量要求等，逐小班进行全面检查，以正式文件格式向市林业局、市发改委提交竣工报告（包括竣工图、表等）和自查验收报告。3、市林业局依据采购人单位的申请，组成验收小组，进行抽查，对完成的工程数量和质量进行最终确认。
4	林木抚育管理服务	平利第四标段	4,218,147.42	1	项	4,218,147.42	该项目按照建设进度有序施工，工程项目建设结束后依据设计文件开展检查验收。1、施工单位首先自查，整改无误后，申请采购人单位初验。2、采购人单位组织相关技术人员组成验收小组，依据作业设计内容，对照项目绩效各项指标，围绕项目建设任务、工程质量要求等，逐小班进行全面检查，以正式文件格式向市林业局、市发改委提交竣工报告（包括竣工图、表等）和自查验收报告。3、市林业局依据采购人单位的申请，组成验收小组，进行抽查，对完成的工程数量和质量进行最终确认。
5	林木抚育管理服务	平利第五标段	3,214,896.20	1	项	3,214,896.20	该项目按照建设进度有序施工，工程项目建设结束后依据设计文件开展检查验收。1、施工单位首先自查，整改无误后，申请采购人单位初验。2、采购人单位组织相关技术人员组成验收小组，依据作业设计内容，对照项目绩效各项指标，围绕项目建设任务、工程质量要求等，逐小班进行全面检查，以正式文件格式向市林业局、市发改委提交竣工报告（包括竣工图、表等）和自查验收报告。3、市林业局依据采购人单位的申请，组成验收小组，进行抽查，对完成的工程数量和质量进行最终确认。
							该项目按照建设进度有序施工，工程项目建设结束后依据设计文件开展检查验收。1、施工单位首先自查，整改无误后，申请采购人单位初验。2、采购人单位组织相关技术人员组成

6	林木抚育管理服务	平利第六标段	2,079,614.40	1	项	2,079,614.40	验收小组，依据作业设计内容，对照项目绩效各项指标，围绕项目建设任务、工程质量要求等，逐小班进行全面检查，以正式文件格式向市林业局、市发改委提交竣工报告（包括竣工图、表等）和自查验收报告。3、市林业局依据采购人单位的申请，组成验收小组，进行抽查，对完成的工程数量和质量进行最终确认。
7	林木抚育管理服务	平利第七标段	3,202,049.40	1	项	3,202,049.40	该项目按照建设进度有序施工，工程项目建设结束后依据设计文件开展检查验收。1、施工单位首先自查，整改无误后，申请采购人单位初验。2、采购人单位组织相关技术人员组成验收小组，依据作业设计内容，对照项目绩效各项指标，围绕项目建设任务、工程质量要求等，逐小班进行全面检查，以正式文件格式向市林业局、市发改委提交竣工报告（包括竣工图、表等）和自查验收报告。3、市林业局依据采购人单位的申请，组成验收小组，进行抽查，对完成的工程数量和质量进行最终确认。
8	林木抚育管理服务	平利第八标段	1,998,718.00	1	项	1,998,718.00	该项目按照建设进度有序施工，工程项目建设结束后依据设计文件开展检查验收。1、施工单位首先自查，整改无误后，申请采购人单位初验。2、采购人单位组织相关技术人员组成验收小组，依据作业设计内容，对照项目绩效各项指标，围绕项目建设任务、工程质量要求等，逐小班进行全面检查，以正式文件格式向市林业局、市发改委提交竣工报告（包括竣工图、表等）和自查验收报告。3、市林业局依据采购人单位的申请，组成验收小组，进行抽查，对完成的工程数量和质量进行最终确认。
							该项目按照建设进度有序施工，工程项目建设结束后依据设计文件开展检查验收。1、施工单位首先自查，整改无误后，申请采购人单位初验。2、采购人单位组织相关技术人员组成

9	林木抚育管理服务	平利第九标段	2,348,959.20	1	项	2,348,959.20	验收小组，依据作业设计内容，对照项目绩效各项指标，围绕项目建设任务、工程质量要求等，逐小班进行全面检查，以正式文件格式向市林业局、市发改委提交竣工报告（包括竣工图、表等）和自查验收报告。3、市林业局依据采购人单位的申请，组成验收小组，进行抽查，对完成的工程数量和质量进行最终确认。
10	林木抚育管理服务	平利第十标段	2,706,831.40	1	项	2,706,831.40	该项目按照建设进度有序施工，工程项目建设结束后依据设计文件开展检查验收。1、施工单位首先自查，整改无误后，申请采购人单位初验。2、采购人单位组织相关技术人员组成验收小组，依据作业设计内容，对照项目绩效各项指标，围绕项目建设任务、工程质量要求等，逐小班进行全面检查，以正式文件格式向市林业局、市发改委提交竣工报告（包括竣工图、表等）和自查验收报告。3、市林业局依据采购人单位的申请，组成验收小组，进行抽查，对完成的工程数量和质量进行最终确认。
11	林木抚育管理服务	平利第十一标段	2,034,685.40	1	项	2,034,685.40	该项目按照建设进度有序施工，工程项目建设结束后依据设计文件开展检查验收。1、施工单位首先自查，整改无误后，申请采购人单位初验。2、采购人单位组织相关技术人员组成验收小组，依据作业设计内容，对照项目绩效各项指标，围绕项目建设任务、工程质量要求等，逐小班进行全面检查，以正式文件格式向市林业局、市发改委提交竣工报告（包括竣工图、表等）和自查验收报告。3、市林业局依据采购人单位的申请，组成验收小组，进行抽查，对完成的工程数量和质量进行最终确认。
							该项目按照建设进度有序施工，工程项目建设结束后依据设计文件开展检查验收。1、施工单位首先自查，整改无误后，申请采购人单位初验。2、采购人单位组织相关技术人员组成

12	林木抚育管理服务	平利第十二标段	1,823,396.20	1	项	1,823,396.20	验收小组，依据作业设计内容，对照项目绩效各项指标，围绕项目建设任务、工程质量要求等，逐小班进行全面检查，以正式文件格式向市林业局、市发改委提交竣工报告（包括竣工图、表等）和自查验收报告。3、市林业局依据采购人单位的申请，组成验收小组，进行抽查，对完成的工程数量和质量进行最终确认。
13	林木抚育管理服务	平利第十三标段	2,329,190.80	1	项	2,329,190.80	该项目按照建设进度有序施工，工程项目建设结束后依据设计文件开展检查验收。1、施工单位首先自查，整改无误后，申请采购人单位初验。2、采购人单位组织相关技术人员组成验收小组，依据作业设计内容，对照项目绩效各项指标，围绕项目建设任务、工程质量要求等，逐小班进行全面检查，以正式文件格式向市林业局、市发改委提交竣工报告（包括竣工图、表等）和自查验收报告。3、市林业局依据采购人单位的申请，组成验收小组，进行抽查，对完成的工程数量和质量进行最终确认。
14	林木抚育管理服务	平利第十四标段	2,453,015.40	1	项	2,453,015.40	该项目按照建设进度有序施工，工程项目建设结束后依据设计文件开展检查验收。1、施工单位首先自查，整改无误后，申请采购人单位初验。2、采购人单位组织相关技术人员组成验收小组，依据作业设计内容，对照项目绩效各项指标，围绕项目建设任务、工程质量要求等，逐小班进行全面检查，以正式文件格式向市林业局、市发改委提交竣工报告（包括竣工图、表等）和自查验收报告。3、市林业局依据采购人单位的申请，组成验收小组，进行抽查，对完成的工程数量和质量进行最终确认。
							该项目按照建设进度有序施工，工程项目建设结束后依据设计文件开展检查验收。1、施工单位首先自查，整改无误后，申请采购人单位初验。2、采购人单位组织相关技术人员组成

15	林木抚育管理服务	平利第十五标段	520,557.00	1	项	520,557.00	验收小组，依据作业设计内容，对照项目绩效各项指标，围绕项目建设任务、工程质量要求等，逐小班进行全面检查，以正式文件格式向市林业局、市发改委提交竣工报告（包括竣工图、表等）和自查验收报告。3、市林业局依据采购人单位的申请，组成验收小组，进行抽查，对完成的工程数量和质量进行最终确认。
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							