

采购清单

采购单位		麟游县国有长益庙林场			备案函号	ZCBN-麟游县-2025-00179	
项目名称		麟游县国有长益庙林场2025年林业草原生态保护恢复资金森林修复（第二批）森林抚育项目					
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 1,505,000.00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	林木抚育管理服务	麟游县国有长益庙林场2025年林业草原生态保护恢复资金森林修复（第二批）森林抚育项目一标段	349.39	626	亩	218,716.00	完成森林抚育626亩，抚育方式为综合抚育，抚育方法为疏伐+修枝+割灌；验收质量达到设计要求。
2	林木抚育管理服务	麟游县国有长益庙林场2025年林业草原生态保护恢复资金森林修复（第二批）森林抚育项目二标段	352.24	923	亩	325,119.00	完成森林抚育 923亩，抚育方式为综合抚育，抚育方法为疏伐+修枝+割灌；验收质量达到设计要求。
3	林木抚育管理服务	麟游县国有长益庙林场2025年林业草原生态保护恢复资金森林修复（第二批）森林抚育项目三标段	349.39	748	亩	261,342.00	完成森林抚育748 亩，抚育方式为综合抚育，抚育方法为疏伐+修枝+割灌；验收质量达到设计要求。
4	林木抚育管理服务	麟游县国有长益庙林场2025年林业草原生态保护恢复资金森林修复（第二批）森林抚育项目四标段	349.39	655	亩	228,849.00	完成森林抚育655 亩，抚育方式为综合抚育，抚育方法为疏伐+修枝+割灌；验收质量达到设计要求。
5	林木抚育管理服务	麟游县国有长益庙林场2025年林业草原生态保护恢复资金森林修复（第二	349.39	706	亩	246,667.00	完成森林抚育706亩，抚育方式为综合抚育，抚育方法为疏伐+修枝+

		批) 森林抚育项目五标段					割灌、透光伐+修枝+割灌; 验收质量达到设计要求。
6	林木抚育管理服务	麟游县国有长益庙林场2025年林业草原生态保护恢复资金森林修复(第二批)森林抚育项目六标段	349.39	642	亩	224,307.00	完成森林抚育642 亩, 抚育方式为综合抚育, 抚育方法为疏伐+修枝+割灌; 验收质量达到设计要求。
7							
8							
9							