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中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 榆林市榆阳产业园区管理委员会（单位

名称）的 轻纺产业园二期项目轻纺产业孵化器工程基坑变形监测 （合同包名称）采购

活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、

签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 轻纺产业园二期项目轻纺产业孵化器工程基坑变形监测（标的名称），属于 其

他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为 长平工程有限公司 （

企业名称），从业人员 83 人，营业收入为 20580.36万元 万元，资产总额为 8116.23

万元 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. /（标的名称），属于 /（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为 /（

企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于 / （中

型企业、小型企业、微型企业）；

......

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：长平工程有限公司

日 期：2025 年 07 月 03 日

说明：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新

成立企业可不填报。

2、本项目所属行业：其他未列明行业。
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