采购需求
本次采购项目为神木市水利局2025年汛前淤地坝维修加固工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量

	1
	贺家川镇永兴村张家畔小组后沟坝淤地坝
	
	

	1.1
	坝体加固
	
	

	1.1.1
	机械清基
	m3
	356.2

	1.1.2
	坝体土方碾压回填
	m3
	907.4

	1.1.3
	人工回填挡水埂
	m3
	23.4

	1.2
	溢洪道(58m)
	
	

	1.2.1
	土方开挖
	m³
	4238.64

	1.2.2
	土方回填
	m3
	208.8

	1.2.3
	M10浆砌石底板
	m3
	153.9776

	1.2.4
	M10浆砌石侧墙
	m3
	145.72

	1.2.5
	∅75pvc排水管
	m
	139.2

	1.2.6
	聚乙烯低发泡沫板
	m2
	42.7

	1.3
	施工迹地植被恢复
	
	

	1.3.1
	紫花苜蓿草籽（60kg/hm2）
	kg
	29.52

	1.3.2
	穴播紫花苜蓿（30*30cm）
	hm2
	0.492

	1.4
	临时道路（773m）
	
	

	1.4.1
	土方开挖
	m3
	6230.42

	2
	贺家川镇五谷村胡窖则焉小组阳路沟坝
	
	

	2.1
	坝体加固
	
	

	2.1.1
	机械清基
	m3
	387.823

	2.1.2
	坝体土方碾压回填
	m3
	1378.296

	2.1.3
	人工回填挡水埂
	m3
	25.524

	2.2
	溢洪道(36m)
	
	

	2.2.1
	土方开挖
	m³
	3483.36

	2.2.2
	土方回填
	m3
	129.6

	2.2.3
	M10浆砌石底板
	m3
	100.5176

	2.2.4
	M10浆砌石侧墙
	m3
	95.78

	2.2.5
	∅75pvc排水管
	m
	86.4

	2.2.6
	聚乙烯低发泡沫板
	m2
	20.16

	2.3
	施工迹地植被恢复
	
	

	2.3.1
	紫花苜蓿草籽（60kg/hm2）
	kg
	25.66

	2.3.2
	穴播紫花苜蓿（30*30cm）
	hm2
	0.428

	2.4
	临时道路（392m）
	
	

	2.4.1
	土方开挖
	m3
	603.68

	3
	贺家川镇清水源村大沟岔组大沟岔2#坝
	
	

	3.1
	人工土方开挖
	m3
	1022

	3.2
	机械土方开挖
	m3
	4056

	4
	高家堡镇高仁里峁村魏石畔小组柏树峁坝
	
	

	4.1
	坝体加固
	
	

	4.1.1
	机械清基
	m3
	1324.8

	4.1.2
	坝体土方碾压回填
	m3
	5692.8

	4.1.3
	人工回填挡水埂
	m3
	69.12

	4.2
	溢洪道(38m)
	
	

	4.2.1
	土方开挖
	m³
	1236.52

	4.2.2
	土方回填
	m3
	136.8

	4.2.3
	M10浆砌石底板
	m3
	108.3268

	4.2.4
	M10浆砌石侧墙
	m3
	100.32

	4.2.5
	∅75pvc排水管
	m
	133.2

	4.2.6
	聚乙烯低发泡沫板
	m2
	26.88

	4.3
	施工迹地植被恢复
	
	

	4.3.1
	紫花苜蓿草籽（60kg/hm2）
	kg
	38.28

	4.3.2
	穴播紫花苜蓿（30*30cm）
	hm2
	0.64

	4.4
	临时道路（212.9m）
	
	

	4.4.1
	土方开挖
	m3
	327.866

	5
	高家堡镇石圪崂村石圪崂小组石圪崂坝
	
	

	5.1
	挡墙I(80m)
	
	

	5.1.1
	土方开挖
	m³
	688

	5.1.2
	土方回填
	m3
	592

	5.1.3
	M10浆砌石挡墙
	m3
	275.2

	5.1.4
	∅75pvc排水管
	m
	88

	5.1.5
	聚乙烯低发泡沫板
	m2
	26.18

	5.2
	挡墙II(40m)
	
	

	5.2.1
	土方开挖
	m³
	344

	5.2.2
	土方回填
	m3
	296

	5.2.3
	M10浆砌石挡墙
	m3
	137.6

	5.2.4
	∅75pvc排水管
	m
	44

	5.2.5
	聚乙烯低发泡沫板
	m2
	10.32

	6
	高家堡镇龙尾峁村龙尾峁组对面沟坝
	
	

	6.1
	坝体加固
	
	

	6.1.1
	机械清基
	m3
	404.78

	6.1.2
	坝体土方碾压回填
	m3
	1438.56

	6.1.3
	人工回填挡水埂
	m3
	26.64

	6.2
	溢洪道(80m)
	
	

	6.2.1
	土方开挖
	m³
	8504

	6.2.2
	土方回填
	m3
	288

	6.2.3
	M10浆砌石底板
	m3
	225.1328

	6.2.4
	M10浆砌石侧墙
	m3
	195.66

	6.2.5
	∅75pvc排水管
	m
	192

	6.2.6
	聚乙烯低发泡沫板
	m2
	60.48

	6.3
	施工迹地植被恢复
	
	

	6.3.1
	紫花苜蓿草籽（60kg/hm2）
	kg
	36.96

	6.3.2
	穴播紫花苜蓿（30*30cm）
	hm2
	0.616

	6.4
	临时道路（769m）
	
	

	6.4.1
	土方开挖
	m3
	1184.26

	7
	花石崖镇高念文村郄家洼小组幼峁沟坝
	
	

	7.1
	坝体加固
	
	

	7.1.1
	机械清基
	m3
	432.8

	7.1.2
	坝体土方碾压回填
	m3
	1604.8

	7.1.3
	人工回填挡水埂
	m3
	28.8

	7.2
	溢洪道(53m)
	
	

	7.2.1
	土方开挖
	m³
	4760.99

	7.2.2
	土方回填
	m3
	190.8

	7.2.3
	M10浆砌石底板
	m3
	147.726

	7.2.4
	M10浆砌石侧墙
	m3
	134.37

	7.2.5
	∅75pvc排水管
	m
	127.2

	7.2.6
	聚乙烯低发泡沫板
	m2
	33.6

	7.3
	施工迹地植被恢复
	
	

	7.3.1
	紫花苜蓿草籽（60kg/hm2）
	kg
	28.44

	7.3.2
	穴播紫花苜蓿（30*30cm）
	hm2
	0.474

	7.4
	临时道路（1391m）
	
	

	7.4.1
	土方开挖
	m3
	2142.14

	8
	花石崖镇高念文村郄家洼小组麻宴渠坝
	
	

	8.1
	坝体加固
	
	

	8.1.1
	机械清基
	m3
	270

	8.1.2
	坝体土方碾压回填
	m3
	830

	8.1.3
	人工回填挡水埂
	m3
	18

	8.2
	溢洪道(60m)
	
	

	8.2.1
	土方开挖
	m³
	5389.8

	8.2.2
	土方回填
	m3
	216

	8.2.3
	M10浆砌石底板
	m3
	167.6852

	8.2.4
	M10浆砌石侧墙
	m3
	150.26

	8.2.5
	∅75pvc排水管
	m
	144

	8.2.6
	聚乙烯低发泡沫板
	m2
	40.32

	8.3
	施工迹地植被恢复
	
	

	8.3.1
	紫花苜蓿草籽（60kg/hm2）
	kg
	26.4

	8.3.2
	穴播紫花苜蓿（30*30cm）
	hm2
	0.44

	8.4
	临时道路（171m）
	
	

	8.4.1
	土方开挖
	m3
	263.34

	9
	花石崖镇高念文村马家沟小组大梁沟坝
	
	

	9.1
	坝体加固
	
	

	9.1.1
	机械清基
	m3
	377.3

	9.1.2
	坝体土方碾压回填
	m3
	1316

	9.1.3
	人工回填挡水埂
	m3
	25.2

	9.2
	溢洪道(76m)
	
	

	9.2.1
	土方开挖
	m³
	7543.76

	9.2.2
	土方回填
	m3
	273.6

	9.2.3
	M10浆砌石底板
	m3
	209.5144

	9.2.4
	M10浆砌石侧墙
	m3
	186.58

	9.2.5
	C30砼
	m3
	5.76

	9.2.6
	钢筋制作安装
	t
	0.532

	9.2.7
	钢模板
	m2
	17.52

	9.2.8
	∅75pvc排水管
	m
	182.4

	9.2.9
	聚乙烯低发泡沫板
	m2
	53.76

	9.3
	施工迹地植被恢复
	
	

	9.3.1
	紫花苜蓿草籽（60kg/hm2）
	kg
	30.24

	9.3.2
	穴播紫花苜蓿（30*30cm）
	hm2
	0.504

	9.4
	临时道路（392m）
	
	

	9.4.1
	土方开挖
	m3
	603.68

	10
	马镇镇焦家洼村庄则上小组百姓圪垯坝
	
	

	10.1
	坝体加固
	
	

	10.1.1
	机械清基
	m3
	453.42

	10.1.2
	坝体土方碾压回填
	m3
	6056.49

	10.1.3
	人工回填挡水埂
	m3
	11.88

	10.2
	施工迹地植被恢复
	
	

	10.2.1
	紫花苜蓿草籽（60kg/hm2）
	kg
	30

	10.2.2
	穴播紫花苜蓿（30*30cm）
	hm2
	0.5

	10.3
	临时道路（298m）
	
	

	10.3.1
	土方开挖
	m3
	458.92

	11
	马镇镇焦家洼村庄则上小组殿渠坝
	
	

	11.1
	坝体加固
	
	

	11.1.1
	机械清基
	m3
	342

	11.1.2
	坝体土方碾压回填
	m3
	2525.48

	11.1.3
	人工回填挡水埂
	m3
	13.68

	11.2
	管涵
	
	

	11.2.1
	土方开挖
	m3
	140.64

	11.2.2
	土方回填
	m3
	126

	11.2.3
	M10浆砌石八字墙
	m3
	13

	11.2.4
	C20砼管床
	m3
	6.48

	11.2.5
	钢模版
	m2
	15.84

	11.2.6
	DN600HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）
	m
	24

	11.3
	施工迹地植被恢复
	
	

	11.3.1
	紫花苜蓿草籽（60kg/hm2）
	kg
	25.2

	11.3.2
	穴播紫花苜蓿（30*30cm）
	hm2
	0.42

	11.4
	临时道路（71m）
	
	

	11.4.1
	土方开挖
	m3
	109.34

	12
	马镇镇世纪兴村阴寨则小组左沟坝
	
	

	12.1
	坝体加固
	
	

	12.1.1
	机械清基
	m3
	713.1239

	12.1.2
	坝体土方碾压回填
	m3
	3592.9972

	12.1.3
	人工回填挡水埂
	m3
	46.9332

	12.2
	溢洪道(38m)
	
	

	12.2.1
	土方开挖
	m³
	5339.38

	12.2.2
	土方回填
	m3
	201.4

	12.2.3
	M10浆砌石底板
	m3
	132.2852

	12.2.4
	M10浆砌石侧墙
	m3
	137.658

	12.2.5
	∅75pvc排水管
	m
	45.6

	12.2.6
	聚乙烯低发泡沫板
	m2
	36.92

	12.3
	施工迹地植被恢复
	
	

	12.3.1
	紫花苜蓿草籽（60kg/hm2）
	kg
	42.1

	12.3.2
	穴播紫花苜蓿（30*30cm）
	hm2
	0.702

	12.4
	临时道路（672.45m）
	
	

	12.4.1
	土方开挖
	m3
	1036.42

	13
	马镇镇枣园村北梁堡组上村沟坝
	
	

	13.1
	坝体冲沟人工回填土方
	m3
	20

	13.2
	人工清理卧管石方
	m3
	40

	13.3
	卧管道路土方开挖
	m3
	5346

	13.4
	卧管道路石方开挖
	m3
	150

	13.5
	排水沟（25m）
	
	

	13.5.1
	人工土方开挖
	m3
	17.82

	13.5.2
	人工土方回填
	m3
	7.29

	13.5.3
	M10浆砌砖排水沟
	m3
	8.28

	13.5.4
	1:2水泥砂浆抹面
	m2
	34.5

	14
	万镇镇白家畔村沙尔沟坝系工程
	
	

	14.1
	沙尔沟坝1#
	
	

	14.1.1
	坝体加固
	
	

	14.1.1.1
	机械清基
	m3
	164.4

	14.1.1.2
	坝体土方碾压回填
	m3
	583.2

	14.1.1.3
	人工回填挡水埂
	m3
	10.8

	14.1.2
	溢洪道(27m)
	
	

	14.1.2.1
	土方开挖
	m³
	1183.14

	14.1.2.2
	土方回填
	m3
	97.2

	14.1.2.3
	M10浆砌石底板
	m3
	75.6984

	14.1.2.4
	M10浆砌石侧墙
	m3
	75.35

	14.1.2.5
	∅75pvc排水管
	m
	64.8

	14.1.2.6
	聚乙烯低发泡沫板
	m2
	14.24

	14.1.3
	施工迹地植被恢复
	
	

	14.1.3.1
	紫花苜蓿草籽（60kg/hm2）
	kg
	30

	14.1.3.2
	穴播紫花苜蓿（30*30cm）
	hm2
	0.5

	14.2
	沙尔沟坝3#
	
	

	14.2.1
	溢洪道维修
	
	

	14.2.1.1
	人工清理土方
	m³
	8

	14.2.1.2
	C20细石混凝土底板
	m3
	24

	14.3
	沙尔沟坝5#
	
	

	14.3.1
	坝体加固
	
	

	14.3.1.1
	机械清基
	m3
	164.4

	14.3.1.2
	坝体土方碾压回填
	m3
	583.2

	14.3.1.3
	人工回填挡水埂
	m3
	10.8

	14.3.2
	溢洪道(24m)
	
	

	14.3.2.1
	土方开挖
	m³
	1416.96

	14.3.2.2
	土方回填
	m3
	86.4

	14.3.2.3
	M10浆砌石底板
	m3
	68.4084

	14.3.2.4
	M10浆砌石侧墙
	m3
	68.54

	14.3.2.5
	∅75pvc排水管
	m
	57.6

	14.3.2.6
	聚乙烯低发泡沫板
	m2
	14.24

	14.3.3
	施工迹地植被恢复
	
	

	14.3.3.1
	紫花苜蓿草籽（60kg/hm2）
	kg
	30

	14.3.3.2
	穴播紫花苜蓿（30*30cm）
	hm2
	0.5

	14.4
	沙尔沟坝6#
	
	

	14.4.1
	溢洪道维修
	
	

	14.4.1.1
	人工清理土方
	m³
	8

	14.4.1.2
	C20细石混凝土底板
	m3
	24


