工程量清单：

	1.园林绿化、围墙、室外安装工程

	1.1围墙-园林绿化工程工程量清单

	

	序号
	项目名称
	计单量位
	工程数量

	
	
	
	

	
	土方
	
	

	1
	挖土方 （计入费用汇总）
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输
	m3
	4022.24

	2
	土(石)方回填 （计入费用汇总）
[项目特征]
1.回填:树穴底200厚碎石(瓜子片)(排水层)[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
	m3
	56.82

	3
	土(石)方回填 （计入费用汇总）[项目特征]
1.土质要求:种植土换填
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
	m3
	2870.43

	4
	土(石)方回填 （计入费用汇总）[项目特征]
1.土质要求:管沟细沙回填
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
	m3
	121.65

	5
	土(石)方回填 （计入费用汇总）[项目特征]
1.土质要求:素土
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
	m3
	1309.12

	6
	余方弃置 （计入费用汇总）
[项目特征]
1.废弃料品种:综合土
2.运距:暂按5KM计算
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	2713.12

	7
	拆除原有铺装 （计入费用汇总）[项目特征]
1.拆除场地内原有铺装
2.面层:6cm厚花岗岩
3.基层:20cm厚C30无砂大孔混凝土
[工作内容]
1.拆除
2.运输
	m2
	809.29

	
	分部小计
	
	

	
	乔木
	
	

	8
	栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:樟子松
2.株高:5.5m-6.0m3.冠径:2.5m以上
4.全冠,分叉点2.2m,树干挺直,树冠丰满,枝下高<2.5m
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	株
	99

	9
	栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:油松
2.株高:4.0m以上
3.冠径:2.0m以上
4.全冠,树冠丰满分叉点1.0m以下,枝条分布均匀
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	株
	4

	10
	栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:香花槐
2.株高:4.5m-5.0m
3.冠径:2.5m以上
4.干径:13cm-14cm
5.全冠,分叉点2.0-2.2m,树干挺直,树冠丰满,枝下高<2.5m
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	株
	54

	11
	栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:金叶复叶槭
2.株高:4.5m-5.0m
3.冠径:3.0m以上
4.干径:14cm-15cm
5.全冠,分叉点2.2-2.5m,树干挺直,树冠丰满
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	株
	28

	12
	栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:山桃
2.冠径:2.5m-3.0m
3.干径:13cm-15cm
4.全冠,分叉点0.8m蓬形丰满造型优美,枝叶茂密
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	株
	36

	13
	栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:馒头柳
2.株高:5.5m-6.0m
3.冠径:3.0m以上
4.干径:15cm-16cm
5.全冠,分叉点2.2-2.5m,树干挺直
树冠丰满,枝下高<2.5m
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	株
	32

	4
	栽植灌木
[项目特征]
1.灌木种类:高山黄杨球
2.株高:0.9m-1.0m
3.冠径:0.9m-1.0m
4.蓬型优美完整,不偏冠,不脱脚[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	株
	43

	15
	栽植灌木
[项目特征]
1.灌木种类:榆叶梅
2.株高:1.5m以上
3.冠径:2.0m以上
4.干径:d6-7
5.全冠,分叉点低,蓬形丰满,造型优美
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	株
	29

	16
	栽植灌木
[项目特征]
1.灌木种类:紫丁香
2.株高:2.0m以上3.冠径:2.0m以上
4.全冠,丛生状,8-10分支,蓬形丰满
,枝叶茂密
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	株
	20

	17
	栽植灌木
[项目特征]
1.灌木种类:金叶榆球
2.株高:1.0m-1.2m
3.冠径:1.0m-1.2m
4.蓬型优美完整,不偏冠,不脱脚[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	株
	44

	18
	栽植色带
[项目特征]
1.苗木种类:鸢尾
2.株高:0.2m-0.3m
3.49墩/平米,2-3芽/墩
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	m2
	28.97

	19
	栽植色带
[项目特征]
1.苗木种类:红王子锦带
2.株高:修剪至0.5
3.蓬径:0.2m-0.3m4.36株/平米
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	m2
	143.05

	20
	栽植色带
[项目特征]
1.苗木种类:桧柏
2.株高:修剪至0.4m
3.蓬径:0.2m-0.3m
4.36株/平米
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	m2
	1283.92

	21
	栽植色带
[项目特征]
1.苗木种类:沙地柏2.株高:0.2m-0.3m
3.蓬径:0.2m-0.3m
4.36株/平米
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	m2
	230.37

	
	分部小计
	
	

	
	藤本
	
	

	22
	栽植攀缘植物
[项目特征]
1.植物种类:爬山虎
2.藤长:1.2m-1.5m3.5株/米
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.养护
	m
	362.16

	
	分部小计
	
	

	
	电缆手孔井、设备基础
	
	

	23
	手孔井
[项目特征]
1.名称:小型混凝土电力电缆手孔井
2.井截面:1.2m*0.9m*1.1m（净尺寸）
3.垫层材料种类、厚度:c25混凝土，200厚
4.井壁:MU20烧结普通砖，井壁内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚10mm
[工作内容]

1.土方挖运
2.砂浆制作、运输
3.铺设垫层
4.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
5.砌砖
6.勾缝
7.井池壁抹灰
8.回填
	座
	12

	24
	水表井
[项目特征]

1.名称:小型混凝土电力电缆手孔井
2.井截面:1.3m*1.3m（净尺寸）做法详见标准图05S502/68
3.井壁150mm厚C30混凝土
4.底板200mm厚C30混凝土
5.100厚C15混凝土垫层
6.盖板150mm厚C30混凝土盖板
[工作内容]
1.土方挖运
2.砂浆制作、运输
3.铺设垫层
4.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
5.砌砖
6.勾缝
7.井池壁抹灰
8.回填
	座
	2

	25
	设备基础[项目特征]
1.混凝土强度等级:商品砼 C30 32.5R
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	10.8

	26
	庭院灯基础[项目特征]
1.混凝土强度等级:商品砼 C25 32.5R
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	2.5

	27
	滤板
[项目特征]
1.滤板材质:大西洋格栅
2.滤板规格:600X400X30
3.滤板部位:树穴底
4.备注:含通气棒、通气管等[工作内容]
1.制作
2.安装
	m2
	92.02

	28
	花岗岩
[项目特征]
1.面层：6cm厚花岗岩
2.粘结层:2cm厚M10水泥砂浆
[工作内容]
1.园路路基、路床整理
2.垫层铺筑3.路面铺筑
4.路面养护
	m2
	46.87

	29
	人行道基层
[项目特征]
1.厚度:20cm
2.材料品种:C30无砂大孔混凝土[工程内容]
1.摊铺
2.浇筑
3.振捣
4.养护
	m2
	46.87

	1.2停车场-园林绿化工程工程量清单 

	

	序号
	项目名称
	计单量位
	工程数量

	
	
	
	

	
	土方
	
	

	1
	挖土方 （计入费用汇总）
[项目特征]
1.土壤类别:综合土

[工作内容]
1.土方开挖
2.运输
	m3
	2414.59

	2
	土(石)方回填 （计入费用汇总）
[项目特征]
1.回填:树穴底200厚碎石(瓜子片)(排水层)
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
	m3
	52.39

	3
	土(石)方回填 （计入费用汇总）
[项目特征]
1.土质要求:种植土换填
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
	m3
	2362.2

	4
	余方弃置 （计入费用汇总）
[项目特征]
1.废弃料品种:综合土
2.运距:暂按5KM计算
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	2362.2

	
	分部小计
	
	

	
	乔木
	
	

	5
	栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:樟子松
2.株高:5.5m-6.0m
3.冠径:2.5m以上
4.全冠,分叉点2.2m,树干挺直,树冠丰满,枝下高<2.5m
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	株
	10

	6
	栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:油松
2.株高:4.0m以上
3.冠径:2.0m以上
4.全冠,树冠丰满分叉点1.0m以下,枝条分布均匀
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	株
	16

	7
	栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:香花槐
2.株高:4.5m-5.0m
3.冠径:2.5m以上
4.干径:13cm-14cm
5.全冠,分叉点2.0-2.2m,树干挺直
,树冠丰满,枝下高<2.5m
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	株
	2

	8
	栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:金叶复叶槭
2.株高:4.5m-5.0m
3.冠径:3.0m以上
4.干径:14cm-15cm
5.全冠,分叉点2.2-2.5m,树干挺直
,树冠丰满
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	株
	6

	9
	栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:山桃
2.冠径:2.5m-3.0m
3.干径:13cm-15cm
4.全冠,分叉点0.8m蓬形丰满造型优美,枝叶茂密
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	株
	11

	10
	栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:馒头柳
2.株高:5.5m-6.0m
3.冠径:3.0m以上
4.干径:15cm-16cm
5.全冠,分叉点2.2-2.5m,树干挺直
树冠丰满,枝下高<2.5m
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	株
	2

	11
	栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:红叶李
2.株高:2.5m-3.0m
3.冠径:2.0m以上
4.干径:8cm-9cm
5.全冠,分叉点0.6m,蓬形丰满,枝下高<2.5m
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	株
	10

	12
	栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:银杏
2.株高:4.5m-5.0m3.冠径:2.0m以上
4.干径:14cm-15cm
5.全冠,分叉点2.2-2.5m,枝条开展，主干挺直
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	株
	28

	13
	栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:国槐
2.株高:5.0m-5.5m
3.冠径:3.5m以上
4.干径:15cm-16cm
5.全冠,分叉点2.2-2.5m,枝条开展
，树干挺直，树冠丰满，枝下高＜2.8m
[工作内容]
1.起挖
2.运输3.栽植4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	株
	6

	14
	栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:白蜡
2.株高:5.0m-5.5m
3.冠径:3.5m以上
4.干径:15cm-16cm
5.全冠,分叉点2.2-2.5m,枝条开展，树干挺直，树冠丰满，枝下高2.5-2.7m
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	株
	5

	
	分部小计
	
	

	
	灌木
	
	

	15
	栽植灌木
[项目特征]
1.灌木种类:高山黄杨球
2.株高:0.9m-1.0m
3.冠径:0.9m-1.0m
4.蓬型优美完整,不偏冠,不脱脚
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	株
	111

	16
	栽植灌木
[项目特征]
1.灌木种类:榆叶梅
2.株高:1.5m以上
3.冠径:2.0m以上
4.干径:d6-7
5.全冠,分叉点低,蓬形丰满,造型优美
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	株
	26

	17
	栽植灌木
[项目特征]
1.灌木种类:紫丁香
2.株高:2.0m以上
3.冠径:2.0m以上
4.全冠,丛生状,8-10分支,蓬形丰满,枝叶茂密
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	株
	8

	18
	栽植灌木
[项目特征]
1.灌木种类:金叶榆球
2.株高:1.0m-1.2m
3.冠径:1.0m-1.2m
4.蓬型优美完整,不偏冠,不脱脚
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	株
	21

	19
	栽植灌木
[项目特征]
1.灌木种类:连翘2.株高:0.8m-1.0m
3.冠径:1.0m-1.2m
4.全冠，丛生状，蓬形丰满，树枝茂密
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	株
	44

	20
	栽植灌木
[项目特征]
1.灌木种类:红瑞木
2.株高:0.5m-0.7m
3.冠径:0.6m-0.8m
4.全冠，丛生苗，不小于5分枝，每分枝不小于1cm
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	株
	29

	21
	栽植灌木
[项目特征]
1.灌木种类:黄刺玫
2.株高:1.2m-1.5m
3.冠径:1.8m-2.0m
4.全冠，蓬形丰满，造型优美，树
叶茂密
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	株
	9

	
	分部小计
	
	

	
	地被
	
	

	22
	栽植色带
[项目特征]
1.苗木种类:鸢尾
2.株高:0.2m-0.3m
3.36墩/平米,2-3芽/墩
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	m2
	84.83

	23
	栽植色带
[项目特征]
1.苗木种类:金娃娃萱草
2.株高:0.2m-0.3m
3.36墩/平米,2-3芽/墩
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	m2
	26.5

	24
	栽植色带
[项目特征]
1.苗木种类:红王子锦带
2.株高:修剪至0.5
3.蓬径:0.2m-0.3m
4.25株/平米
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	m2
	44.27

	25
	栽植色带
[项目特征]
1.苗木种类:桧柏
2.株高:修剪至0.4m
3.蓬径:0.2m-0.3m
4.25株/平米
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	m2
	470.04

	26
	栽植色带
[项目特征]
1.苗木种类:沙地柏2.株高:0.2m-0.3m
3.蓬径:0.2m-0.3m
4.36株/平米
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	m2
	163.51

	27
	栽植色带
[项目特征]
1.苗木种类:八宝景天
2.株高:0.3m-0.4m
3.蓬径:0.15m-0.2m
4.36株/平米
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.养护
	m2
	343.31

	28
	栽植色带
[项目特征]
1.苗木种类:地被石竹
2.株高:0.1m-0.2m
3.蓬径:0.15m-0.2m
4.36墩/平米，2-3芽/墩
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.养护
	m2
	293.63

	29
	栽植色带
[项目特征]
1.苗木种类:马蔺
2.株高:0.2m-0.3m3.36墩/平米，2-3芽/墩
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.养护
	m2
	231.4

	30
	栽植色带
[项目特征]
1.苗木种类:丰花月季
2.株高:修剪至0.5m
3.蓬径：0.2m-0.3m
4.25株/平米，2-3芽/株，花色红黄橙
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.养护
	m2
	65.29

	31
	栽植色带
[项目特征]
1.苗木种类:大花萱草
2.株高:0.2m-0.3m
3.36墩/平米，2-3芽/墩

[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.养护
	m2
	68.98

	32
	栽植色带
[项目特征]
1.苗木种类:水蜡
2.株高:修剪至0.4m
3.蓬径：0.2m-0.3m4.25株/平米
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.养护
	m2
	20.21

	33
	铺种草皮
[项目特征]
1.草皮种类:成品草皮铺设，修剪至0.1m，高羊茅、黑麦草比值为6:4
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护
	m2
	305.09

	1.3围墙工程工程量清单

	

	序号
	项目名称
	计单量位
	工程数量

	
	
	
	

	1
	土方开挖（计入费用汇总）
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
[工作内容]
1.土方开挖
2.围护、支撑
3.场内运输
4.平整、夯实
	m3
	21.05

	2
	土方回填（计入费用汇总）
[项目特征]
1.填方材料品种:素土回填
[工作内容]
1.填方
2.压实
	m3
	13.52

	3
	铁丝网围墙(高度2m)
[项目特征]
1.立柱:Φ50x5厚热镀锌圆管@2000外喷绿色漆
2.网片Φ5热镀锌钢丝@155外喷绿色漆
3.50X25X3厚热镀锌钢板外喷绿色漆、40X15X3厚热镀锌钢板外喷绿色漆、对拉螺栓固定
[工作内容]
1.栏杆、扶手安装
	m
	362.32

	4
	铁丝网围墙基础
[项目特征]
1.300*300*300 C20素混凝土基础
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	4.83

	5
	零星砌砖
[项目特征]
1.零星砌砖名称、部位:轨道伸缩门处
2.标准砌筑、水泥砂浆抹面
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.材料运输
	m3
	1.02

	6
	有轨伸缩闸门
[项目特征]
1.门材质、品牌、外围尺寸：37.16*1.55m
2.有轨伸缩门成品定制
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、电子配件安装
	樘
	1

	1.4电气工程工程量清单

	

	序号
	项目名称
	计单量位
	工程数量

	
	
	
	

	1
	配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:配电箱AP1
2.规格:600*1400*370
3.安装高度:距地0.3米安装
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装
	台
	1

	2
	配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:配电箱AP2

2.规格:600*1400*3703.安装高度:距地0.3米安装
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装
	台
	1

	3
	配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:配电箱AP3
2.规格:600*1400*370
3.安装高度:距地0.3米安装
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装
	台
	1

	4
	电视监控摄像设备
[项目特征]
1.名称:摄像机
2.安装:距地3米安装

[工作内容]
1.本体安装
2.调试
	台
	6

	5
	一般路灯
[项目特征]
1.名称:庭院灯
2.安装高度:距地0.3米安装
[工作内容]
1.基础制作、安装
2.接地
	套
	10

	6
	电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:DN150
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
	m
	558.2

	7
	电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:DN40
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
	m
	204.15

	8
	电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:DN50
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
	m
	135

	9
	电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:DN100
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
	m
	148

	10
	电力电缆
[项目特征]
1.型号:电力电缆
2.规格:YJV-5*16
3.敷设方式:水平敷设
[工作内容]
1.揭（盖）盖板
2.电缆敷设
3.电缆头制作、安装
	m
	561.28

	11
	控制电缆
[项目特征]
1.型号:控制电缆
2.规格:YJV-5*6
3.敷设方式:水平敷设
[工作内容]
1.揭（盖）盖板
2.电缆敷设
3.电缆头制作、安装
	m
	62.8

	12
	光缆
[项目特征]
1.规格:4芯单模光纤
2.敷设环境:穿管敷设
3.满足招标文件、设计图纸及规范要求
[工作内容]
1.敷设、测试
	m
	202.3

	13
	出入口设备

[项目特征]
1.名称:道闸

[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	套
	4

	14
	接地装置
[项目特征]
1.注接地网:用50x6扁钢从两侧引入基础顶部预埋钢板焊牢。接地网总接地电阻应≤4Ω,(在低电阻接地系统中,接地电阻应保证≤3Ω)
如实测不足时,需扩大水平接地极范围。
水平接地极和垂直接地极应敷设在自然土壤中,埋设深度≥0.8m,接地网外缘各角应做成圆角,其半径R=1.5m。
[工作内容]
1.接地极（板）制作、安装
2.接地母线敷设
	项
	1

	15
	接地装置
[项目特征]
1.类别:接地装置

[工作内容]
1.接地电阻测试
	系统
	1

	1.5给排水工程工程量清单

	

	序号
	项目名称
	计单量位
	工程数量

	
	
	
	

	
	B区喷灌
	
	

	1
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:PE
4.规格:DN25
[工作内容]
1.给水管道消毒、冲洗
2.水压及泄漏试验
	m
	685.2

	2
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:PE
4.规格:DN32
[工作内容]
1.给水管道消毒、冲洗
2.水压及泄漏试验
	m
	265.51

	3
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、
PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:PE
4.规格:DN40
[工作内容]
1.给水管道消毒、冲洗
2.水压及泄漏试验
	m
	68.48

	4
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:PE
4.规格:DN50
[工作内容]
1.给水管道消毒、冲洗
2.水压及泄漏试验
	m
	98.04

	5
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等

[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:PE
4.规格:DN65
[工作内容]
1.给水管道消毒、冲洗
2.水压及泄漏试验
	m
	28.93

	6
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、
PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:PE
4.规格:DN80
[工作内容]
1.给水管道消毒、冲洗
2.水压及泄漏试验
	m
	89.22

	7
	水喷头

[项目特征]
1.名称:喷头

[工作内容]
1.安装
	个
	33

	8
	螺纹阀门
[项目特征]
1.类型:快速取水阀
2.规格:DN50

[工作内容]
1.安装
	个
	1

	9
	焊接法兰阀门
[项目特征]
1.名称:止回阀

2.型号、规格:DN150
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	10
	焊接法兰阀门
[项目特征]
1.名称:电动阀
2.型号、规格:DN150
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	11
	焊接法兰阀门

[项目特征]
1.名称:闸阀
2.型号、规格:DN150
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	12
	焊接法兰阀门
[项目特征]
1.名称:闸阀
2.型号、规格:DN80
[工作内容]
1.安装
	个
	2

	13
	焊接法兰阀门
[项目特征]
1.名称:电动阀
2.型号、规格:DN80
[工作内容]
1.安装
	个
	2

	
	分部小计
	
	

	
	C区喷灌
	
	

	14
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:PE
4.规格:DN25
[工作内容]
1.给水管道消毒、冲洗
2.水压及泄漏试验
	m
	554.4

	15
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、
PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:PE
4.规格:DN32
[工作内容]
1.给水管道消毒、冲洗
2.水压及泄漏试验
	m
	351.52

	16
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:PE
4.规格:DN40
[工作内容]
1.给水管道消毒、冲洗
2.水压及泄漏试验
	m
	101.25

	17
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、
PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:PE
4.规格:DN50
[工作内容]
1.给水管道消毒、冲洗
2.水压及泄漏试验
	m
	148.93

	18
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、
PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:PE
4.规格:DN65
[工作内容]
1.给水管道消毒、冲洗
2.水压及泄漏试验
	m
	21.08

	19
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:PE
4.规格:DN80
[工作内容]
1.给水管道消毒、冲洗
2.水压及泄漏试验
	m
	21.79

	20
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、
PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:PE
4.规格:DN150
[工作内容]
1.给水管道消毒、冲洗
2.水压及泄漏试验
	m
	674.34

	21
	水喷头
[项目特征]
1.名称:喷头

[工作内容]
1.安装
	个
	71

	22
	焊接法兰阀门
[项目特征]
1.名称:快速取水阀
2.型号、规格:DN150
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	23
	焊接法兰阀门
[项目特征]
1.名称:电动阀
2.型号、规格:DN80
[工作内容]
1.安装
	个
	8

	24
	螺纹阀门
[项目特征]
1.类型:电磁阀
2.规格:DN50
[工作内容]
1.安装
	个
	3

	25
	螺纹阀门
[项目特征]1.类型:快速取水阀

2.规格:DN50
[工作内容]
1.安装
	个
	3

	26
	焊接法兰阀门
[项目特征]
1.名称:闸阀
2.型号、规格:DN150
[工作内容]
1.安装
	个
	5

	27
	焊接法兰阀门
[项目特征]
1.名称:止回阀
2.型号、规格:DN150
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	28
	焊接法兰阀门
[项目特征]
1.名称:电动阀
2.型号、规格:DN150
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	2.门房工程

	2.1土建工程

	

	序号
	项目名称
	计单量位
	工程数量

	
	
	
	

	
	建筑工程
	
	

	
	A.1  土(石)方工程
	
	

	1
	挖土方(含放坡)（计入费用汇总）[项目特征]
1.土壤类别:综合土
[工作内容]
1.土方开挖
2.基底钎探
3.运输
	m3
	77.64

	2
	基坑回填（计入费用汇总）
[项目特征]
1.土方回填
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
	m3
	62.08

	3
	余土外运 （计入费用汇总）

[项目特征]
1.余土外运
[工作内容]
1.装卸、运输
	m3
	12.56

	
	分部小计
	
	

	
	A.3  砌筑工程
	
	

	4
	砌块墙
[项目特征]
1.墙体厚度:200mm
2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块
3.砂浆强度等级、配合比:M5.0专用粘结砂浆砌筑
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
	m3
	9.02

	5
	砌块墙
[项目特征]
1.墙体厚度:100mm
2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块
3.砂浆强度等级、配合比:M5.0专用粘结砂浆砌筑
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
	m3
	0.83

	
	分部小计
	
	

	
	A.4  混凝土及钢筋混凝土工程
	
	

	6
	独立基础
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	4.65

	7
	垫层
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C20
2.混凝土拌和料要求:商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	1.62

	8
	矩形柱
[项目特征]
1.柱截面尺寸:≤1.8m
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土拌和料要求:商品砼
[工作内容]
1.混凝土浇筑、振捣、养护
	m3
	4.06

	9
	构造柱
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25
2.混凝土拌和料要求:商品砼
[工作内容]
1.混凝土浇筑、振捣、养护
	m3
	0.44

	10
	矩形梁
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	4.36

	11
	平板
[项目特征]
1.板厚度:100mm以上
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土拌和料要求:商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	3.22

	12
	屋面栏板
[项目特征]
1.墙厚度:100mm
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土拌和料要求:商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.68

	13
	过梁
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25
2.混凝土拌和料要求:商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.26

	14
	砌体加固筋
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
	t
	0.055

	15
	现浇混凝土钢筋
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
	t
	0.023

	16
	现浇混凝土钢筋
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10以内
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
	t
	0.687

	17
	现浇混凝土钢筋
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10以外
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
	t
	1.272

	18
	散水
[项目特征]
1、20厚花岗石板铺面,正、背面及四周边满涂防污剂,灌稀水泥浆擦缝
2、素水泥面(酒适量清水)
3、30厚1 ∶3干硬性水泥砂浆粘结层
4、素水泥浆一道(内掺建筑胶)
5、60厚C15混凝土
6、150厚3:7灰土,宽出面层300
7、素土夯实,向外坡4%
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土浇筑、振捣、养护
	m2
	20.4

	19
	坡道
[项目特征]
1、30厚600x600花岗石板铺面(表面做防滑处理),正、背面及四周边满涂防污剂,稀水泥擦缝
2、撒素水泥面(洒适量清水)
3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
4、素水泥浆一道(内掺建筑胶)
5、100厚C15混凝土
6、300厚3:7灰土垫层分两层夯实
7、素土夯实(坡度参见平面)
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.变形缝填塞
	m2
	6.62

	
	分部小计
	
	

	
	A.5  金属结构工程
	
	

	20
	钢梯
[项目特征]
1.钢爬梯(底距地2000)参陕 09J08 T1-24/103
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤
5.刷油漆
	t
	0.043

	
	分部小计
	
	

	
	A.7  屋面及防水工程
	
	

	21
	屋面卷材防水 （不上人大屋面)
[项目特征]
1、保护层:40mm厚C20细石混凝土保护层,捣实压光,内配成品冷拔φ4双向@150mm,设分隔缝缝宽20,内填DSM15砂浆(1:3水泥砂浆),纵横间距≤10m,建筑防水密封膏封严
2、隔离层:干铺无纺聚酯纤维布一层(200g/m2)
3、防水层:3.0+3.0厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材,II型聚酯胎
4、防水层:1.5mm厚聚氨酯防水涂膜一道
5、找平层:20mm厚1:3水泥砂浆找平层
6、50mm挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(带
表皮)(B1级)（单列）
7、找平层:20mm厚1:3水泥砂浆找平层
8、找坡层:1:6水泥陶粒找坡,最薄处30厚(容重≤10KN/立方米)
9、结构层:钢筋混凝土屋面板,随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷底油
4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝
5.铺保护层
	m2
	20.06

	22
	屋面卷材防水（入口上方雨棚顶）
[项目特征]
1、浅灰色涂料
2、最薄处15mm聚合物水泥砂浆防水层找坡层,坡度不小于2%,找坡坡向雨水口或外侧
3、钢筋混凝土屋面板,随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补
[工作内容]
1.基层处理
2.铺防水卷材、接缝、嵌缝
3.涂防水膜
4.铺设面层
	m2
	6.42

	23
	屋面排水管
[项目特征]
1.穿女儿墙水落口(余同)参陕09J02-/19
[工作内容]
1.排水管及配件安装、固定
2.雨水斗、雨水箅子安装
3.接缝、嵌缝
	m
	7.16

	
	分部小计
	
	

	
	A.8  防腐、隔热、保温工程
	
	

	24
	保温隔热屋面
[项目特征]
1.50mm挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(带表皮)(B1级)
[工作内容]
1.基层清理
2.铺找平层
3.铺保温层
	m2
	20.06

	25
	保温隔热墙
[项目特征]
1.保温隔热部位：外墙
2.保温隔热材料品种、规格及厚度：70mm厚硬质岩棉板(A级)
[工作内容]
1.填贴保温材料
2.粘贴面层
	m2
	65.37

	
	分部小计
	
	

	
	装饰装修工程
	
	

	
	B.1  楼地面工程
	
	

	26
	块料楼地面(门卫室、休息室)
[项目特征]
1、10厚铺地砖楼面,DTG浆擦缝
2、5厚DTA砂浆粘结层
3、界面剂一道,DTG浆擦缝
4、35厚C20细石混凝土填充层,中配双向Φ6中距150钢丝网片,随打随抹平
5、水泥浆一道(内掺建筑胶)
6、60厚C20混凝土垫层
7、素土夯实后做150厚3:7灰土
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输
	m2
	15.48

	27
	块料楼地面(卫生间)
[项目特征]
1、10厚铺地砖楼面,DTG浆擦缝
2、5厚DTA砂浆粘结层
3、界面剂一道
4、40厚C20细石混凝土填充层,中配双向Φ6中距150钢丝网片,随打随抹平
5、1.5厚聚合物(JS)防水涂膜两道
6、最薄处不小于20厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平,地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆),抹小八字角界面剂一道。
7、水泥浆一道(内掺建筑胶)
8、60厚C20混凝土垫层
9、素土夯实后做150厚3:7灰土
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输
	m2
	2.66

	28
	块料踢脚线 （门卫室、休息室）
[项目特征]
1、6~10厚铺地砖踢脚,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝
2、6厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层
3、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛
4、加气混凝土刷(抹)界面剂一道(墙面先用水润湿)
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴
4.勾缝
5.磨光、酸洗、打蜡
6.刷防护材料
7.材料运输
	m2
	2.46

	
	分部小计
	
	

	
	B.2  墙、柱面工程
	
	

	29
	墙面一般抹灰 （门卫室、休息室）[项目特征]
1、无机涂料两道
2、满刮腻子两道
3、刷稀释无机涂料一道
4、局部刮腻子找平
5、5厚1:2.5水泥砂浆找平
6、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝
	m2
	55.48

	30
	块料墙面 （卫生间）
[项目特征]
1、白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝)
2、5厚釉面砖(粘贴前先将釉面砖浸水2h以上)
3、4厚强力胶水泥粘结层,揉挤压实
4、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层
5、聚合物水泥砂浆修补墙面
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.面层挂贴
7.面层干挂
8.嵌缝
9.刷防护材料
10.磨光、酸洗、打蜡
	m2
	15.26

	31
	墙面一般抹灰 （女儿墙内侧）
[项目特征]
1、浅灰色涂料
2、5厚抹面层抹面保护砂浆(聚合物砂浆)
3、抹第二道20厚抹面砂浆(1:2.5水泥砂浆)并(铺贴)压入普通型耐碱纤维网格布(网格布容重不低于160g/m2)
4、30mm厚A级硬质憎水岩棉保温板
5、基层处理
6、基层墙体
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝
	m2
	26.49

	32
	涂料外墙面
[项目特征]
1、浅灰色涂料
2、1~2厚抹面胶浆(第一道胶浆静置24小时后涂抹)
3、普通型耐碱玻纤网,趁湿压入上一道抹面胶浆中
4、2~3厚抹面胶浆
5、5~8厚聚合物水泥砂浆防水层兼做找平层(应在岩棉板粘贴完毕24小时后进行)
6、安装锚栓进行锚固(粘贴岩棉板后8小时内完成)(锚固件进入基层混凝土墙体有效锚固深度应不小于30mm,进入砌体墙有效锚固深度应不小于50mm,空心砌块墙体应选用通过摩擦和机械锁定承载的锚固件)
7、后热镀锌电焊网,搭接宽度不应小于10 0mm,搭接处应绑扎牢固
8、界面隔离改性剂(岩棉板粘贴前需提前做好)
9、70mm厚硬质岩棉板(A级)（单列）
10、岩棉板专用胶粘剂(条粘法或满粘法,粘结面积不小于板面积60%),锚栓锚固
11、耐锈蚀金属托架(设置于结构层,间隔不超过10m,由专业厂家出具深化方案)
12、1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料(II型)
13、墙体在不同材料交接处(或砌体与梁、柱交接处)加铺钢丝网防止开裂,挂网前用WP20预拌砂浆打底,压紧压实,再钉设丝径0.65mm,孔径15mmx15mm,宽度600mm的钢丝网(钢丝网在砌体一侧的固定采取在砌体灰缝中预留绑扎铁丝),两边各搭接300mm
14、基层墙体,孔洞用聚合物水泥砂浆修补平整,确保表面平整、清洁
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝
	m2
	31.59

	33
	块料外墙面
[项目特征]
1、米黄花色仿石面砖
2、1~2厚抹面胶浆(第一道胶浆静置24小时后涂抹)
3、普通型耐碱玻纤网,趁湿压入上一道抹面胶浆中
4、2~3厚抹面胶浆5、5~8厚聚合物水泥砂浆防水层兼做找平层(应在岩棉板粘贴完毕24小时后进行)
6、安装锚栓进行锚固(粘贴岩棉板后8小时内完成)(锚固件进入基层混凝土墙体有效锚固深度应不小于30mm,进入砌体墙有效锚固深度应不小于50mm,空心砌块墙体应选用通过摩擦和机械锁定承载的锚固件)
7、后热镀锌电焊网,搭接宽度不应小于10 0mm,搭接处应绑扎牢固
8、界面隔离改性剂(岩棉板粘贴前需提前做好)
9、70mm厚硬质岩棉板(A级)（单列）
10、岩棉板专用胶粘剂(条粘法或满粘法,粘结面积不小于板面积60%),锚栓锚固
11、耐锈蚀金属托架(设置于结构层,间隔不超过10m,由专业厂家出具深化方案)
12、1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料(II型)
13、墙体在不同材料交接处(或砌体与梁、柱交接处)加铺钢丝网防止开裂,挂网前用WP20预拌砂浆打底,压紧压实,再钉设丝径0.65mm,孔径15mmx15mm,宽度600mm的钢丝网(钢丝网在砌体一侧的固定采取在砌体灰缝中预留绑扎铁丝),两边各搭接300mm
14、基层墙体,孔洞用聚合物水泥砂浆修补平整,确保表面平整、清洁
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.面层挂贴
7.面层干挂
8.嵌缝
9.刷防护材料
10.磨光、酸洗、打蜡
	m2
	68.34

	34
	天棚抹灰 （门卫室、休息室）
[项目特征]
1、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道
3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平
4、封底漆一道(干燥后再做面涂)
5、喷(刷、辊)无机涂料面层二道(每道间隔2h)
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.抹面层
4.抹装饰线条
	m2
	15.5

	35
	天棚吊顶 （卫生间）
[项目特征]
1、板底预留吊环,双向中距<1200(1500)
2、10号镀锌低碳钢丝(或Ф8钢筋)吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底膨胀螺栓固定
3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,问距<1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平
4、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距<6005、铝合金方板600x600与配套专用龙骨固定
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆
	m2
	2.66

	36
	天棚抹灰 （入口上方雨棚底部）
[项目特征]
1、基层处理(刷界面处理剂一道,用12mm厚DP20预拌防水砂浆找平)
2、浅灰色涂料
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.抹面层
4.抹装饰线条
	m2
	6.42

	37
	折叠门
[项目特征]
1.门类型:折叠门成品  ZD08222.尺寸:800*2200mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
	樘
	1

	38
	夹板木门
[项目特征]
1.门类型:夹板木门成品 M0922
2.尺寸：900*2200mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
	樘
	1

	39
	连窗门
[项目特征]
1.门类型:铝合金门  MLC2424mm
2.尺寸:2400*2400mm
3.平开门+推拉窗,成品,断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(5+9A+5Low-E)(高透光),卫生间玻璃为磨砂玻璃
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
	樘
	1

	40
	铝合金窗
[项目特征]
1.窗类型:LC1415
2.尺寸:1400*1500mm
3.断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(5+9A+5Low-E)(高透光)
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
	樘
	3

	
	B.6  其他工程
	
	

	41
	零星砌砖（卫生间蹲位）
[项目特征]
1、300x300耐磨防滑地砖(单列)
2、20厚1:2水泥砂浆(单列)
3、LC5.0轻集骨料
4、SBC-120(400g/m2)聚乙烯丙纶复合防水层
5、基层处理剂一道
6、20厚1:3水泥砂浆找平层
7、60厚混凝土垫层
8、素土夯实
9、砖砌台阶120*180mm
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.材料运输
	m2
	1.18

	42
	水簸萁
[项目特征]
1.预制混凝土水簸箕(余同)参12J201 H6
[工作内容]
1.制作、安装
	处
	2

	43
	EPS装饰线条浅灰色
[项目特征]
1.EPS装饰线条浅灰色

[工作内容]
1.制作、安装
	m
	25.63

	44
	洗漱台
[项目特征]
1.洗漱台

[工作内容]
1.台面制作、安装
	m2
	0.6

	45
	水表井
[项目特征]
1.名称:水表井
2.井截面:1.2m*1.2m
3.井壁150mm厚C30混凝土
4.底板200mm厚C30混凝土
5.100厚C15混凝土垫层
6.盖板150mm厚C30混凝土盖板
[工作内容]
1.土方挖运
2.砂浆制作、运输
3.铺设垫层
4.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
5.砌砖
6.勾缝
7.井池壁抹灰
8.回填
	座
	1

	46
	污水检查井
[项目特征]
1.名称:污水检查井参见04S531-5/P14
2.井截面:700X700mm
[工作内容]
1.土方挖运
2.砂浆制作、运输
3.铺设垫层
4.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
5.砌砖
6.勾缝
7.井池壁抹灰
8.回填
	座
	2

	2.2电气工程

	

	序号
	项目名称
	计单量位
	工程数量

	
	
	
	

	
	电气
	
	

	1
	配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:配电箱AL-MW
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装
	台
	1

	2
	配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:配电箱ACE-MW
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装
	台
	1

	3
	普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:吸顶灯

2.规格:1*16W(LED)

3.安装高度:距地2米安装
[工作内容]
1.制作、安装
2.组装
	套
	2

	4
	装饰灯[项目特征]
1.名称:防水防尘灯
2.型号:1*14W(LED)
3.安装高度:吸顶安装

[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装
	套
	1

	5
	装饰灯
[项目特征]
1.名称:安全出口标志灯
2.型号:LED  1W  A型灯具DC36V
3.安装高度:门框上方0.15m

[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装
	套
	1

	6
	装饰灯
[项目特征]
1.名称:壁装A型应急照明灯
2.型号:LED  10W  A型灯具DC36V
3.安装高度:H≥2.3m
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装
	套
	2

	7
	小电器
[项目特征]
1.名称:排气扇
2.安装高度:吸顶安装
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	8
	小电器
[项目特征]
1.名称:单联单控开关
2.型号:10A,86系列
3.安装高度:距地1.3m安装
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	9
	小电器
[项目特征]
1.名称:二、三孔插座
2.型号:10A,86系列
3.安装高度:距地0.3m安装
[工作内容]
1.安装
	个
	4

	10
	小电器
[项目特征]
1.名称:空调插座
2.型号:10A,86系列
3.安装高度:距地2m安装
[工作内容]
1.安装
	个
	2

	11
	电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:电线管
3.规格:JDG20
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
	m
	48.7

	12
	电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:电线管
3.规格:JDG25
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
	m
	12.86

	13
	电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC20
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
	m
	14.55

	14
	电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN32
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
	m
	4.93

	15
	电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN50
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
	m
	5.9

	16
	电气配线
[项目特征]
1.配线形式:暗配
2.导线型号、材质、

规格:WDZ-BYJ-2.5
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	146.23

	17
	电气配线
[项目特征]
1.配线形式:暗配
2.导线型号、材质、

规格:WDZ-BYJ-4
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	38.6

	18
	电气配线
[项目特征]
1.配线形式:暗配
2.导线型号、材质、

规格:WDZN-BYJ-2.5
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	28.63

	19
	控制电缆
[项目特征]
1.型号:电缆
2.规格:WDZ-YJY-5*4
3.敷设方式:水平敷设
[工作内容]
1.揭（盖）盖板
2.电缆敷设
3.电缆头制作、安装
	m
	10.06

	20
	避雷装置
[项目特征]
1.防雷说明:
1、在屋顶女儿墙及屋脊敷设φ12热镀锌圆钢组成避雷网避雷网格不大于20mX20m或者24mX16m
2、引下线:图中所示位置(    )利用建筑物钢筋混凝土柱子(或剪力墙)内靠外墙侧两根避雷装置及接地装置可靠连接(采用土建施工方法连接),中间与各层环型避雷带(均压环)钢筋连接,形成电气通路。
3、凡突出屋面的所有金属构件、金属通风管、金属屋面、金属屋架等均与避雷带可靠连接;凡突出屋面的非金属构筑物烟道、风管等,应在避雷带接闪器保护范围内,否则应加接闪器,并与避雷带装置可靠连接。钢材的预埋件及龙骨的上下端均应与防雷引下线焊接。
4、进出建筑物的各种金属管道及电气设备的接地装置,应在进出建筑物处与就近的防雷接地装置连接。
5、在地面上0.5米处(图示位置   ))设置接地电阻测试点。
6、本建筑采用联合接地方式,要求接地电阻不大于1欧姆,施工时应实测电阻值,若不满足要求时应加打人工接地体。
7、卫生间、浴室做等电位联接,做法参见国标图集《等电位联结安装》15D502
[工作内容]
1.避雷针（网）制作、安装
2.引下线敷设、断接卡子制作、安装
3.拉线制作、安装
	项
	1

	21
	接地装置
[项目特征]
1.1.凡正常不带电,而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。
2.本工程采用总等电位联结,总等电位板由紫铜板制成,应将建筑物内保护干线、设备进线总管等进行联结,等电位线采用40X4镀锌扁钢埋地敷设,埋深0.1m。
3.为防雷电波侵入,电缆进出建筑物,在进出端应装设电涌保护器,并将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。进出建筑物的各种金属管道应在进出建筑物处与防雷接地装置连接。

4.本工程接地型式采用TN-C-S系统。
5.引下线上端与避雷带可靠联接,下端与接地极可靠联接。建筑物对角的外墙引下线在室外地面上0.5m处设测试点,施工做法详见《15D503》P29。连接板处应有明显标志。
[工作内容]
1.接地极（板）制作、安装
2.接地母线敷设
3.接地连接板
	项
	1

	22
	送配电装置系统
[项目特征]
1.型号:送配电装置
2.电压等级（kV）:1KV
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	1

	23
	接地装置
[项目特征]
1.类别:接地调试
[工作内容]
1.接地电阻测试
	系统
	1

	
	分部小计
	
	

	
	弱电
	
	

	24
	接线箱
[项目特征]
1.名称:弱电箱

[工作内容]
1.安装
	个
	1

	25
	单口非屏蔽八位模块式信息插座
[项目特征]
1.名称:网络插座
2.安装方式:距地0.3m暗装
[工作内容]
1.安装、卡接
	个
	2

	26
	电视监控摄像设备
[项目特征]
1.名称:摄像机
[工作内容]
1.本体安装
2.云台安装
3.镜头安装
4.保护罩安装
5.试运行
	台
	2

	27
	电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:UTP-CAT-62.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	9.8

	
	分部小计
	
	

	
	火灾报警
	
	

	28
	接线箱
[项目特征]
1.名称:消防接线箱[工作内容]
1.安装
	个
	1

	29
	接线箱
[项目特征]
1.名称:短路隔离器
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	30
	点型探测器
[项目特征]
1.名称:智能光电感烟探测器
[工作内容]
1.探头安装
2.底座安装
3.校接线
4.探测器调试
	只
	2

	31
	警报装置
[项目特征]
1.名称:扬声器
[工作内容]
1.安装
2.调试
	台
	1

	32
	警报装置
[项目特征]
1.名称:火灾声光报警器
[工作内容]
1.安装
2.调试
	台
	1

	33
	按钮
[项目特征]
1.规格:手动报警按钮
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.调试
	只
	1

	34
	模块(接口)
[项目特征]
1.名称:输入输出模块
[工作内容]
1.安装
2.调试
	只
	1

	35
	电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:电线管
3.规格:JDG20
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
	m
	46.9

	36
	电气配管
[项目特征]
1.名称:SC50
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地
	m
	26.43

	37
	电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、

规格:WDZN-RYJS-2*1mm2
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.配线
3.管内穿线
	m
	25.4

	38
	电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、

规格:WDZN-RYJS-2*1.5mm2
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.配线
3.管内穿线
	m
	10.4

	39
	电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、

规格:WDZN-BV-2*2.5mm2
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.配线
3.管内穿线
	m
	29.4

	2.3给排水工程

	

	序号
	项目名称
	计单量位
	工程数量

	
	
	
	

	
	给水
	
	

	1
	钢塑复合管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:钢塑复合管
4.规格:DN20
5.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.套管（包括防水套管）制作、安装
4.给水管道消毒、冲洗
5.水压及泄漏试验
	m
	4.23

	2
	塑料管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2.输送介质:给水
3.材质:PP-R给水管
4.规格:DN15
5.连接形式:热熔连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验
	m
	3.16

	3
	螺纹阀门
[项目特征]
1.类型:闸阀
2.规格:DN20
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	4
	水表
[项目特征]
1.材质:水表
2.规格:DN20
[工作内容]
1.安装
	组
	1

	5
	防水套管制作、安装
[项目特征]
1.名称:柔性防水套管
2.规格:DN20
[工作内容]
1.制作
2.安装
	个
	1

	
	分部小计
	
	

	
	排水
	
	

	6
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:BX-PP-C超静音排水管
4.规格:DN100
5.连接形式:承插粘接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	5.34

	7
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、
PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:BX-PP-C超静音排水管
4.规格:DN50
5.连接形式:承插粘接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢
管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	1.09

	8
	防水套管制作、安装
[项目特征]
1.名称:柔性防水套管
2.规格:DN100
[工作内容]
1.制作
2.安装
	个
	1

	9
	大便器
[项目特征]
1.材质:大便器
2.组装形式:成套
[工作内容]
1.器具、附件安装
	套
	1

	10
	洗脸盆
[项目特征]
1.材质:洗脸盆
2.组装形式:成套
[工作内容]
1.器具、附件安装
	组
	1

	11
	地漏
[项目特征]
1.材质:地漏
2.规格:DN50
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	2.4暖通工程

	

	序号
	项目名称
	计单量位
	工程数量

	
	
	
	

	
	通风
	
	

	1
	碳钢通风管道制作安装
[项目特征]
1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.周长或直径:周长500mm以内
4.板材厚度:0.5mm
[工作内容]
1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装
2.弯头导流叶片制作、安装
3.过跨风管落地支架制作、安装
	m2
	0.88

	2
	铝及铝合金风口散流器制作安装[项目特征]
1.名称:单层百叶风口
2.规格:200*200[工作内容]
1.安装
	个
	1

	3
	通风机
[项目特征]
1.名称:PFS-1吸顶式换气扇
2.规格:风量:500CMH风压:260Pa.功率:0.04KW
[工作内容]
1.安装
	台
	1

	
	分部小计
	
	

	
	空调
	
	

	4
	空调器
[项目特征]
1.形式:壁挂式分体空调
2.型号:1.5P
[工作内容]
1.安装
	台
	2

	5
	铜管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒
3.材质:去油脱磷无缝紫铜管
4.规格:Φ9.53
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢
管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	1.43

	6
	铜管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒
3.材质:去油脱磷无缝紫铜管
4.规格:Φ15.9
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	1.43

	7
	镀锌钢管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体
、燃气、雨水）:冷凝水
3.材质:镀锌钢管
4.规格:DN25
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
	m
	9.63

	2.5室外—给排水工程

	

	序号
	项目名称
	计单量位
	工程数量

	
	
	
	

	1
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外

2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:聚乙烯双壁波纹管
4.规格:DN100
5.连接形式:胶圈
[工作内容]
1.给水管道消毒、冲洗
2.水压及泄漏试验
	m
	50

	2
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:聚乙烯PE管
4.规格:DN100
[工作内容]
1.给水管道消毒、冲洗
2.水压及泄漏试验
	m
	27


