

渭南市 2025-2026 年度冬春蔬菜储备服务采购项目

采购需求

一、基本要求

1. 功能要求：根据市委、市政府工作安排，为应对冬春季节灾害性天气，进一步加强政府对蔬菜市场供应的调控，提高节日蔬菜应急保障能力，有效平抑市场价格而开展的一项民生工程。

2. 采购项目需要落实的政府采购政策：

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、(2) 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、(3) 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、(4) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、(5) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；(6) 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；(7) 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；(8) 《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）。(9) 《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》（财库〔2021〕20号）。(10) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）(11) 《陕西省财政厅

关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（12）《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）（13）《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）；（14）其他需要落实的政府采购政策。

3. 服务期限：60 日历天

4. 服务地点：渭南市

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

三、服务指标的具体要求

1. 储备工作方式：渭南市市政府冬春蔬菜储备，根据省商务厅、市委、市政府工作安排，为应对冬春季节灾害性天气，进一步加强政府对蔬菜市场供应的调控，提高节日蔬菜应急保障能力，有效平抑市场价格而开展的一项民生工程。储备工作采取“市级统筹协调组织储备、企业具体实施”的方式进行，计划实施5个品种、3000吨的蔬菜储备。储备期自合同签订之日起60日历天。

2. 承储企业确定：本项目分为二个标包，每标包存储蔬菜品种不得少于5类。

一标包存储数量2000吨，预算310000.00元；

二标包存储数量1000吨，预算155000.00元；

总预算:465000.00 元

3. 任务分配：原则上根据成交企业仓储规模和经营管理能力分配储备任务，按照化解风险、分散储备原则，确保政府应急调控实现。

4. 储备品种：大白菜、白萝卜、胡萝卜、土豆、南瓜等 5 类或其他耐储品种，在具体储备中，可根据实际情况增加部分储备品种，具体品种由渭南市商务局与承储企业协商确定。

5. 储备收储：采购人与各自承储企业达成储备协议后，向各承储企业分配储备任务。承储企业接到任务后，按照时间要求完成储备收储的任务。收购蔬菜所需资金由承储企业自行承担。收储过程中的技术要求需严格按照相关政策执行。

6. 储备验收：各承储企业完成储备收储入库任务后，采购人邀请相关专家组成验收小组对储备进行验收，验收内容主要包括：储备数量、质量、码放形式、储备库规模、温度等。

7. 储备处置：承储企业进行蔬菜轮转倒库，须上报经市政府同意后开始，原则上要求出库多少蔬菜，三天内必须入库同品质、同数量、同种类储备蔬菜。承储企业必须加强储备蔬菜在库管理，若出现腐烂、变质或减少、挪用的，按照《市政府冬春蔬菜储备代储合同》之相关规定，进行处罚，直至追究法律责任，取消储备企业资格。

8. 在库管理：储备企业应加强对储备蔬菜的码放、温度、湿度控制等在库管理。

9. 储备投放：储备投放由承储企业负责具体实施，投放工作包括按照市政府确定的投放价格、投放时间、投放地点、投放规模、组织运输

车辆、销售人员销售储备蔬菜。期间所产生的费用由承储企业自行承担。承储企业不得擅自停止储备投放，不得擅自改变储备投放价格，不得以次充好，搭售非储备蔬菜；不得在指定的投放点外销售储备蔬菜。

四、拟投入本项目的费用测算

本次采购预算 46.5 万元，包括本次项目所需的人工费、服务费、管理费、税金等所有费用。

五、服务质量、标准、期限、效率等要求

1. 供应商需要提供合理的项目整体实施方案并可跟踪实施。
2. 供应商需要提供生产实施方案，在规定的时间内有计划地完成项目需求。
3. 供应商需要提供品控管理方案，对蔬菜质量有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保蔬菜运输过程中的质量控制完善。
4. 供应商需要提供工作进度实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货时间和人员安排，确保按期交付使用。
5. 选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线，运杂费一次包含在总价内。
6. 项目团队要求：有经验的技术实施团队。

六、付款方式

完成全部储备、投放任务后，由甲方一次性支付。

七、验收标准

各承储企业完成储备收储入库任务后，采购人邀请相关专家组成验收小组对储备进行验收，验收内容主要包括：储备数量、质量、码放形

式、储备库规模、温度等，验收合格后由验收小组成员分别在《渭南冬
春蔬菜储备入库验收单》上签字确认。



