采购需求
一、项目概要
[bookmark: OLE_LINK7]（1）项目名称：镇坪县国有林场2026年中央财政衔资金(欠发达国有林场巩固提升任务)林下黄连产业建设项目
（2）项目负责人：刘东
[bookmark: _GoBack]（3）项目实施地点：镇坪县国有林场小河田家湾国有林区(99林班)
（4）项目实施期限：合同签订之日起至2026年12月1日完成
（5）项目主要建设内容及规模：林下种植黄连180亩。
（6）项目总投资：148万元。
[bookmark: _Toc497857768][bookmark: _Toc257557295]二、项目建设目的
林下黄连种植是指在国有林场的林下，模拟黄连的野生生长环境，进行人工栽培的一种复合经营模式。该模式打破了传统农业和林业的界限，是实现“绿水青山就是金山银山”理念的生动实践。国有林场发展林下黄连产业，是一项集生态友好、社会和谐与经济可持续于一体的优质发展模式。它成功地将生态保护的内在要求与经济发展的现实需求相结合，实现了“1+1+1 > 3”的综合效益，是践行生态文明建设、推动林区振兴的有效路径。
3、 [bookmark: _Toc22500]项目建设任务
3.1黄连种植与栽培管理
3.1.1黄连种植技术
（1）生长习性：黄连喜凉爽湿润和荫蔽的环境。忌高温和干旱，耐寒，在海拔1400～1700米地区，年平均气温10℃左右，降雨量在1300～1700毫米，相对湿度70%～90%，土壤含水量50%以上的条件下生长良好。喜肥，土壤上层为肥沃疏松的腐殖质土，下层为保水、保肥较强的微酸性壤土或黏壤土适宜栽培。忌强光直射，忌连作。生长期较长，一般要5年左右的时间才能成材。
（2）选苗：选取当地苗圃的镇坪鸡爪黄连种苗，2-3年苗龄，真叶4片叶以上健壮苗，苗高大于10厘米，根系长度大于10厘米，要求黄连苗无病虫害。
（3）选地：选择郁闭度70%左右的林地，树种以常绿阔叶树木为佳。选择土层深厚、肥沃疏松、富含腐殖质、排水力强、通透性能良好的微酸性至中性土壤种植。地势以早晚有斜光照射不超过20度的缓坡地为宜。
（4）整地：
1.抚育。采用“疏伐+修枝+割灌”的抚育方式。（1）从生幼树中，伐除质量差，长势弱的植株，保留质量好，长势强的植株。(2)在生长季节进行修枝，修去植株枯死或濒临枯死枝条及部分活枝枝条。施工时枝桩尽量修平，剪口不伤害树干的韧皮部和木质部。(3)割除生长旺盛与目的树木争水争肥，妨碍目的树木生长的灌木、藤条和杂草，不影响目的树木生长灌木和杂草不进行割除。适当保留乔木树种稀疏地段的灌木。割灌时要贴近地面切割，留茬高度不宜超过10cm。（4)林内天然更新的阔叶幼树幼苗应予以保留。（5）林内的珍稀保护树种、草本植物、藤本中药材应予以保护。（6）林内中心鸟巢予以保留。
2.林下整地。翻耕土壤深约15公分，拣净石块和杂草，注意垦挖时不要伤害树根，切忌深挖，对缺少土壤的地方还需适度培土，不能让树根露出地面。然后开沟作畦，畦宽1.5米，沟宽20～30公分，沟深10～15公分，畦面整理成龟背形。
（5）种植：
1栽植时间:春季选择在3-5月，或者秋季9～10月份均可栽植。应选阴天或晴天的下午进行，将黄连秧苗按行株距10厘米见方开穴，穴深3～5厘米，每穴放1株苗，地面留3～4片叶片，盖土压实，种后随即用手整平畦面。
2.移栽密度：按行株距150 mm×60～80mm，用栽秧刀开穴，将种苗自叶片以下完全栽入土内，栽植深度不超过60mm，栽后随即覆土压实。栽苗5.5～7.5万株/666.7㎡，林下栽植在40000万株左右。
（6）施肥：移栽前需施足基肥，在栽种前均匀撒施翻耕覆土，促使幼苗健壮生长；在黄连移栽后春季和秋季，各追肥1次
3.1.2黄连栽培管理
(1)除草：植株生长较慢，易滋生杂草，当年应及时清除杂草4～5次。次年后每年除草2-3次。
（2）摘苔：3月上旬黄连花开始出现苔时，摘掉所有花苔。下雨天和露水未干时禁止摘苔。
（3）补苗：春季移栽的种苗在秋季进行补苗，秋季移栽的在翌年春季土壤解冻后补苗。补苗应采用同龄壮苗、带土移栽进行补苗。
(4)培土:每年秋季迫肥后，每666.7㎡用细碎的腐殖质土6～8 m3 撒盖于畦面进行培土，厚度10～15mm。培土要均匀，以防根茎过桥枝细长，影响产品质量。
（5）后期修枝：四年后期黄连需光时，可修枝敞阳。对保留木进行修枝透光，从而提高林分质量，也有利于林下黄连的生长。
[bookmark: _Toc27997]3.1.3病虫害防治技术措施
炭疽病：采用苯甲·嘧菌酯进行防治，于病害发生前或发病初期用药，喷雾要均匀周到，药液充分覆盖，根据病情轻重，可连用2-3次，间隔7-10天，制剂用药量为30-50克/亩，药剂兑水配比1：1000； 
（2）白粉病：采用三唑酮进行防治，在发病前或发病初期开始喷施，安全间隔期为20天，病重时可间隔7-10天再喷施一次，制剂用药量为40-50克/亩，药剂兑水配比1：1000；     
（3）种苗根部灭菌：采用多菌灵预防苗期病害，1克兑1000毫升水，将栽植的黄连苗根部浸泡在多菌灵溶液里3-5分钟，浸泡结束后，晾干后种植；
（4）虫害：防治病菌时喷洒辛硫磷，制剂用量100ml/亩，防止地下害虫咬食危害苗木根系；
（5）鼠害：采用地芬·硫酸钡进行灭鼠，投放在老鼠经过的地方。
四、进度安排
（1）2026年1-3月前完成项目实施方案制定及批复和前期各项准备工作并启动实施。
（2）2026年11月前全面完成项目建设，完成竣工总结，项目初验及审计。
（3）2026年12月前完成资料收集整理，上报相关资料，申请主管局、市级验收。
五、其他要求
（1）付款方式：按项目建设进度支付。开工后拔付项目总价款30%；建设中按进度进行拔付；余款10%在竣工验收审计后进行结算。

