

白河县人民法院网络信息化升级改造项目

采购需求

一、项目名称：

白河县人民法院网络信息化升级改造项目

二、采购清单

序号	设备/项目名称	单位	数量
(一) 内网建设			
*A-01	出口防火墙	台	1
*A-02	上网行为管理	台	1
*A-03	日志审计	台	1
A-04	内网准入管理平台	台	1
A-05	核心交换机	台	1
A-06	48口接入交换机	台	2
A-07	24口接入交换机	台	10
A-08	交换机光模块	只	24
A-09	48芯ODF架	套	2
A-10	终端盒	套	10
A-11	光纤	米	500
A-12	网线	米	9000
A-13	网络跳线	条	180
A-14	信息面板	套	90
A-15	网络模块	个	180
A-16	电话模块	个	55
A-17	电源线	米	200
A-18	机柜	个	10
A-19	辅材	项	1
A-20	集成服务	项	1
(二) 外网建设			
*B-01	上网行为管理	台	1
B-02	核心交换机	台	1
B-03	24口接入交换机	台	2
B-04	48口接入交换机	台	7

B-05	24 口 POE 交换机	台	10
B-06	交换机光模块	只	10
B-07	48 芯 ODF 架	套	2
B-08	终端盒	套	10
B-09	光纤	米	500
B-10	无线控制器	台	1
B-11	无线授权	套	1
B-12	面板 AP	台	30
B-13	吸顶 AP	台	31
B-14	网线	米	12000
B-15	信息面板	套	90
B-16	网络模块	个	270
B-17	电话模块	个	85
B-18	光模块	个	35
B-19	网络跳线	条	180
B-20	8U 机柜	个	10
B-21	桥架	米	40
B-22	辅材	项	1
B-23	集成服务	项	1
(三) 安防监控升级改造			
C-01	嵌入式网络硬盘录像机	台	1
C-02	数据硬盘	台	30
C-03	400 万全彩夜视半球摄像头	台	65
C-04	400 万超清枪型摄像头	台	20
C-05	支架	个	85
C-06	电梯摄像头	台	1
C-07	控制电脑	台	1
C-08	监控核心交换机	台	1
C-09	POE 交换机	台	3
C-10	光模块	个	6
C-11	网线	米	5000
C-12	辅材	项	1
C-13	电源线	米	800
C-14	监控大屏	台	1
C-15	集成服务	项	1

(四) 网络机房升级改造			
D-01	机房装修	项	1
D-02	不锈钢踢脚线	米	25
D-03	入口台阶	项	1
D-04	顶面防尘处理	m ²	40
D-05	金属天花微孔吸音铝板	m ²	40
D-06	铝合金天棚龙骨	m ²	40
D-07	天棚边线	米	25
D-08	墙面乳胶漆	m ²	90
D-09	供电系统改造	项	1
D-10	精密空调	台	1
D-11	网络机柜	台	4
D-12	24 口 ODF 光纤配线架	台	4
D-13	气体灭火系统	套	1
D-14	防雷接地系统	套	1
D-15	防静电地板	M ²	40
D-16	智慧门禁系统	项	1
D-17	温湿度计	个	2
D-18	漏水控制器	台	1
D-19	漏水感应绳	条	1
D-20	精密空调监测器	台	1
D-21	UPS 监测	台	1
D-22	消防主机监控	台	1
D-23	配电柜监测	台	1
D-24	单门磁力锁	把	1
D-25	开关电源	套	1
D-26	开门按钮	副	1
D-27	环境监控平台软件 V1.0	套	1
D-28	告警网关	台	1
D-29	动力环境监控主机	台	1
D-30	烟雾报警系统	项	1
D-31	管材及辅料	项	1
D-32	施工、安装	项	1
(五) 基层法庭内网建设			
E-01	内网交换机	台	6

E-02	硬盘录像机	台	6
E-03	400 万全彩夜视半球摄像头	台	36
E-04	外网 AP	台	6
E-05	POE 供电模块	台	6
E-06	网线	米	2000
E-07	施工及辅材	项	1
E-08	施工、安装	项	1

三、交货地点及交货期

- 1、交货地点：采购人指定的交货地点。
- 2、工期：自合同签订之日起 30 天内完成。