
府谷县城区清洁供暖工程零次网土地复垦项目
采购采购需求书
一、采购项目名称：府谷县城区清洁供暖工程零次网土地复垦项目
二、采购项目预算、资金构成和采购方式：
1、采购项目预算：（见上传附件）
2、资金来源：自筹
3、采购方式：竞争性磋商
三、项目实施时间、地点、项目概况、履行期限及方式
1、项目实施时间：20 日历天
2、项目实施地点：府谷县府谷镇、府谷县清水镇
3、项目概况：府谷县城区清洁供暖工程零次网土地复垦项目，零次网土地复垦项目包含土壤重构工程和植被重建工程，其中土壤重构工程包括表土剥离、表土养护、土地翻耕、土地平整、表土回覆；植被重建工程主要为园地、林地和草地恢复工程。
4、付款方式：合同签订后待工程施工进度50%，付至工程合同价的35%；待工程完工验收合格，付至工程合同价的80%，待审计决算后，工程总造价最终以审计结果为准，付至工程审计决算价的95%。待一年后，付清剩余工程款。
5、项目服务形式：包工、包料、包工期、包质量。

6、项目安全施工：承包方按有关规定采取严格的施工安全措施，并承担自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果。承包方应为施工人员购买人身意外伤害保险及工程施工有关的一切保险，凡在施工过程中发生的安全责任事故或其他责任，均由承包方承担责任，发包方概不负责。
四、履约验收标准和方法
1、履约验收时间：2026年5月
2、履约验收主体及内容：府谷县城区清洁供暖工程零次网土地复垦项目完成情况。
3、履约情况：本项目建设完成后，采购人组织相关部门及人员进行验收，验收不合格的造成的一切费用由供应商承担，并负担采购人的一切损失。
4、验收方式：完工后，成交单位应向甲方提交验收申请报告，并将采购过程中按要求相关资料提交使 用部门等有关单位，由甲方验收项目情况，符合国家相关验收规范；并达到合格标准。
五、对供应商的要求
1、在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的供应商；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本项政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
六、付款方式：合同签订后待工程施工进度50%，付至工程合同价的35%；待工程完工验收合格，付至工程合同价的80%，待审计决算后，工程总造价最终以审计结果为准，付至工程审计决算价的95%。待一年后，付清剩余工程款。
七、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话
1.采购单位：陕西府谷热电有限公司
2.采购单位地址：陕西省榆林市府谷县府谷镇沙川沟
3.项目联系人：杜主任      联系电话：0912-8758138
八、合同模板
府谷县城区清洁供暖工程零次网土地复垦项目
采购合同
甲方（采购人）：
乙方（中标人）：
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》 等相关法律，甲、乙双方经平等协商一致，就“府谷县城区清洁供暖工程零次网土地复垦项目”承办达成合同如下：
一、合同文件
本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：
1. 合同条款
2. 成交通知书
3. 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件
4. 谈判文件
5. 中标人的投标文件
6. 本合同附件
同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。
二、合同的范围和条件
本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。
三、工程项目
本合同所提供的工程项目内容：（与报价文件中服务明细表一致）。
四、合同金额
合同金额为人民币大写          元， (￥         )
五、付款途径：                  。
六、付款方式：款项结算：由采购人负责结算，付款前，供应商必须给采购人开具全额发票。付款方式：合同签订后待工程施工进度50%，付至工程合同价的35%；待工程完工验收合格，付至工程合同价的80%，待审计决算后，工程总造价最终以审计结果为准，付至工程审计决算价的95%。待一年后，付清剩余工程款。
七、知识产权
乙方应保证甲方所使用的服务成果免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。
八、违约条款
1. 一方不按期履行合同，并经另一方提示后    日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。
2. 如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或 仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。
[bookmark: _GoBack]3. 其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
4. 按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确 责任后 7 日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
[bookmark: _Toc5593]九、履约验收标准和方式
1.履约验收时间：2026年5月底（实际时间以施工合同为准）
2.履约验收主体及内容：府谷县城区清洁供暖工程零次网土地复垦项目
3.验收标准：符合国家相关施工验收规范，并达到合格标准。
4.验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准。
质量标准和采购文件所列的各项要求进行验收。
5.验收依据：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准。
质量标准和采购文件所列的各项要求进行验收。
十、不可抗力条款
因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知采购代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在 15天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。
[bookmark: _Toc223404487]十一、争议的解决方式
本合同执行过程中如发生争议，应本着友好的原则协商解决。协商不成产生的诉讼，由甲方所在地人民法院管辖。
[bookmark: _Toc223404488]十二、补充协议
合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。
十三、合同生效
1. 合同双方签订后生效。
2. 本合同一式六份，甲、乙双方各执两份，采购代理机构、监管机构各一份。

（甲方）：
 签字：
日期：   年    月    日 
供货商（乙方）： 
开户银行：
银行账户：
法人签字：                            
日期：   年    月    日 
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