
附件 1：

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 旬阳市财政局双河财政所 （单位名称）

的 双河镇鲤鱼村 2025 年中央财政以工代赈项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位

全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议

的中小企业）的具体情况如下：

1. 双河镇鲤鱼村 2025 年中央财政以工代赈项目（标的名称），属于 建筑行业 （采

购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 陕西浩岚控股集团有限公司（企业名

称） ，从业人员 57 人，营业收入为 3900.3293 万元，资产总额为 5520.4689 万元，

属于 小型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. / （标的名称），属于 / （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承

接）企业为 / （企业名称） ，从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额

为 / 万元，属于 / （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与

大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 陕西浩岚控股集团有限公司

日 期：2025 年 6 月 12 日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企

业可不填报。

2、本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应提供《中小企业声明函》，如投

标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。

3、说明：本采购项目属于“建筑行业”。
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