采购需求

二、建设规模及主要建设内容
[bookmark: _GoBack]对县医院门诊楼、急诊楼实施120急救中心调度室及五大中心改造，以及隆坊中心卫生院、阿党镇卫生院、田庄中心卫生院、双龙中心卫生院、黄陵县第二人民医院(店头)、腰坪卫生院院前急救分站调度室改造，改造总面积为890.6㎡。主要内容包括拆除并安装木门30套，安装防盗门16套，拆除安装断桥铝合金窗185㎡，安装竹木纤维板隔断85㎡，竹木纤维板墙板 1600m，竹木纤维板吊顶850㎡，木质柜子35㎡，拆除并铺设塑料卷材地面630㎡，铺设地砖120㎡，安装大理石窗台板120米，暖气罩85㎡，内墙乳胶漆280㎡，以及给排水、电气等其它附属工程。
三、建设工期
工程建设工期6个月。
