磋商内容及采购需求
[bookmark: _GoBack]本次采购项目为神木市林业局2025年古树名木保护项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：
	工程名称：侧柏一

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	修建支撑（A字，共9m）
	
	

	1 
	钢支撑
1.规格： φ140mm，壁厚4.5mm
	t
	0.135 

	2 
	独立基础（支撑基座）
1.混凝土强度等级:C20
2.混凝土拌和料要求:商砼
3.尺寸0.5m*0.5m*0.5m
	m³
	0.25 

	3 
	现浇混凝土钢筋（支撑基座)
1.规格φ12
	t
	0.08 

	
	树体防腐及树洞修补（12㎡）
	
	

	4 
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	12 

	5 
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	12 

	
	枝条整理
	
	

	6 
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	5 

	7 
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	病虫害防治
	
	

	8 
	防治人工
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	9 
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	树干涂白
	
	

	10 
	树干涂白人工
	工日
	1 

	
	安装避雷措施
	
	

	11 
	避雷针
1.名称:避雷针制作、安装；消弧线
	处
	1 

	12 
	预埋铁件（避雷器）
	t
	0.2 

	13 
	独立基础（避雷器）
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m³
	22.5 

	14 
	现浇混凝土钢筋（避雷器）
1.规格φ18
	t
	0.08 

	15 
	接地装置
1.接地系统＜10
	系统
	1 

	
	修建支撑（A字，共9m）
	
	

	16 
	碗状树箍（需定制、打孔）
	个
	1

	17 
	支撑橡胶软垫（需定制、打孔） 
	个
	1

	18 
	可伸缩头（需定制，有利于古树增强应对暴雪和大风等极端天气的能力）：
	个
	1

	19 
	挖基础土方
	m³
	3.46

	20 
	涂漆防锈处理
	条
	3

	
	软纤牵引
	m
	18

	21 
	φ12不锈钢钢丝绳
	m
	18

	22 
	环状树箍（需定制、打孔）
	个
	6

	23 
	橡胶软垫（需定制、打孔）
	个
	6

	24 
	软纤牵引套件（紧线器及扣件）
	个
	6

	
	树体防腐及树洞修补（12㎡）
	
	

	25 
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	12

	26 
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	12

	27 
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	6

	28 
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	6

	29 
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	6

	30 
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	12

	31 
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	12

	32 
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	12

	33 
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	34 
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	12

	
	枝条整理
	
	

	36 
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	37 
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	病虫害防治
	
	

	38 
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂防治蛀干害虫） 
	瓶
	4

	39 
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂效果） 
	瓶
	4

	40 
	诱捕器（诱杀天牛成虫）
	个
	1

	
	促根施肥
	
	

	41 
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	42 
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	43 
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	44 
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	45 
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	树干涂白
	
	

	46 
	环保树干涂白剂（5L）
	桶
	1

	
	智慧监测及管理
	
	

	47
	摄像头（直播、太阳能款）
	个
	1

	48
	气象站（7要素，太阳能款）
	个
	1

	49
	土壤检测套装（3层，电池版）
	个
	1

	50
	树木倾斜传感器
	个
	1

	51
	树木震动传感器
	个
	1

	52
	智慧检测及管理软件程序（含PC端、小程序开发、软件部署，可共用）
	个
	1

	53
	软件运维（维持系统正常运转，实时处理BUG，暂定3年，可共用）
	年
	3

	
	修建围栏（总长12000m，护栏网形式）
	
	

	54
	双边丝护栏网（丝粗5mm，1.8m高， 3m一面,共400面，含柱子配件，预埋柱和安装）
	㎡
	2160

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏二

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐及树洞修补（8㎡）
	
	

	1 
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	8 

	2 
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	8 

	
	枝条整理
	
	

	3 
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	5 

	4 
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	病虫害防治
	
	

	5 
	防治人工
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	6 
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	树干涂白
	
	

	7 
	树干涂白人工
	工日
	1 

	
	树体防腐及树洞修补（8㎡）
	
	

	8
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	8

	9
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	8

	10
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	4

	11
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	4

	12
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	4

	13
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	8

	14
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	8

	15
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	8

	16
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	17
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	8

	
	枝条整理
	
	

	18
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	19
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	病虫害防治
	
	

	20
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂防治蛀干害虫） 
	瓶
	4

	21
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂效果） 
	瓶
	4

	22
	诱捕器（诱杀天牛成虫）
	个
	1

	
	促根施肥
	
	

	23
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	24
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	25
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	26
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	27
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	树干涂白
	
	

	28
	环保树干涂白剂（5L）
	桶
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏三

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐及树洞修补（8㎡）
	
	

	1 
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	8 

	2 
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	8 

	
	枝条整理
	
	

	3 
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	5 

	4 
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	1 

	
	促根施肥
	
	

	5 
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	树干涂白
	
	

	6 
	树干涂白人工
	工日
	1 

	
	树体防腐及树洞修补（8㎡）
	
	

	7
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	8

	8
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	8

	9
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	4

	10
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	4

	11
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	4

	12
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	8

	13
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	8

	14
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	8

	15
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	16
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	8

	
	枝条整理
	
	

	17
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	18
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	促根施肥
	
	

	19
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	20
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	21
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	22
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	23
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	树干涂白
	
	

	24
	环保树干涂白剂（5L）
	桶
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏四

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	修建支撑（A字，共7m）
	
	

	1 
	钢支撑
1.规格： φ140mm，壁厚4.5mm
	t
	0.105 

	2 
	独立基础（支撑基座）
1.混凝土强度等级:C20
2.混凝土拌和料要求:商砼
3.尺寸0.5m*0.5m*0.5m
	m³
	0.25 

	3 
	现浇混凝土钢筋（支撑基座)
1.规格φ12
	t
	0.08 

	
	树体防腐及树洞修补（12㎡）
	
	

	4 
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	10 

	5 
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	10 

	
	枝条整理
	
	

	6 
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	5 

	7 
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	8 
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	树干涂白
	
	

	9 
	树干涂白人工
	工日
	1 

	
	安装避雷措施
	
	

	10 
	避雷针
1.名称:避雷针制作、安装；消弧线
	处
	1 

	11 
	预埋铁件（避雷器）
	t
	0.2 

	12 
	独立基础（避雷器）
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m³
	22.5 

	13 
	现浇混凝土钢筋（避雷器）
1.规格φ18
	t
	0.08 

	14 
	接地装置
1.接地系统＜10
	系统
	1 

	
	修建支撑（A字，共7m）
	
	

	15
	碗状树箍（需定制、打孔）
	个
	1

	16
	支撑橡胶软垫（需定制、打孔）
	个
	1

	17
	可伸缩头（需定制，有利于古树增强应对暴雪和大风等极端天气的能力）
	个
	1

	18
	挖基础土方
	m³
	3.46

	19
	涂漆防锈处理
	条
	3

	20
	塑形仿真
	m
	7

	
	树体防腐及树洞修补（10㎡）
	
	

	21
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	10

	22
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	10

	23
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	5

	24
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂进行防虫处理）
	瓶
	5

	25
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	5

	26
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	10

	27
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	10

	28
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理）
	㎡
	10

	29
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	30
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	10

	
	枝条整理
	
	

	31
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	32
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	促根施肥
	
	

	33
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	34
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	35
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	36
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	37
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	树干涂白
	
	

	38
	环保树干涂白剂（5L）
	桶
	1

	
	智慧监测及管理
	
	

	39
	摄像头（直播、太阳能款）
	个
	1

	40
	气象站（7要素，太阳能款）
	个
	1

	41
	土壤检测套装（3层，电池版）
	个
	1

	42
	树木倾斜传感器
	个
	1

	43
	树木震动传感器
	个
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏五

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐及树洞修补（10.5㎡）
	
	

	1 
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	10.5 

	2 
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	10.5 

	
	病虫害防治
	
	

	3 
	防治人工
	工日
	2 

	
	树干涂白
	
	

	4 
	树干涂白人工
	工日
	1 

	
	树体防腐及树洞修补（10.5㎡）
	
	

	5
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	10.5

	6
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	10.5

	7
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	5

	8
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	5

	9
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	5

	10
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	10.5

	11
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	10.5

	12
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	10.5

	13
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	14
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	10.5

	
	病虫害防治
	
	

	15
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂防治蛀干害虫） 
	瓶
	4

	16
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂效果） 
	瓶
	4

	17
	诱捕器（诱杀天牛成虫）
	个
	1

	
	树干涂白
	
	

	18
	环保树干涂白剂（5L）
	桶
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏六

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐及树洞修补（12㎡）
	
	

	1 
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	8.5 

	2 
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	8.5 

	
	枝条整理
	
	

	3
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	5 

	4 
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	病虫害防治
	
	

	5
	防治人工
	工日
	2 

	
	树干涂白
	
	

	6 
	树干涂白人工
	工日
	1 

	
	树体防腐及树洞修补（8.5㎡）
	
	

	7
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg
干皮修复专用材料）
	㎡
	8.5 

	8
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	8.5 

	9
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	4

	10
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂进行防虫处理）
	瓶
	4

	11
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	4

	12
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	8.5 

	13
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	8.5 

	14
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	8.5 

	15
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	16
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	8.5 

	
	枝条整理
	
	

	17
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	18
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	病虫害防治
	
	

	19
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂防治蛀干害虫） 
	瓶
	4

	20
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂效果） 
	瓶
	4

	21
	诱捕器（诱杀天牛成虫）
	个
	1

	
	树干涂白
	
	

	22
	环保树干涂白剂（5L）
	桶
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏七

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐及树洞修补（5.5㎡）
	
	

	1
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	5.5 

	2
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	5.5 

	
	枝条整理
	
	

	3
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	5 

	4
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	树干涂白
	
	

	5
	树干涂白人工
	工日
	1 

	
	树体防腐及树洞修补（5.5㎡）
	
	

	6
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	5.5 

	7
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	5.5 

	8
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	3

	9
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	3

	10
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	3

	11
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	5.5 

	12
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	5.5 

	13
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	5.5 

	14
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	15
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	5.5 

	
	枝条整理
	
	

	16
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	17
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	树干涂白
	
	

	18
	环保树干涂白剂（5L）
	桶
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏八

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐（3㎡）
	
	

	1
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	3 

	2
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	3 

	
	枝条整理
	
	

	3
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	5 

	4
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	5
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	树干涂白
	
	

	6
	树干涂白人工
	工日
	1 

	
	树体防腐（3㎡）
	
	

	7
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	3 

	8
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	3 

	9
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	2

	10
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	2

	11
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	2

	12
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	3 

	13
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	3 

	14
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	3 

	15
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	
	枝条整理
	
	

	16
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	17
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	促根施肥
	
	

	18
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	19
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	20
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	21
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	22
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	树干涂白
	
	

	23
	环保树干涂白剂（5L）
	桶
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏九

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	修建支撑（A字，2项，共23m）
	
	

	1 
	钢支撑
1.规格： φ140mm，壁厚4.5mm
	t
	0.346 

	2 
	独立基础（支撑基座）
1.混凝土强度等级:C20
2.混凝土拌和料要求:商砼
3.尺寸0.5m*0.5m*0.5m
	m³
	0.5 

	3 
	现浇混凝土钢筋（支撑基座)
1.规格φ12
	t
	0.16 

	
	树体防腐及树洞修补（6.5㎡）
	
	

	4 
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	6.5 

	5 
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	6.5 

	
	枝条整理
	
	

	6 
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	5 

	7 
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	病虫害防治
	
	

	8 
	防治人工
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	9 
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	树干涂白
	
	

	10 
	树干涂白人工
	工日
	1 

	
	修建支撑（A字， 2项，共23m）
	
	

	11
	碗状树箍（需定制、打孔）
	个
	2

	12
	支撑橡胶软垫（需定制、打孔）
	个
	2

	13
	可伸缩头（需定制，有利于古树增强应对暴雪和大风等极端天气的能力）
	个
	2

	14
	挖基础土方
	m³
	6.92

	15
	涂漆防锈处理
	条
	6

	16
	塑性仿真
	m
	23

	
	树体防腐及树洞修补（6.5㎡）
	
	

	17
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	6.5 

	18
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	6.5 

	19
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	3

	20
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	3

	21
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	3

	22
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	6.5 

	23
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	6.5 

	24
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	6.5 

	25
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	26
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	6.5 

	
	枝条整理
	
	

	27
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	28
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	病虫害防治
	
	

	29
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂防治蛀干害虫） 
	瓶
	4

	30
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂效果） 
	瓶
	4

	31
	诱捕器（诱杀天牛成虫）
	个
	1

	
	促根施肥
	
	

	32
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	33
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	34
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	35
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	36
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	树干涂白
	
	

	37
	环保树干涂白剂（5L）
	桶
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏十

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐及树洞修补（7㎡）
	
	

	1 
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	7 

	2 
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	7 

	
	枝条整理
	
	

	3 
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	5 

	4 
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	病虫害防治
	
	

	5 
	防治人工
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	6 
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	树干涂白
	
	

	7 
	树干涂白人工
	工日
	1 

	
	树体防腐及树洞修补（7㎡）
	
	

	8
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	7 

	9
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	7 

	10
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	4

	11
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	4

	12
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	4

	13
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	7 

	14
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	7 

	15
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	7 

	16
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	17
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	7 

	
	枝条整理
	
	

	18
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	19
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	病虫害防治
	
	

	20
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂防治蛀干害虫） 
	瓶
	4

	21
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂效果） 
	瓶
	4

	22
	诱捕器（诱杀天牛成虫）
	个
	1

	
	促根施肥
	
	

	23
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	24
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	25
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	26
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	27
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	树干涂白
	
	

	28
	环保树干涂白剂（5L）
	桶
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏十一

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐及树洞修补（4.5㎡）
	
	

	1 
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	4.5 

	2 
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	4.5 

	
	枝条整理
	
	

	3 
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	5 

	4 
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	病虫害防治
	
	

	5 
	防治人工
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	6 
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	树干涂白
	
	

	7 
	树干涂白人工
	工日
	1 

	
	树体防腐及树洞修补（4.5㎡）
	
	

	8
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	4.5 

	9
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	4.5 

	10
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	2

	11
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	2

	12
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	2

	13
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	4.5 

	14
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	4.5 

	15
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	4.5 

	16
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	17
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	4.5 

	
	枝条整理
	
	

	18
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	19
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	病虫害防治
	
	

	20
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂防治蛀干害虫） 
	瓶
	4

	21
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂效果） 
	瓶
	4

	22
	诱捕器（诱杀天牛成虫）
	个
	1

	
	促根施肥
	
	

	23
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	24
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	25
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	26
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	27
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	树干涂白
	
	

	28
	环保树干涂白剂（5L）
	桶
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：槐十二

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	土壤改良
	
	

	1 
	清理人工
1.人工小心清理表层土壤
	工日
	2 

	
	打透气孔
	
	

	2 
	钻透气孔及埋设透气管人工
	工日
	3 

	
	铺设透气铺装（45㎡）
	
	

	3 
	实心砖柱
1.MU10砖砌支撑柱
	m³
	11.25 

	4 
	柱面一般抹灰
1.MU7.5水泥砂浆
	㎡
	45 

	5 
	块料面层
1.铺设50厚黄岗岩板
	㎡
	45 

	
	树体防腐及树洞修补（24㎡）
	
	

	6 
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	24 

	7 
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	24 

	
	枝条整理
	
	

	8 
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	5 

	9 
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	10 
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	树干涂白
	
	

	11 
	树干涂白人工
	工日
	1 

	
	土壤改良
	
	

	12
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	10

	13
	古树复壮基质：由腐叶肥，草炭土，蚯蚓粪和同树种等枝条混配，铺设面积50㎡，铺设厚度0.3m，除以沉降系数0.7。
	m³
	21

	14
	吲丁.萘乙酸（5%萘乙酸+吲哚丁酸复配  可溶液剂，萘乙酸500g，吲哚丁酸100ml）
	瓶
	10

	15
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	10

	
	钻透气孔人工
	
	

	16
	透气管（需特殊处理，含材料及人工）
	条
	10

	17
	有机棒肥（200g，有机质≥40%，枯草芽孢杆菌+侧孢短芽孢杆菌有效活菌≥0.2亿/克）
	 根
	20

	18
	陶粒（粒径5-10mm）
	m³
	1

	19
	带孔不锈钢盖（可揭开观察）
	个
	10

	20
	花岗岩石板钻孔
	个
	288

	
	树体防腐及树洞修补（24㎡）
	
	

	21
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	24 

	22
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	24 

	23
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	8

	24
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	8

	25
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	8

	26
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	24 

	27
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	24 

	28
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	24 

	29
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	30
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	24 

	
	枝条整理
	
	

	31
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	32
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	促根施肥
	
	

	33
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	34
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	35
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	36
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	4

	37
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	树干涂白
	
	

	38
	环保树干涂白剂（5L）
	桶
	1

	
	修建围栏（19m，防腐木材质，预留门）
	
	

	39
	防腐木围栏（高1.2m）
	㎡
	22.8

	40
	铁门
	樘
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏十三

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	土壤改良
	
	

	1
	清理填土淋肥人工
1.人工小心清理表层土壤
	工日
	5 

	
	打透气孔
	
	

	2
	钻透气孔及埋设透气管人工
	工日
	3 

	
	修建支撑（A字，共9m）
	
	

	3
	钢支撑
1.规格： φ140mm，壁厚4.5mm
	t
	0.135 

	4
	独立基础（支撑基座）
1.混凝土强度等级:C20
2.混凝土拌和料要求:商砼
3.尺寸0.5m*0.5m*0.5m
	m³
	0.25 

	5
	现浇混凝土钢筋（支撑基座)
1.规格φ12
	t
	0.08 

	
	枝条整理
	
	

	6
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	5 

	7
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	8
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	树干涂白
	
	

	9
	树干涂白人工
	工日
	1 

	
	土壤改良
	
	

	10
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	10

	11
	古树复壮基质：由腐叶肥，草炭土，蚯蚓粪和同树种等枝条混配，铺设面积25㎡，铺设厚度0.3m，除以沉降系数0.7。
	m³
	11

	12
	吲丁.萘乙酸（5%萘乙酸+吲哚丁酸复配  可溶液剂，萘乙酸500g，吲哚丁酸100ml）
	瓶
	10

	13
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	10

	
	钻透气孔人工
	
	

	14
	透气管（需特殊处理，含材料及人工）
	条
	10

	15
	有机棒肥（200g，有机质≥40%，枯草芽孢杆菌+侧
孢短芽孢杆菌有效活菌≥0.2亿/克）
	根
	20

	16
	陶粒（粒径5-10mm）
	 m³
	1

	17
	带孔不锈钢盖（可揭开观察）
	个
	10

	18
	钢格栅
	㎡
	10

	
	修建支撑（A字，共9m）
	
	

	19
	碗状树箍（需定制、打孔）
	个
	1

	20
	支撑橡胶软垫（需定制、打孔）
	个
	1

	21
	可伸缩头（需定制，有利于古树增强应对暴雪和大风等极端天气的能力）
	个
	1

	22
	挖基础土方
	m³
	3.46

	23
	涂漆防锈处理
	条
	3

	24
	塑性仿真
	m
	9

	
	软纤牵引（2条，共10m）
	
	

	25
	φ12不锈钢钢丝绳
	m
	10

	26
	环状树箍（需定制、打孔）
	个
	4

	27
	橡胶软垫（需定制、打孔） 
	个
	4

	28
	软纤牵引套件（紧线器及扣件）
	个
	4

	
	枝条整理
	
	

	29
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	30
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	促根施肥
	
	

	31
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	32
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	33
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	34
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	4

	35
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	树干涂白
	
	

	36
	环保树干涂白剂（5L）
	桶
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：槐十四

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	打排水孔（24个）
	
	

	1 
	钻透气孔及埋设透气管人工
	工日
	4 

	
	树体防腐及树洞修补（15㎡）
	
	

	2 
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	15 

	3 
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	15 

	
	枝条整理
	
	

	4 
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	5 
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	1 

	
	促根施肥
	
	

	6 
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	树干涂白
	
	

	7 
	树干涂白人工
	工日
	1 

	
	打排水孔（24个）
	
	

	8
	透气管（需特殊处理，含材料及人工）
	条
	24

	9
	有机棒肥（200g，有机质≥40%，枯草芽孢杆菌+侧孢短芽孢杆菌有效活菌≥0.2亿/克）
	根
	48

	10
	陶粒（粒径5-10mm）
	m³
	1

	11
	带孔不锈钢盖（可揭开观察）
	个
	24

	
	树体防腐及树洞修补（15㎡）
	
	

	12
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	15 

	13
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	15 

	14
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	7

	15
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	7

	16
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	7

	17
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	15 

	18
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	15 

	19
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	15 

	20
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	21
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	15 

	
	枝条整理
	
	

	22
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	23
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	促根施肥
	
	

	24
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	25
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	26
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	27
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	4

	28
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	树干涂白
	
	

	29
	环保树干涂白剂（5L）
	桶
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏十五

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐（25㎡）
	
	

	1 
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	25 

	2 
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	25 

	
	枝条整理
	
	

	3 
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	5 

	4 
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	5 
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	树干涂白
	
	

	6 
	树干涂白人工
	工日
	1 

	
	树体防腐（25㎡）
	
	

	7
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	25 

	8
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	25 

	9
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	8

	10
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	8

	11
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	8

	12
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	25

	13
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	25

	14
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	25

	15
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	16
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	25

	
	枝条整理
	
	

	17
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	18
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	促根施肥
	
	

	19
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	20
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	21
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	22
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	4

	23
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	树干涂白
	
	

	24
	环保树干涂白剂（5L）
	桶
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏十六

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	修建支撑（A字，3项，共29m）
	
	

	1 
	钢支撑
1.规格： φ140mm，壁厚4.5mm
	t
	0.436 

	2 
	独立基础（支撑基座）
1.混凝土强度等级:C20
2.混凝土拌和料要求:商砼
3.尺寸0.5m*0.5m*0.5m
	m³
	0.75 

	3 
	现浇混凝土钢筋（支撑基座)
1.规格φ12
	t
	0.24 

	
	树体防腐及树洞修补（12㎡）
	
	

	4 
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	12 

	5 
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	12 

	
	枝条整理
	
	

	6 
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	7 
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	1 

	
	促根施肥
	
	

	8 
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	树干涂白
	
	

	9 
	树干涂白人工
	工日
	1 

	
	安装避雷措施
	
	

	10 
	避雷针
1.名称:避雷针制作、安装；消弧线
	处
	1 

	11 
	预埋铁件（避雷器）
	t
	0.2 

	12 
	独立基础（避雷器）
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	22.5 

	13 
	现浇混凝土钢筋（避雷器）
1.规格φ18
	t
	0.08 

	14 
	接地装置
1.接地系统＜10
	系统
	1 

	
	修建支撑（A字， 3项，共29m）
	
	

	15
	碗状树箍（需定制、打孔）
	个
	3

	16
	支撑橡胶软垫（需定制、打孔）
	个
	3

	17
	可伸缩头（需定制，有利于古树增强应对暴
雪和大风等极端天气的能力）
	个
	3

	18
	挖基础土方
	m³
	10.38

	19
	涂漆防锈处理：
	条
	9

	20
	塑形仿真
	m
	29

	
	树体防腐及树洞修补（12㎡）
	
	

	21
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	12 

	22
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	12 

	23
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	6

	24
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	6

	25
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	6

	26
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	12 

	27
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	12 

	28
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理）
	㎡
	12 

	29
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	30
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	12 

	
	枝条整理
	
	

	31
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	32
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	促根施肥
	
	

	33
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	34
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	35
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	36
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	37
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	树干涂白
	
	

	38
	环保树干涂白剂（5L）
	桶
	1

	
	安装小型气象站
	
	

	39
	气象站 7要素，太阳能款
	个
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏十七

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐及树洞修补（5㎡）
	
	

	1 
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	5 

	2 
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	5 

	
	枝条整理
	
	

	3 
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	4 
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	5 
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	树干涂白
	
	

	6 
	树干涂白人工
	工日
	1 

	
	安装避雷措施
	
	

	7 
	避雷针
1.名称:避雷针制作、安装；消弧线
	处
	1 

	8 
	预埋铁件（避雷器）
	t
	0.2 

	9 
	独立基础（避雷器）
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m³
	22.5 

	10 
	现浇混凝土钢筋（避雷器）
1.规格φ18
	t
	0.08 

	11 
	接地装置
1.接地系统＜10
	系统
	1 

	
	树体防腐及树洞修补（5㎡）
	
	

	12 
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	5 

	13 
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	5 

	14 
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	3

	15 
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	3

	16 
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	3

	17 
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	5 

	18 
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	5 

	19 
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	5 

	20 
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	21 
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	5 

	
	枝条整理
	
	

	22
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	23
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	促根施肥
	
	

	24
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	25
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	26
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	27
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	28
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	树干涂白
	
	

	29
	环保树干涂白剂（5L）
	桶
	1

	
	智慧监测及管理
	
	

	30
	摄像头（直播、太阳能款）
	个
	1

	31
	气象站 7要素，太阳能款
	个
	1

	32
	土壤检测套装（3层，电池版）
	个
	1

	33
	树木倾斜传感器
	个
	1

	34
	树木震动传感器
	个
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏十八

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	立地环境改造
	
	

	1 
	清理人工
1.人工小心清理建筑废渣和受污染
的土壤
	工日
	5 

	2 
	填土和淋肥人工
	工日
	3 

	
	铺设透气铺装（45㎡）
	
	

	3 
	实心砖柱
1.MU10砖砌支撑柱
	m³
	11.25 

	4 
	柱面一般抹灰
1.MU7.5水泥砂浆
	㎡
	45 

	5 
	块料面层
1.铺设50厚黄岗岩板
	㎡
	45 

	
	树体防腐及树洞修补（4.5㎡）
	
	

	6 
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	4.5 

	7 
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	4.5 

	
	枝条整理
	
	

	8 
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	3 

	9 
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	10 
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	树干涂白
	
	

	11 
	树干涂白人工
	工日
	1 

	
	立地环境改造
	
	

	12
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	13
	有机复壮基质：由腐叶肥，草炭土，蚯蚓粪和同树种等枝条混配，铺设面积50㎡，铺设厚度0.3m，除以沉降系数0.7。
	m³
	10.71

	14
	吲丁.萘乙酸（5%萘乙酸+吲哚丁酸复配  可溶液剂，萘乙酸500g，吲哚丁酸100ml）
	瓶
	4

	15
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	16
	材料运输费
	车次
	3

	17
	花岗岩石板钻孔
	个
	300

	
	树体防腐及树洞修补（4.5㎡）
	
	

	18
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	4.5 

	19
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	4.5 

	20
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	2

	21
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	2

	22
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	2

	23
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	4.5 

	24
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	4.5 

	25
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	4.5 

	26
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	27
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	4.5 

	
	枝条整理
	
	

	28
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	29
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	促根施肥
	
	

	30
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	31
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	32
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	33
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	34
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	树干涂白
	
	

	35
	环保树干涂白剂（5L）
	桶
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏十九

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	立地环境改造
	
	

	1 
	清理人工
1.人工小心清理建筑废渣和受污染
的土壤
	工日
	2 

	2 
	填土和淋肥人工
	工日
	3 

	
	铺设透气铺装（45㎡）
	
	

	3 
	实心砖柱
1.MU10砖砌支撑柱
	m³
	11.25 

	4 
	柱面一般抹灰
1.MU7.5水泥砂浆
	㎡
	45 

	5 
	块料面层
1.铺设50厚黄岗岩板
	㎡
	45 

	
	树洞修补（6㎡）
	
	

	6 
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	6 

	7 
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	6 

	
	枝条整理
	
	

	8 
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	3 

	9 
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	10 
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	树干涂白
	
	

	11 
	树干涂白人工
	工日
	1 

	
	立地环境改造
	
	

	12
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	13
	有机复壮基质：由腐叶肥，草炭土，蚯蚓粪和同树种等枝条混配，铺设面积50㎡，铺设厚度0.3m，除以沉降系数0.7。
	m³
	10.71

	14
	吲丁.萘乙酸（5%萘乙酸+吲哚丁酸复配  可溶液剂，萘乙酸500g，吲哚丁酸100ml）
	瓶
	4

	15
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	16
	花岗岩石板钻孔
	个
	288

	
	树体防腐（6㎡）
	
	

	17
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	6 

	18
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	6 

	19
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	3

	20
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	3

	21
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	3

	22
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	6 

	23
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	6 

	24
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	6 

	25
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	26
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	6 

	
	枝条整理
	
	

	27
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	28
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	促根施肥
	
	

	29
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	30
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	31
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	32
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	33
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	树干涂白
	
	

	34
	环保树干涂白剂（5L）
	桶
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：文冠果二十

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐及树洞修补（30㎡）
	
	

	1
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	30 

	2
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	30 

	
	枝条整理
	
	

	3
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	5 

	4
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	病虫害防治
	
	

	5
	防治人工
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	6
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	安装避雷措施
	
	

	7
	避雷针
1.名称:避雷针制作、安装；消弧线
	处
	1 

	8
	预埋铁件（避雷器）
	t
	0.2 

	9
	独立基础（避雷器）
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m³
	22.5 

	10
	现浇混凝土钢筋（避雷器）
1.规格φ18
	t
	0.08 

	11
	接地装置
1.接地系统＜10
	系统
	1 

	
	树体防腐及树洞修补（30㎡）
	
	

	12
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	30 

	13
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	30 

	14
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	8

	15
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	8

	16
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	8

	17
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	30 

	18
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	30 

	19
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	30 

	20
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	21
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	30 

	
	枝条整理
	
	

	22
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	23
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	病虫害防治
	
	

	24
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂防治蛀干害虫） 
	瓶
	4

	25
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂效果） 
	瓶
	4

	26
	诱捕器（诱杀天牛成虫）
	个
	1

	
	促根施肥
	
	

	27
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	28
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	29
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	30
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	31
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	智慧监测及管理
	
	

	32
	摄像头（直播、太阳能款）
	个
	1

	33
	气象站（7要素，太阳能款）
	个
	1

	34
	土壤检测套装（3层，电池版）
	个
	1

	35
	树木倾斜传感器
	个
	1

	36
	树木震动传感器
	个
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏二十一

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	修建支撑（A字，共14m）
	
	

	1 
	钢支撑
1.规格： φ140mm，壁厚4.5mm
	t
	0.211 

	2 
	独立基础（支撑基座）
1.混凝土强度等级:C20
2.混凝土拌和料要求:商砼
3.尺寸0.5m*0.5*0.5m
	m³
	0.25 

	3 
	现浇混凝土钢筋（支撑基座)
1.规格φ12
	t
	0.08 

	
	树体防腐及树洞修补（4㎡）
	
	

	4 
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	4 

	5 
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	4 

	
	枝条整理
	
	

	6 
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	3 

	7 
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	8 
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	修建支撑（A字，共14m）
	
	

	9
	碗状树箍（需定制、打孔）
	个
	1

	10
	支撑橡胶软垫（需定制、打孔）
	个
	1

	11
	可伸缩头（需定制，有利于古树增强应对暴雪和大风等极端天气的能力）
	个
	1

	12
	挖基础土方
	m³
	3.46

	13
	涂漆防锈处理
	条
	3

	14
	塑性仿真
	m
	14

	
	树体防腐（4㎡）
	
	

	15
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	4 

	16
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	4 

	17
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	2

	18
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	2

	19
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	2

	20
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	4 

	21
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	4 

	22
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理）
	㎡
	4 

	23
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	24
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	4 

	
	枝条整理
	
	

	25
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	26
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	促根施肥
	
	

	27
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	28
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	29
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	30
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	31
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏二十二

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐及树洞修补（3㎡）
	
	

	1
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	3 

	2
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	3 

	
	枝条整理
	
	

	3
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	4
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	病虫害防治
	
	

	5
	防治人工
	工日
	2 

	
	安装避雷措施
	
	

	6
	避雷针
1.名称:避雷针制作、安装；消弧线
	处
	1 

	7
	预埋铁件（避雷器）
	t
	0.2 

	8
	独立基础（避雷器）
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m³
	22.5 

	9
	现浇混凝土钢筋（避雷器）
1.规格φ18
	t
	0.08 

	10
	接地装置
1.接地系统＜10
	系统
	1 

	
	树体防腐及树洞修补（3㎡）
	
	

	11
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	3 

	12
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	3 

	13
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	2

	14
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	2

	15
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	2

	16
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	3 

	17
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	3 

	18
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	3 

	19
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	20
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	3 

	
	枝条整理
	
	

	21
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	4

	22
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	5

	
	病虫害防治
	
	

	23
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂防治蛀干害虫） 
	瓶
	4

	24
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂效果） 
	瓶
	4

	25
	诱捕器（诱杀天牛成虫）
	个
	1

	
	智慧监测及管理
	
	

	26
	摄像头（直播、太阳能款）
	个
	1

	27
	气象站（7要素，太阳能款）
	个
	1

	28
	土壤检测套装（3层，电池版）
	个
	1

	29
	树木倾斜传感器
	个
	1

	30
	树木震动传感器
	个
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏二十三

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐（3㎡）
	
	

	1 
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	3 

	2 
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	3 

	
	枝条整理
	
	

	3 
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	4 
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	1 

	
	病虫害防治
	
	

	5 
	防治人工
	工日
	2 

	
	树体防腐及树洞修补（3㎡）
	
	

	6
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	3 

	7
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	3 

	8
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	2

	9
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	2

	10
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	2

	11
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	3 

	12
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	3 

	13
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	3 

	14
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	
	枝条整理
	
	

	15
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	16
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	5

	
	病虫害防治
	
	

	17
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂防治蛀干害虫） 
	瓶
	4

	18
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂效果） 
	瓶
	4

	19
	诱捕器（诱杀天牛成虫）
	个
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏二十四

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐（5㎡）
	
	

	1 
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	5 

	2 
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	5 

	
	枝条整理
	
	

	3 
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	4 
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	树体防腐及树洞修补（5㎡）
	
	

	5
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	5 

	6
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	5 

	7
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	3

	8
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	3

	9
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	3

	10
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	5 

	11
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	5 

	12
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	5 

	13
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	
	枝条整理
	
	

	14
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	4

	15
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	5

	
	其他
	
	

	16
	攀树装备（古树距离道路较远，高空作业车无法进场辅助施工，需要技术人员借助攀树装备上树施工，修建支撑，树体防腐及树洞
修补、枝条整理等措施共用）
	次
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏二十五

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐（10㎡）
	
	

	1 
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	10 

	2 
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	10 

	
	枝条整理
	
	

	3 
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	4 
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	病虫害防治
	
	

	5 
	防治人工
	工日
	2 

	
	树体防腐及树洞修补（10㎡）
	
	

	6
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	10 

	7
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	10 

	8
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	5

	9
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	5

	10
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	5

	11
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	10 

	12
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	10 

	13
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	10 

	14
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	
	枝条整理
	
	

	15
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	4

	16
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	5

	
	病虫害防治
	
	

	17
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂防治蛀干害虫） 
	瓶
	4

	18
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂效果） 
	瓶
	4

	19
	诱捕器（诱杀天牛成虫）
	个
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏二十六

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐及树洞修补（10㎡）
	
	

	1
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	10 

	2
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	10 

	
	枝条整理
	
	

	3
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	4
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	5
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	树体防腐（10㎡）
	
	

	6
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	10 

	7
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	10 

	8
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	5

	9
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	5

	10
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	5

	11
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	10 

	12
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	10 

	13
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	10 

	14
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	15
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	10 

	
	枝条整理
	
	

	16
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	4

	17
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	5

	
	促根施肥
	
	

	18
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	19
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	20
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	21
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	22
	攀树装备（古树距离道路较远，高空作业车无法进场辅助施工，需要技术人员借助攀树装备上树施工，修建支撑，树体防腐及树洞
修补、枝条整理等措施共用）
	次
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏二十七

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	外扩树池
	
	

	1 
	回填古树复壮基质人工
	工日
	2 

	
	树体防腐及树洞修补（12㎡）
	
	

	2 
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	12 

	3 
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	12 

	
	枝条整理
	
	

	4 
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	5 
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	病虫害防治
	
	

	6 
	防治人工
	工日
	2 

	
	安装避雷措施
	
	

	7 
	避雷针
1.名称:避雷针制作、安装；消弧线
	处
	1 

	8 
	预埋铁件（避雷器）
	t
	0.2 

	9 
	独立基础（避雷器）
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m³
	22.5 

	10 
	现浇混凝土钢筋（避雷器）
1.规格φ18
	t
	0.08 

	11 
	接地装置
1.接地系统＜10
	系统
	1 

	
	外扩树池
	
	

	12
	拆除原有树池
	项
	1

	13
	预留排水孔
	个
	4

	14
	古树复壮基质：由腐叶肥，草炭土，蚯蚓粪和同树种等枝条混配，铺设面积20㎡，铺设厚度0.3m，除以沉降系数0.7。
	m³
	8.6

	
	树体防腐及树洞修补（12㎡）
	
	

	15
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	12

	16
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	12

	17
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	6

	18
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	6

	19
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	6

	20
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	12

	21
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	12

	22
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	12

	23
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	24
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	12

	
	枝条整理
	
	

	25
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	4

	26
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	5

	
	病虫害防治
	
	

	27
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂防治蛀干害虫） 
	瓶
	4

	28
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂效果） 
	瓶
	4

	29
	诱捕器（诱杀天牛成虫）
	个
	1

	
	智慧监测及管理
	
	

	30
	摄像头（直播、太阳能款）
	个
	1

	31
	气象站（7要素，太阳能款）
	个
	1

	32
	土壤检测套装（3层，电池版）
	个
	1

	33
	树木倾斜传感器
	个
	1

	34
	树木震动传感器
	个
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏二十八

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	土壤改良
	
	

	
	树体防腐及树洞修补（8㎡）
	
	

	1 
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	8 

	2 
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	8 

	
	枝条整理
	
	

	3 
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	4 
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	5 
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	土壤改良
	
	

	6
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	10

	7
	古树复壮基质：由腐叶肥，草炭土，蚯蚓粪和同树种等枝条混配，铺设面积30㎡，铺设厚度0.3m，除以沉降系数0.7。
	m³
	12.8

	8
	吲丁.萘乙酸（5%萘乙酸+吲哚丁酸复配  可溶液剂，萘乙酸500g，吲哚丁酸100ml）
	瓶
	10

	9
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	10

	
	树体防腐及树洞修补（8㎡）
	
	

	10
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	8 

	11
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	8 

	12
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	4

	13
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	4

	14
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	4

	15
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	8 

	16
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理）
	㎡
	8 

	17
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	8 

	18
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	19
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	8 

	
	枝条整理
	
	

	20
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	4

	21
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	5

	
	促根施肥
	
	

	22
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	23
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	24
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	25
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	26
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏二十九

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐（12㎡）
	
	

	1 
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	12 

	2 
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	12 

	
	枝条整理
	
	

	3 
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	4 
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	5 
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	土壤改良
	
	

	6
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	10

	7
	古树复壮基质：由腐叶肥，草炭土，蚯蚓粪和同树种等枝条混配，铺设面积30㎡，铺设厚度0.3m，除以沉降系数0.7。
	m³
	12.86

	8
	吲丁.萘乙酸（5%萘乙酸+吲哚丁酸复配  可溶液剂，萘乙酸500g，吲哚丁酸100ml）
	瓶
	10

	9
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	10

	
	树体防腐（12㎡）
	
	

	10
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	12 

	11
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	12 

	12
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	6

	13
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	6

	14
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	6

	15
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	12 

	16
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理）
	㎡
	12 

	17
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	12 

	18
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	19
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	8

	
	枝条整理
	
	

	20
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	4

	21
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	5

	
	促根施肥
	
	

	22
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	23
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	24
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	25
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏三十

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	修建支撑（A字，共14m）
	
	

	1 
	钢支撑
1.规格： φ140mm，壁厚4.5mm
	t
	0.211 

	2 
	独立基础（支撑基座）
1.混凝土强度等级:C20
2.混凝土拌和料要求:商砼
3.尺寸0.5m*0.5m*0.5m
	m³
	0.25 

	3 
	现浇混凝土钢筋（支撑基座)
1.规格φ12
	t
	0.08 

	
	树体防腐及树洞修补（5㎡）
	
	

	4 
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	5 

	5 
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	5 

	
	枝条整理
	
	

	6 
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	7 
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	修建支撑（A字，共14m）
	
	

	8
	碗状树箍（需定制、打孔）
	个
	1

	9
	支撑橡胶软垫（需定制、打孔） 
	个
	1

	10
	可伸缩头（需定制，有利于古树增强应对暴雪和大风等极端天气的能力）
	个
	1

	11
	挖基础土方
	m³
	3.46

	12
	涂漆防锈处理
	条
	3

	13
	塑性仿真
	m
	14

	
	树体防腐及树洞修补（5㎡）
	
	

	14
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	5 

	15
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	5 

	16
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	3

	17
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	3

	18
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	3

	19
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	5 

	20
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	5 

	21
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理）
	㎡
	5 

	22
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	23
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	5 

	
	枝条整理
	
	

	24
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	4

	25
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：油松三十一

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐及树洞修补（5.5㎡）
	
	

	1 
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	5.5 

	2 
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	5.5 

	
	枝条整理
	
	

	3 
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	4 
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	5 
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	软纤牵引（4条，共24m）
	
	

	6
	φ12不锈钢钢丝绳
	m
	24

	7
	环状树箍（需定制、打孔）
	个
	8

	8
	橡胶软垫（需定制、打孔） 
	个
	8

	9
	软纤牵引套件（紧线器及扣件）
	个
	8

	
	树体防腐及树洞修补（5.5㎡）
	
	

	10
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	5.5 

	11
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	5.5 

	12
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	3

	13
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	3

	14
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	3

	15
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	5.5 

	16
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	5.5 

	17
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	5.5 

	18
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	19
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	5.5 

	
	枝条整理
	
	

	20
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	4

	21
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	5

	
	促根施肥
	
	

	22
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	23
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	24
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	25
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	26
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：油松三十二

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐及树洞修补（10㎡）
	
	

	1
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	10 

	2
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	10 

	
	病虫害防治
	
	

	3
	防治人工
	工日
	2 

	
	枝条整理
	
	

	4
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	5
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	6
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	软纤牵引（4条，共24m）
	
	

	7
	φ12不锈钢钢丝绳
	m
	24

	8
	环状树箍（需定制、打孔）
	个
	8

	9
	橡胶软垫（需定制、打孔）
	个
	8

	10
	软纤牵引套件（紧线器及扣件）
	个
	8

	
	树体防腐及树洞修补（10㎡）
	
	

	11
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	10 

	12
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	10 

	13
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	5

	14
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	5

	15
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	5

	16
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	10 

	17
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	10 

	18
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	10 

	19
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	20
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	10 

	
	病虫害防治
	
	

	21
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂防治蛀干害虫） 
	瓶
	4

	22
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂效果） 
	瓶
	4

	23
	诱捕器（诱杀天牛成虫）
	个
	1

	
	枝条整理
	
	

	24
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	25
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	促根施肥
	
	

	26
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	27
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	28
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	29
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	30
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏三十三

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐（12㎡）
	
	

	1
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	12 

	2
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	12 

	
	枝条整理
	
	

	3
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	4
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	5
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	土壤改良
	
	

	6
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	10

	7
	古树复壮基质：由腐叶肥，草炭土，蚯蚓粪和同树种等枝条混配，铺设面积25㎡，铺设厚度0.3m，除以沉降系数0.7。
	m³
	10.71

	8
	吲丁.萘乙酸（5%萘乙酸+吲哚丁酸复配  可溶液剂，萘乙酸500g，吲哚丁酸100ml）
	瓶
	10

	9
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	10

	
	树体防腐（8㎡）
	
	

	10
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	8 

	11
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	8 

	12
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	4

	13
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	4

	14
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	4

	15
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	8 

	16
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理）
	㎡
	8 

	17
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	8 

	18
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	
	枝条整理
	
	

	19
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	20
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	促根施肥
	
	

	21
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	22
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	23
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	24
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	25
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏三十四

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐（5㎡）
	
	

	1
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	5 

	2
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	5 

	
	枝条整理
	
	

	3
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	4
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	病虫害防治
	
	

	5
	防治人工
	工日
	2 

	
	土壤改良
	
	

	6
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	10

	7
	古树复壮基质：由腐叶肥，草炭土，蚯蚓粪和同树种等枝条混配，铺设面积30㎡，铺设厚度0.3m，除以沉降系数0.7。
	m³
	12.8

	8
	吲丁.萘乙酸（5%萘乙酸+吲哚丁酸复配  可溶液剂，萘乙酸500g，吲哚丁酸100ml）
	瓶
	10

	9
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	10

	
	树体防腐（5㎡）
	
	

	10
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	5 

	11
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	5 

	12
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	3

	13
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	3

	14
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	3

	15
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	5 

	16
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理）
	㎡
	5 

	17
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	5 

	18
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	
	枝条整理
	
	

	19
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	20
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	病虫害防治
	
	

	21
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂防治蛀干害虫） 
	瓶
	4

	22
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂效果） 
	瓶
	4

	23
	诱捕器（诱杀天牛成虫）
	个
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏三十五

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐（5㎡）
	
	

	1
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	5 

	2
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	5 

	
	枝条整理
	
	

	3
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	4
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	病虫害防治
	
	

	5
	防治人工
	工日
	2 

	
	土壤改良
	
	

	6
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	10

	7
	古树复壮基质：由腐叶肥，草炭土，蚯蚓粪和同树种等枝条混配，铺设面积40㎡，铺设厚度0.3m，除以沉降系数0.7。
	m³
	17.14

	8
	吲丁.萘乙酸（5%萘乙酸+吲哚丁酸复配  可溶液剂，萘乙酸500g，吲哚丁酸100ml）
	瓶
	10

	9
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	10

	
	树体防腐（5㎡）
	
	

	10
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	5 

	11
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	5 

	12
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	3

	13
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	3

	14
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	3

	15
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	5 

	16
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理）
	㎡
	5 

	17
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	5 

	18
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	
	枝条整理
	
	

	19
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	20
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	病虫害防治
	
	

	21
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂防治蛀干害虫） 
	瓶
	4

	22
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂效果） 
	瓶
	4

	23
	诱捕器（诱杀天牛成虫）
	个
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏三十六

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐（4㎡）
	
	

	1
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	4 

	2
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	4 

	
	枝条整理
	
	

	3
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	4
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	树体防腐（4㎡）
	
	

	5
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	4 

	6
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	4 

	7
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	2

	8
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	2

	9
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	2

	10
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	4 

	11
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	4 

	12
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	4 

	13
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	
	枝条整理
	
	

	14
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	15
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：油松三十七

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	修建支撑（A字，6项，共84m）
	
	

	1
	钢支撑
1.规格： φ140mm，壁厚4.5mm
	t
	1.263 

	2
	独立基础（支撑基座）
1.混凝土强度等级:C20
2.混凝土拌和料要求:商砼
3.尺寸0.5m*0.5m*0.5m
	m³
	1.5 

	3
	现浇混凝土钢筋（支撑基座)
1.规格φ12
	t
	0.48 

	
	树体防腐及树洞修补（10㎡）
	
	

	4
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	10 

	5
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	10 

	
	枝条整理
	
	

	6
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	7
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	8
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	修建支撑（A字， 6项，共84m）
	
	

	9
	碗状树箍（需定制、打孔）
	个
	6

	10
	支撑橡胶软垫（需定制、打孔）
	个
	6

	11
	可伸缩头（需定制，有利于古树增强应对暴雪和大风等极端天气的能力）
	个
	6

	12
	挖基础土方
	m³
	20.76

	13
	涂漆防锈处理
	条
	18

	14
	塑性仿真
	m
	84

	
	软纤牵引（6条，共60m）
	
	

	15
	φ12不锈钢钢丝绳
	m
	60

	16
	环状树箍（需定制、打孔）
	个
	12

	17
	橡胶软垫（需定制、打孔）
	个
	12

	18
	软纤牵引套件（紧线器及扣件）
	个
	12

	
	树体防腐及树洞修补（10㎡）
	
	

	19
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	10 

	20
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	10 

	21
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	5

	22
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	5

	23
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	5

	24
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	10 

	25
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	10 

	26
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	10 

	27
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	28
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	10 

	
	枝条整理
	
	

	29
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	4

	30
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	5

	
	促根施肥
	
	

	31
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	32
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	33
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	34
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	35
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：油松三十八

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐及树洞修补（13㎡）
	
	

	1
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	13 

	2
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	13 

	
	枝条整理
	
	

	3
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	4
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	5
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	树体防腐及树洞修补（13㎡）
	
	

	6
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	13 

	7
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	13 

	8
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	6

	9
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	6

	10
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	6

	11
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	13 

	12
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	13 

	13
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	13 

	14
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	15
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它
材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	13 

	
	枝条整理
	
	

	16
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	17
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	促根施肥
	
	

	18
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	19
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	20
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	21
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	22
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：油松三十九

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐及树洞修补（8㎡）
	
	

	1
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	8 

	2
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	8 

	
	枝条整理
	
	

	3
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	4
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	病虫害防治
	
	

	5
	防治人工
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	6
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	软纤牵引（4条，共20m）
	
	

	7
	φ12不锈钢钢丝绳
	m
	20

	8
	环状树箍（需定制、打孔）
	个
	8

	9
	橡胶软垫（需定制、打孔） 
	个
	8

	10
	软纤牵引套件（紧线器及扣件）
	个
	8

	
	树体防腐及树洞修补（8㎡）
	
	

	11
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	8 

	12
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	8 

	13
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	4

	14
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	4

	15
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	4

	16
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	8 

	17
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	8 

	18
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	8 

	19
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	20
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	8 

	
	枝条整理
	
	

	21
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	22
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	病虫害防治
	
	

	23
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂防治蛀干害虫） 
	瓶
	4

	24
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂效果） 
	瓶
	4

	25
	诱捕器（诱杀天牛成虫）
	个
	1

	
	促根施肥
	
	

	26
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	27
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	28
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	29
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	30
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：油松四十

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐及树洞修补（16㎡）
	
	

	1
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	16 

	2
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	16 

	
	枝条整理
	
	

	3
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	4
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	病虫害防治
	
	

	5
	防治人工
	工日
	1 

	
	促根施肥
	
	

	6
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	土壤改良
	
	

	7
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	10

	8
	古树复壮基质：由腐叶肥，草炭土，蚯蚓粪和同树种等枝条混配，铺设面积40㎡，铺设厚度0.3m，除以沉降系数0.7。
	m³
	17.14

	9
	吲丁.萘乙酸（5%萘乙酸+吲哚丁酸复配  可溶液剂，萘乙酸500g，吲哚丁酸100ml）
	瓶
	10

	10
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	10

	
	软纤牵引（3条，共15m）
	
	

	11
	φ12不锈钢钢丝绳
	m
	15

	12
	环状树箍（需定制、打孔）
	个
	6

	13
	橡胶软垫（需定制、打孔）
	个
	6

	14
	软纤牵引套件（紧线器及扣件）
	个
	6

	
	树体防腐及树洞修补（16㎡）
	
	

	15
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	16 

	16
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	16 

	17
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	7

	18
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	7

	19
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	7

	20
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	16 

	21
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	16 

	22
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	16 

	23
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	24
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它
材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	16 

	
	枝条整理
	
	

	25
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	26
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	病虫害防治
	
	

	27
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂防治蛀干害虫） 
	瓶
	4

	28
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂效果） 
	瓶
	4

	29
	诱捕器（诱杀天牛成虫）
	个
	1

	
	促根施肥
	
	

	30
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	31
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	32
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	33
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	34
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏四十一

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐及树洞修补（8㎡）
	
	

	1
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	8 

	2
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	8 

	
	枝条整理
	
	

	3
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	4
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	5
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	树体防腐及树洞修补（8㎡）
	
	

	6
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	8 

	7
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	8 

	8
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	4

	9
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	4

	10
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	4

	11
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	8 

	12
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理
	㎡
	8 

	13
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	8 

	14
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	15
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	8 

	
	枝条整理
	
	

	16
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	17
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	促根施肥
	
	

	18
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	19
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	20
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	21
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	22
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏四十二

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐及树洞修补（9㎡）
	
	

	1
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	9 

	2
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	9 

	
	枝条整理
	
	

	3
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	4
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	病虫害防治
	
	

	5
	防治人工
	工日
	2 

	
	树体防腐及树洞修补（9㎡）
	
	

	6
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	9 

	7
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	9 

	8
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	5

	9
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	5

	10
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	5

	11
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	9 

	12
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	9 

	13
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	9 

	14
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	15
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	9 

	
	枝条整理
	
	

	16
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	17
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	病虫害防治
	
	

	18
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂防治蛀干害虫） 
	瓶
	4

	19
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂效果） 
	瓶
	4

	20
	诱捕器（诱杀天牛成虫）
	个
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏四十三

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐及树洞修补（3.5㎡）
	
	

	1
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	3.5 

	2
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	3.5 

	
	枝条整理
	
	

	3
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	4
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	5
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	土壤改良
	
	

	6
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	10

	7
	古树复壮基质：由腐叶肥，草炭土，蚯蚓粪和同树种等枝条混配，铺设面积40㎡，铺设厚度0.3m，除以沉降系数0.7。
	m³
	17.14

	8
	吲丁.萘乙酸（5%萘乙酸+吲哚丁酸复配  可溶液剂，萘乙酸500g，吲哚丁酸100ml）
	瓶
	10

	9
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	10

	
	树体防腐及树洞修补（3.5㎡）
	
	

	10
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	3.5

	11
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	3.5

	12
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	2

	13
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	2

	14
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	2

	15
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	3.5

	16
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	3.5

	17
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	3.5

	18
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	19
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	3.5

	
	枝条整理
	
	

	20
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	21
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	促根施肥
	
	

	22
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	23
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	24
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	25
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	26
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏四十四

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	枝条整理
	
	

	1
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	2
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	3
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	枝条整理
	
	

	4
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	5
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	促根施肥
	
	

	6
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	7
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	8
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	9
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	10
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	智慧监测及管理
	
	

	11
	摄像头（直播、太阳能款）
	个
	1

	12
	气象站（7要素，太阳能款）
	个
	1

	13
	土壤检测套装（3层，电池版）
	个
	1

	14
	树木倾斜传感器
	个
	1

	15
	树木震动传感器
	个
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏四十五

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐（11㎡）
	
	

	1
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	11 

	2
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	11 

	
	枝条整理
	
	

	3
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	4
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	5
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	钢丝牵引
	
	

	6
	φ12不锈钢钢丝绳
	m
	40

	7
	环状树箍（需定制、打孔）
	个
	1

	8
	橡胶软垫（需定制、打孔）
	个
	1

	9
	地锚（连接基座和钢缆）
	个
	2

	10
	钢丝牵引套件
	个
	2

	11
	牵引基座（规格为长1.5m*宽1.5m*深1.5m,基座内部放置特制的钢筋笼和固定钢板，然后将地锚和钢筋笼、固定钢板焊接完成后,浇筑砂石混凝土。
	个
	2

	
	树体防腐（11㎡）
	
	

	12
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	11 

	13
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	11 

	14
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	5

	15
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	5

	16
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	5

	17
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	11 

	18
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理）
	㎡
	11 

	19
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	11 

	20
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	
	枝条整理
	
	

	21
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	22
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	促根施肥
	
	

	23
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	24
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	25
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	26
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	27
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏四十六

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	修建支撑（人字形，共12m）
	
	

	1
	钢支撑
1.规格： φ140mm，壁厚4.5mm
	t
	0.18 

	2
	独立基础（支撑基座）
1.混凝土强度等级:C20
2.混凝土拌和料要求:商砼
3.尺寸0.5m*0.5m*0.5m
	m³
	0.25 

	3
	现浇混凝土钢筋（支撑基座)
1.规格φ12
	t
	0.08 

	
	树体防腐及树洞修补（9㎡）
	
	

	4
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	9 

	5
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	9 

	
	修建支撑（人字形，共12m）
	
	

	6
	碗状树箍（需定制、打孔）
	个
	2

	7
	支撑橡胶软垫（需定制、打孔） 
	个
	2

	8
	可伸缩头（需定制，有利于古树增强应对暴
雪和大风等极端天气的能力）
	个
	2

	9
	挖基础土方
	m³
	3.46

	10
	涂漆防锈处理
	条
	2

	11
	塑性仿真
	m
	12

	
	树体防腐及树洞修补（9㎡）
	
	

	12
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	9

	13
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	9

	14
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	5

	15
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	5

	16
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	5

	17
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	9

	18
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	9

	19
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理）
	㎡
	9

	20
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	21
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它
材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	9

	22
	攀树装备（古树距离道路较远，高空作业车
无法进场辅助施工，需要技术人员借助攀树
装备上树施工，修建支撑，树体防腐及树洞
修补、枝条整理等措施共用）
	次
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏四十七

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	修建支撑（A字，共36m）
	
	

	1
	钢支撑
1.规格： φ140mm，壁厚4.5mm
	t
	0.541 

	2
	独立基础（支撑基座）
1.混凝土强度等级:C20
2.混凝土拌和料要求:商砼
3.尺寸0.5m*0.5m*0.5m
	m³
	1 

	3
	现浇混凝土钢筋（支撑基座)
1.规格φ12
	t
	0.32 

	
	树体防腐及树洞修补（12㎡）
	
	

	4
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	12 

	5
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	12 

	
	枝条整理
	
	

	6
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	5 

	7
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	8
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	安装避雷措施
	
	

	9
	避雷针
1.名称:避雷针制作、安装；消弧线
	处
	1 

	10
	预埋铁件（避雷器）
	t
	0.2 

	11
	独立基础（避雷器）
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	22.5 

	12
	现浇混凝土钢筋（避雷器）
1.规格φ18
	t
	0.08 

	13
	接地装置
1.接地系统＜10
	系统
	1 

	
	修建支撑（A字，共36m）
	
	

	14
	碗状树箍（需定制、打孔）
	个
	4

	15
	支撑橡胶软垫（需定制、打孔）
	个
	4

	16
	可伸缩头（需定制，有利于古树增强应对暴
雪和大风等极端天气的能力）
	个
	4

	17
	挖基础土方
	m³
	13.84

	18
	涂漆防锈处理
	条
	12

	19
	塑性仿真
	m
	36

	
	树体防腐及树洞修补（25㎡）
	
	

	20
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	25 

	21
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	25 

	22
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	8

	23
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	8

	24
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	8

	25
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	25 

	26
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	25 

	27
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理）
	㎡
	25 

	28
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	29
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	25 

	
	枝条整理
	
	

	30
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	31
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	促根施肥
	
	

	32
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	33
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	34
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	35
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	36
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏四十八

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	修建支撑（A字，共9m）
	
	

	1
	钢支撑
1.规格： φ140mm，壁厚4.5mm
	t
	0.135 

	2
	独立基础（支撑基座）
1.混凝土强度等级:C20
2.混凝土拌和料要求:商砼
3.尺寸0.5m*0.5m*0.5m
	m³
	0.25 

	3
	现浇混凝土钢筋（支撑基座)
1.规格φ12
	t
	0.08 

	
	树体防腐及树洞修补（8㎡）
	
	

	4
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	8 

	5
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	8 

	
	枝条整理
	
	

	6
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	7
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	病虫害防治
	
	

	8
	防治人工
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	9
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	树干涂白
	
	

	10
	树干涂白人工
	工日
	1 

	
	修建支撑（A字，共9m）
	
	

	11
	碗状树箍（需定制、打孔）
	个
	1

	12
	支撑橡胶软垫（需定制、打孔）
	个
	1

	13
	可伸缩头（需定制，有利于古树增强应对暴雪和大风等极端天气的能力）
	个
	1

	14
	挖基础土方
	m³
	3.46

	15
	涂漆防锈处理
	条
	3

	16
	塑性仿真
	m
	9

	
	树体防腐及树洞修补（8㎡）
	
	

	17
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	8 

	18
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	8 

	19
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	4

	20
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	4

	21
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	4

	22
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	8 

	23
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	8 

	24
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理）
	㎡
	8 

	25
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	26
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	8 

	
	枝条整理
	
	

	27
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	28
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	病虫害防治
	
	

	29
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂防治蛀干害虫） 
	瓶
	4

	30
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂效果） 
	瓶
	4

	31
	诱捕器（诱杀天牛成虫）
	个
	1

	
	促根施肥
	
	

	32
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	33
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	34
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	35
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	36
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	树干涂白
	
	

	37
	环保树干涂白剂（5L）
	桶
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏四十九

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	修建支撑（A字，共12m）
	
	

	1
	钢支撑
1.规格： φ140mm，壁厚4.5mm
	t
	0.18 

	2
	独立基础（支撑基座）
1.混凝土强度等级:C20
2.混凝土拌和料要求:商砼
3.尺寸0.5m*0.5m*0.5m
	m³
	0.25 

	3
	现浇混凝土钢筋（支撑基座)
1.规格φ12
	t
	0.08 

	
	树体防腐及树洞修补（5.5㎡）
	
	

	4
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	5.5 

	5
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	5.5 

	
	枝条整理
	
	

	7
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	8
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	树干涂白
	
	

	9
	树干涂白人工
	工日
	1 

	
	修建支撑（A字，共12m）
	
	

	10
	碗状树箍（需定制、打孔）
	个
	1

	11
	支撑橡胶软垫（需定制、打孔） 
	个
	1

	12
	可伸缩头（需定制，有利于古树增强应对暴
雪和大风等极端天气的能力）
	个
	1

	13
	挖基础土方
	m³
	3.46

	14
	涂漆防锈处理
	条
	3

	15
	塑性仿真
	m
	12

	
	树体防腐及树洞修补（5.5㎡）
	
	

	16
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	5.5 

	17
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	5.5 

	18
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	3

	19
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	3

	20
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	3

	21
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	5.5 

	22
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	5.5 

	23
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	5.5 

	24
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	25
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	5.5 

	
	枝条整理
	
	

	26
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	27
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	树干涂白
	
	

	28
	环保树干涂白剂（5L）
	桶
	1

	29
	攀树装备（古树距离道路较远，高空作业车无法进场辅助施工，需要技术人员借助攀树装备上树施工，修建支撑，树体防腐及树洞修补、枝条整理等措施共用）
	次
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏五十

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐及树洞修补（5.5㎡）
	
	

	1
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	5.5 

	2
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	5.5 

	
	枝条整理
	
	

	3
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	4
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	树干涂白
	
	

	5
	树干涂白人工
	工日
	1 

	
	树体防腐及树洞修补（5.5㎡）
	
	

	6
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	5.5 

	7
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	5.5 

	8
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	3

	9
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	3

	10
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	3

	11
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	5.5 

	12
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	5.5 

	13
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	5.5 

	14
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	15
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	5.5 

	
	枝条整理
	
	

	16
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	17
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	树干涂白
	
	

	18
	环保树干涂白剂（5L）
	桶
	1

	19
	攀树装备（古树距离道路较远，高空作业车无法进场辅助施工，需要技术人员借助攀树装备上树施工，修建支撑，树体防腐及树洞修补、枝条整理等措施共用）
	次
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏五十一

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐及树洞修补（4㎡）
	
	

	1
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	4 

	2
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	4 

	
	枝条整理
	
	

	3
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	4
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	树干涂白
	
	

	5
	树干涂白人工
	工日
	1 

	
	树体防腐及树洞修补（4㎡）
	
	

	6
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	4 

	7
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	4 

	8
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	2

	9
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	2

	10
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	2

	11
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	4 

	12
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	4 

	13
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	4 

	14
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	15
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	4 

	
	枝条整理
	
	

	16
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	17
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	树干涂白
	
	

	18
	环保树干涂白剂（5L）
	桶
	1

	19
	攀树装备（古树距离道路较远，高空作业车无法进场辅助施工，需要技术人员借助攀树装备上树施工，修建支撑，树体防腐及树洞修补、枝条整理等措施共用）
	次
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏五十二

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐及树洞修补（4㎡）
	
	

	1
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	4 

	2
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	4 

	
	枝条整理
	
	

	3
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	4
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	树干涂白
	
	

	5
	树干涂白人工
	工日
	1 

	
	树体防腐及树洞修补（4㎡）
	
	

	6
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	4 

	7
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	4 

	8
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	2

	9
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	2

	10
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	2

	11
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	4 

	12
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	4 

	13
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	4 

	14
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	15
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	4 

	
	枝条整理
	
	

	16
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	17
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	树干涂白
	
	

	18
	环保树干涂白剂（5L）
	桶
	1

	19
	攀树装备（古树距离道路较远，高空作业车无法进场辅助施工，需要技术人员借助攀树装备上树施工，修建支撑，树体防腐及树洞修补、枝条整理等措施共用）
	次
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏五十三

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐及树洞修补（4㎡）
	
	

	1
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	4 

	2
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	4 

	
	病虫害防治
	
	

	3
	防治人工
	工日
	2 

	
	树干涂白
	
	

	4
	树干涂白人工
	工日
	1 

	
	树体防腐及树洞修补（4㎡）
	
	

	5
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	4 

	6
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	4 

	7
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	2

	8
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	2

	9
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	2

	10
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	4 

	11
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	4 

	12
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	4 

	13
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	14
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	4 

	
	病虫害防治
	
	

	15
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂防治蛀干害虫） 
	瓶
	4

	16
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂效果） 
	瓶
	4

	17
	诱捕器（诱杀天牛成虫）
	个
	1

	
	树干涂白
	
	

	18
	环保树干涂白剂（5L）
	桶
	1

	19
	攀树装备（古树距离道路较远，高空作业车无法进场辅助施工，需要技术人员借助攀树装备上树施工，修建支撑，树体防腐及树洞修补、枝条整理等措施共用）
	次
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏五十四

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐及树洞修补（5.5㎡）
	
	

	1
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	5.5 

	2
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	5.5 

	
	枝条整理
	
	

	3
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	4
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	5
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	树干涂白
	
	

	6
	树干涂白人工
	工日
	1 

	
	树体防腐及树洞修补（5.5㎡）
	
	

	7
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	5.5 

	8
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	5.5 

	9
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	3

	10
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	3

	11
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	3

	12
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	5.5 

	13
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	5.5 

	14
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	5.5 

	15
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	16
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	5.5 

	
	枝条整理
	
	

	17
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	18
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	促根施肥
	
	

	19
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	20
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	21
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	22
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	23
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	树干涂白
	
	

	24
	环保树干涂白剂（5L）
	桶
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏五十五

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	树体防腐及树洞修补（7㎡）
	
	

	1
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	7 

	2
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	7 

	
	促根施肥
	
	

	3
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	树干涂白
	
	

	4
	树干涂白人工
	工日
	1 

	
	树体防腐及树洞修补（7㎡）
	
	

	5
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	7 

	6
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	7 

	7
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	4

	8
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	4

	9
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	4

	10
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	7 

	11
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	7 

	12
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	7 

	13
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	14
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	7 

	
	促根施肥
	
	

	15
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	16
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	17
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	18
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	19
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	树干涂白
	
	

	20
	环保树干涂白剂（5L）
	桶
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏五十六

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	修建支撑（单点，3m）
	
	

	1
	钢支撑
1.规格： φ140mm，壁厚4.5mm
	t
	0.045 

	2
	独立基础（支撑基座）
1.混凝土强度等级:C20
2.混凝土拌和料要求:商砼
3.尺寸0.5m*0.5m*0.5m
	m³
	0.13 

	3
	现浇混凝土钢筋（支撑基座)
1.规格φ12
	t
	0.04 

	
	树体防腐及树洞修补（5.5㎡）
	
	

	4
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	5.5 

	5
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	5.5 

	
	枝条整理
	
	

	6
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	7
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	8
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	树干涂白
	
	

	9
	树干涂白人工
	工日
	1 

	
	修建支撑（A字，共9m）
	
	

	10
	碗状树箍（需定制、打孔）
	个
	1

	11
	支撑橡胶软垫（需定制、打孔） 
	个
	1

	12
	可伸缩头（需定制，有利于古树增强应对暴雪和大风等极端天气的能力）
	个
	1

	13
	挖基础土方
	m³
	1.73

	14
	涂漆防锈处理
	条
	1

	15
	塑性仿真
	m
	3

	
	树体防腐及树洞修补（5.5㎡）
	
	

	16
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	5.5 

	17
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	5.5 

	18
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	3

	19
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	3

	20
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干）
	瓶
	3

	21
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	5.5 

	22
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	5.5 

	23
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理）
	㎡
	5.5 

	24
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	25
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	5.5 

	
	枝条整理
	
	

	26
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	27
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	促根施肥
	
	

	28
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	29
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	30
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	31
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	32
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	树干涂白
	
	

	33
	环保树干涂白剂（5L）
	桶
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏五十七

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	修建挡土墙（长10m,宽1.5,高2m）
	
	

	1
	石挡土墙
1.毛石挡墙
	m³
	30 

	
	树体防腐（4㎡）
	
	

	2
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	4 

	3
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	4 

	
	枝条整理
	
	

	4
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	5
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	修建挡土墙（长10m,宽1.5,高2m）
	
	

	6
	土方开挖
	m³
	16

	7
	场地平整
	m³
	10

	8
	碎石垫层
	m³
	3

	9
	古树复壮基质：由腐叶肥，草炭土，蚯蚓粪和同树种等枝条混配。
	m³
	15

	10
	吲丁.萘乙酸（5%萘乙酸+吲哚丁酸复配  可溶液剂，萘乙酸500g，吲哚丁酸100ml）
	瓶
	10

	11
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	10

	
	树体防腐（4㎡）
	
	

	12
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	4 

	13
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	4 

	14
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	2

	15
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	2

	16
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干）
	瓶
	2

	17
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	4 

	18
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	4 

	19
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	4 

	20
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	21
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	4 

	
	枝条整理
	
	

	22
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	23
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏五十八

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	修建支撑（A字，共16m）
	
	

	1
	钢支撑
1.规格： φ140mm，壁厚4.5mm
	t
	0.241 

	2
	独立基础（支撑基座）
1.混凝土强度等级:C20
2.混凝土拌和料要求:商砼
3.尺寸0.5m*0.5m*0.5m
	m³
	0.25 

	3
	现浇混凝土钢筋（支撑基座)
1.规格φ12
	t
	0.08 

	
	树体防腐（6㎡）
	
	

	4
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	6 

	5
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	6 

	
	枝条整理
	
	

	7
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	8
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	修建支撑（A字，共16m）
	
	

	9
	碗状树箍（需定制、打孔）
	个
	1

	10
	支撑橡胶软垫（需定制、打孔）
	个
	1

	11
	可伸缩头（需定制，有利于古树增强应对暴雪和大风等极端天气的能力）
	个
	1

	12
	挖基础土方
	m³
	3.46

	13
	涂漆防锈处理
	条
	3

	14
	塑性仿真
	m
	12

	
	树体防腐（6㎡）
	
	

	15
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	6 

	16
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	6 

	17
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	3

	18
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	3

	19
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干害虫专用药剂和杀菌的效果）
	瓶
	3

	20
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	6 

	21
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	6 

	22
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理）
	㎡
	6 

	23
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	24
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	6 

	25
	攀树装备（古树距离道路较远，高空作业车无法进场辅助施工，需要技术人员借助攀树装备上树施工，修建支撑，树体防腐及树洞修补、枝条整理等措施共用）
	次
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏五十九

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	立地环境清理
	
	

	1
	清理人工
1.清理纸皮和红灯笼
	工日
	1 

	
	树体防腐（1㎡）
	
	

	2
	防腐涂料
1.木质部二次防腐处理，熟桐油两
遍
	㎡
	1 

	3
	着色处理
1.树体防腐进行着色处理，更贴近
真实
	㎡
	1 

	
	枝条整理
	
	

	4
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	4 

	5
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	6
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	树体防腐（1㎡）
	
	

	7
	干皮修复专用材料（补1m2的树洞约需10kg干皮修复专用材料）
	㎡
	1 

	8
	树体清腐（清理腐烂木质部）
	㎡
	1 

	9
	杀菌剂（1000g，喷施杀菌剂进行杀菌消毒处理）
	袋
	1

	10
	蛀干害虫专用药剂（500ml，喷施蛀干害虫专用药剂和杀菌剂的效果）
	瓶
	1

	11
	渗透剂（1000ml，增效剂，有效增强蛀干）
	瓶
	1

	12
	打磨、抛光、除尘（腐烂木质部清理后打磨、抛光、除尘）
	㎡
	1 

	13
	干燥处理（对清理后的木质部进行干燥处理)
	㎡
	1 

	14
	内层防腐（裸露木质部干燥后进行防腐处理)
	㎡
	1 

	15
	排水处理（含安置导流管及基部排水处理）
	项
	1

	16
	封堵处理（采用改良后的环氧树脂混合其它材料，对树洞进行封堵）
	㎡
	1

	
	枝条整理
	
	

	17
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	18
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	促根施肥
	
	

	19
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	20
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	21
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	22
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	23
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：侧柏六十

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	打透气孔
	
	

	1
	钻透气孔及埋设透气管人工
	工日
	3 

	
	枝条整理
	
	

	2
	高空作业人工
1.枝条锯除，伤口涂抹，属于高空
高危作业
	工日
	5 

	3
	现场清理人员
1.清理修剪下来的枝条
	工日
	2 

	
	促根施肥
	
	

	4
	促根施肥人工
1.挖穴施肥
	工日
	2 

	
	钻透气孔人工
	
	

	5
	透气管（需特殊处理，含材料及人工）
	条
	10

	6
	有机棒肥（200g，有机质≥40%，枯草芽孢杆菌+侧孢短芽孢杆菌有效活菌≥0.2亿/克）
	根
	20

	7
	陶粒（粒径5-10mm）
	m³
	1

	8
	带孔不锈钢盖（可揭开观察）
	个
	10

	
	枝条整理
	
	

	9
	硫酸铜消毒剂（500ml，杀菌消毒）
	瓶
	2

	10
	伤口涂抹剂（500g，剪口杀菌防腐处理，促进剪口愈合）
	瓶
	3

	
	促根施肥
	
	

	11
	高效复合肥（20kg，古树高效复合肥）
	袋
	1

	12
	精甲爽灵，噁霉灵（1000g，30%精甲霜灵+噁霉灵复配（水剂）
	瓶
	4

	13
	腐殖酸水溶肥（5L，腐殖酸≥30g/L P205+K20≥200g/L）
	桶
	4

	14
	促根剂（500g，23%大量元素+中量元素+微量元素+吲哚丁酸）
	瓶
	2

	15
	高效液体肥（5L，大中微量元素+腐植酸+氨磷钾+氨基酸）
	桶
	2



