

T063宁夏~湖南±800千伏特高压直流输电工程(陕西安康华坪镇段)占用林地砍伐清理项 工程
目

投标报价

投 标 人：安康盛世嘉园建筑工程有限公司 (盖章)



2025 年 07 月 25 日

单位工程清单费用汇总表

工程名称: T063宁夏~湖南±800千伏特高压直流输电 专业/标段: 【园林绿化工程专业】
工程(陕西安康华坪镇段)占用林地砍伐清理项目

第3页 共9页

序号	项目名称	金额(元)
1	分部分项工程费	249169.68
2	措施项目费	24040.83
3	其他项目费	
4	增值税	24589.49
5	工程总造价	297800.00
合 计		297800.00



单位工程清单费用汇总表

工程名称: T063宁夏~湖南±800千伏特高压直流输电 专业/标段: 【园林绿化工程专业】
工程(陕西安康华坪镇段)占用林地砍伐清理项目

第4页 共9页


序号	项目名称	金额(元)
F1	分部分项工程费	249169.68
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	249169.68
F1.1.1	其中:建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×工程量)	21239.56
F2	措施项目费	24040.83
F2.1	专业措施项目费Σ(综合单价×专业措施项目工程量)	
F2.1.1	其中:建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量)	
F2.2	通用措施费	24040.83
F2.2.1	安全文明施工措施费Σ计算基础*费率	19061.70
F2.2.2	冬雨季施工增加费Σ计算基础*费率	2190.82
F2.2.3	夜间施工增加费Σ计算基础*费率	872.96
F2.2.4	二次搬运费Σ计算基础*费率	1141.34
F2.2.5	测量放线定位复测费Σ计算基础*费率	774.01
F3	其他项目费	
F3.1	暂列金额	
F3.2	专业工程暂估价	
F3.3	计日工Σ(综合单价×数量)	
F3.4	总承包服务费	
F3.4.1	发包人提供材料保管费Σ(发包人提供的材料费×费率)	
F3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费Σ(发包人发包专业工程暂估金额×费率)	
F3.5	优质工程增加费	
F3.6	智慧工地增加费	
F4	税前工程造价	273210.51
F5	增值税	24589.49
F6	工程总造价	297800.00
合 计		297800.00



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: T063宁夏~湖南±800千伏特高压直流输电工程(陕西安康华坪镇段)占用林地砍伐清理项目 专业/标段: 【园林绿化工程专业】 第5页 共9页


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	050101001001	砍伐乔木	【项目特征】 1. 胸径范围:10cm以下 2. 运距: 1km以内	株	972	14.47	14064.84
2	050101001002	砍伐乔木	【项目特征】 1. 胸径范围:10~20cm 2. 运距: 1km以内	株	324	54.65	17706.60
3	050101001003	挖乔木树根	【项目特征】 1. 干径范围:20cm以下树根 2. 运距: 1km以内	株	1296	55.44	71850.24
4	050101002001	砍挖片植灌木	【项目特征】 1. 砍挖范围:林区内片植灌木、灌木丛(不分规格) 2. 运距: 1km以内	m ²	3600	10.83	38988.00
5	050101002002	植被清理	【项目特征】	m ²	18000	5.92	106560.00
合计							249169.68



措施项目清单计价表

工程名称: T063宁夏~湖南±800千伏特高压直流输电工程(专业名称: 【园林绿化工程专业】 第6页 共9页
 陕西安康华坪镇段)占用林地砍伐清理项目


序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	050401001	安全文明施工措施费		项	1.00	19061.70	19061.70
2	050401002	二次搬运费		项	1.00	1141.34	1141.34
3	050401003	夜间施工增加费		项	1.00	872.96	872.96
4	050401004	冬雨季施工增加费		项	1.00	2190.85	2190.82
5	050401005	测量放线、定位复测		项	1.00	774.01	774.01
6	050402001	脚手架		项	1.00		
7	050402002	植物养护		项	1.00		
8	050402003	反季节栽植影响措施		项	1.00		
9	050402004	树木支撑架		项	1.00		
10	050402005	树干裹干		项	1.00		
11	050402006	搭设遮阴(防寒)棚		项	1.00		
12	050402007	树木输液		项	1.00		
13	050402008	树木涂白		项	1.00		
14	050402009	假植		项	1.00		
15	050402010	垂直运输		项	1.00		
16	050402011	大型机械设备进出场及安拆		项	1.00		
17	050402012	围堰		项	1.00		
18	050402013	施工排水		项	1.00		
19	050402014	特殊地区施工增加		项	1.00		
20	050402015	已完工程及设备保护		项	1.00		
21	050402016	既有建(构)筑物、设施保护		项	1.00		
22	050402017	其他措施		项	1.00		
合计							24040.83



其他项目清单计价表

工程名称: T063宁夏~湖南±800千伏特高压直流输电工程(陕西 专业/标段 【园林绿化工程专 第7页 共9页
安康华坪镇段) 占用林地砍伐清理项目 : 业】

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					
	F1.1.1	暂列金	项	1		
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	对发包人提供材料保管	项	1		
	F1.4.2	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						0



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称: T063宁夏~湖南±800千伏特高压直流输电工程(陕西安康华坪镇段) 占用林地砍伐清理项目 专业/标段: 【园林绿化工程专业】 第8页 共9页											
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	金额(元)					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	合计
1	050101001001	砍伐乔木	【项目特征】 1. 胸径范围:10cm以下 2. 运距: 1km以内	株	1-1	5.96	1.18	5.64	1.05	0.64	14064.84
2	050101001002	砍伐乔木	【项目特征】 1. 胸径范围:10~20cm 2. 运距: 1km以内	株	1-3	29.97	1.31	14.84	5.30	3.23	17706.60
3	050101001003	挖乔木树根	【项目特征】 1. 干径范围:20cm以下树根 2. 运距: 1km以内	株	1-13	35.96		9.24	6.36	3.88	71850.24
4	050101002001	砍挖片植灌木	【项目特征】 1. 砍挖范围:林区内片植灌木、灌木丛(不分规格) 2. 运距: 1km以内	m2	1-35	6.18		2.89	1.09	0.67	38988.00
5	050101002002	植被清理	【项目特征】	m2	1-61	3.78		1.06	0.67	0.41	106560.00



主要材料一览表

工程名称: T063宁夏~湖南±800千伏特高压直流输电工程(陕 专业/标段 【园林绿化工程专 第9页 共9页
西安康华坪镇段) 占用林地砍伐清理项目 : 业】

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
	合计					0	

