

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：仙河镇吉家庄社区、王坪村竹园河村烟草产业园道路建设项目

编制范围：仙河镇吉家庄社区、王坪村竹园河村烟草产业园道路建设项目

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计			749424		100.00	
100	清单 第100章 总 则			15345.76		2.05	
101	通则			2979.89		0.40	
101-1	保险费			2979.89		0.40	
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	2607.4	2607.4	0.35	
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	372.49	372.49	0.05	
102	工程管理			12365.87		1.65	
102-2	施工环保费	总额	1	1474.03	1474.03	0.20	
102-3	安全生产费	总额	1	10891.84	10891.84	1.45	
200	清单 第200章 路 基			35316.79		4.71	
202	场地清理			35316.79		4.71	
202-2	挖除旧路面			35316.79		4.71	
-a	水泥混凝土路面	m3	1375.8	35316.79	25.67	4.71	
300	清单 第300章 路 面			698761.45		93.24	
312	水泥混凝土面板			698761.45		93.24	
312-1	水泥混凝土面板			698761.45		93.24	
-a	18cm厚C30混凝土路面	m2	7677.01	698761.45	91.02	93.24	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			749424		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						

编制：1

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：仙河镇吉家庄社区、王坪村竹园河村烟草产业园道路建设项目

编制范围：仙河镇吉家庄社区、王坪村竹园河村烟草产业园道路建设项目

第 2 页共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
13	投标报价			749424		100.00	

编制：1

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：仙河镇吉家庄社区、王坪村竹园河村烟草产业园道路建设项目

编制范围：仙河镇吉家庄社区、王坪村竹园河村烟草产业园道路建设项目

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第 200章 路 基	清单 第 300章 路 面								辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	105.89	1239.007	13.758	1225.249										
1051001	机械工	工日	105.89	119.151	35.963	83.188										
2001001	HPB300钢筋	t	3333.33	0.031		0.031										
2003004	型钢（工字钢,角钢）	t	3035.4	0.368		0.368										
3001001	石油沥青	t	4008.77	0.699		0.699										
3003003	柴油（0号, - 10号, - 20号）	kg	7.4	2237.553	1783.566	453.987										
3005001	煤	t	515.55	0.138		0.138										
3005002	电	kW · h	0.75	2656.659		2656.659										
3005004	水	m3	2.72	207.279		207.279										
4003002	锯材（中板 δ = 19 ~ 35mm,中方混合格）	m3	1504.42	0.537		0.537										
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3	126.21	648.399		648.399										
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m3	97.09	1169.821		1169.821										
5509001	32.5级水泥	t	380.53	531.387		531.387										
7801001	其他材料费	元	1	1976.06		1976.06										
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（WY200A液压）	台班	1496.77	11.006	11.006											
8003079	混凝土电动真空吸水机组（含吸垫5m×5m）	台班	139.9	18.962		18.962										
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF）	台班	207.99	19.085		19.085										
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机（JD250）	台班	172.05	36.543		36.543										
8007015	装载质量10t以内自卸汽车（QD361）	台班	759.59	13.951	13.951											
8007043	容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN）	台班	1105.37	8.598		8.598										

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：仙河镇吉家庄社区、王坪村竹园河村烟草产业园道路建设项目

编制范围：仙河镇吉家庄社区、王坪村竹园河村烟草产业园道路建设项目

第2页 共2页

02表

[illegible]

编制：1

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：仙河镇吉家庄社区、王坪村竹园河村烟草产业园道路建设项目

编制范围：仙河镇吉家庄社区、王坪村竹园河村烟草产业园道路建设项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总则															15345.76	
2	101	通则															2979.89	
3	101~1	保险费															2979.89	
4	~a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1													2607.4	2607.4
5	~b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1													372.49	372.49
6	102	工程管理															12365.87	
7	102~2	施工环保费	总额	1													1474.03	1474.03
8	102~3	安全生产费	总额	1													10891.84	10891.84
9	200	清单 第200章 路基			28576.5		1456.84		27070.79	28527.63				1756.4	2120.38	2916.4	35316.79	
10	202	场地清理			28576.5		1456.84		27070.79	28527.63				1756.4	2120.38	2916.4	35316.79	
11	202~2	挖除旧路面			28576.5		1456.84		27070.79	28527.63				1756.4	2120.38	2916.4	35316.79	
12	~a	水泥混凝土路面	m3	1375.8	28576.5		1456.84		27070.79	28527.63				1756.4	2120.38	2916.4	35316.79	25.67
13	300	清单 第300章 路面			483887.34		129741.64	405061.98	24149.45	558953.07				46220.42	35904.44	57697.01	698761.45	
14	312	水泥混凝土面板			483887.34		129741.64	405061.98	24149.45	558953.07				46220.42	35904.44	57697.01	698761.45	
15	312~1	水泥混凝土面板			483887.34		129741.64	405061.98	24149.45	558953.07				46220.42	35904.44	57697.01	698761.45	
16	~a	18cm厚C30混凝土路面	m2	7677.01	483887.34		129741.64	405061.98	24149.45	558953.07				46220.42	35904.44	57697.01	698761.45	91.02
合计					512463.84		131198.47	405061.98	51220.25	587480.7				47976.82	38024.82	60613.41	749424	

编制：1

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：仙河镇吉家庄社区、王坪村竹园河村烟草产业园道路建设项目

编制范围：仙河镇吉家庄社区、王坪村竹园河村烟草产业园道路建设项目

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)						规费 (%)					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区增加费	风沙地区增加费	沿海地区增加费	行车干扰施工增加费	干施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
02	石方																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
03	运输																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
04	路面																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
04-1	路面（隧道路面）																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
05	隧道																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
06	构造物																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
06-1	构造物（绿化）																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
07	构造物																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08	构造物（一般）																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-1	构造物（室内）																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-2	构造物（桥梁）																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-3	构造物（设备安装）																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
09	技术复杂大桥																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10	钢材及钢结构(一般)																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10-1	钢材及钢结构(桥梁)																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)																		16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36

编制：1

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：仙河镇吉家庄社区、王坪村竹园河村烟草产业园道路建设项目
 编制范围：仙河镇吉家庄社区、王坪村竹园河村烟草产业园道路
 建设项目

标准定额库版本号：

校验码：

第 1 页 共 2 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第100章至第700章合计								
100	清单第100章总则								
101	通则								
101-1	保险费								
101-1-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额		1		2607.4	2607.4		
101-1-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额		1		372.49	372.49		
102	工程管理								
102-2	施工环保费	总额		1		1474.03	1474.03		
102-3	安全生产费	总额		1		10891.84	10891.84		
200	清单第200章路基								
202	场地清理								
202-2	挖除旧路面								
202-2-a	水泥混凝土路面	m3		1375.8		25.67	35316.79		
2-3-1-4	挖掘机整体挖除路面	10m3		137.58		162.64	22376.61	04.路面	
1-1-11-5换	装载质量10t以内自卸汽车运土3km	1000m3天然 密实方		1.3758		9408.49	12944.2	03.运输	实际运距(km): 3km;
300	清单第300章路面								
312	水泥混凝土面板								
312-1	水泥混凝土面板								
312-1-a	18cm厚C30混凝土路面	m2		7677.01		91.02	698761.45		
2-2-17-1换	人工铺筑混凝土路面厚度18cm	1000m2路面		7.677		91021.88	698774.94	04.路面	实际厚度(cm): 18cm;
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、 专业工程暂估价合计								
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程 暂估价合计								
11	计日工合计								

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：仙河镇吉家庄社区、王坪村竹园河村烟草产业园道路建设项目
 编制范围：仙河镇吉家庄社区、王坪村竹园河村烟草产业园道路
 建设项目

标准定额库版本号：

校验码：

第 2 页 共 2 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
11.1	劳务								
11.2	材料								
11.3	施工机械								
12	暂列金额（不计日工总额）								
13	投标报价								