

木瓜镇前梁村背沟峁沟口等 4 座中型淤地坝提升改造工程

磋商结果报告

一、竞争性磋商过程简要说明：

采 购 人	府谷县木瓜镇人民政府
项目名称	木瓜镇前梁村背沟峁沟口等 4 座中型淤地坝提升改造工程
竞争性磋商时间	2025 年 10 月 11 日 14 时 00 分 00 秒
竞争性磋商地点	府谷县新区盛尚嘉宴 5 楼 8561 室
竞争性磋商过程说明： 木瓜镇前梁村背沟峁沟口等4座中型淤地坝提升改造工程于2025年10月11日14时00分00秒在府谷县新区盛尚嘉宴5楼8561室进行了竞争性磋商，参加合同包1项目竞争性磋商的申请人共<u>4</u>家，参加合同包2项目竞争性磋商的申请人共<u>3</u>家，参加合同包3项目竞争性磋商的申请人共<u>4</u>家，参加合同包4项目竞争性磋商的申请人共<u>3</u>家。合同包1在法定时间内递交竞争性磋商响应文件的磋商供应商共<u>4</u>家，递交竞争性磋商响应文件共<u>4</u>套。合同包2在法定时间内递交竞争性磋商响应文件的磋商供应商共<u>3</u>家，递交竞争性磋商响应文件共<u>3</u>套。合同包3在法定时间内递交竞争性磋商响应文件的磋商供应商共<u>4</u>家，递交竞争性磋商响应文件共<u>4</u>套。合同包4在法定时间内递交竞争性磋商响应文件的磋商供应商共<u>3</u>家，递交竞争性磋商响应文件共<u>3</u>套。磋商申请人及监标人检查竞争性磋商响应文件密封性情况，密封性完好，符合竞争性磋商文件要求。监标人对磋商供应商身份资格进行了核验，均通过身份核验。采购人对资质证件进行了审验，合同包3陕西晟世卓越建设工程有限公司因管理人员证件模糊不清、无法验证未通过资格审查，其余各包号供应商均通过资格审查。磋商小组对各磋商供应商的磋商响应文件进行了符合性评审，合同包1中陕西万正水利水电工程有限公司因建造师注册证书内容不完整、格式不符合国家法定证照样式未通过符合性评审，其余各包号供应商均符合竞争性磋商文件的要求。磋商供应商递交第二次报价后，经详细评审最终得出评审结果。	

二、竞争性磋商结果

木瓜镇前梁村背沟峁沟口等4座中型淤地坝提升改造工程于2025年10月11日14时00分00秒

在府谷县新区盛尚嘉宴5楼8561室进行了竞争性磋商，根据竞争性磋商文件评审办法的规定，竞争性磋商小组对符合条件的各供应商的磋商响应文件进行了综合评审，并与各供应商进行了竞争性磋商及二次报价，按照最终评审结果推荐成交候选人排序如下：

合同包1竞争性磋商供应商名称	工期	质量承诺	最终报价（元）	综合得分	评议名次
榆林市东矫建筑有限责任公司	30日历天	符合国家及相关部门规定验收合格标准。	510100.00	80.02	2
西北舜天建设有限公司	30日历天	符合国家及相关部门规定验收合格标准。	507500.00	83.67	1
陕西鑫海水利水电建设工程有限公司	30日历天	符合国家及相关部门规定验收合格标准。	510400.00	79.66	3

磋商小组组长（签字）：胡淑娟

磋商小组成员（签字）：陈艳丽

监标人（签字）：陈艳

2025年10月11日

合同包2竞争性磋商供应商名称	工期	质量承诺	最终报价（元）	综合得分	评议名次
榆林九帆建设工程有限公司	30日历天	符合国家及相关部门规定验收合格标准。	527000.00	83.33	1

陕西圣霸建筑工程有限公司	30日历天	符合国家及相关部门规定验收合格标准。	529500.00	80.53	3
陕西普惠亨通建设有限公司	30日历天	符合国家及相关部门规定验收合格标准。	529000.00	81.06	2

合同包3竞争性磋商供应商名称	工期	质量承诺	最终报价（元）	综合得分	评议名次
陕西和元实业有限公司	30日历天	符合国家及相关部门规定验收合格标准。	1073000.00	82.33	1
兴知源（河南）水务有限公司	30日历天	符合国家及相关部门规定验收合格标准。	1077000.00	80.39	2
陕西江抒建筑工程有限公司	30日历天	符合国家及相关部门规定验收合格标准。	1075500.00	79.10	3

磋商小组组长（签字）： 姬淑婷

磋商小组成员（签字）： 冯艳丽

监标人（签字）： 陈 亮

2025年10月11日

合同包4竞争性磋商供应商名称	工期	质量承诺	最终报价（元）	综合得分	评议名次
府谷县聚金风工程有限公司	30日历天	符合国家及相关部门规定验收合格标准。	655000.78	81.80	2
特安建设集团有限公司	30日历天	符合国家及相关部门规定验收合格标准。	654288.00	82.67	1
陕西中昌禾泽建设有限公司	30日历天	符合国家及相关部门规定验收合格标准。	657500.00	79.18	3

三、磋商小组意见或建议

无。

磋商小组组长（签字）： 张瑞峰

磋商小组成员（签字）： 张瑞峰 李

监标人（签字）： 陈亮

2025 年 10 月 11 日