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工程项目总造价表

项目名称：商洛市公安局商州分局牧护关派出所提升改造工程 第 1 页  共 2 页

序号 工程名称 金额

其中：（元）

分部分项合计 措施项目合计 其他项目合计 规费 增值税销项税额 附加税 劳保费用 安全文明施工
费

1 北楼（A）

1.1 北楼改建A区-土建工程

1.2 北楼改建A区-给排水工程

1.3 北楼改建A区-电气工程

2 北楼（B）

2.1 北楼改建B区建筑工程

2.2 北楼改建B区装饰工程

2.3 北楼改建B区-给排水工程

2.4 北楼改建B区-电气工程

3 院内附属

3.1 院内附属-建筑工程

3.2 院内附属-给排水工程

3.3 院内附属-电气设备安装
工程

3.4 院内附属-园林绿化工程

4 东楼

4.1 东楼-建筑工程

4.2 东楼-装饰工程

4.3 东楼-给排水工程

4.4 东楼-电气工程
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序号 工程名称 金额

其中：（元）

分部分项合计 措施项目合计 其他项目合计 规费 增值税销项税额 附加税 劳保费用 安全文明施工
费

5 南楼

5.1 南楼-装饰工程

5.2 南楼-给排水工程

合计



单项工程造价汇总表

工程名称：北楼（A） 第 1 页  共 1 页

序号 单位工程名称 造价（元）

1 北楼改建A区-土建工程

2 北楼改建A区-给排水工程

3 北楼改建A区-电气工程

合     计



分部分项工程量清单

工程名称：北楼改建A区-土建工程 专业：土建工程 第 1 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

A.1 土(石)方工程

1 010101003001

挖基础土方
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.基础类型:条形基础
3.机械挖土深度:1.0M
4.人工挖土:0.3M
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输

m3 433.67

2 010103001001

土方回填
[项目特征]
1.土质要求:综合土
[工作内容]
1.装卸、运输
2.回填
3.分层碾压、夯实

m3 284.41

3 010103001002

房心回填
[项目特征]
1.土质要求:综合土
2.夯填(碾压):夯实
[工作内容]
1.挖土(石)方
2.装卸、运输
3.回填
4.分层碾压、夯实

m3 47.78

4 010103001003

余方弃置
[项目特征]
1.土质要求:综合土
2.运输距离:5km
[工作内容]
1.装卸、运输

m3 101.48

A.3 砌 筑 工 程

5 010301001001

砖基础
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖
2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.材料运输

m3 27.82

6 010304001001

空心砖墙、砌块墙
[项目特征]
1.墙体类型:填充墙
2.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加
气混凝土砌块
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
[工作内容]

m3 189.32



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输

7 010302006001

零星砌砖
[项目特征]
1.墙体类型:砖砌踏步 207*150
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.砖压顶
5.砌筑
6.材料运输

m2 2.1

A.4 混凝土及钢筋混凝土工程

8 010401001001

带形基础 （有梁式条基）
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30P8 
2.混凝土拌和料要求:商品混凝土
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆

m3 63.83

9 010401006001

垫层
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C20 
2.混凝土拌和料要求: 商品混凝土
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆

m3 15.71

10 010402001001

矩形柱
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30 
2.混凝土拌和料要求:商品混凝土
3.超高:2.76m3
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 36.1

11 010402001002

构造柱
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25 
2.混凝土拌和料要求: 商品混凝土
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 1.54

12 010403001001

基础梁
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30 P8  
2.混凝土拌和料要求:商品混凝土
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 12.87



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

13 010403002001

矩形梁
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30  
2.混凝土拌和料要求:商品混凝土
3.超高:19.48m3
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 39.45

14 010403004001

拉梁
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30 P8
2.混凝土拌和料要求:商品混凝土
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 14.34

15 010403004002

卫生间反坎
[项目特征]
1.混凝土强度等级: C20
2.混凝土拌和料要求:商品混凝土
3.上翻边高度：200mm
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 1.8

16 010404001001

女儿墙
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30 
2.混凝土拌和料要求:商品混凝土
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 10.01

17 010404001003

女儿墙压顶
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30 
2.混凝土拌和料要求:商品混凝土
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 1.31

18 010404001002

屋面设备基础 太阳能发电系统厂家另行设计
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品混凝土
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 2.14

19 010405001001

有梁板
[项目特征]
1.板厚度:＞100mm
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土拌和料要求:商品混凝土
4.超高:35.5m3
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 82.2

20 010405008001
雨篷
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30

m3 6.56
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.混凝土拌和料要求:商品混凝土
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

21 010406001002

直形楼梯
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝上拌和料要求:商品混凝土
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m2 11.05

22 010407002001

散水  陕09J01 散4
[项目特征]
1.50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压
光
2.150厚3：7灰土垫层，宽出面层300
3.素土夯实向外坡4%
4.散水宽度1000mm
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m2 31.02

23 010407002002

花岗岩坡道 坡5
[项目特征]
1.20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂
防污剂，灌水泥浆擦缝。横向做打毛防滑带，
带宽60，间距120
2.素水泥面（洒适量清水）
3.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层
4.素水泥浆一道（内掺建筑胶）
5.100厚C15混凝土
6.300厚3:7灰土垫层分两层夯实
7.素土夯实（坡度按工程设计）
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.变形缝填塞

m2 13.95

24 010410003001

过梁
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25
2.砂浆强度等级:商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.构件制作、运输
3.构件安装
4.砂浆制作、运输
5.接头灌缝、养护

m3 1.99

25 010416001001
现浇混凝土钢筋
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:I级圆钢〈10

t 0.151
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[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

26 010416001002

现浇混凝土钢筋
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:III级钢筋 Φ10以下
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

t 12.358

27 010416001003

现浇混凝土钢筋
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:III级钢筋 含Φ10以上（
含Φ10）
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

t 24.761

28 010416001004

砌体加筋
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:I级圆钢〈10
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

t 1.147

A.6 金属结构工程

29 010606008001

屋面上人梯
[项目特征]
1.部位：屋面上人爬梯
2.做法：参见陕09J08 30页
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤
5.刷油漆

t 0.006

A.7 屋面及防水工程

30 010702001001

不上人屋面 屋Ⅱ2
[项目特征]  
1.20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝
分格 
2.4+3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材        
         3.2厚合成高分子防水涂膜一道
4.25厚1：3水泥砂浆找平层
5.保温层80厚XPS保温板                  
                           6.泡沫混凝土
找坡最薄处30（或结构找坡）              
                                   7.
钢筋混凝土屋面板

m2 321.71

31 010702001002
不上人屋面（雨蓬） 屋Ⅱ2
[项目特征]  m2 34.42
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝
分格 
2.4+3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材，四周沿
墙面上翻建筑完成面300mm高
3.2mm厚高聚物改性沥青防水涂膜，四周沿墙面
上翻建筑完成面300mm高
4.25厚1：3水泥砂浆找平层
5.泡沫混凝土找坡层，坡度1%，最薄处30厚  
                                      
     6.现浇钢筋混凝土结构板

32 010702004001

屋面排水管 参照图集陕09J02
[项目特征]
1.排水管品种、规格、品牌、颜色:DN110UPVC
落水管
2.接缝、嵌缝材料种类:水落口、水落斗各n=7
个
[工作内容]
1.排水管及配件安装、固定
2.雨水斗、雨水箅子安装
3.接缝、嵌缝

m 42.9

33 010703003001

砂浆防水 潮1
[项目特征]
1.25厚1:2.5水泥砂浆内掺水泥重量的5%
防水剂
[工作内容]
1.基层处理
2.砂浆制作、运输、摊铺、养护

m2 34.76

A.8 防腐、隔热、保温工程

34 010803003001

保温隔热墙
[项目特征]
1.保温隔热部位:外墙保温
2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:60厚岩
棉板，燃烧性能为A级
3.粘结材料种类:粘贴翻包玻纤网格布
[工作内容]
1.基层清理
2.填贴保温材料

m2 612.21

B.1 楼地面工程

35 020101001001

地砖楼地面
陕09J01 地29
部位：卫生间、盥洗室
『用料及用法』
1.铺8厚300*300mm地砖地面，干水泥擦缝
2.撒素水泥面（洒适量清水）
3.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑
胶）
4.1.5厚聚氨酯防水涂膜一道,四周翻起300高
5.1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地

m2 21.27
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漏，一次抹平
6.60厚C15混凝土
7.素土夯实

36 020101001002

地砖楼地面
陕09J01 地28
部位：其他房间地面
『用料及用法』
1.铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝
2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑
胶）
4.水泥浆一道（内掺建筑胶）
5.60厚C15混凝土
6.150厚3：7灰土
7.素土夯实

m2 206.23

37 020102001002

地砖楼面
陕09J01 楼41
部位：卫生间、盥洗室
[项目特征]
 1.铺8厚300*300防滑地砖，干水泥擦缝
2.撒素水泥面（洒适量清水）
3.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑
胶）
4.2厚聚合物水泥（JS）防水涂料，四周翻起30
0高
5.1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地
漏，一次抹平
6.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层

m2 16.77

38 020102001003

花岗岩楼面
陕09J01 楼48
部位：楼梯间
[项目特征]
1.20厚磨光花岗石板，稀水泥浆擦缝
2.撒素水泥面（洒适量清水）
3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑
胶）
4.水泥浆一道（内掺建筑胶）
5.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层,
随打随抹光

m2 11.05

39 020102002001

地砖楼面
陕09J01  楼40
部位：其它楼面
项目特征]
1.铺6～10厚防滑地砖（规格甲方定），干水泥
擦缝
2.5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑
胶）
4.水泥浆一道（内掺建筑胶）

m2 272.24
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

5.60厚CL7.5轻集料混凝土垫层
6.钢筋混凝土楼板

40 020105001001

地砖踢脚线
陕09J01 踢19
[项目特征]
1.6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥
浆）擦缝
2.5厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层
3.8厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
4.水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工
序）
5.高度120mm

m2 49.54

41 020107001003

楼梯栏杆
[项目特征]
1.栏杆材料种类:不锈钢栏杆
2.高度:900mm
[工作内容]
1.制作、运输安装
2.具体做法详见图纸

m 7.6

42 020107001001

楼梯栏杆
[项目特征]
1.栏杆材料种类:不锈钢栏杆
2.高度:1100mm
[工作内容]
1.制作、运输安装
2.具体做法详见图纸

m 1.41

43 020107001002

坡道栏杆
[项目特征]
1.栏杆材料种类:不锈钢栏杆
2.高度:1100mm
3.参见陕09J09 76页2
[工作内容]
1.制作、运输安装
2.具体做法详见图纸

m 16.22

44 020108001001

花岗石板台阶【踏步】  台5 
[项目特征]
1.25厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂
防污剂，稀水泥浆擦缝
2.撒素水泥面（洒适量清水）
3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层
4.素水泥浆一道（内掺建筑胶）
5.60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）
台阶面向外坡1％
6.300厚3:7灰土垫层分两层夯实
7.素土夯实

m2 18.45

45 020108001002
花岗石板台阶【平台】 台5 
[项目特征]
1.25厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂

m2 28.06
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防污剂，稀水泥浆擦缝
2.撒素水泥面（洒适量清水）
3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层
4.素水泥浆一道（内掺建筑胶）
5.60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）
台阶面向外坡1％
6.300厚3:7灰土垫层分两层夯实
7.素土夯实

B.2 墙、柱面工程

46 020201001001

乳胶漆墙面 内32
[项目特征]
1.乳胶漆两道
2.满刮腻子两遍
3.刷稀释乳胶漆一道
4.局部刮腻子找平
5.5厚1:2.5水泥砂浆找平
6.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
7.刷素水泥浆一道

m2 1507.91

47 020201001002

女儿墙内侧抹灰
[项目特征]
1.20厚1:3水泥砂浆找平
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰

m2 77.33

48 020201001003

真石漆外墙涂料【砖墙面】
陕09J01   外涂3
[项目特征]
1.真石漆墙面
2.12厚1：2.5水泥砂浆找平
3.5厚1：3水泥砂浆打底扫毛
4.刷聚合物水泥浆一道
5.外墙做1.5厚防水砂浆及1.5厚JS聚合物水泥
涂料
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面

m2 716.49

49 020201001004

真石漆外墙涂料【砼墙面】
陕09J01   外涂3
[项目特征]
1.真石漆墙面
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层

m2 77.17
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5.抹装饰面

50 020201002001

瓷砖防水内墙面
陕09J01 内112
部位：卫生间、盥洗室及有水房间内墙面
[项目特征]
1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝）
2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上）
3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实        
                     B基层：1.1.5厚聚合
物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或
按工程设计）                           
  2.9厚1:3水泥砂浆打底压实             
  [工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 231.19

B.3 天棚工程

51 020301001001

板底乳胶漆顶棚 棚 17
陕09J01 棚17
部位：楼梯间
[项目特征]
1.喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（
每道间隔2h）
2.封底漆一道（干燥后再做面涂）
3.抹灰面按清水模板计入

m2 21.23

52 020302001001

铝合金方板吊顶
陕09J01  棚70
部位：卫生间及有水房间
[项目特征]                             
                                  1.铝
合金方板600× 600（575× 575）与配套专用龙
骨固定                                 
   2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结
，间距≦600                            
           3.与安装型式配套的专用上层主
龙骨，间距≦1200（1500）用吊件与钢筋吊杆
联结                                  
        4.10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）
吊杆，双向中距≦1200（15000，吊杆上部与
板底膨胀栓固定
5.预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中
距≦1200（1500）
6.棚顶涂抹1.5厚JS聚合物水泥防水涂料

m2 33.33

53 020302001002
纤维增强硅酸钙板吊顶
陕09J01  棚90
部位：其他房间

m2 478.47
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1.纤维增强硅酸钙板吊顶  2.满刮2厚面层耐水
腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 
            
3.满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普
通石膏板有此道工序）            4.错缝粘
贴第二层板材（单层办无此道做法）        
                      5.板材用自攻螺栓
与龙骨固定，中距≦200，螺钉距板边长边≧10
，短边≧15                             
                      骨CB60× 27（CB50
× 20），间距400，用挂件与承载龙骨联结

54 020301001002

板底乳胶漆顶棚 棚 17
陕09J01 棚17
部位：雨蓬、通道板底
[项目特征]
1.喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（
每道间隔2h）
2.封底漆一道（干燥后再做面涂）
3.抹灰面按清水模板计入

m2 154.7

B.4 门窗工程

55 020401004001

木门 M0822
[项目特征]
1.门类型:木门
2.框截面尺寸、单扇面积:800mm*2200mm
[工作内容]
1.门购置、运输、安装
2.五金、玻璃安装

樘 5

56 020401004002

木门 M1022
[项目特征]
1.门类型:木门
2.框截面尺寸、单扇面积:1000mm*2200mm
[工作内容]
1.门购置、运输、安装
2.五金、玻璃安装

樘 15

57 020402001001

断桥铝合金门  LM1530
[项目特征]
1.门类型:断桥铝合金门
2.框材质、外围尺寸:1500mm*3000mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 2

58 020402001002

断桥铝合金门  LM2030
[项目特征]
1.门类型:断桥铝合金门
2.框材质、外围尺寸:2000mm*3000mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装

樘 1
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2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

59 020402001003

断桥铝合金门  LMC3330
[项目特征]
1.门类型:断桥铝合金门
2.框材质、外围尺寸:3300mm*3000mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 1

60 020402001004

断桥铝合金门  LMC3730
[项目特征]
1.门类型:断桥铝合金门
2.框材质、外围尺寸:3700mm*3000mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 1

61 020402006001

钢防盗门 FDMM1027
[项目特征]
1.门类型:成品防盗门
2.框材质、外围尺寸:1000*2700mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 2

62 020402006002

特种门 TZM1022
[项目特征]
1.门类型:特种门
2.框材质、外围尺寸:1000*2200mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 1

63 020402006003

成品铁艺门   M1518
[项目特征]
1.门类型:成品铁艺门 
2.框材质、外围尺寸:1500mm*1800mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 1

64 020402006004

成品铁艺门   M4141（样式由建设单位自定）
[项目特征]
1.门类型:成品铁艺门 
2.框材质、外围尺寸:4100mm*4100mm
3.暂按：8405元/樘
[工作内容]

樘 1
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1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

65 020403003001

甲级防火门 甲FM1022
[项目特征]
1.门材质、框外围尺寸:甲级防火门 1000mm*2
200mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.启动装置、五金安装
3.刷防护材料、油漆

樘 1

66 020403003002

乙级防火门 乙FM1022
[项目特征]
1.门材质、框外围尺寸:乙级防火门 1000mm*2
200mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.启动装置、五金安装
3.刷防护材料、油漆

樘 1

67 020404005001

玻璃门  BLM1527
[项目特征]
1.门类型:玻璃门M1527
2.2.框截面尺寸、单扇面积:1500mm*2700mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金安装
3.刷防护材料、油漆

樘 1

68 020406007001

断桥铝合金平开窗
[项目特征]
1.窗类型:1.窗类型:断桥铝合金平开窗内设金
刚网 C0606
2.框材质、外围尺寸:  600*600mm
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装

樘 3

69 020406007002

断桥铝合金平开窗
[项目特征]
1.窗类型:断桥铝合金平开窗内设金刚网 C062
1
2.框材质、外围尺寸:  600*2100mm
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装

樘 1

70 020406007003

断桥铝合金平开窗
[项目特征]
1.窗类型:断桥铝合金平开窗内设金刚网 C090
9
2.框材质、外围尺寸:  900*900mm
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装

樘 3
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71 020406007004

断桥铝合金平开窗
[项目特征]
1.窗类型:断桥铝合金平开窗内设金刚网 C102
1
2.框材质、外围尺寸:  1000*2100mm
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装

樘 1

72 020406007005

断桥铝合金窗
[项目特征]
1.窗类型:断桥铝合金平开窗内设金刚网 C120
6
2.框材质、外围尺寸:  1200*600mm
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装

樘 1

73 020406007007

断桥铝合金平开窗
[项目特征]
1.窗类型:断桥铝合金平开窗内设金刚网 C122
4
2.框材质、外围尺寸:  1200*2400mm
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装

樘 1

74 020406007008

断桥铝合金平开窗
[项目特征]
1.窗类型:断桥铝合金平开窗内设金刚网 C152
1
2.框材质、外围尺寸:  1500*2100mm
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装

樘 3

75 020406007009

断桥铝合金平开窗
[项目特征]
1.窗类型:断桥铝合金平开窗内设金刚网 C181
2
2.框材质、外围尺寸:  1800*1200mm
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装

樘 1

76 020406007010

断桥铝合金平开窗
[项目特征]
1.窗类型:断桥铝合金平开窗内设金刚网 C112
1
2.框材质、外围尺寸:  1100*2100mm
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装

樘 1

77 020406007017

断桥铝合金平开窗
[项目特征]
1.窗类型:断桥铝合金平开窗内设金刚网 C181
2
2.框材质、外围尺寸:  1800*1200mm
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装

樘 1
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78 020406007011

断桥铝合金平开窗
[项目特征]
1.窗类型:断桥铝合金平开窗内设金刚网 C202
1
2.框材质、外围尺寸:  2000*2100mm
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装

樘 10

79 020406007012

断桥铝合金窗
[项目特征]
1.窗类型:断桥铝合金平开窗内设金刚网 C242
1
2.框材质、外围尺寸:  2400*2100mm
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装

樘 1

80 020406007015

断桥铝合金窗
[项目特征]
1.窗类型:断桥铝合金平开窗内设金刚网 C241
2
2.框材质、外围尺寸:  2400*1200mm
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装

樘 1

81 020406007013

断桥铝合金平开窗
[项目特征]
1.窗类型:断桥铝合金平开窗内设金刚网 XFC2
021
2.框材质、外围尺寸:  2000*2100mm
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装

樘 3

82 020406007016

乙级防火窗
[项目特征]
1.窗类型:断桥铝合金平开窗内设金刚网 乙FC1
221
2.框材质、外围尺寸:  1200*2100mm
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装

樘 1

补充分部

83 AB010

水簸箕   参照图集陕09J02
[项目特征]
1.水簸箕
[工作内容]
1.安装

个 7

84 AB011

屋面检修口盖板   参照图集陕09J02
[项目特征]
1屋面检修口盖板
[工作内容]
1.安装

个 1

85 BB001
成品卫生间蹲位隔断
[项目特征] 蹲位 5
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1.成品卫生间蹲位隔断
[工作内容]
1.购置、安装

86 BB002

卫生间小便斗隔断
[项目特征]
1.成品卫生间小便斗隔断
[工作内容]
1.购置、安装

蹲位 2

87 AB020

洗手盆抓杆
[项目特征]
1.部位：公共卫生间
[工作内容]
1.购置、安装

个 1

88 AB021

卫生间抓杆
[项目特征]
1.部位：公共卫生间
[工作内容]
1.购置、安装

个 3

89 AB022
卫生纸盒
[项目特征]
1.部位：无障碍卫生间

个 2

90 AB001

直螺纹钢筋接头（柱）
[项目特征]
1.Φ16mm以内
[工作内容]
1.运输、安装

个 234

91 AB002

直螺纹钢筋接头（柱）
[项目特征]
1.Φ18mm以内
[工作内容]
1.运输、安装

个 8

92 AB003

直螺纹钢筋接头（柱）
[项目特征]
1.Φ 22mm以内
[工作内容]
1.运输、安装

个 216

93 AB004

直螺纹钢筋接头（柱）
[项目特征]
1.Φ 25mm以内
[工作内容]
1.运输、安装

个 48

94 AB005

直螺纹钢筋接头（梁）
[项目特征]
1.Φ16mm以内
[工作内容]
1.运输、安装

个 11

95 AB006 直螺纹钢筋接头（梁） 个 12
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[项目特征]
1.Φ18mm以内
[工作内容]
1.运输、安装

96 AB007

直螺纹钢筋接头（梁）
[项目特征]
1.Φ22mm以内
[工作内容]
1.运输、安装

个 13

97 AB008

直螺纹钢筋接头（梁）
[项目特征]
1.Φ20mm以内
[工作内容]
1.运输、安装

个 7

98 AB009

直螺纹钢筋接头（梁）
[项目特征]
1.Φ25mm以内
[工作内容]
1.运输、安装

个 8

99 020603001001

洗漱台
[项目特征]
1.材料品种、规格、品牌、颜色:大理石台面
[工作内容]
1.台面及支架制作、运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装

m2 1.95

100 AB014

栅栏道闸起落杆
[项目特征]
1.栅栏道闸起落杆
[工作内容]
1.制作、安装

m 4.5

101 AB015

屋面变形缝   参照图集陕09J15
[项目特征]
1.屋面变形缝
[工作内容]
1.制作、安装

m 2

102 AB016

地面变形缝   参照图集陕09J15
[项目特征]
1.屋面变形缝
[工作内容]
1.制作、安装

m 2

103 AB017

楼面变形缝   参照图集陕09J15
[项目特征]
1.屋面变形缝
[工作内容]
1.制作、安装

m 2

104 AB018
墙面变形缝   参照图集陕09J15
[项目特征]
1.屋面变形缝

m 14.2



分部分项工程量清单

工程名称：北楼改建A区-土建工程 专业：土建工程 第 18 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[工作内容]
1.制作、安装

105 AB019

天棚变形缝   参照图集陕09J15
[项目特征]
1.屋面变形缝
[工作内容]
1.制作、安装

m 4

106 BB003

地台
[项目特征]
1.厕所地台
2.尺寸:5230mm*1000mm
3.20mm砌砖墩台
4.5mm厚素水泥砂浆结合层一道
5.中心炉渣回填
6.[工作内容]
7.制作

㎡ 5.23

107 AB012

地锁钢管挡车柱
[项目特征]
1.地锁钢管挡车柱
[工作内容]
1.制作
2.安装

个 13



措施项目清单

工程名称：北楼改建A区-土建工程 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：北楼改建A区-土建工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：北楼改建A区-土建工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：北楼改建A区-给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

排水

1 030801005001

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:排水
3.材质:PVC-U实壁排水管
4.规格:DN100
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）

m 116.86

2 030804017001

地漏
[项目特征]
1.材质:地漏DN100
2.规格:
[工作内容]
1.安装

个 7

3 030804018001

地面扫除口
[项目特征]
1.材质:地面扫除口100
[工作内容]
1.安装

个 1

C.8 给水

4 030801008001

钢塑复合管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:给水
3.材质:衬塑钢管
4.规格:DN50
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.套管（包括防水套管）制作、安装
4.管道除锈、刷油、防腐
5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
6.给水管道消毒、冲洗
7.水压及泄漏试验

m 13.19

5 030801008004

钢塑复合管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:给水
3.材质:衬塑钢管
4.规格:DN40
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）

m 23.7



分部分项工程量清单

工程名称：北楼改建A区-给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

3.套管（包括防水套管）制作、安装
4.管道除锈、刷油、防腐
5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
6.给水管道消毒、冲洗
7.水压及泄漏试验

6 030801008003

钢塑复合管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:给水
3.材质:衬塑钢管
4.规格:DN32
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.套管（包括防水套管）制作、安装
4.管道除锈、刷油、防腐
5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
6.给水管道消毒、冲洗
7.水压及泄漏试验

m 19.9

7 030801005005

塑料管PP-R管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:水
3.材质:PP-R管
4.规格:DN25
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管道绝热及保护层安装
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 65.96

8 030801005006

塑料管PP-R管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:水
3.材质:PP-R管
4.规格:DN15
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管道绝热及保护层安装
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 54.5

9 030803001002

螺纹阀门
[项目特征]
1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN50
[工程内容]

个 2



分部分项工程量清单

工程名称：北楼改建A区-给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.安装

10 030804003001

洗脸盆
[项目特征]
1.材质:洗脸盆（感应式）
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 8

11 030804012001

大便器
[项目特征]
1.名称:蹲式大便器（延时自闭器）
2.材质:成品陶瓷
[工程内容]
1.器具、附件安装

套 4

12 030804012002

大便器
[项目特征]
1.材质:座便器（低水箱）
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 4

13 030804013001

小便器
[项目特征]
1.材质:自闭冲洗阀小便器
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 3

14 030703008001

灭火器
【项目特征】
1.型号：MF/ABC4型磷酸铵盐干粉灭火器
2.规格：4KG
[工程内容]
1.安装

具 8

15 030804005002

拖把池
[项目特征]
1.材质:成品陶瓷
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 2

16 CB001

自救式消防软管卷盘箱
[项目特征]
1.全钢箱体
2.JPS1.0(1.6)-19
3.15S202《室内消火栓安装》P49

套 7

17 030803005001

自动排气阀
[项目特征]
1.型号、规格:DN25
[工作内容]
1.安装

个 1

18 030803001003

螺纹阀门
[项目特征]
1.类型:压力型真空破坏器
2.做法:参图集12S108-2第42页
[工作内容]

个 7



分部分项工程量清单

工程名称：北楼改建A区-给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.安装



措施项目清单

工程名称：北楼改建A区-给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：北楼改建A区-给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：北楼改建A区-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

强电

1 030204018001

配电箱
[项目特征]
1.名称: 配电箱ALZ
2.规格:600*800*200
3.安高:底边距地1.5m明装
[工程内容]
1.箱体安装

台 1

2 030204018002

配电箱
[项目特征]
1.名称: 配电箱AL1
2.规格:400*500*200
3.安高:底边距地2.5m明装
[工程内容]
1.箱体安装

台 1

3 030204018003

配电箱
[项目特征]
1.名称: 配电箱AL2
2.规格:500*600*200
3.安高:底边距地1.5m明装
[工程内容]
1.箱体安装

台 1

4 030204019001

小电器
[项目特征]
1.名称:单相二三级暗装插座
2.型号:250V 10A 安全型
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 42

5 030204019002

小电器
[项目特征]
1.名称:壁挂空调三孔暗装插座
2.型号:250V 16A 安全型
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 1

6 030204031005

小电器
[项目特征]
1.名称:单相二、三极埋地插座
2.型号:250V,16A 安全型
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 5

7 030204031006

小电器
[项目特征]
1.名称:卫生间专用插座
2.型号:250V,16A 安全型
[工作内容]
1.安装

个 6



分部分项工程量清单

工程名称：北楼改建A区-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.焊、压接线端子

8 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:单联翘板暗装开关
2.型号:250V,10A
[工作内容]
1.安装

个 21

9 030204031002

小电器
[项目特征]
1.名称:双联翘板暗装开关
2.型号:250V,10A
[工作内容]
1.安装

个 10

10 030204031003

小电器
[项目特征]
1.名称:单联双控翘板开关
2.型号:250V,10A
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 1

11 030204031004

小电器
[项目特征]
1.名称:排气扇
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 7

12 030213001001

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:嵌入式格栅灯
2.规格:LED  1X28W 
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装

套 10

13 030213001005

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:嵌入式格栅灯
2.规格:LED 2X28W 
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装

套 41

14 030213001007

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:声光感应LED灯
2.规格:1X18W 延时型
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装
3.油漆

套 7



分部分项工程量清单

工程名称：北楼改建A区-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

15 030213002001

工厂灯
[项目特征]
1.名称、型号:防水防尘灯
2.规格:LED  1X18W 
3.安装方式及高度:吸顶安装，IP54
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装
3.油漆

套 10

16 030213001003

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:单管LED灯壁装
2.规格:1X28W
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装
3.油漆

套 5

17 030213001006

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:节能灯
2.规格:LED  1X18W 
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装
3.油漆

套 3

18 030213001004

装饰灯
[项目特征]
1.名称:单向疏散指示灯
2.型号：J-BLZC-Ⅱ1LROE2W-E
[工程内容]
1.安装

套 4

19 030213003002

装饰灯
[项目特征]
1.名称:消防应急标志灯具-安全出口
2.型号:J-BLZC-1OEⅡ2W-E
3.规格:不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于
10mm
4.安装高度:门框上方0.2m挂装
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 1

20 030213003003

装饰灯
[项目特征]
1.名称:楼层显示牌
2.安装高度:底边距地2.5m吊装
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 2

21 030213003004 装饰灯 套 1
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[项目特征]
1.名称:单面多信息指示牌
2.安装高度:底边距地2.5m吊装
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

22 030213003005

装饰灯
[项目特征]
1.名称:消防应急照明灯具
2.型号:J-ZFZC-Ⅱ1LROE10W-E
3.规格:光通量不小于800Lm
[工作内容]
1.安装

套 6

23 030204018004

配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:ELB应急照明配电箱
2.底边距地 1.5m，明装
[工作内容]
1.安装

台 1

24 030705003001

按钮
[项目特征]
1.规格:紧急呼叫报警按钮
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.调试

只 4

25 030705009001

警报装置
[项目特征]
1.形式:声光报警器
[工作内容]
1.安装
2.调试

台 2

26 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:暗配
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 1344.93

27 030212003007

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:暗配
2.导线型号、材质、规格:NH-BYJ-2.5mm2
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 113.3

28 030212003002
电气配线
[项目特征]
1.配线形式:暗配

m 1031.86
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2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm2
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

29 030212003006

电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-6mm2
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 109.44

30 030212003003

电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-10mm2
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 38.49

31 030212001006

电气配管
[项目特征]
1.规格:JDG40
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
3.防腐油漆
4.接地

m 5.2

32 030212001007

电气配管
[项目特征]
1.规格:JDG32
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
3.防腐油漆
4.接地

m 18.75

33 030212001008

电气配管
[项目特征]
1.规格:JDG20
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安
装
4.防腐油漆
5.接地

m 770.56

34 030212001009

电气配管
[项目特征]
1.规格:SC25
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设

m 55.56
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3.防腐油漆
4.接地

35 030209001001

接地装置
[项目特征]
1.本工程用电设备及弱电设备保护接地,采用共
用接地装置,要求接地电阻不大于1欧姆,实测不
满足时,根据现场情况,增打人工接地极。
2.利用建筑物基础做自然接地极,将基础底板上
下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴
上的基础梁及结构地板上下两层主筋互焊接成
网作为接地体。未连接处采用联结采用40x4镀
锌扁钢可靠焊接。
3.本工程低压配电系统的接地形式采用 TN-S系
统。凡正常不带电,而当绝缘破坏有可能呈现电
压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。
4.采用总等电位联结,总等电位板由紫铜板制成
,应将建筑物内保护干线,设备进线总管等进行
联结,总等电位联结线采用BV-1X25mm，PC32,
总等电位联结均采用等电位卡子,禁止在金属管
道上焊接。
5.具体详见图纸
[工作内容]
1.接地极（板）制作、安装
2.接地母线敷设
3.换土或化学处理
4.接地跨接线
5.构架接地

项 1

36 030209002001

避雷装置
[项目特征]
1.本建筑物防雷措施按三类防雷建筑设置,建筑
的防雷装置满足防直击雷、防雷
  电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结
。屋面用Φ10镀锌圆钢作避雷
  带,每隔1.0m(拐角处0.5m)设Φ12镀锌圆钢
作为支架,避雷带与
  防雷引下线焊接。
2.防雷引下线利用钢筋混凝土柱内的对角两根
≥Φ16主筋或对角4根≥Φ10
  主筋通长焊接或绑扎,引下线间距不大于25m,
每根引下线与建筑物基础底
  梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两
根主筋可靠焊接,接地电阻不大于
  1欧姆。
3.沿建筑物四周的引下线在室外地坪以上0.5m
处预埋接地测试端子板,并设
  与墙体颜色相同的盖板。地坪以下0.8m处预
埋连接板40x4扁钢,接地
  电阻不符合要求时,连接人工接地极。作法见
国标15D501-1《建筑物
  防雷设施安装》;

项 1
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4.具体详见图纸
[工作内容]
1.避雷针（网）制作、安装
2.引下线敷设、断接卡子制作、安装
3.拉线制作、安装
4.制作、安装
5.油漆（防腐）
6.柱主筋与圈梁焊接

37 030211002001

送配电装置系统
[项目特征]
1.电压等级（kV）:1kV以下
[工作内容]
1.系统调试

系统 1

38 030211008001

接地装置
[项目特征]
1.名称:接地调试
[工作内容]
1.接地电阻测试

系统 1

弱电

39 030212001010

电气配管
[项目特征]
1.规格:JDG20
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
3.防腐油漆
4.接地

m 823.93

40 030212003005

电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:RVV-2*1.0
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 142.17

41 030212003008

电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:CAT5e STP
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 142.17

42 030212003009

电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:CAT5e UTP
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 714.76

43 031103007001
信息插座
[项目特征]
1.规格:网络信息插座

个 28
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[工作内容]
1.安装

44 031103007002

信息插座
[项目特征]
1.规格:电话插座
[工作内容]
1.安装

个 16

45 031103007003

信息插座
[项目特征]
1.规格:电视插座
[工作内容]
1.安装

个 1

46 031103013001

落地式机柜、机架
[项目特征]
1.名称:24U弱电机柜
2.规格:800*800*1200
[工作内容]
1.安装

架 1

47 031208008001

电视监控摄像设备
[项目特征]
1.名称:半球彩色摄像机
[工作内容]
1.安装
2.调试

台 9

48 031208008002

电视监控摄像设备
[项目特征]
1.名称:全球带云台彩色摄像机
[工作内容]
1.本体安装
2.安装
3.调试

台 1



措施项目清单

工程名称：北楼改建A区-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单
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序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



单项工程造价汇总表

工程名称：北楼（B） 第 1 页  共 1 页

序号 单位工程名称 造价（元）

1 北楼改建B区建筑工程

2 北楼改建B区装饰工程

3 北楼改建B区-给排水工程

4 北楼改建B区-电气工程

合     计
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

连廊

1 010101003002

挖基础土方
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
3.挖土深度:1300mm
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.运输

m3 5.64

2 010103001003

土(石)方回填
[项目特征]
1.原土回填
[工作内容]
1.挖土(石)方
2.装卸、运输
3.回填
4.分层碾压、夯实

m3 2.56

3 010103001004

余土弃置
[项目特征]
1.综合土
2.运输距离:5km
[工作内容]
1.挖土(石)方
2.装卸、运输

m3 3.08

4 010407001002

垫层
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C20商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 0.57

5 010401001006

带形基础
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 1.3

6 010403001001

基础梁
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 0.35

7 010402001001

矩形柱
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 3.21

8 010401001008

矩形梁
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30商品砼
[工作内容]

m3 1.48
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1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

9 010403004001

圈梁
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30 商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 0.16

10 010405001001

有梁板
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 1.01

11 010405001002

女儿墙
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 0.7

12 010416001003

现浇混凝土钢筋
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:螺纹钢φ10以内
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

t 0.384

13 010416001004

现浇混凝土钢筋
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:螺纹钢φ10以上
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

t 1.141

14 010301001002

砖基础
[项目特征]
1.砖品种、规格:MU15普通烧结砖
2.强度等级:,水泥砂浆强度M7.5
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.防潮层铺设
4.材料运输

m3 0.3

15 010304001002

空心砖墙、砌块墙
[项目特征]
1.墙体厚度:200
2.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:KP1型
MU10承重多孔砖
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块

m3 3.87

16 020201001002
墙面一般抹灰
[项目特征]
1.墙体类型:内砖墙

m2 27.9
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2.6mm厚水泥砂浆 1:2.5
3.10mm厚水泥砂浆 1:3
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

17 020201001003

墙面一般抹灰
[项目特征]
1.墙体类型:外砖墙
2.水泥砂浆 1:3
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 37.16

走廊Y-A交Y1-Y7及楼梯间改建

A.1 土(石)方工程

18 010101003003

挖基础土方
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
3.挖土深度:1300mm
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.运输

m3 31.83

19 010103001005

土(石)方回填
[项目特征]
1.原土回填
[工作内容]
1.挖土(石)方
2.装卸、运输
3.回填
4.分层碾压、夯实

m3 21.77

20 010103001006

余土弃置
[项目特征]
1.综合土
2.运输距离:5km
[工作内容]
1.挖土(石)方
2.装卸、运输

m3 10.06

A.3 砌 筑 工 程

21 010301001003
砖基础
[项目特征] m3 5.54
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1.砖品种、规格:MU15普通烧结砖
2.强度等级:,水泥砂浆强度M7.5
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.防潮层铺设
4.材料运输

22 010304001003

空心砖墙、砌块墙
[项目特征]
1.墙体厚度:240
2.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:KP1型
MU10承重多孔砖
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块

m3 16.01

23 020201001004

墙面一般抹灰
[项目特征]
1.墙体类型:内砖墙
2.6mm厚水泥砂浆 1:2.5
3.10mm厚水泥砂浆 1:3
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 49.42

24 020201001005

墙面一般抹灰
[项目特征]
1.墙体类型:外砖墙
2.水泥砂浆 1:3
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 87.37

A.4 混凝土及钢筋混凝土工程

25 010407001003

垫层
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C20商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 1.55

26 010401001009

带形基础
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30商品砼
[工作内容]

m3 3.48



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

27 010401001010

构造柱
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 1.9

28 010402001002

矩形柱
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 8.63

29 010401001011

圈梁
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 1.07

30 010401001012

矩形梁
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 0.58

31 010405003001

雨蓬
[项目特征]
1.板厚度:120mm
2.混凝土强度等级:C30商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 0.26

32 010405001003

有梁板
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 1.98

33 010405001004

女儿墙
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 1.3

34 010416001005

现浇混凝土钢筋
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:螺纹钢φ10以内
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

t 0.657

35 010416001006

现浇混凝土钢筋
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:螺纹钢φ10以上
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输

t 0.86



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.钢筋（网、笼）安装

36 AB001
植筋
[项目特征]
1.M20植筋

个 44

金属结构工程

37 010417001001

锚栓M24
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:锚栓4M20化学锚栓
2. 10.9级高强度螺栓摩擦型
[工程内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装

套 61

38 010603002001

空腹柱
[项目特征]
1.柱名称：钢柱
2.钢材品种、规格: 150× 150× 6.0（Q235B）
3.油漆：环氧富锌类底漆2度,厚度≥70μm;环
氧云铁中间漆1度，面漆3度，厚涂型防火涂料
4.除锈：采用喷砂除锈,除锈等级Sa2.5
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.拼装
4.安装
5.探伤
6.刷油漆

t 0.712

39 010604002001

钢梁
[项目特征]
1.梁名称：GL1
2.钢材品种、规格:钢梁HM194X150X6X9(Q235
B)
3.油漆：环氧富锌类底漆2度,厚度≥70μm;环
氧云铁中间漆1度，面漆3度，厚涂型防火涂料
4.除锈：采用喷砂除锈,除锈等级Sa2.5
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤要求
5.刷油漆

t 0.769

40 010605001001

压型钢板楼板
[项目特征]
1.钢材品种、规格:YX-75-230-690(Ⅰ)压型钢
板
2.压型钢板厚度:1.2mm
[工作内容]
1.制作

m2 16.22



分部分项工程量清单

工程名称：北楼改建B区建筑工程 专业：土建工程 第 7 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.运输
3.安装
4.刷抽漆



措施项目清单

工程名称：北楼改建B区建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：北楼改建B区建筑工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：北楼改建B区建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

A.7 屋面及防水工程

1 010702001001

屋面卷材防水（改造屋面）
[项目特征]
1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1m见方半缝分
格
2.4+3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(I型聚酯
胎)及一道，四周沿墙上翻建筑完成面300mm高
，2厚高聚物改性沥青防水涂膜
3.25厚1:3水泥砂浆找平层
4.65厚XPS保温层
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷底油
4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝
5.铺保护层

m2 146.26

2 010702001003

屋面卷材防水（新建屋面）
[项目特征]
1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1m见方半缝分
格
2.4+3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(I型聚酯
胎)及一道，四周沿墙上翻建筑完成面300mm高
，2厚高聚物改性沥青防水涂膜
3.25厚1:3水泥砂浆找平层
4.65厚XPS保温层
5.泡沫混凝土找坡层，坡度1%，最薄处30厚
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷底油
4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝
5.铺保护层

m2 6.06

3 010702001004

屋面卷材防水
部位：雨蓬
[项目特征]
1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1m见方半缝分
格
2.4+3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(II型聚
酯胎)及一道2厚高聚物改性沥青防水涂膜
3.25厚1:3水泥砂浆找平层
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷底油
4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝
5.铺保护层

m2 3.78

4 010702004001
屋面排水管
[项目特征]
1.排水管品种、规格、品牌、颜色:DN110UPVC

m 21.1



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

落水管
2.接缝、嵌缝材料种类:水落口、水落斗各n=3
个
[工作内容]
1.排水管及配件安装、固定
2.雨水斗、雨水箅子安装
3.接缝、嵌缝

5 BB014

水舌
[项目特征]
1.Ф50镀锌水舌
[工作内容]
1.安装

处 2

6 010703004001

变形缝
[项目特征]
1.变形缝部位:楼面
2.盖板材料:不锈钢板
[工作内容]
1.清缝
2.填塞防水材料
3.止水带安装
4.盖板制作
5.刷防护材料

m 3.78

7 010703004002

变形缝
[项目特征]
1.变形缝部位:外墙
2.盖板材料:镀锌铁皮
[工作内容]
1.清缝
2.填塞防水材料
3.止水带安装
4.盖板制作
5.刷防护材料

m 43.8

8 010703004003

变形缝
[项目特征]
1.变形缝部位:屋面
2.盖板材料:镀锌铁皮
[工作内容]
1.清缝
2.填塞防水材料
3.止水带安装
4.盖板制作
5.刷防护材料

m 4.48

A.8 防腐、隔热、保温工程

9 010803003001

保温隔热墙
[项目特征]
1.保温隔热部位:墙面
2.60厚岩棉板
[工作内容]
1.基层清理

m2 304.23



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.填贴保温材料
3.粘贴面层

B.1 楼地面工程

10 020102002001

铺地砖地面(有防水)  陕09J01  地29
[项目特征]
1.1:3水层砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,
一次抹平
2.SBC120(400g/m)防水卷材,四周翻起300高
3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶
)
4.撒素水泥面(洒适量清水)
5.铺8-10厚地砖楼面,干水泥擦缝(地砖规格为
300*300,防滑地砖)
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 17.63

11 020102002002

铺地砖楼面   陕09J01  地28
[项目特征]
1.铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝
2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑
胶)
4.水泥浆一道（内掺建筑胶）
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.填充层铺设
3.面层铺设

m2 110.98

12 020102002004

铺地砖楼面   陕09J01  楼40
[项目特征]
1.铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝
2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑
胶)
4.水泥浆一道（内掺建筑胶）
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.填充层铺设
3.面层铺设

m2 127.9

13 020108001001

石材台阶面【踏步】陕09J01 台5
[项目特征]
1.25厚荔枝面花岗岩板600*600铺面，正、背
面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝
2.撒素水泥面(洒适量清水）
3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层

m2 5.35
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

4.素水泥浆一道（内掺建筑胶）
5.60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）
台阶面外坡1%
6.300厚3:7灰土垫层分两层夯实
7. 素土夯实
[工作内容]
1.基层清理
2.铺设垫层
3.抹找平层
4.面层铺贴
5.贴嵌防滑条
6.勾缝
7.刷防护材料
8.材料运输

14 020108001002

石材台阶面【平台】 陕09J01 台5
[项目特征]
1.25厚荔枝面花岗岩板600*600铺面，正、背
面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝
2.撒素水泥面(洒适量清水）
3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层
4.素水泥浆一道（内掺建筑胶）
5.60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）
台阶面外坡1%
6.300厚3:7灰土垫层分两层夯实
7. 素土夯实
[工作内容]
1.基层清理
2.铺设垫层
3.抹找平层
4.面层铺贴
5.贴嵌防滑条
6.勾缝
7.刷防护材料
8.材料运输

m2 4.43

15 020105003001

块料踢脚线    09J01 踢19
[项目特征]
1.6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥
浆）擦缝
2.5厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层
3.8厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
4.水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工
序）
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴
4.材料运输

m2 28.74

B.2 墙、柱面工程

16 020201001001 外墙防水 m2 330.53
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[项目特征]
1.墙体类型:砖墙
2.1.5厚防水砂浆,一道1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥
防水涂料
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

17 020201001002

墙面一般抹灰
[项目特征]
1.墙体类型:外砖墙
2.水泥砂浆 1:3
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 224.86

18 020204003001

块料墙面  09J01  内112
部位：厨房
[项目特征]
1.白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝）
2.5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上）
3.4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴

m2 46.31

B.3 天棚工程

19 020302001002

天棚吊顶
[项目特征]
1.9（11、12）厚装饰石膏板面层596× 596（4
96× 496），用自攻螺丝固定，中距≦200
2.50厚超细玻璃绵吸声层，玻璃丝布袋装，随
安装石膏板随填于龙骨间（或仅孔板有此工序
）
3.T型轻钢小龙骨⊥22× 22，中距600(或500)
4.T型轻钢小龙骨⊥35× 22，中距600(或500)
5.U型轻钢大龙骨45× 15× 1.2，中距≦1200
6.φ8钢筋吊杆，双向中距≦1200
7.现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓固定，双向中
距≤1200（预制板、板缝内预留吊环）
[工作内容]

m2 160.01



分部分项工程量清单

工程名称：北楼改建B区装饰工程 专业：土建工程 第 6 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

20 020301001002

乳胶漆天棚   09J01 棚17
[项目特征]
1.喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（
每道间隔2h）
2.封底漆一道（干燥后再做面涂）
3.3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平
4.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出
纹道5.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
[工作内容]
1.基层清理
2.抹面层
3.抹装饰线条

m2 15.2

21 020302001001

天棚吊顶  陕09J01   棚70
[项目特征]
1.铝合金方板600× 600（575× 575）与配套专
用龙骨固定
2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，
间距≦600（750）
3.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1
200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平
4.10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向
中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓
固定
5.预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中
距≦1200（1500）
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴

m2 70.12

B.4 门窗工程

22 020402006003

防盗门
[项目特征]
1.门类型:成品防盗门FDM0921
2.框截面尺寸:900*2100mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金安装

樘 8

23 020402006001

防盗门
[项目特征]
1.门类型:成品防盗门FDM1021
2.框截面尺寸:1000*2100mm
[工作内容]

樘 3



分部分项工程量清单

工程名称：北楼改建B区装饰工程 专业：土建工程 第 7 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.门制作、运输、安装
2.五金安装

24 020402007001

钢质防火门
[项目特征]
1.门类型:乙级防火门 乙FM0921
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 1

25 020402001001

断桥铝合金门
[项目特征]
1.门类型:断桥铝合金门 LMC3029
2.框材质、外围尺寸:3000mm*2900mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

樘 1

26 020402001002

断桥铝合金门
[项目特征]
1.门类型:断桥铝合金门 LM1227
2.框材质、外围尺寸:1200*2700mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

樘 2

27 020402001003

断桥铝合金门
[项目特征]
1.门类型:断桥铝合金门 LM1827
2.框材质、外围尺寸:1800*2700mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

樘 1

28 020406001002

金属推拉窗
[项目特征]
1.窗类型:断桥铝合金平开窗内设金刚网 C121
8
2.规格：1200*1800mm
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

樘 8

29 020406001001

金属推拉窗
[项目特征]
1.窗类型:断桥铝合金平开窗内设金刚网 C151
8
2.规格：1500*1800mm
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

樘 11

30 020406001003
金属推拉窗
[项目特征]
1.窗类型:断桥铝合金平开窗内设金刚网 

樘 2



分部分项工程量清单

工程名称：北楼改建B区装饰工程 专业：土建工程 第 8 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

C6222
2.规格：6200*2200mm
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

31 020406001004

金属推拉窗
[项目特征]
1.窗类型:断桥铝合金平开窗内设金刚网 C162
19
2.规格：16200*1900mm
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

樘 1

32 020406001005

金属推拉窗
[项目特征]
1.窗类型:断桥铝合金平开窗内设金刚网 乙FC1
218
2.规格：1150*1800mm
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

樘 2

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

33 020506001001

抹灰面油漆  陕09J01 外涂3
[项目特征]
1.喷涂底层涂料
2.喷主层材料
3.真石漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 330.53

34 020506001002

抹灰面油漆  09J01  内32
[项目特征]
A饰面：
1.乳胶漆两道
2.满刮腻子两遍
3.刷稀释乳胶漆一道
4.局部刮腻子找平
[工作内容]
1.刮腻子
2.刷防护材料、油漆

m2 620.94

补充分部

35 BB015
开门窗洞
[项目特征]
1.开门窗洞及修补

个 2

36 BB009
轻钢结构玻璃雨蓬
[项目特征]
1.轻钢结构玻璃雨蓬

m2 2.4



分部分项工程量清单

工程名称：北楼改建B区装饰工程 专业：土建工程 第 9 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[工作内容]
1.购置安装

37 BB001

拆除原门
[项目特征]
1.拆除原门
[工作内容]
1.拆除
2.清理

樘 8

38 BB002

拆除原铝合金窗
[项目特征]
1.拆除原铝合金窗
[工作内容]
1.拆除
2.清理

樘 18

39 BB003

拆除原瓷砖地面
[项目特征]
1.拆除原瓷砖地面
[工作内容]
1.拆除
2.清理

m2 247.75

40 BB004

铲除原乳胶漆墙面
[项目特征]
1.铲除原乳胶漆墙面
[工作内容]
1.拆除
2.清理

m2 568.05

41 BB005

铲除原外墙瓷砖
[项目特征]
1.铲除原外墙瓷砖
[工作内容]
1.拆除
2.清理

m2 40.33

42 BB006

铲除天棚乳胶漆
[项目特征]
1.铲除天棚乳胶漆
[工作内容]
1.拆除
2.清理

m2 191.52

43 BB007

铲除内墙瓷砖
[项目特征]
1.铲除内墙瓷砖
[工作内容]
1.拆除
2.清理

m2 46.31

44 BB008

铲除屋面防水
[项目特征]
1.铲除屋面防水
[工作内容]

m2 146.26



分部分项工程量清单

工程名称：北楼改建B区装饰工程 专业：土建工程 第 10 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.铲除
2.清理

45 BB013

挪移屋面空调室外机、建筑垃圾及杂物清理
[项目特征]
1.挪移屋面空调室外机、建筑垃圾及杂物清理
[工作内容]
1.挪移
2.清理

项 1

46 AB009

原有电路拆除
[项目特征]
1.原有电路拆除
[工作内容]
1.拆除、拆除

m2 255.54



措施项目清单

工程名称：北楼改建B区装饰工程 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：北楼改建B区装饰工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：北楼改建B区装饰工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：北楼改建B区-给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

排水

1 030801005001

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:排水
3.材质:PVC-U实壁排水管
4.规格:DN150
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）

m 7.2

C.8 给水

2 030801008003

钢塑复合管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:给水
3.材质:衬塑钢管
4.规格:DN32
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.套管（包括防水套管）制作、安装
4.管道除锈、刷油、防腐
5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
6.给水管道消毒、冲洗
7.水压及泄漏试验

m 3.2

3 030801005005

塑料管PP-R管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:水
3.材质:PP-R管
4.规格:DN25
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管道绝热及保护层安装
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 37.8

4 CB001

自救式消防软管卷盘箱
[项目特征]
1.全钢箱体
2.JPS1.0(1.6)-19
3.15S202《室内消火栓安装》P49

套 2

5 030803005001

自动排气阀
[项目特征]
1.型号、规格:DN25
[工作内容]
1.安装

个 1



分部分项工程量清单

工程名称：北楼改建B区-给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

6 030803001003

螺纹阀门
[项目特征]
1.类型:压力型真空破坏器
2.做法:参图集12S108-2第42页
[工作内容]
1.安装

个 2

7 030803010001

水表
[项目特征]
1.型号、规格:DN25
[工作内容]
1.安装

组 1



措施项目清单

工程名称：北楼改建B区-给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：北楼改建B区-给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：北楼改建B区-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

强电

1 030204018001

配电箱
[项目特征]
1.名称: 配电箱APZ
2.规格:600*800*200
3.安高:底边距地1.5m明装
[工程内容]
1.箱体安装

台 1

2 030204018002

配电箱
[项目特征]
1.名称: 配电箱APcf
2.规格:600*800*200
3.安高:底边距地1.5m明装
[工程内容]
1.箱体安装

台 1

3 030204019001

小电器
[项目特征]
1.名称:单相二三级暗装插座
2.型号:250V 10A 安全型
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 22

4 030204019002

小电器
[项目特征]
1.名称:壁挂空调三孔暗装插座
2.型号:250V 16A 安全型
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 7

5 030204019003

小电器
[项目特征]
1.名称:落地空调三孔暗装插座
2.型号:250V,16A 安全型
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 2

6 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:单联翘板暗装开关
2.型号:250V,10A
[工作内容]
1.安装

个 11

7 030204031003

小电器
[项目特征]
1.名称:单联双控翘板开关
2.型号:250V,10A
[工作内容]
1.安装

个 4
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.焊、压接线端子

8 030213001001

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:嵌入式格栅灯
2.规格:LED  1X28W 
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装

套 12

9 030213001005

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:嵌入式格栅灯
2.规格:LED 2X28W 
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装

套 8

10 030213001007

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:声光感应LED灯
2.规格:1X18W 延时型
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装
3.油漆

套 1

11 030213003004

装饰灯
[项目特征]
1.名称:消防应急照明灯具
2.型号:J-ZFZC-Ⅱ1LROE10W-E
3.规格:光通量不小于800Lm
[工作内容]
1.安装

套 7

12 030204018003

配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:ELB应急照明配电箱
2.底边距地 1.5m，明装
[工作内容]
1.安装

台 1

13 030213001006

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:节能灯
2.规格:LED  1X18W 
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装
3.油漆

套 13

14 030213001004

装饰灯
[项目特征]
1.名称:单向疏散指示灯
2.型号：J-BLZC-Ⅱ1LROE2W-E

套 6
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[工程内容]
1.安装

15 030213003001

装饰灯
[项目特征]
1.名称:消防应急标志灯具-疏散出口
2.型号:J-BLZC-1OEⅡ2W-E
3.规格:不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于
10mm
4.安装高度:门框上方0.2m挂装
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 2

16 030213003002

装饰灯
[项目特征]
1.名称:消防应急标志灯具-安全出口
2.型号:J-BLZC-1OEⅡ2W-E
3.规格:不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于
10mm
4.安装高度:门框上方0.2m挂装
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 2

17 030213003003

装饰灯
[项目特征]
1.名称:楼层显示牌
2.安装高度:底边距地2.5m吊装
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 2

18 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:暗配
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 581.98

19 030212003007

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:暗配
2.导线型号、材质、规格:NH-BYJ-2.5mm2
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 179.94

20 030212003002

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:暗配
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm2
[工作内容]
1.配线

m 590.35
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2.管内穿线

21 030208001001

电力电缆
[项目特征]
1.型号:YJV22-4X25+1X16
2.敷设方式:暗设
[工程内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装

m 6.7

22 030208001002

电力电缆
[项目特征]
1.型号:WDZ-YJY-5X16
2.敷设方式:暗设
[工程内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装

m 19.5

23 030212001011

电气配管
[项目特征]
1.材质:钢管
2.规格型号:SC50
3.配管形式:暗配
[工程内容]
1.电线管路敷设

m 6.7

24 030212001007

电气配管
[项目特征]
1.规格:SC32
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
3.防腐油漆
4.接地

m 19.45

25 030212001008

电气配管
[项目特征]
1.规格:JDG20
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安
装
4.防腐油漆
5.接地

m 384.01

26 030212001009

电气配管
[项目特征]
1.规格:SC25
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
3.防腐油漆
4.接地

m 81.79
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27 030211002001

送配电装置系统
[项目特征]
1.电压等级（kV）:1kV以下
[工作内容]
1.系统调试

系统 1

弱电

28 030212001010

电气配管
[项目特征]
1.规格:JDG20
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
3.防腐油漆
4.接地

m 205.59

29 030212003005

电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:RVV-2*1.0
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 37.5

30 030212003008

电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:CAT5e STP
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 37.5

31 030212003009

电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:CAT5e UTP
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 214.5

32 031103007001

信息插座
[项目特征]
1.规格:网络信息插座
[工作内容]
1.安装

个 9

33 031103007002

信息插座
[项目特征]
1.规格:电话插座
[工作内容]
1.安装

个 7

34 031103007003

信息插座
[项目特征]
1.规格:电视插座
[工作内容]
1.安装

个 2

35 031103013001 落地式机柜、机架 架 1
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[项目特征]
1.名称:24U弱电机柜
2.规格:800*800*1200
[工作内容]
1.安装

36 031208008001

电视监控摄像设备
[项目特征]
1.名称:半球彩色摄像机
[工作内容]
1.安装
2.调试

台 3



措施项目清单

工程名称：北楼改建B区-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：北楼改建B区-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



单项工程造价汇总表

工程名称：院内附属 第 1 页  共 1 页

序号 单位工程名称 造价（元）

1 院内附属-建筑工程

2 院内附属-给排水工程

3 院内附属-电气设备安装工程

4 院内附属-园林绿化工程

合     计
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工程名称：院内附属-建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

拆除

1 AB002

建筑物拆除及外运
[项目特征]
1.建筑物拆除(包含厕所、西楼二层砖混)（含
基础)
[工作内容]
1.拆除、清理

m2 357.36

2 AB016

破除现状混凝土地面
[项目特征]
1.破除现状混凝土地面(深度18cm)
2.运输距离:5km
[工作内容]
1.拆除、清理

m2 703.41

3 010101002001

挖土方
[项目特征]
1.挖除原硬化基层土（厚度220mm）
2.运输距离:5km
[工作内容]
1.土方开挖
2.外运

m3 211.02

4 AB009

拆除原围墙及外运
[项目特征]
1.拆除原围墙
[工作内容]
1.拆除

m3 18.8

5 AB003

拆除后院原有露天粪坑及外运
[项目特征]
1.拆除后院原有露天粪坑
2.尺寸:30.7m*1.3m*2.2m
[工作内容]
1.拆除、清理

座 1

6 BB001
拆除垃圾外运
[项目特征]
1.外运弃置

项 1

路面硬化

7 040204001001

透水砖铺设
[项目特征]
1.200mm*100mm*60mm厚透水砖,粗砂灌缝
2.30厚中砂找平
3.150透水水泥混凝土(抗压强度>20MPa
4.80厚天然砂砾
5.素土夯实,压实系数0.93
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设

m2 221.78

8 040204001002 彩色压花混凝土广场(120厚)
[项目特征]

m2 123.28
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1.金刚砂彩色压花面层
2.120厚C25混凝土
3.300厚级配砂石
4.素土夯实,压实系数大于0.93
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设

9 040204001003

彩色压花混凝土广场(220厚)
[项目特征]
1.金刚砂彩色压花面层
2.220厚C25混凝土
3.300厚级配砂石
4.素土夯实,压实系数大于0.93
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设

m2 358.35

10 040205006001

标线
[项目特征]
1.油漆品种:白色油漆漆出停车线
2.宽度:100mm
[工作内容]
1.画线

m2 10.7

11 040205008001

横道线
[项目特征]
1.消防车道线
2.50宽黄色油漆线
[工作内容]
1.画线

m2 1.29

花坛(两个)

12 AB007

花坛
[项目特征]
1.10厚100x100釉面砖
2.1:3水泥砂浆
3.240厚MU10机砖,M5砂浆砌筑
4.80厚C20混凝土垫层
[工作内容]
1.制作、安装

m 30.85

树池(两个)

13 010101003001

挖基础土方
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.挖土深度:1260mm
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.运输

m3 10.09
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14 010103001004

土(石)方回填
[项目特征]
1.土质要求:利用原土
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实

m3 8.01

15 050201003001

树池(两个)
[项目特征]
1.不锈钢树池篦,角铁锚固件固定篦
2.80厚C20混凝土压顶
3.MU10机砖,M5砂浆砌筑1:2防水砂浆抹面
4.80厚C20素混凝土
[工作内容]
1.清理基层
2.围牙、盖板运输
3.围牙、盖板铺设

个 2

新建西侧围墙

16 010101003003

挖基础土方
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.挖土深度:1.4m
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输

m3 5.24

17 010103001011

土(石)方回填
[项目特征]
1.土质要求:利用原土
2.松填:夯填
[工作内容]
1.挖土(石)方
2.装卸、运输
3.回填
4.分层碾压、夯实

m3 3.55

18 010103001012

土(石)方回填
[项目特征]
1.土质要求:3：7灰土
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实

m3 0.71

19 010103001013

余土外运
[项目特征]
1.综合土
2.运输距离:5KM
[工作内容]
1.装卸、运输

m3 1.69

20 010301001002
砖基础
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:MU15普通粘土砖

m3 0.98
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[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.防潮层铺设
4.材料运输

21 010302001002

实心砖墙
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖,
M5混合砂浆砌筑
2.墙体类型:围墙
3.墙体厚度:240
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.砖压顶
5.砌筑
6.材料运输

m3 3.89

22 020201001002

墙面一般抹灰
[项目特征]
1.墙体类型:围墙
2.外喷仿砖真石漆（同周围瓷片大小颜色）
3.8厚1:2.5水泥砂浆面层、压光。
4.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 31.94

23 AB011

围墙顶帽子
[项目特征]
1.1：3炉渣混凝土
2.平砖与立砖交替砌筑，1：2水泥砂浆
[工作内容]
1.制作、安装

m 7.2

新建东侧围墙

24 010101003002

挖基础土方
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.挖土深度:1.4m
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输

m3 22.81

25 010103001005
土(石)方回填
[项目特征]
1.土质要求:利用原土

m3 15.46
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2.松填:夯填
[工作内容]
1.挖土(石)方
2.装卸、运输
3.回填
4.分层碾压、夯实

26 010103001007

土(石)方回填
[项目特征]
1.土质要求:3：7灰土
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实

m3 3.1

27 010103001006

余土外运
[项目特征]
1.综合土
2.运输距离:5KM
[工作内容]
1.装卸、运输

m3 7.35

28 010301001001

砖基础
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:MU15普通粘土砖
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.防潮层铺设
4.材料运输

m3 4.25

29 010302001001

实心砖墙
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖,
M5混合砂浆砌筑
2.墙体类型:围墙
3.墙体厚度:240
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.砖压顶
5.砌筑
6.材料运输

m3 34.39

30 AB008
流水洞
[项目特征]
1.流水洞

个 10

31 020201001001

墙面一般抹灰
[项目特征]
1.墙体类型:围墙
2.外喷仿砖真石漆（同周围瓷片大小颜色）
3.8厚1:2.5水泥砂浆面层、压光。
4.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛

m2 274.82



分部分项工程量清单

工程名称：院内附属-建筑工程 专业：土建工程 第 6 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

32 AB001

围墙顶帽子
[项目特征]
1.1：3炉渣混凝土
2.平砖与立砖交替砌筑，1：2水泥砂浆
[工作内容]
1.制作、安装

m 31.33

新建南侧围墙

33 010101003004

挖基础土方
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.挖土深度:1.4m
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输

m3 8.74

34 010103001014

土(石)方回填
[项目特征]
1.土质要求:利用原土
2.松填:夯填
[工作内容]
1.挖土(石)方
2.装卸、运输
3.回填
4.分层碾压、夯实

m3 5.92

35 010103001015

土(石)方回填
[项目特征]
1.土质要求:3：7灰土
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实

m3 1.19

36 010103001016

余土外运
[项目特征]
1.综合土
2.运输距离:5KM
[工作内容]
1.装卸、运输

m3 2.82

37 010301001003

砖基础
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:MU15普通粘土砖
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖

m3 1.63



分部分项工程量清单

工程名称：院内附属-建筑工程 专业：土建工程 第 7 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

3.防潮层铺设
4.材料运输

38 010302001003

实心砖墙
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖,
M5混合砂浆砌筑
2.墙体类型:围墙
3.墙体厚度:240
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.砖压顶
5.砌筑
6.材料运输

m3 13.21

39 020201001003

墙面一般抹灰
[项目特征]
1.墙体类型:围墙
2.外喷仿砖真石漆（同周围瓷片大小颜色）
3.8厚1:2.5水泥砂浆面层、压光。
4.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 105.16

40 AB015

围墙顶帽子
[项目特征]
1.1：3炉渣混凝土
2.平砖与立砖交替砌筑，1：2水泥砂浆
[工作内容]
1.制作、安装

m 12

41 020402006001

成品铁艺门
[项目特征]
1.门类型:铁艺大门 
2.框材质、外围尺寸:1500mm*2400mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 1

混凝土挡墙15米

42 010101003005

挖基础土方
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.挖土深度:1.4m
[工作内容]
1.土方开挖

m3 12.6



分部分项工程量清单

工程名称：院内附属-建筑工程 专业：土建工程 第 8 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.运输

43 010103001017

土(石)方回填
[项目特征]
1.土质要求:利用原土
2.松填:夯填
[工作内容]
1.挖土(石)方
2.装卸、运输
3.回填
4.分层碾压、夯实

m3 9

44 010404001001

直形墙
[项目特征]
1.墙类型:混凝土挡墙
2.墙厚度:240
3.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 3.6

雨污水

污水

45 040101002001

挖沟槽土方
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.管沟尺寸：800mm*2400mm
[工作内容]
1.土方开挖
2.场内运输

m3 97.47

46 040103001001

中粗砂回填
[项目特征]
1.175mm厚中粗砂
2.做法：参考图集04S531-1第15页
[工程内容]
1.填方
2.压实

m3 3.62

47 040103001002

3:7灰土回填
[项目特征]
1.300mm厚3:7灰土
2.做法：参考图集04S531-1第15页
[工程内容]
1.填方
2.压实

m3 8.8

48 040103001003

沟槽素土回填
[项目特征]
1.填方材料品种:利用挖方
2.密实度:满足设计要求
[工作内容]
1.填方
2.压实

m3 84.2



分部分项工程量清单

工程名称：院内附属-建筑工程 专业：土建工程 第 9 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

49 010103001008

余土外运
[项目特征]
1.综合土
2.运输距离:5KM
[工作内容]
1.装卸、运输

m3 13.27

50 040504001003

砌筑检查井W1
[项目特征]
1.名称:矩形混凝土检查井
2.井深、尺寸: 深度H=1.95m，1000mm*1000
mm
3.做法详参雨水井及污水井做法参04S531-5/1
5,带防坠落网
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
3.养生
4.砌筑
5.爬梯制作、安装
6.抹面
7.井盖及井座制作、安装

座 1

51 040504001004

砌筑检查井W2
[项目特征]
1.名称:矩形混凝土检查井
2.井深、尺寸: 深度H=2m，1000mm*1000mm
3.做法详参雨水井及污水井做法参04S531-5/1
5,带防坠落网
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
3.养生
4.砌筑
5.爬梯制作、安装
6.抹面
7.井盖及井座制作、安装

座 1

52 040504001005

砌筑检查井W3
[项目特征]
1.名称:矩形混凝土检查井
2.井深、尺寸: 深度H=2.25m，1000mm*1000
mm
3.做法详参雨水井及污水井做法参04S531-5/1
5,带防坠落网
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
3.养生
4.砌筑
5.爬梯制作、安装
6.抹面
7.井盖及井座制作、安装

座 1



分部分项工程量清单

工程名称：院内附属-建筑工程 专业：土建工程 第 10 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

53 040504001006

砌筑检查井W4
[项目特征]
1.名称:矩形混凝土检查井
2.井深、尺寸: 深度H=1.85m，1000mm*1000
mm
3.做法详参雨水井及污水井做法参04S531-5/1
5,带防坠落网
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
3.养生
4.砌筑
5.爬梯制作、安装
6.抹面
7.井盖及井座制作、安装

座 1

雨水

54 040101002002

挖沟槽土方
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.管沟尺寸：800mm*2400mm
[工作内容]
1.土方开挖
2.场内运输

m3 213.52

55 040103001004

中粗砂回填
[项目特征]
1.175mm厚中粗砂
2.做法：参考图集04S531-1第15页
[工程内容]
1.填方
2.压实

m3 7.36

56 040103001005

3:7灰土回填
[项目特征]
1.300mm厚3:7灰土
2.做法：参考图集04S531-1第15页
[工程内容]
1.填方
2.压实

m3 16.18

57 040103001006

沟槽素土回填
[项目特征]
1.填方材料品种:利用挖方
2.密实度:满足设计要求
[工作内容]
1.填方
2.压实

m3 187.87

58 010103001009

余土外运
[项目特征]
1.综合土
2.运输距离:5KM
[工作内容]

m3 25.65



分部分项工程量清单

工程名称：院内附属-建筑工程 专业：土建工程 第 11 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.装卸、运输

59 AB004

雨水口
[项目特征]
1.雨水口
[工作内容]
1.制作、安装

个 4

60 040504001002

砌筑检查井
[项目特征]
1.名称:矩形混凝土检查井
2.井深、尺寸: 深度H=1.5m，1000mm*1000mm
3.做法详参雨水井及污水井做法参04S531-5/1
5,带防坠落网
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
3.养生
4.砌筑
5.爬梯制作、安装
6.抹面
7.井盖及井座制作、安装

座 2

电气

61 040101002003

挖沟槽土方
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.管沟尺寸：300mm*500mm
[工作内容]
1.土方开挖
2.场内运输

m3 25.91

62 040103001009

沟槽素土回填
[项目特征]
1.填方材料品种:利用挖方
2.密实度:满足设计要求
[工作内容]
1.填方
2.压实

m3 25.91

地沟

63 010306002001

排水明沟
[项目特征]
1.沟截面尺寸:400*200
2.铸铁篦子
3.20厚1:2.5防水砂浆
5.钢筋混凝土C30，厚度100mm（φ8~12@150~2
00双向）
6.1：3水泥砂浆
7.300厚级配砂石垫层
9.素土夯实，压实系数＞0.93
[工作内容]
1.挖运土石

m 35.1



分部分项工程量清单

工程名称：院内附属-建筑工程 专业：土建工程 第 12 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.铺设垫层
3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.砌砖



措施项目清单

工程名称：院内附属-建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：院内附属-建筑工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：院内附属-建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：院内附属-给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030801005001

塑料管PE管
部位：室外
[项目特征]
1.输送介质:雨/污水
2.材质:HDPE双壁波纹管（SN8级）
3.规格:Φ200
4.连接形式:承插式橡胶圈接口
[工程内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管制作、安装
3.通球及泄漏试验

m 94.75

2 030801005003

塑料管UPVC
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.材质:UPVC排水管
3.规格:De100
4.连接形式:胶粘连接
[工程内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装

m 7.96

3 030801005002

塑料管UPVC
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.材质:UPVC排水管
3.规格:De150
4.连接形式:胶粘连接
[工程内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装

m 2.7

4 CB001

化粪池
[项目特征]
1.玻璃钢化粪池,有效容积4立方米
2.做法参考YJBH-2-ⅡW3图集14SS706第24页
[工程内容]
1.购置
2.安装

m3 4



措施项目清单

工程名称：院内附属-给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：院内附属-给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：院内附属-电气设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030204018001

配电箱
[项目特征]
1.名称: 配电箱 1AP-CDZ1
2.规格:XL-21/600x1800x400
3.安高:落地安装,底部抬高0.15m
[工程内容]
1.箱体安装

台 1

2 030204018002

配电箱
[项目特征]
1.名称: 配电箱 CDZ3
2.规格:XL-05/670x798x132
3.安高:支架安装,底边距地1.5m
[工程内容]
1.箱体安装

台 4

3 030204018003

配电箱
[项目特征]
1.名称: 配电箱 1ALjg
2.规格:XL-05(改)/500x600x200
3.安高:挂墙明装,底边距地1.5m
[工程内容]
1.箱体安装

台 1

4 030212001003

电气配管
[项目特征]
1.材质:钢管
2.规格型号:SC80
3.配管形式:暗配
[工程内容]
1.电线管路敷设

m 78

5 030208002004

控制电缆
[项目特征]
1.型号:WDZC-YJY-4X70+1X35
2.敷设方式:管道敷设
[工作内容]
1.揭（盖）盖板
2.电缆敷设
3.电缆头制作、安装
4.过路保护管敷设
5.防火堵洞
6.电缆防护
7.电缆防火隔板
8.电缆防火涂料

m 78

6 030212001002

电气配管
[项目特征]
1.材质:钢管
2.规格型号:SC40
3.配管形式:暗配
[工程内容]
1.电线管路敷设

m 78

7 030208002001 控制电缆 m 78



分部分项工程量清单

工程名称：院内附属-电气设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[项目特征]
1.型号:WDZC-YJY-5X10
2.敷设方式:管道敷设
[工作内容]
1.揭（盖）盖板
2.电缆敷设
3.电缆头制作、安装
4.过路保护管敷设
5.防火堵洞
6.电缆防护
7.电缆防火隔板
8.电缆防火涂料

8 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.材质:钢管
2.规格型号:SC50
3.配管形式:暗配
[工程内容]
1.电线管路敷设

m 88.51

9 030208002002

控制电缆
[项目特征]
1.型号:WDZC-YJY-5X16
2.敷设方式:管道敷设
[工作内容]
1.揭（盖）盖板
2.电缆敷设
3.电缆头制作、安装

m 88.51

10 030212001004

电气配管
[项目特征]
1.材质:钢管
2.规格型号:JDG40
3.配管形式:暗配
[工程内容]
1.电线管路敷设

m 64.2

11 030208002003

控制电缆
[项目特征]
1.型号:WDZC-YJY-3X16
2.敷设方式:管道敷设
[工作内容]
1.揭（盖）盖板
2.电缆敷设
3.电缆头制作、安装

m 64.2

12 030213006001

一般路灯
[项目特征]
1.高杆庭院灯（3.5M）
[工作内容]
1.制作、安装

套 4

13 030213001001 普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]

套 12



分部分项工程量清单

工程名称：院内附属-电气设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.名称、型号:壁灯（透视矮墙）
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装
3.油漆

14 AB001

充电桩
[项目特征]
1.充电桩
2.需二次深化设计，暂定综合单价10000元/个
[工作内容]
1.购置、安装

个 3



措施项目清单

工程名称：院内附属-电气设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：院内附属-电气设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：院内附属-园林绿化工程 专业：绿化工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 010103001001

土方回填
[项目特征]
1.土质要求:换填种植土
[工作内容]
1.挖土方
2.装卸、运输
3.回填

m3 11.42

2 050102007001

栽植色带
[项目特征]
1.名称：红叶小檗
2.64株/平方米
3.养护期：12个月
[工作内容]
1.栽植
2.养护

m2 3.9

3 050102007002

栽植色带
[项目特征]
1.名称：豆叶黄杨
2.64株/平方米
3.养护期：12个月
[工作内容]
1.栽植
2.养护

m2 7.32

4 050102001001

栽植乔木
[项目特征]
1.名称：蜀桧
2.高度：300cm
3.冠径：150cm
4.全冠、树形优美
5.养护期：12个月
[工作内容]
1.栽植
2.支撑
3.草绳绕树干
4.养护

株 4

5 050102001002

栽植乔木
[项目特征]
1.名称：银杏树
2.高度：450cm
3.冠径：300cm
4.干径:15cm
5.分支点：200cm
6.全冠、树形优美
7.养护期：12个月
[工作内容]
1.栽植
2.支撑
3.草绳绕树干
4.养护

株 2



措施项目清单

工程名称：院内附属-园林绿化工程 专业：绿化工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1



其他项目清单

工程名称：院内附属-园林绿化工程 专业：绿化工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



单项工程造价汇总表

工程名称：东楼 第 1 页  共 1 页

序号 单位工程名称 造价（元）

1 东楼-建筑工程

2 东楼-装饰工程

3 东楼-给排水工程

4 东楼-电气工程

合     计



分部分项工程量清单

工程名称：东楼-建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

A.1 土(石)方工程

1 010101003001

挖基础土方
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
3.挖土深度:1300mm
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.运输

m3 36.59

2 010103001001

土(石)方回填
[项目特征]
1.原土回填
[工作内容]
1.挖土(石)方
2.装卸、运输
3.回填
4.分层碾压、夯实

m3 26.09

3 010103001002

余土弃置
[项目特征]
1.综合土
2.运输距离:5km
[工作内容]
1.挖土(石)方
2.装卸、运输

m3 10.5

A.3 砌 筑 工 程

4 010301001001

砖基础
[项目特征]
1.砖品种、规格:MU15普通烧结砖
2.强度等级:,水泥砂浆强度M7.5
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.防潮层铺设
4.材料运输

m3 5.23

5 010302001002

实心砖墙
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:水泥砂浆 M10 水
泥32.5
2.墙体厚度:240mm
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.砖压顶
5.砌筑
6.材料运输

m3 6.37

6 010304001001
空心砖墙、砌块墙
[项目特征]
1.墙体厚度:240

m3 0.91



分部分项工程量清单

工程名称：东楼-建筑工程 专业：土建工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:KP1型
MU10承重多孔砖
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块

7 020201001001

墙面一般抹灰
[项目特征]
1.墙体类型:内砖墙
2.6mm厚水泥砂浆 1:2.5
3.10mm厚水泥砂浆 1:3
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 7.56

A.4 混凝土及钢筋混凝土工程

8 010407001001

垫层
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C20商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 1.61

9 010401001001

带形基础
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 3.68

10 010401001002

构造柱
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 1.09

11 010401001004

地圈梁
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 0.91

12 010401001005

矩形梁
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 0.69

13 010405003001

雨蓬
[项目特征]
1.板厚度:120mm
2.混凝土强度等级:C25商品砼
[工作内容]

m3 0.44



分部分项工程量清单

工程名称：东楼-建筑工程 专业：土建工程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

14 010416001001

现浇混凝土钢筋
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:螺纹钢φ10以内
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

t 0.436

15 010416001002

现浇混凝土钢筋
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:螺纹钢φ10以上
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

t 0.328



措施项目清单

工程名称：东楼-建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：东楼-建筑工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：东楼-建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：东楼-装饰工程 专业：土建工程 第 1 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

A.7 屋面及防水工程

1 010702001001

屋面卷材防水
[项目特征]
1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1m见方半缝分
格
2.4+3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(II型聚
酯胎)及一道2厚高聚物改性沥青防水涂膜
3.25厚1:3水泥砂浆找平层
4.65厚XPS保温层
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷底油
4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝
5.铺保护层

m2 212.81

2 010702001002

屋面卷材防水
部位：雨蓬
[项目特征]
1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1m见方半缝分
格
2.4+3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(II型聚
酯胎)及一道2厚高聚物改性沥青防水涂膜
3.25厚1:3水泥砂浆找平层
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷底油
4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝
5.铺保护层

m2 3.78

3 010702004001

屋面排水管
[项目特征]
1.排水管品种、规格、品牌、颜色:DN110UPVC
落水管
2.接缝、嵌缝材料种类:水落口、水落斗各n=3
个
[工作内容]
1.排水管及配件安装、固定
2.雨水斗、雨水箅子安装
3.接缝、嵌缝

m 20.4

4 BB014

水舌
[项目特征]
1.Ф50镀锌水舌
[工作内容]
1.安装

处 2

A.8 防腐、隔热、保温工程

5 010803003001
保温隔热墙
[项目特征]
1.保温隔热部位:墙面

m2 343.48
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2.60厚岩棉板
[工作内容]
1.基层清理
2.填贴保温材料
3.粘贴面层

B.1 楼地面工程

6 020102002001

铺地砖地面(有防水)  陕09J01  地29
[项目特征]
1.1:3水层砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,
一次抹平
2.SBC120(400g/m)防水卷材,四周翻起300高
3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶
)
4.撒素水泥面(洒适量清水)
5.铺8-10厚地砖楼面,干水泥擦缝(地砖规格为
300*300,防滑地砖)
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 49.43

7 020102002002

铺地砖楼面   陕09J01  地28
[项目特征]
1.铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝
2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑
胶)
4.水泥浆一道（内掺建筑胶）
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.填充层铺设
3.面层铺设

m2 313.07

8 020108001001

石材台阶面【踏步】 陕09J01 台5
[项目特征]
1.25厚荔枝面花岗岩板600*600铺面，正、背
面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝
2.撒素水泥面(洒适量清水）
3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层
4.素水泥浆一道（内掺建筑胶）
5.60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）
台阶面外坡1%
6.300厚3:7灰土垫层分两层夯实
7. 素土夯实
[工作内容]
1.基层清理
2.铺设垫层

m2 2.2
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3.抹找平层
4.面层铺贴
5.贴嵌防滑条
6.勾缝
7.刷防护材料
8.材料运输

9 020108001002

石材台阶面【平台】 陕09J01 台5
[项目特征]
1.25厚荔枝面花岗岩板600*600铺面，正、背
面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝
2.撒素水泥面(洒适量清水）
3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层
4.素水泥浆一道（内掺建筑胶）
5.60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）
台阶面外坡1%
6.300厚3:7灰土垫层分两层夯实
7. 素土夯实
[工作内容]
1.基层清理
2.铺设垫层
3.抹找平层
4.面层铺贴
5.贴嵌防滑条
6.勾缝
7.刷防护材料
8.材料运输

m2 1.8

10 020105003001

块料踢脚线    09J01 踢19
[项目特征]
1.6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥
浆）擦缝
2.5厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层
3.8厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
4.水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工
序）
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴
4.材料运输

m2 25.75

B.2 墙、柱面工程

11 020201001001

外墙防水
[项目特征]
1.墙体类型:砖墙
2.1.5厚防水砂浆,一道1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥
防水涂料
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰

m2 349
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4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

12 020201001002

墙面一般抹灰
[项目特征]
1.墙体类型:外砖墙
2.8mm厚水泥砂浆 1:2.5
3.12mm厚水泥砂浆 1:3
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 349

13 020204003001

块料墙面  09J01  内112
部位：卫生间、浴室、洗漱间
[项目特征]
1.白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝）
2.5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上）
3.4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴

m2 115.06

14 020207001001

封门洞
[项目特征]
1.墙体类型:100厚的纤维增强硅酸钙板轻质复
合隔墙
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 11.55

B.3 天棚工程

15 020302001002

天棚吊顶    09J01  棚155
[项目特征]
1.9（11、12）厚装饰石膏板面层596× 596（4
96× 496），用自攻螺丝固定，中距≦200
2.50厚超细玻璃绵吸声层，玻璃丝布袋装，随
安装石膏板随填于龙骨间（或仅孔板有此工序
）
3.T型轻钢小龙骨⊥22× 22，中距600(或500)
4.T型轻钢小龙骨⊥35× 22，中距600(或500)
5.U型轻钢大龙骨45× 15× 1.2，中距≦1200
6.φ8钢筋吊杆，双向中距≦1200

m2 239.9
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7.现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓固定，双向中
距≤1200（预制板、板缝内预留吊环）
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

16 020301001001

乳胶漆天棚   09J01 棚17
[项目特征]
1.喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（
每道间隔2h）
2.封底漆一道（干燥后再做面涂）
3.3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平
4.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出
纹道5.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
[工作内容]
1.基层清理
2.抹面层
3.抹装饰线条

m2 11.73

17 020302001001

天棚吊顶  陕09J01   棚70
[项目特征]
1.铝合金方板600× 600（575× 575）与配套专
用龙骨固定
2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，
间距≦600（750）
3.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1
200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平
4.10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向
中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓
固定
5.预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中
距≦1200（1500）
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴

m2 91.34

B.4 门窗工程

18 020401004001

成品套装门
[项目特征]
1.门类型:成品套装门
2.框截面尺寸、单扇面积:900*2100mm
[工作内容]
1.门购置、运输、安装
2.五金、玻璃安装

樘 1

19 020402001001
断桥铝合金门
[项目特征] 樘 1



分部分项工程量清单

工程名称：东楼-装饰工程 专业：土建工程 第 6 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.门类型:断桥铝合金门
2.框材质、外围尺寸:1500*2700mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

20 020402001002

断桥铝合金门
[项目特征]
1.门类型:断桥铝合金门
2.框材质、外围尺寸:3000*2900mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

樘 1

21 020402001003

钛镁合金门
部位：卫生间
[项目特征]
1.门类型:钛镁合金门M0721
2.框材质、外围尺寸:700*2100mm
3.数量:1樘
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

樘 4

22 020402006001

防盗门
[项目特征]
1.门类型:成品防盗门
2.框截面尺寸:900*2100mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金安装

樘 1

23 020402006002

防盗门
[项目特征]
1.门类型:成品防盗门
2.框截面尺寸:900*2700mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金安装

樘 11

24 020402006003

防盗门
[项目特征]
1.门类型:成品防盗门
2.框截面尺寸:1000*2400mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金安装

樘 1

25 020406001001

金属推拉窗
[项目特征]
1.窗类型:断桥铝合金平开窗内设金刚网
2.规格：1500*1800mm
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

樘 19
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26 020406001002

金属推拉窗
[项目特征]
1.窗类型:断桥铝合金平开窗内设金刚网
2.规格：1200*1800mm
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

樘 7

27 020406001004

金属推拉窗
[项目特征]
1.窗类型:断桥铝合金平开窗内设金刚网
2.规格：600*600mm
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

樘 4

28 020406001005

金属推拉窗
[项目特征]
1.窗类型:断桥铝合金平开窗内设金刚网
2.规格：6000*2200mm
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

樘 2

29 020406001006

金属推拉窗
[项目特征]
1.窗类型:断桥铝合金平开窗内设金刚网
2.规格：16700*1900mm
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

樘 1

30 020209001001

隔断
[项目特征]
1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:玻璃隔断
带门
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

m2 10.5

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

31 020506001001

抹灰面油漆  陕09J01 外涂3
[项目特征]
1.喷涂底层涂料
2.喷主层材料
3.真石漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 349
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32 020506001002

抹灰面油漆  09J01  内32
[项目特征]
A饰面：
1.乳胶漆两道
2.满刮腻子两遍
3.刷稀释乳胶漆一道
4.局部刮腻子找平
[工作内容]
1.刮腻子
2.刷防护材料、油漆

m2 810.2

补充分部

33 AB001

拆除隔墙
[项目特征]
1.拆除隔墙
[工作内容]
1.拆除
2.清理

m3 5.84

34 BB001

拆除原门
[项目特征]
1.拆除原门
[工作内容]
1.拆除
2.清理

樘 24

35 BB002

拆除原铝合金窗
[项目特征]
1.拆除原铝合金窗
[工作内容]
1.拆除
2.清理

樘 30

36 BB003

拆除原瓷砖地面
[项目特征]
1.拆除原瓷砖地面
[工作内容]
1.拆除
2.清理

m2 349

37 BB004

铲除原乳胶漆墙面
[项目特征]
1.铲除原乳胶漆墙面
[工作内容]
1.拆除
2.清理

m2 800.46

38 BB005

铲除原外墙瓷砖
[项目特征]
1.铲除原外墙瓷砖
[工作内容]
1.拆除
2.清理

m2 332.07

39 BB006 铲除天棚乳胶漆 m2 312.82
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[项目特征]
1.铲除天棚乳胶漆
[工作内容]
1.拆除
2.清理

40 BB007

铲除内墙瓷砖
[项目特征]
1.铲除内墙瓷砖
[工作内容]
1.拆除
2.清理

m2 50.44

41 BB008

铲除屋面防水
[项目特征]
1.铲除屋面防水
[工作内容]
1.铲除
2.清理

m2 212.81

42 BB009

拆除蹲式大便器
[项目特征]
1.拆除蹲式大便器
[工作内容]
1.拆除
2.清理

组 3

43 BB010

拆除坐式大便器
[项目特征]
1.拆除坐式大便器
[工作内容]
1.拆除
2.清理

组 2

44 BB011

拆除洗手台
[项目特征]
1.拆除洗手台
[工作内容]
1.拆除
2.清理

组 2

45 BB012

拆除原铝合金窗
[项目特征]
1.拆除原铝合金窗18960*1900mm
[工作内容]
1.拆除
2.清理

樘 1

46 BB013

挪移屋面空调室外机、建筑垃圾及杂物清理
[项目特征]
1.挪移屋面空调室外机、建筑垃圾及杂物清理
[工作内容]
1.挪移
2.清理

项 1
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注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1
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序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：东楼-装饰工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：东楼-给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

排水

1 030801005001

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:排水
3.材质:PVC-U实壁排水管
4.规格:DN100
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）

m 34.8

2 030804017001

地漏
[项目特征]
1.材质:地漏DN100
2.规格:
[工作内容]
1.安装

个 7

C.8 给水

3 030801008004

钢塑复合管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:给水
3.材质:衬塑钢管
4.规格:DN40
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验

m 8.2

4 030801008003

钢塑复合管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:给水
3.材质:衬塑钢管
4.规格:DN32
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验

m 23.4

5 030801005005

塑料管PP-R管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:水
3.材质:PP-R管
4.规格:DN25
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装

m 11.6



分部分项工程量清单

工程名称：东楼-给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.管道绝热及保护层安装
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

6 030801005007

塑料管PP-R管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:水
3.材质:PP-R管
4.规格:DN20
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管道绝热及保护层安装
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 2.1

7 030801005006

塑料管PP-R管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:水
3.材质:PP-R管
4.规格:DN15
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管道绝热及保护层安装
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 46.8

8 030804003001

洗脸盆
[项目特征]
1.材质:洗脸盆（感应式）
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 7

9 030804012001

大便器
[项目特征]
1.名称:蹲式大便器（延时自闭器）
2.材质:成品陶瓷
[工程内容]
1.器具、附件安装

套 3

10 030804012002

大便器
[项目特征]
1.材质:座便器（低水箱）
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 1

11 030703008001

灭火器
【项目特征】
1.型号：MF/ABC4型磷酸铵盐干粉灭火器
2.规格：4KG
[工程内容]
1.安装

具 8



分部分项工程量清单

工程名称：东楼-给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

12 CB001

自救式消防软管卷盘箱
[项目特征]
1.全钢箱体
2.JPS1.0(1.6)-19
3.15S202《室内消火栓安装》P49

套 2

13 030803005001

自动排气阀
[项目特征]
1.型号、规格:DN25
[工作内容]
1.安装

个 1

14 030803001003

螺纹阀门
[项目特征]
1.类型:压力型真空破坏器
2.做法:参图集12S108-2第42页
[工作内容]
1.安装

个 2

15 030804020001

热水器
[项目特征]
1.型号:储水式电热水器80L
[工作内容]
1.安装
2.管道、管件、附件安装

台 2



措施项目清单

工程名称：东楼-给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：东楼-给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：东楼-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

强电

1 030204018001

配电箱
[项目特征]
1.名称: 配电箱APZ
2.规格:600*800*200
3.安高:底边距地1.5m明装
[工程内容]
1.箱体安装

台 1

2 030204018002

配电箱
[项目特征]
1.名称: 配电箱APxy
2.规格:600*800*200
3.安高:底边距地1.5m明装
[工程内容]
1.箱体安装

台 1

3 030204019001

小电器
[项目特征]
1.名称:单相二三级暗装插座
2.型号:250V 10A 安全型
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 24

4 030204019002

小电器
[项目特征]
1.名称:壁挂空调三孔暗装插座
2.型号:250V 16A 安全型
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 11

5 030204019003

小电器
[项目特征]
1.名称:落地空调三孔暗装插座
2.型号:250V,16A 安全型
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 2

6 030204031005

小电器
[项目特征]
1.名称:热水器专用插座
2.型号:250V,16A 安全型
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 2

7 030204031006

小电器
[项目特征]
1.名称:卫生间专用插座
2.型号:250V,16A 安全型
[工作内容]
1.安装

个 4



分部分项工程量清单

工程名称：东楼-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.焊、压接线端子

8 030204031008

小电器
[项目特征]
1.名称:洗衣机三孔暗装插座
2.型号:250V,16A 安全型
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 1

9 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:单联翘板暗装开关
2.型号:250V,10A
[工作内容]
1.安装

个 15

10 030204031007

小电器
[项目特征]
1.名称:双联翘板暗装开关
2.型号:250V,10A
[工作内容]
1.安装

个 6

11 030204031009

小电器
[项目特征]
1.名称:换气扇
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 1

12 030213005001

浴室灯
[项目特征]
1.名称:浴霸
[工作内容]
1.安装

套 2

13 030213001008

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:单管LED灯壁装
2.规格:1X28W
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装
3.油漆

套 1

14 030213002001

工厂灯
[项目特征]
1.名称、型号:防水防尘灯
2.规格:LED  1X18W 
3.安装方式及高度:吸顶安装，IP54
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装
3.油漆

套 7



分部分项工程量清单

工程名称：东楼-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

15 030213001001

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:嵌入式格栅灯
2.规格:LED  1X28W 
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装

套 18

16 030213001005

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:嵌入式格栅灯
2.规格:LED 2X28W 
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装

套 11

17 030213001007

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:声光感应LED灯
2.规格:1X18W 延时型
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装
3.油漆

套 1

18 030213003004

装饰灯
[项目特征]
1.名称:消防应急照明灯具
2.型号:J-ZFZC-Ⅱ1LROE10W-E
3.规格:光通量不小于800Lm
[工作内容]
1.安装

套 7

19 030213001006

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:节能灯
2.规格:LED  1X18W 
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装
3.油漆

套 9

20 030204031004

小电器
[项目特征]
1.名称:排气扇
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 5

21 030213001004

装饰灯
[项目特征]
1.名称:单向疏散指示灯
2.型号：J-BLZC-Ⅱ1LROE2W-E
[工程内容]
1.安装

套 5



分部分项工程量清单

工程名称：东楼-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

22 030213003002

装饰灯
[项目特征]
1.名称:消防应急标志灯具-安全出口
2.型号:J-BLZC-1OEⅡ2W-E
3.规格:不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于
10mm
4.安装高度:门框上方0.2m挂装
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 1

23 030213003003

装饰灯
[项目特征]
1.名称:楼层显示牌
2.安装高度:底边距地2.5m吊装
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 2

24 030204018003

配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:ELB应急照明配电箱
2.底边距地 1.5m，明装
[工作内容]
1.安装

台 1

25 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:暗配
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 700.99

26 030212003007

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:暗配
2.导线型号、材质、规格:NH-BYJ-2.5mm2
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 128.15

27 030212003002

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:暗配
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm2
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 1003.8

28 030208001002

电力电缆
[项目特征]
1.型号:WDZ-YJY-5X6
2.敷设方式:暗设
[工程内容]

m 23.06



分部分项工程量清单

工程名称：东楼-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装

29 030212001007

电气配管
[项目特征]
1.规格:SC32
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
3.防腐油漆
4.接地

m 16.84

30 030212001008

电气配管
[项目特征]
1.规格:JDG20
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安
装
4.防腐油漆
5.接地

m 558.08

31 030212001009

电气配管
[项目特征]
1.规格:SC25
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
3.防腐油漆
4.接地

m 62.98

32 030211002001

送配电装置系统
[项目特征]
1.电压等级（kV）:1kV以下
[工作内容]
1.系统调试

系统 1

弱电

33 030212001010

电气配管
[项目特征]
1.规格:JDG20
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
3.防腐油漆
4.接地

m 393.38

34 030212003005

电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:RVV-2*1.0
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 37.83



分部分项工程量清单

工程名称：东楼-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 6 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

35 030212003008

电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:CAT5e STP
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 37.83

36 030212003009

电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:CAT5e UTP
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 370.5

37 031103007001

信息插座
[项目特征]
1.规格:网络信息插座
[工作内容]
1.安装

个 13

38 031103007002

信息插座
[项目特征]
1.规格:电话插座
[工作内容]
1.安装

个 12

39 031103007003

信息插座
[项目特征]
1.规格:电视插座
[工作内容]
1.安装

个 3

40 031103013001

落地式机柜、机架
[项目特征]
1.名称:24U弱电机柜
2.规格:800*800*1200
[工作内容]
1.安装

架 1

41 031208008001

电视监控摄像设备
[项目特征]
1.名称:半球彩色摄像机
[工作内容]
1.安装
2.调试

台 2



措施项目清单

工程名称：东楼-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单
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序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



单项工程造价汇总表

工程名称：南楼 第 1 页  共 1 页

序号 单位工程名称 造价（元）

1 南楼-装饰工程

2 南楼-给排水工程

合     计



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

A.7 屋面及防水工程

1 010702001001

屋面卷材防水
[项目特征]
1.30厚石材面层
2.20厚M20聚合物水泥砂浆(1:2.5水泥砂浆)粘
结层
3.2厚麻刀灰(或纸筋灰)隔离层
4.4+3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(II型聚
酯胎)及一道2厚高聚物改性沥青防水涂膜
5.20厚1:3水泥砂浆找平层
6.65厚XPS保温层
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷底油
4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝
5.铺保护层

m2 246.85

2 010702001002

屋面卷材防水
[项目特征]
1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1m见方半缝分
格
2.4+3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(II型聚
酯胎)及一道2厚高聚物改性沥青防水涂膜
3.25厚1:3水泥砂浆找平层
4.65厚XPS保温层
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷底油
4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝
5.铺保护层

m2 27.82

3 010702004001

屋面排水管
[项目特征]
1.排水管品种、规格、品牌、颜色:DN110UPVC
落水管
2.接缝、嵌缝材料种类:水落口、水落斗各n=2
个
[工作内容]
1.排水管及配件安装、固定
2.雨水斗、雨水箅子安装
3.接缝、嵌缝

m 7.3

A.8 防腐、隔热、保温工程

4 010803003001

保温隔热墙
[项目特征]
1.保温隔热部位:墙面
2.60厚岩棉板
[工作内容]
1.基层清理
2.填贴保温材料

m2 322.3



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

3.粘贴面层

B.2 墙、柱面工程

5 020201001002

外墙防水
[项目特征]
1.墙体类型:砖墙
2.1.5厚防水砂浆,一道1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥
防水涂料
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 339.56

6 020201001003

墙面一般抹灰
[项目特征]
1.墙体类型:外砖墙
2.8厚1：2.5水泥砂浆抹面
3.12厚1：3水泥砂浆打底扫毛
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 339.56

B.4 门窗工程

7 020402001001

断桥铝合金门
[项目特征]
1.门类型:断桥铝合金门
2.框材质、外围尺寸:1800*2500mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

樘 1

8 020402006001

防盗门
[项目特征]
1.门类型:成品防盗门
2.框截面尺寸:1000*2100mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金安装

樘 1

9 020402006002

防盗门
[项目特征]
1.门类型:成品防盗门
2.框截面尺寸:1800*2500mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金安装

樘 2



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

10 020406001001

金属推拉窗
[项目特征]
1.窗类型:断桥铝合金平开窗内设金刚网
2.规格：1500*1800mm
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

樘 1

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

11 020506001001

抹灰面油漆  陕09J01 外涂3
[项目特征]
1.喷涂底层涂料
2.喷主层材料
3.真石漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 339.56

12 020506001002

抹灰面油漆  09J01  内32
[项目特征]
A饰面：
1.乳胶漆两道
2.满刮腻子两遍
3.刷稀释乳胶漆一道
4.局部刮腻子找平
[工作内容]
1.刮腻子
2.刷防护材料、油漆

m2 46.2

补充分部

13 AB002

玻璃钢护栏 做法详见图纸
[项目特征]
1.玻璃钢护栏（含基础）
2.高度:1200mm
3.暂定综合单价：650元/m
[工作内容]
1.制作、安装

m 71.16

14 BB001

拆除原门
[项目特征]
1.拆除原门
[工作内容]
1.拆除
2.清理

樘 3

15 BB002

拆除原铝合金窗
[项目特征]
1.拆除原铝合金窗
[工作内容]
1.拆除
2.清理

樘 1

16 BB004 铲除原外墙瓷砖 m2 339.56



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[项目特征]
1.铲除原外墙瓷砖
[工作内容]
1.拆除
2.清理

17 BB005

铲除屋面防水
[项目特征]
1.铲除屋面防水
[工作内容]
1.铲除
2.清理

m2 274.68

18 BB006

挪移屋面空调室外机、建筑垃圾及杂物清理
[项目特征]
1.挪移屋面空调室外机、建筑垃圾及杂物清理
2.暂定综合单价：2000元/项
[工作内容]
1.挪移
2.清理

项 1

19 BB007

铲除原乳胶漆墙面
[项目特征]
1.铲除原乳胶漆墙面
[工作内容]
1.拆除
2.清理

m2 46.2

20 BB008

拆除不锈钢栏杆
[项目特征]
1.拆除不锈钢栏杆
[工作内容]
1.拆除
2.清理

m2 85.39

晾衣房

21 010603001001

钢柱
[项目特征]
1.钢材品种、规格:180*180*6.0mm
2.油漆品种、刷漆遍数:除锈后刷调和漆两遍
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.拼装
4.安装
5.探伤
6.刷油漆

t 1.18

22 010603001002

钢柱
[项目特征]
1.钢材品种、规格:100*100*6.0mm
2.油漆品种、刷漆遍数:除锈后刷调和漆两遍
[工作内容]
1.制作

t 0.85



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.运输
3.拼装
4.安装
5.探伤
6.刷油漆

23 010604001001

钢梁
[项目特征]
1.钢材品种、规格:150*150*5.0mm
2.油漆品种、刷漆遍数:除锈后刷调和漆两遍
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤要求
5.刷油漆

t 1.206

24 010604001002

钢梁
[项目特征]
1.钢材品种、规格:100*100*5.0mm
2.油漆品种、刷漆遍数:除锈后刷调和漆两遍
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤要求
5.刷油漆

t 0.865

25 AB003

钢化玻璃
[项目特征]
1.6mm+0.76PVB+6mm夹胶钢化玻璃
2.部位:顶面

m2 88.11

26 AB004

中空玻璃
[项目特征]
1.5+12A+5白玻璃
2.部位:四周

m2 147.06

楼梯间及卫生间改造

拆除

27 BB009

拆除门
[项目特征]
1.拆除原有门
[工作内容]
1.拆除
2.清理

樘 1

28 BB011

拆除蹲式大便器
[项目特征]
1.拆除蹲式大便器
[工作内容]
1.拆除
2.清理

组 1



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

29 BB012

拆除洗手台
[项目特征]
1.拆除洗手台
[工作内容]
1.拆除
2.清理

组 1

30 BB013

原卫生间地面拆除
[项目特征]
1.拆除原地面地砖及基层
2.拆除垃圾清理外运
[工作内容]
1. 垃圾收集、清运

m2 13.68

31 BB014

铲除墙皮
[项目特征]
1.铲除原内墙面涂料面层
[工作内容]
1.铲除
2.清理

㎡ 18.94

32 BB015

铲除瓷砖墙面
[项目特征]
1.铲除原卫生间瓷砖墙面
[工作内容]
1.拆除、清理

㎡ 16.82

33 BB016

铲除天棚
[项目特征]
1.铲除原天棚涂料面层
[工作内容]
1.铲除
2.清理

㎡ 5.96

34 BB017

拆除吊顶
[项目特征]
1.铲除原吊顶
[工作内容]
1.铲除
2.清理

㎡ 7.72

35 BB018
拆除垃圾外运
[项目特征]
1.外运弃置

项 1

楼梯间及卫生间改造

墙、柱面工程

36 020204003001

块料墙面  09J01  内112
部位：楼梯间下公卫生间
[项目特征]
1.白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝）
2.5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上）
3.4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实
[工作内容]
1.基层清理

m2 16.82
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴

油漆、涂料、裱糊工程

37 020506001003

抹灰面油漆  09J01  内32
[项目特征]
A饰面：
1.乳胶漆两道
2.满刮腻子两遍
3.刷稀释乳胶漆一道
4.局部刮腻子找平
[工作内容]
1.刮腻子
2.刷防护材料、油漆

m2 18.94

门窗工程

38 020402001003

钛镁合金门
[项目特征]
1.门类型:钛镁合金门
2.框材质、外围尺寸:900*2100mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 1

楼地面工程

39 020102002001

铺地砖楼面   陕09J01  地28
[项目特征]
1.铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝
2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑
胶)
4.水泥浆一道（内掺建筑胶）
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.填充层铺设
3.面层铺设

m2 7.22

40 020102002002

铺地砖地面(有防水)  陕09J01  地29
[项目特征]
1.1:3水层砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,
一次抹平
2.SBC120(400g/m)防水卷材,四周翻起300高
3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶
)
4.撒素水泥面(洒适量清水)
5.铺8-10厚地砖楼面,干水泥擦缝(地砖规格为
300*300,防滑地砖)
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层

m2 5.96
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

天棚工程

41 020301001001

乳胶漆天棚   09J01 棚17
[项目特征]
1.喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（
每道间隔2h）
2.封底漆一道（干燥后再做面涂）
3.3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平
4.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出
纹道5.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
[工作内容]
1.基层清理
2.抹面层
3.抹装饰线条

m2 5.96

42 020302001001

天棚吊顶  陕09J01   棚70
[项目特征]
1.铝合金方板600× 600（575× 575）与配套专
用龙骨固定
2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，
间距≦600（750）
3.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1
200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平
4.10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向
中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓
固定
5.预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中
距≦1200（1500）
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴

m2 7.72

补充分部

43 BB010

地台
[项目特征]
1.厕所地台
2.尺寸:0.9mm*1300mm
3.200mm砌砖墩台
4.5mm厚素水泥砂浆结合层一道
5.中心炉渣回填
6.[工作内容]
7.制作

㎡ 1.17

44 020603001001 洗漱台 m2 0.32
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[项目特征]
1.材料品种、规格、品牌、颜色:大理石台面
[工作内容]
1.台面及支架制作、运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装



措施项目清单

工程名称：南楼-装饰工程 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：南楼-装饰工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：南楼-装饰工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：南楼-给排水工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

给水

1 030804012002

大便器
[项目特征]
1.名称:蹲式大便器（延时自闭器）
2.材质:成品陶瓷
[工程内容]
1.器具、附件安装

套 1

2 030804003001

洗脸盆
[项目特征]
1.材质:洗脸盆（感应式）
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 1

3 030801005001

塑料管PP-R管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:水
3.材质:PP-R管
4.规格:DN25
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管道绝热及保护层安装
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 3

排水

4 030801005002

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:排水
3.材质:PVC-U实壁排水管
4.规格:DN100
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）

m 2.1



措施项目清单

工程名称：南楼-给排水工程 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：南楼-给排水工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：南楼-给排水工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1
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