延川县节约用水规划及节水行动实施方案
编制服务采购需求

编制延川县节约用水规划和节水行动实施方案，解决相关规划缺失、节水指标未纳入考核问题，完成整改，需全面调研水资源状况，明确节水目标、措施、责任及时限，设计考核体系，成果合规且含报告、图表;主要功能或目标:通过采购专业服务，编制延川县节约用水规划和节水行动实施方案，解决未编制相关规划方案、未将节水约束性指标纳入考核体系的问题，完成审计整改任务，完善节水用水机制。
一、采购内容及数量
1.采购内容：延川县节约用水规划编制服务及节水行动实施方案编制服务，含全域水资源现状调研、节水短板评估、节水考核体系设计及成果文件汇编。
2.采购数量：1项。
二、需要达到的服务目标
解决延川县节约用水专项规划缺失、节水约束性指标未纳入考核体系的问题，按期完成审计整改任务，构建“规划引领、方案落地、考核保障”的节水用水管理机制。
三、评价方法及标准
本项目采用综合评价法开展评审工作，评审过程及结果判定严格以《节水规划编制规程》（SL/T 821-2023）为核心技术标准，结合项目实际需求从多维度综合考量：一是评审服务方案可行性，围绕规程规定的调研深度、规划内容完整性、实施方案可操作性等要求，评估供应商提出的全域水资源调研方案是否覆盖县域用水全领域、数据采集方法是否科学，节约用水规划的目标设定、指标体系是否符合规程及延川县实际，节水行动实施方案的措施制定、责任分工、时间节点是否清晰可落地，节水考核体系设计是否与规程要求的节水管理目标相匹配；二是核验成果质量保障能力，依据规程对规划成果合规性、数据真实性的要求，审查供应商是否建立政策依据核查、专家咨询论证、数据现场复核等质量管控机制，以及后续成果修改完善、技术咨询服务的承诺是否明确；三是考量报价合理性，在确保服务内容全面响应本需求及规程要求的前提下，评估投标报价是否与服务工作量、技术难度相匹配，避免低于成本价或超出财政预算的不合理报价。
五、履约期限
自合同签订之日起120个工作日内，完成全部服务内容（含调研、编制、评审修改），并提交通过专家评审及行业主管部门备案的最终成果。
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