已标价的工程量清单

工程名称:

靖边县宁条梁镇人居环境整治采 购项目

投标总价

投标总价(小写):

803056.17

(大写): 捌拾万叁仟零伍拾陆元壹角柒分

投标人:

(盖章)

法定代表人或其授权人:

秋 (签字或盖章)

编 制 时 间: 2025年10月23日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:靖边县宁条梁镇人居环境整治采购项目

序号	项目名称	金 额 (元)
1	靖边县宁条梁镇人居环境整治采购项目	803056.
	+	
	合 计	803056

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县宁条梁镇人居环境整治 采购项目

专业/标段: 市政工程

序号	项 目 名 称	金 额 (元)
1	分部分项工程项目费	716052. 38
1. 1	其中:建筑工人社保费用	8942. 99
2	措施项目费	20696. 4
2. 1	专业措施项目费	1800
2. 1. 1	其中:建筑工人社保费用	
2. 2	通用措施费	18896. 4
2. 2. 1	安全文明施工措施费	14490.06
2. 2. 2	冬雨季施工增加费	2137. 26
2. 2. 3	夜间施工增加费	715. 56
2. 2. 4	二次搬运费	932. 11
2. 2. 5	测量放线定位复测费	621. 41
3	其他项目费	
3. 1	暂列金额	
3. 2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3. 4. 1	发包人提供材料保管费	
3. 4. 2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3. 5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	736748. 78
5	增值税	66307. 39
6	单位工程造价	803056.17
	合 计	803056. 17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县宁条梁镇人居环境整治采 购项目

专业/标段: 市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程数量	金 额	(元)
/1 3	グロ州内		次日刊正面定	单位	工任妖重	综合单价	合 价
		土方工程					34042. 45
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 综 合土	m3	137	4. 62	632.94
2	040103002001	一般回填方	1. 填方材料品种	m3	105	7.01	736. 05
3	040101001002	清理表土	1. 厚度: 32cm 厚 2. 运距: 3km	m3	1190. 29	27. 45	32673.46
		人行道					153820. 57
4	040201003001	整形碾压	1. 部位: 人行道 2. 重型击实	m2	3719.66	3. 94	14655.46
5	040203008001	侧铺砖	1. 侧铺砖砂灌缝 2. 12cm 厚非黏土 承重砖	m2	3306. 37	42.09	139165. 11
		土路肩					863.76
6	040103002002	土路肩	1. 双侧 0.25m 土路肩	m3	103. 32	8. 36	863.76
		路灯工程					471525. 6
7	04B001	路灯基础	1. 人工土方开挖 及 回填 2. C20 钢筋混凝土 基础 3. 顶部 C10 混凝土 保护层 4. 预 埋 铁 件 (400*4 00*15mm 底 板 法 兰 盘/ M24 螺栓 960mm 长 4 根) 5. 40*4 扁钢接地 线	座	260	205. 13	53333. 80
8	040805010001	太阳能路灯	1. 名称: 单臂太阳 能路灯杆及灯具 2. 规格: 高度: H = 6m, 壁厚2. 5mm 3. LED 光源, 灯具功率为 100W、多晶硅太阳能板100W	套	260	1608. 43	418191.80
		垃圾箱			,		55800
9	AB001	成品沟壁式垃圾箱		个	9	6200.00	55800.00
			V. 19				
		合	计				716052.38

措施项目清单计价表

工程名称:靖边县宁条梁镇人居环境整治采购 项目 专业/标段:市政工程

第 1 页 共 1 页

坝 日		47	区/ 你权: 市政工程			0. 12983 13	贝 共工贝
序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量 单位	工程 数量	and the second second	(元)
		通用措施		中区	双里	综合单价	合 价 18896.40
-	041201001001	安全文明施工措施费		项	1	14490.06	14490. 06
2	041201001001	冬雨季施工增加费		项	1	2137. 26	2137. 26
		夜间施工增加费		项	1		
3	041201003001			(600)(6)	1	715. 56	715. 56
4	041201002001	二次搬运费		项	1	932. 11	932. 11
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1	621. 41	621. 41
$\stackrel{\rightharpoonup}{\rightarrow}$		专业措施					1800.00
1	04B001	施工与生产同时进行 增加费		项	1	1000.00	1000.00
2	04B002	有害身体健康环境中 施工增加费		项	1	800.00	800.00
		台	计				20696.
		A470	11/08				

其他项目清单计价表

工程名称:靖边县宁条梁镇人居环境整治 采购项目

专业/标段: 市政工程

州州日	▽业/你权:	1102/11		714	1 火 共 1
序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额	(元)
17. 7		11 里平位	上往奴里	综合单价	合价
1	暂歹	山金 额			
1.1					
2	专业工	程暂估价			
2. 1					
3	计	日工			
3. 1					
3. 2					
3. 3					
4	总承包	1服务费			
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务				
5	合同中约定	E的其他项目		, and the second	
5. 1	优质工程增加费				
5. 2	智慧工地增加费				
				1	
				2	
			1 1		

注: 1 表中 "合同中约定的其他项目"适用于期中支付和工程结算时填写; 2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到"工程数量"列,费率填写到"综合单价"列;采用总价计价方式的可只填写"合价"列数值。

工程量清单综合单价分析表(单价计价)-分部分项清单

工程名称:	工程名称:靖边县宁条梁镇人居环境整治采购	环境整治采购项目	Ш	小	专业/标段: 市政工程	程				無	第1页 共2页
								综合	1 单价		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据		*	井中			
				8	STATE OF THE STATE	人工费	材料费	施工机具使 用费	管理费	利润	中
		土方工程									
-	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合 土	т3	1-1-212	0.36		3.04	0.73	0.49	4.62
2	040103002001	一般回填方	1. 填方材料品种: 素土	т3	1-1-316	0.36	0.08	4. 73	1.1	0.74	7.01
ಣ	040101001002	清理表土	1. 厚度: 32cm 厚 2. 运距: 3km	ш3	1-1-62;1-1-2 93;1-1-303 换	0.72	0.07	19. 36	4, 37	2.93	27. 45
		人行道									
4	040201003001	整形碾压	1. 部位: 人行道 2. 重型击实	m2	2-4-1	2.81		0.18	0.57	0.38	3.94
rc	040203008001	侧铺砖	 側铺砖砂灌缝 1.1cm 厚非黏土 承重砖 	m2	借8-67	19.04	22	0.13	0.55	0.37	42. 09
		土路肩									
9	040103002002	上路肩	1. 双侧 0.25m 土 路肩	m3	1-1-319	0.36	0.08	5.72	1.32	0.88	8.36
		路灯工程									

注:采用总价计价的综合单价形成,可用此表。

工程量清单综合单价分析表(单价计价)-分部分项清单

共2页

页

合计

第 2 8.36 20, 28 利润 12, 47 30.24 综合单价 施工机具使 用费 9.08 41.47 其中 119, 47 1403.81 55.75 112.63 专业/标段: 市政工程 借1-39;借1-1 36;8-2-78;借 5-1;借5-81; 借5-82 组价依据 补子目1 8-5-14 单位 套 4 1. 人工士方开挖及 回填 2. C20 钢筋混凝土 基础 3. 项部 C10 混凝 土 保护层 4. 预 埋 铁 件 (4.00×4 00×15mm 底 板 法 兰 盘/M24 螺栓 960mm 长 4 根) 1. 名称: 单臂太阳 能路灯杆及灯具 2. 规格: 高度: I+ 6m, 壁厚2. 5mm 3. LED 光源, 灯具 功率为 100w、多 晶硅太阳能板 100 项目特征描述 工程名称: 靖边县宁条梁镇人居环境整治采购项目 成品沟壁式垃 圾箱 项目名称 太阳能路灯 路灯基础 垃圾箱 项目编码 040805010001 04B001 AB001 平号 1 6

205.13

1608, 43

6200

注:采用总价计价的综合单价形成,可用此表。

单位工程人材机汇总表

工程名称:靖边县宁条梁镇人居环境整治采购项目 专业:市政工程

第1页 共2页

工生石机	小:	至10不购	坝日 专业	: 巾蚁工程			1 贝 共 2 贝
序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
	人工类别						
1	综合一类工	工日	38. 3775	155	155	5948. 51	5948. 51
2	综合一类工	工日	5. 4518	155	155	845. 03	845. 03
3	综合二类工	工日	16. 3782	190	190	3111.86	3111.86
4	综合二类工	工日	203. 4275	185	185	37634. 09	37634. 09
5	人工工目	工日	385. 5227	20. 31	160	7829. 97	61683.63
	小计					55369.46	109223. 12
=	材料类别						
1	热轧光圆钢筋HPB300 φ10 以内	kg	1060.8	3. 37	3. 12	3574. 9	3309. 7
2	热轧光圆钢筋HPB300 φ12 [~] 18	kg	1332. 5	3. 37	3. 12	4490. 53	4157.4
3	塑料薄膜	m2	24. 843	1.96	1.96	48. 69	48. 69
4	六角螺栓带螺母M12×55	套	1060.8	0.92	0.92	975. 94	975. 94
5	低合金钢焊条E43(综合)	kg	5. 928	11.5	11.5	68. 17	68. 17
6	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg	13. 7592	7.79	7. 79	107. 18	107. 18
7	机制红砖	千块	236. 0748	142	295	33522.62	69642.07
8	净砂	m3	123. 3276	25	25	3083. 19	3083. 19
9	水	m3	9. 9191	1.24	1.24	12. 3	12. 3
10	水	m3	19. 6493	5. 63	5. 63	110.63	110.63
11	电	kW•h	1. 2012	0.71	0.71	0.85	0.85
12	其他材料费(占材料费)	元	380.6509	1	1	380.65	380. 65
13	有害身体健康环境中施工增 加费	项	1	800	800	800	800
14	成品沟壁式垃圾箱	个	9	6200	6200	55800	55800
15	施工与生产同时进行增加费	项	1	1000	1000	1000	1000
16	预拌混凝土C10	m3	5. 252	345. 13	315	1812.62	1654. 38
17	预拌混凝土C20	m3	65. 65	371.68	325	24400.79	21336. 25
	小计					130189.06	162487.4
三	机械类别						
1	机械人工	工日	59. 7764	215	215	12851.93	12851.93
2	机械人工	工日	2.0058	215	215	431. 25	431. 25
3	汽油	kg	318. 4244	8.64	8.64	2751. 19	2751. 19
4	柴油	kg	1715. 484	7. 27	7. 27	12471.57	12471.57
5	电	k₩•h	718. 3471	0.71	0.71	510.03	510.03
6	机械费	元	433. 7957	1	1	433.8	433.8
7	安拆费及场外运费	元	763. 0739	1	1	763. 07	763.07
8	折旧费	元	3850. 1602	1	1	3850. 16	3850. 16

单位工程人材机汇总表

工程名称: 靖边县宁条梁镇人居环境整治采购项目 专业: 市政工程

第2页 共2页

	你:靖边县宁条梁镇人居环境	正们不然	75次日 专业	: 市政工程		第	2页 共2页
三	机械类别						
9	检修费	元	1040. 0977	1	1	1040. 1	1040. 1
10	维护费	元	3133. 7041	1	1	3133.7	3133.7
11	其他费	元	553. 2027	1	1	553. 2	553. 2
	小计					38790	38790
四	主材类别						
1	太阳能路灯	套	260	1400	1400	364000	364000
	小计					364000	364000
		+					
		+					
		+					
		+					
		+					
		+					
		+					
		+					
		+					
		+					
		+					
		-					
		_					
		_					
		1					
	合计					588348. 52	674500.52

<u>陕西尚元国创建设工程有限公司</u>(加盖公章) 2025年 10 月 23 日