

采购清单

采购单位		洛川县旧县林业站			备案函号	ZCSP-洛川县-2025-00240	
项目名称		洛川县旧县林业站2025年“三区两带”困难立地植被恢复项目					
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 1,200,000.00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	造林服务	三区两带”困难立地植被恢复	2,000.00	600	亩	1,200,000.00	造林600亩模式主要采用以抗旱造林技术为主，辅以GGR6绿色植物生长调节剂等适用技术，构建多功能防护林体系，充分发挥其水土保持、水源涵养、绿化美化、药用等功能，并最大限度地获得生态效益、景观及经济效益。整地前林地清理地类为灌木林地，需提前一季砍灌清林。为方便浇水，可垂直于等高线砍带，带宽1.5米，每2带之间留宽1.5米。清理物有用的运出林地，无用的置保留带或栽植穴下方防冲刷。造林前整地提前一季穴状整地，土层稍微深厚处可按鱼鳞坑整地，整地规格：60×50×40cm，拣净残根石块，疏松土壤。树种规格：的d≥1.2cm,H≥1m；山杏：营养钵苗，d≥0.5cm，定干高度50厘米～80厘米。配置方式品字形株行距3m×3m油松37：山杏37。造林植苗造林，每穴1株，春秋均可。栽植后浇水1次，遇干旱季节追加浇水2-3次。幼林抚育造后前三年内抚育4次，以1-2-1次为序进行，有条件时抚育至郁闭。作业项目包括松土、割灌除草、培土、扩穴、防治鼠兔及病虫害等，成活稳定后及时间苗定株。注意适时轻度修枝。成林抚育造林满3年后及时开展成林抚育，作业内容包括透光伐、修枝、病虫害防治等。
2							
3							

4							
5							