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十一、本项目专门面向小微企业采购；

中小企业声明函

本公司杨凌瑞沃水利水电规划设计有限公司(联合体) 郑重声明，根据《政

府采购促进中小 企业发展管理办法》(财库 ﹝ 2020 ﹞ 46 号) 的规定，本公司杨凌瑞

沃水利水电规划设计有限公司(联合体) 参加 榆林市榆阳区水利局(单位名称) 的

榆阳区疏干水综合利用提升工程可行性研究报告（含可行性研究阶段工程勘察）(项

目名称) 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接) 。相关企业 (含

联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下：

1. 榆阳区疏干水综合利用提升工程可行性研究报告（含可行性研究阶段工程

勘察）(标的名称) ，属于其他未列明行业(采购文件中明确的所属行业)；承接企业为

杨凌瑞沃水利水电规划设计有限公司(企业名称)，从业人员 39 人，营业收入

为 788.3548 万元，资产总额为 881.5101 万元，属于 小型企业(中型企业、小型企业、

微型企业)；

2. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业)； 承接企业为 (企业名

称)，从业人员 人，营业 收入为 万元，资产总额为 万元，属于 (中

型企业、 小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，

也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称 (盖章)：杨凌瑞沃水利水电规划设计有限公司

日 期： 2026 年 1 月 15 日

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新



- 91 -

成立企业可不填报。

2、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

3、投标人非中小企业不填写此表。

4、本项目所属行业：其他未列明行业

5、依据国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知，

其他未列明行业的小型企业从业人数 10≤X 小于 100，微型企业从业人数 X＜10。
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