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三、已标价服务量清单

序

号
项目名称

单

位

数

量
备注

报价

（元）

一
产业发展战略与产业链研

究
项 1

包含现状诊断、战略定位、产业链

设计、低碳园区、发展时序
380000

1 现状诊断与瓶颈分析 项 1 SWOT 分析、基础数据收集整理 80000

2 战略定位与目标体系研究 项 1 愿景目标、阶段目标、发展策略 80000

3
主导产业细分与产业链设

计
项 1 2-3 个主导产业方向、产业链图谱 80000

4 低碳园区项目设计 项 1 绿色物流、清洁能源关联产业方案 80000

5 产业发展时序建议 项 1 近中远期发展重点与步骤 60000

二
大片区产业空间布局与功

能组团策划
项 1

包含空间结构、功能分区、用地布

局、空间时序
410000

6 空间结构规划 项 1 轴线-组团-节点结构 80000

7 功能分区与产业组团策划 项 1 5 个功能片区策划 100000

8 用地布局优化 项 1 功能色块示意图 100000

9 空间发展时序建议 项 1 三期开发时序 80000

10 GIS 空间分析 项 1 用地评价、交通可达性分析 50000

三
重点片区项目谋划与基础

设施落位研究
项 1

包含 2个重点片区、项目策划、基

础设施、控制建议
460000

11 重点片区选择与深化研究 项 1 公铁联运核心区、综合服务中心区 60000

12 项目策划与业态布局 项 1 具体项目类型、规模、布局 80000

13
道路系统与铁路专用线衔

接方案
项 1 对外快速连通、内部高效循环 60000

14 市政设施规划 项 1 给水、排水、电力、供热、燃气 80000

15 能源供应与低碳设施布局 项 1
分布式光伏、氢能、储能、智能微

电网
60000

16 绿地与生态景观结构规划 项 1 生态绿廊、公园绿地、景观节点 60000

17 关键控制建议 项 1 用地红线、开发强度、风貌引导 60000

四 成果编制与输出 项 1 文本编制、图纸制作、成果整合 200000

18
《产业发展空间布局规划》

编制
项 1 含产业研究、空间布局、功能分区 80000

19 《产业发展实施方案》编制 项 1 含产业研究、空间布局、重点项目 60000
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序

号
项目名称

单

位

数

量
备注

报价

（元）

20 规划图纸制作 套 1
产业布局图、功能组团图、项目落

位图等
60000

五 项目调研与专家咨询 项 1 实地调研、座谈访谈、专家咨询 100000

21 实地调研与座谈 次 6 现场踏勘、部门座谈、企业走访 60000

22 专家咨询与评审 次 3 专家咨询会、成果评审会 40000

六 合价 1550000
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