
3

二、分项报价

序号 货物名称 品牌 规格型号 制造商 单位 数量 单价 小计

1
高强度加厚

地膜

青州鲁

原

银黑色、厚

度0.015mm，

宽度1.3米；

符合国家

(GB13735-

2017)标准I

类耐老化地

膜有关要求

青州市鲁

原塑料有

限公司

吨 291 14408 4192728

2

3

4

5

6

…

…

合计(元):4192728.00元

投标报价

小写：4192728.00元

大写：肆佰壹拾玖万贰仟柒佰贰拾捌元

单位：元

备注：

1..本分项报价金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致。

2.表中的单价已包含该设备的运输、保管、安装、调试及施工过程产生的所有人工、机

械及辅 材消耗品的费用

3.本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求进行填写。

投标人名称 榆林达康隆项目管理有限公司 (盖章)

2026 年 05 月 15 日
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